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Nur zur Ausschreibung!
Gehweg - gepflastert
Betonsteinpflaster Läuferverband grau 18x18

Blindenleitelemente - Anthrazit

Radweg - asphaltiert

Planungslegende Lageplan

Asphaltschnitt

Fahrbahn - grundhafter Ausbau

Fahrbahn - Deckensanierung

Straßennebenflächen

RÜS Rollstuhlüberfahrtsstein

Ü1 Übergangsstein RÜS auf HB

Ü2 Übergangsstein RÜS auf RB

RB Rundbord
   - 18/30 cm

TB Tiefbord
   - 10/30 cm

HB Hochbord
   - 18/30 cm

Verkehrsinsel - gepflastert

Fahrradstraße - asphaltiert

wassergebundene Decke

gemeinsamer Geh- und Radweg

Fahrbahn - gepflastert

Kastenrinne

Schottergleis

Ü3 Übergangsstein HB auf TB

Ü4 Übergangsstein HB auf RB

verstärkter Aufbau Gehweg - geplastert
  - schematisch dargestellt

 Hochschule Betonquadratpflaster 
   - in Kreuzfugen schematisch dargestellt

Rinnenplatte
   -30x15x8 cm

Combi Stabil 18 x 30 cm
  - schematisch dargestellt

Combi Stabil 18 x 18 cm
  - schematisch dargestellt

verstärkter Aufbau Fahrbahn - gepflastert

Fahrleitungsmast
   - Innenlage

Sicherheitstrennstreifen

Fahrleitungsmast 
   -  Außenlage

Abbruch

Weiche Mechanische Weiche

Elektrische WeicheWeiche

Schienenprofilwechsel

Straßennebenflächen Vollausbau
- Ansaat Mischung Glückssteinallee Entfallender Baum

Befestigte Fläche mit Rasengittersteinen

Ü5 Übergangsstein RB auf Fase 2-Stein

Ü6 Übergangsstein HB auf Fase 2-Stein
- zweiteilig 2x0,75m

Poller

Herausnehmbare Poller

Geplante SchächteT2/D

Bestehende SchächteT2/D
Stadt

Grenzzeichen Gleis

KVZ Stromversorgung

KVZ Erdung

KVZ Kommunikation

MFG8 MVV

Pflasterfläche Hauptbahnhof
- schematisch dargestellt

Pflastersteine 16x16x14
- schematisch dargestellt

Schnitt durch Grünfläche

Lichtsignalanlage geplanter Mast

Weichensperrkreis

Koppelspule

Weichensteuerschrank

EK 528

Fahrgastunterstand

Fahrausweisautomat

Dynamische Fahranzeige

Abfalleimer

Haltestellenschild

FAA

D
FI

Planung Stadt Mannheim
- nachrichtlich übernommen

Weichenerdung

Weichen- und Schienenverbinder

Detektor

Lichtsignalanlage bestehender Mast

Ü7 Übergangsstein RB auf Kasseler Sonderbord
- zweiteilig 2x 1,00m

Sinkkasten

Schienenentwässerungskasten

TB Tiefbord
   - 15/30 cm

LSA-Standorte noch in Abstimmung!

Beleuchtungsmaste noch in Abstimmung!

best. Revisionsschacht

Bestandslegende :

Lage des Katasters und der Leitungen nur informativ!
Detailliertere Darstellungen können den entsprechen-
den Unterlagen der Leitungsträger entnommen werden.

best. Sinkkasten

best. Straßenablauf 50x50

best. Leuchte

best. Lichtsignalanlage

best. Hinweisschild

best. Verkehrsschild

best. Polygonpunkt

best. Landesdatenbank

best. Kilometerstein

best. Laubbaum

best. Ortsschild

best. Haltestellenschild

best. Oberflurhydrant

best. Wasserschieber

best. Gasschieber

best. Stahlrohrmast

best. Stahlgittermast

best. Stahlbetonmast

best. Holzmast

best. Unterflurhydrant

best. Fernwärmeleitung

best. Steuerkabel

best. Stromfreileitung mit Spannung

best. Gasleitung

best. Stromkabel

best. Mischwasserkanal

best. Schmutzwasserkanal

best. Regenwasserkanal

best. Fernmeldeleitung

best. Katastergrenze
mit Grenzpunkt

best. Nadelbaum

best. Schaltkasten

best. Hecke

best. Stromkabel mit Spannung

best. Schutzplanke
einfach

best. Straßenablauf 50x30

best. Bewuchsrand

best. Distanzschutzplanke
einfach

best. Kellerfenster/
best. Lichtschacht

best. Kabelschacht

best. Eingang/Einfahrt

best. Höhe

best. Werbesäule

best. Poller

best. Geländer

best. Wasserleitung

best. Papierkorb

best. Lichtwellenleiterkabel

best. Beleuchtungskabel

best. Differentialschutzkabel

best. stillgelegte Leitung

best. Erdungskabel

best. Sperrpfosten ohne Kette

best. Sperrpfosten mit Kette

best. Schutzplanke
doppelt

best. Distanzschutzplanke
doppelt

best. Kommunikationskabel


