VERGABEUNTERLAGEN
2026339667

Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt
Ahlem

Offentliche Ausschreibung (VOB)
Ausschreibung

AUFTRAGGEBER
USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
Am Hohen Ufer 6, 30159 Hannover, Deutschland

11.05.2026




Vergabeunterlagen.......

Projektinformation

Inhaltsverzeichnis

VertragshediNnQUNGEN/FOIMUIAIE...........ciiiii ittt e s e e et e e enr e e e s ne e e nne e e e nnnes

211_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_AngebotS.paf ........coociiiiiiiiiiiie e

212_TeilnahmebedingUNGEN.POf...... ..o e e

214 _Besondere_VertragsbedinQUNGENn.paf.........c.ooi it

216_Verzeichnis_der_vorzulegenden_Unterlagen.pdf ..o

L0111 = o TR

725 Vorlage BautageSheIICNT ........cocuiiiiiiiieiie ettt

729 Vorlage StUNAENIONNZETLE! ..........ooiiiiiiiiiie e e e e e e

UESTRA _AGB-2025 ... . oottt e e e et e e e e et e e e e s e e e s e snn e e e e e e nnreeeeeean

Allgemeine Auftrags- und Zahlungsbedingungen der USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe A.

8 1 AIIGEMEBINES ...ttt ettt ettt et bttt h e bt h e bt shb e bt b e e nbeennneen
§ 2 Bestellung, Unterrichtungs- und Mitwirkungsverpflichtungen...........ccccccveiniiniec e,
§ 3 Unterlagen zur Ausfuhrung, GENeNMIQUNGEN .......ccociiiiiiiie e
§ 4 Ubertragung des AUFrages an DIE...........ccevveerieerieesieesee ettt ere e b e se e
§ 5 Liefergegenstand, Leistungen des AuftragnNenmMers.........ccccoovveiiii e
8 6 FrIStEN UNG VEIZUQ ... ettt ettt ettt et e e nbeesene e
§ 7 Erfullungsort, Abnahme, Verpackung.........cocvviiiii i
§ 8 Gefahrubergang, Rugefrist, Eigentumsiibergang, Méngelanspriche.............cccccooeeinnenn.
§ 9 Beistellungen, EigentumsVOrbENaAlL ............ooviviiiiei e
§ 10 PreiSe, NACHIIAQE. .. ..ccieiiii ittt ettt st et e e st e e be e sraeebeesraeenseesnnaens
§ 11 Zahlung, RECANUNGEN .......oiiiiiiiiiiit ettt e beesine e
§ 12 Verjahrung, Zuriickbehaltungsrecht, Aufrechnung und Abtretung ..........ccccoeevveriiee e,

§ 13 Sicherung der Eigentumsrechte, Ubertragung von Nutzungs-, Leistungs- und Schutzre

§ 14 Haftpflicht, FreiStellUNg.........c.oiiiiiiiiee e
§ 15 GENEIMNAIIUNG ..ottt ettt enbeenene e
§ 16 Datenschutz und DatensiCherNeit ............oocveviiiiiei e
§ 17 Rucktritt oder Kiindigung vom Vertrag aus besonderen Grinden ............cccoccvveviveeniinenn.

§ 18 Sanktionen bei schuldhaftem VerstoR gegen Vorgaben der Tariftreue oder des Mindes
§ 19 Anforderungen nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LKSG ...........ccocovevnnen.

§ 20 Allgemeine BestimmuNgen/SONSHGES ......cccuuviiriieiiiii e

213 _ohne_Lose_ANgehotSSChIEIDEN.........cooiii e

221_Preisermittlung_ZuschlagSKalKUIAtion ..............oceveiiiiiiii e

222_Preisermittlung_Kalkulation_ENASUMME.........cociiiiiiiiiiie e

233_Verzeichnis_NachunternehmerleiStUNGEN. ...........ooiiii it

g (o To (] i o g 1Y) r= L aTo (o] £ (U

Formblatt Eigenerklarung zu den ProduktionsStandorten .............coooviiiiiiieniiiiiiee e

© N W W w kR

12
13
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
19
20
23
25
27
28
28



RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung.pdf ..o
Rundschreiben_2022-04-14_BWI7_70904_21_ SanKONEN .........cciiiiiiiirieiiiie et
I. EU-Sanktionen gegen RUSSIANG .........cooiiiiiiiiiiiiieeiii et
[I. Verbot der AUFITAGSVEIGADE ........ccoiiiiiiiii ettt
[l. FortfUhrung bestenender VEIIAGE ........c.uviiiiiiiiie et
IV AUSNBIMEN ...ttt e bt e b e e e h e e et e e e n e e e e
V. ZUWENAUNGSDAU ...ttt ettt e ek e e et e s nn e e e an b e e e sann e e e nnnes

VI (= LU= (] o

PrOAUKIE/LEISTUNGEN ...ttt ettt et h e e e s bt e ekt e e bt e e e aa b e e e ek et e e sn b e e e e bn e e e nbe e e nnnneesnnnee s

=l LU g Lo IS L C= 1] P PP PP PP PPPROPPPPPII

[T (0] Lo S 1 (=T 1= o IO PP OO T PP PP PR OPPPPPII

Anlagen

29
31
31
31
32
32
33
33
34
135
136
137



INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und fir
Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den
Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer 2026339667

MafRnahme

Y12 000 040.2

Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

MafRnahme Nummer

Auftragsbezeichnung

Auftragsbeschreibung Im Zuge der Errichtung der Ladetechnik fir die Endhaltestelle Ahlem, ist der Bau eines
Betriebsgebaudes, sowie die Durchfihrung von Tiefbauarbeiten nétig. Das vorliegende LV beinhaltet
die Tiefbauarbeiten, sowie die Verlegung von Kabelschutzrohanlagen.

VERFAHREN

Auftraggeber USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft

Weitere Auftraggeber

Auftraggebertyp

Liefer-/Ausfuhrungsort 30453 Hannover

Leistungsart Bauleistung

Vergabeart Offentliche Ausschreibung (VOB)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN
Losweise Vergabe Nein

Art der losweisen Vergabe

Hochstzahl der Lose pro Angebot

Zuschlagskriterium Niedrigster Preis

Verwendung elektronischer Mittel
URL fur elektronische Angebote

Zulassige Signaturen

Klassifizierungen Code Bezeichnung
03000000-1 Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-,
Forst- und zugehorige Erzeugnisse
45221250-9 Tiefbauarbeiten, auRer Tunneln, Schachten und Unterfiihrungen
45230000-g Bauarbeiten flr Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, fr Autobahnen,
StralRen, Flugplatze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45262210-6 Fundamentierungsarbeiten
45332300-6 Verlegen von Abwasserleitungen
ANGEBOTE
Mehrere Hauptangebote Mehrere Hauptangebote sind zulassig
zugelassen
Nebenangebote Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
Nachlass Ja
Skonto zugelassen Nein
Skonto Zahlungsziel Tag(e)

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
https://lwww.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Werkvertrag
TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein

Besondere Dringlichkeit Nein
BEKANNTMACHUNG

Vorinformation

Bekanntmachung 12.05.2026

ANGEBOTE UND BEWERTUNG


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Angebotsfrist 18.06.2026 11:00:00

Frist Bieterfragen 11.06.2026 11:00
Er6ffnungstermin 18.06.2026 11:00:00
Bindefrist 31.07.2026

Versand Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn 09.10.2026
Ende 30.04.2027
Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tiber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen mussen bis spatestens 11.06.2026 11:00 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort gepruft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Giber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie missen daher alle Antworten im Assistenten prifen und dort zur Kenntnis nehmen.


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Vergabestelle

USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
Bereich Einkauf und Logistik

Am Hohen Ufer 6

30159 Hannover

Deutschland

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren geman Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

211

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)
Datum der Versendung 12.05.2026

Vergabeart

[x] Offentliche Ausschreibung
Beschrankte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb
Beschrankte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb
Freihandige Vergabe

[] Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist
Datum 18.06.2026  Uhrzeit 11:00:00

Er6ffnungstermin

Datum 18.06.2026 Uhrzeit 11:00:00

Ort

Raum

Bindefrist endet am 31.07.2026

MafRnahmennummer Baumafinahme

Y12 000 040.2

Vergabenummer Leistung

2026339667 Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem
Anlagen

227  Zuschlagskriterien

242  Instandhaltung
Informationen zur Datenerhebung
Hinweis weitere Unterlagen

die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
212  Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)
216  Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

625 NATO Infrastrukturbauten
721 — WBVB(B)USTRA

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen

214 Besondere Vertragsbedingungen

225 Stoffpreisgleitklausel

228 Nichteisenmetalle

241 Abfall

244 Datenverarbeitung

246 Auftrage fur Gaststreitkréafte

247 Auftrage mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
247 MIL  Bauauftrage in militdrisch genutzten Liegenschaften

725 — Vorlage Bautagesbericht; 729 — Vorlage Stundenlohnzettel

744 — Mitarbeiterliste

NXNXOOOOOOOOMKME O OO0O0XKES

745 — Aligemeine Auftrags- und Zahlungsbedingungen USTRA AG
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3.2

211

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

die, soweit erforderlich, ausgefillt mit dem Angebot einzureichen sind:

213 Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124 Eigenerklarung zur Eignung
125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Teilnehmer
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
224 Angebot Lohngleitklausel
233 Nachunternehmerleistungen
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Vertragsformular fir Instandhaltung:

223 — Aufgliederung Einheitspreise

756 — Bauzeitenplan

Bieterangaben gemaf LV

die ausgefullt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
126  Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung — Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
223  Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

[x] Es ist beabsichtigt, die in beigefiigter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im

Namen und fir Rechnung

USTRA Hannoversche Verkehrsbetriehe AG
Am Hohen Ufer 6
30159 Hannover

zu vergeben.

O Es ist beabsichtigt, die in beigefigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-

gen im Namen und fur Rechnung

zu vergeben.
Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt
elektronisch tber die Vergabeplattform

[0 auf andere Weise (schriftlich/Textform)

in Kombination: bis zur Angebots(er)6ffnung elektronisch tUber die Vergabeplattform; danach
schriftlich oder in Textform

Stelle

USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft

StraRe Am Hohen Ufer 6 Fax

PLZ/Ort 30159 Hannover E-Maijl info@uestra.de

Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)
Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:
siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

siehe (Auftrags)Bekanntmachung

siehe Unterlagen gemani 211 C

- frei -

©\'ﬁ§ﬁ VHB - Bund Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 4



211

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

3.3 Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

[x] nachgefordert.
[ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

[ nicht nachgefordert.
Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

3.4
[x] siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
]
]
4 Losweise Vergabe
[X] nein

ja, Angebote sind mdglich

[] nur far ein Los
[ fiir ein Los oder mehrere Lose

[ nur fur alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

zugelassen.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein.

§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fir jedes Hauptangebot.
[ nicht zugelassen.

6 Nebenangebote
6.1 O Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (sieche auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschlie3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten -

fur die gesamte Leistung
[0 nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

O mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

O

©\'ﬁ§ﬁ VHB - Bund Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 3von 4
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211

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote
Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, inshesonde-
re unter Berlcksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten.
[0 Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstétte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

Zugelassene Angebotsabgabe

Elektronisch

[X]in Textform []mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
Bei elektronischer Angebotsibermittiung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Giber die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu Ubermitteln.

[ schriftlich

Das beigefligte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben:

[ siehe Briefkopf
[ stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe
~Angebot fur

MaflRnahmennummer: | BaumaRBnahme:

Y12 000 040.2

Vergabenummer: Leistung:
2026339667 Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprifung behaupteter VerstoRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprifungsstelle nach § 21 VOB/A):

Vergabekammer Niedersachsen

Auf der Hude 2

21339 Lineburg

©\'$‘I§H VHB - Bund Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 4 von 4




212

(Teilnahmebedingungen)

Teilnahmebedingungen fir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen”, Teil A "Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen” (VOB/A, Abschnitt 1).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschréankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dartiber zu
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen mussen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen* auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss
des Angebotes hinzuzufligen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden

und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefuhrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, miissen diese erfiillt werden; im Ubri-
gen mussen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die
Erfullung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschépfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bauleis-
tung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben Gber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen
(andern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen
aufzugliedern (auch bei Vergiutung durch Pauschalsumme).

© \'mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2



4.4

52

7.2

212

(Teilnahmebedingungen)

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

- in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fir die Durchfihrung des Vertrags bevollméchtigte
Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

Eignung

Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen fihren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
ganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die
Praqualifikation erfiillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
die ausgefiillte ,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklarungen auch fir diese abzugeben ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der
Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) ge-
fuhrt werden ggof. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestéatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen
praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfullen, ggf. erganzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wabhl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, mussen die Eigenerklarungen und Be-
scheinigungen auch fur die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation
von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eighung
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

© \'mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2



214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 2026339667

Baumaf3inahme

Leistung
Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
am 09.10.2026

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; Ihr Auskunftsrecht geméanR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

OO0

hiervon unberihrt.
nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

O

am 30.04.2027 .

O innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den
Ausfiihrungsbeginn.

O in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

L]

in der im beigefuigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaRl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[0 aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

d

Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
O Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
T Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberticksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

[J Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

[x] Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

[J Auf Sicherheit fur die Mangelanspriiche wird verzichtet.
Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspricheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europédische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Fortsetzung siehe €721 WBVB(B)/USTRA
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum

2026339667

Baumal3inahme

Leistung

Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

[0 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

[0 234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

[0 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote flr jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitdten anderer Unternehmen bedient)

O 248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot)

[0  Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)

223 — Aufgliederung Einheitspreise

O

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

[x]

Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

Kriterienkatalog
O
1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen
Produktangaben in folgenden Positionen:

s. BTE im LV (sofern enthalten)
756 — Bauzeitenplan
1.4 sonstige Unterlagen

Erfullung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise
O
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)
Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Formblatter

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen
Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

unternehmensbezogene Unterlagen (Bestdtigungen der Eigenerklarungen)

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

leistungsbezogene Unterlagen

Produktdatenblatter benannter Fabrikate

sonstige Unterlagen

Urkalkulation (die Urkalkulation wird fur die Prafung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)
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Bautagesbericht Projekt Nr.
Firma: Wochentag Datum
Wetter Temperatur|min: max:
Beschreibung:
Arbeitskrafte Einsatzzeit Gerate/Fahrzeuge
Name Vorname Berufsgr. von bis Bezeichnung Anz. Std.
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o
Ereignisse/Behinderungen *)
Anordnungen *) |
aufgestellt gepruft gesehen
l:\“!:fe':r Auftragneh Bauleiter Bauherr
schritten mer Datum / Unterschrift USTRA Datum / Unterschrift infra Datum / Unterschrift

*) bei Platzmangel, Riickseite benutzen

Hinweis auf Riickseite
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729 SLZ

Stundenlohnzettel Giber auBBervertragliche Leistungen

Ifd. Nr.

Bieter Vergabenummer Datum
BaumaBnahme:
Leistung:
Arbeitskréfte Daten der Arbeitstage Ausfiihrliche Beschreibung der Arbeit und
5] € genaue Angaben Uber verbrauchte
T g . .
— 5 ¢ | Baustoffe eigener Lieferung. Vorhalten von
vereinbarter &n o0 Geriten, Geriisten, Maschinen, usw.
Name Vorname Berufsgr. Stundensatz Mo. Di Mi. Do. Fr. Sa. So
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" Bezeichnungt*) Anz Std. Bezeichnung¥*) Anz Std.
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Anordnungen *)
Unter aufgestellt gepriift
schriften Auftragnehmer Bauleiter USTRA

Datum / Unterschrift

Datum / Unterschrift

*) bei Platzmangel, Riickseite benutzen

Fortsetzung auf Riickseite
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USTRAS?

Allgemeine Auftrags- und Zahlungsbedingungen der USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft (USTRA)

§1Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Auftrags- und Zahlungsbedingungen (AGB) gelten zwischen
USTRA und ihren Auftragnehmern in der zum Zeitpunkt der Bestellung der USTRA
als Auftraggeber giltigen bzw. jedenfalls in der dem Auftragnehmer zuletzt in
Textform mitgeteilten Fassung fur Vertrége Uber Liefer- und Dienstleistungen
(nachfolgend: Lieferungen und/oder Leistungen) einschlieflich Nachtragsver-
einbarungen, sofern der Auftragnehmer Unternehmer, juristische Personen des
sffentlichen Rechts oder éffentlich-rechtliches Sondervermégen ist.

2. Diese AGB haben keine Geltung gegeniber Verbrauchern.

3. FUr Vertrdge Uber Bauleistungen sowie diesbezigliche Nachtragsvereinbarungen
gelten diese AGB nur insoweit, als Regelungen auBerhalb des Anwendungsbe-
reichs der VOB/B getroffen werden und die Geltung der VOB/B im Ganzen nicht
berGhrt wird.

4. Entgegenstehende, ergdnzende oder abweichende Geschéftsbedingungen des
Auftragnehmers gelten nur dann, wenn sie von der USTRA ausdriicklich und
schriftlich oder in Textform angenommen bzw. bestgtigt worden sind. Das Gleiche
gilt, vorbehaltlich des Gegenbeweises, fir im Einzelfall mit dem Auftragnehmer
getroffene individuelle Vereinbarungen.

5. Die Entgegennahme von Lieferungen/Leistungen durch die USTRA stellt keine
Annahme von Geschéftsbedingungen des Auftragnehmers dar.

6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstel-
lende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die
gesetzlichenVorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeéndert
oder ausdriicklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Bestellung, Unterrichtungs- und Mitwirkungsverpflichtungen

1. Auftrége sind nur verbindlich, wenn sie in Schrift oder in Textform erteilt wurden.
Miindliche Auftrége, auch Nachtragsauftrége (Erweiterungs- oder Zusatzauf-
trége) werden nur wirksam, wenn sie von der USTRA unverziglich schriftlich oder
in Textform bestdtigt werden. Die USTRA kann ihren Auftrag widerrufen, wenn ihn
der Auftragnehmer nichtinnerhalb von zwei Wochen nach Eingang schriftlich oder
in Textform angenommen hat (Auftragsbestétigung).

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich im Rahmen des Vertragsverhdltnisses, alle
erforderlichen MaBnahmen zur Vermeidung von Korruption, anderen strafbaren
Handlungen sowie sonstigen schweren Verfehlungen zu ergreifen. Sie verpflichten
sich insbesondere, in ihren Unternehmen alle notwendigen VorsichtsmaBnahmen
zu ergreifen, um schwere Verfehlungen zu vermeiden.

3. Der Auftragnehmer ist auf Verlangen der USTRA verpflichtet, unverziglich eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustdndigen Finanzamtes und der jeweils
zustdndigen Krankenkasse vorzulegen.

4. Die Bescheinigung des Finanzamtes darf nicht &lter als zwdlf (12) Monate, die der
Krankenkassen darf nicht dlter als sechs (6) Monate sein.

5. Der Auftragnehmer kommt seinen gesetzlichen und vertraglichen Mitwirkungs-
pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nach. Der Auftragnehmer
muss die zur Vertragserfillung erforderlichen Informationen und Unterlagen aus
seinem Machtbereich zur Verfigung stellen.

§ 3 Unterlagen zur Ausfilhrung, Genehmigungen

1. Ohne Zustimmung der USTRA dirfen die dem Auftragnehmer durch die USTRA
Uberlassenen Unterlagen (die USTRA behilt sich stets Eigentums- und Urheber-
rechte vor) Dritten nicht zugénglich gemacht, nicht vervielféltigt und nicht fur
einen anderen als den vereinbarten Zweck genutzt werden. Sie k&nnen jederzeit
von der USTRA zuriickverlangt werden. Ein Zurickbehaltungsrecht des Auftrag-
nehmers ist ausgeschlossen.

2. Die USTRA ist berechtigt, die vom Auftragnehmer gelieferten Unterlagen fir
Schulungen und Instandhaltung sowie nach Vereinbarung im Einzelfall auch fur
weitergehende Zwecke zu vervielféltigen und zu verwenden.

3. Soweit mit bzw. fir die Verwendung von Lieferungen und Leistungen Zulassungen
oder Genehmigungen bei Behérden erforderlich sind, obliegt deren Einholung dem
Auftragnehmer. Ausgenommen sind Firmenfahrzeuge, die fur die USTRA bestimmt
sind. Genehmigungen und Zulassungen von Beh&rden mijssen uneingeschrénkt im
Hinblick auf den vereinbarten oder erkennbaren Verwendungszweck giiltig sein.

4. Fur die vom Auftragnehmer mitzuliefernden oder vorzuhaltenden Gegensténde
(Stoffe, Gerdte und dergleichen) trifft die USTRA keine Schutzpflicht oder sonstige
Haftung.

5. Die Haftung fir vorsétzliches oder grob fahrldssiges Verhalten bleibt hiervon
unberihrt.

§ 4 Ubertragung des Auftrages an Dritte

Der Auftragnehmer erbringt die vertragsgegenstdndlichen Leistungen selbst
oder durch eigene Arbeitnehmer. Die vollstdndige oder teilweise Ubertragung des
Auftrages auf oder die Vergabe von Unterauftrdgen an Dritte ist nur nach vorhe-
riger Zustimmung der USTRA in Schrift- oder Textform zuldssig. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich, die Regelungen des NTVergG zum Einsatz von Nachunternehmen
und die diesbeziiglichen Anforderungen zu beachten und fir deren Beachtung auch
durch die Nachunternehmen zu sorgen.

§5 Liefergegenstand, Leistungen des Auftragnehmers

1. Lieferungen sind Montag bis Freitag von 07:00 bis 14:00 Uhr am Empfang der
USTRA oder bei der im Auftragsschreiben angegebenen Annahmestelle auszulie-
fern, soweit nichts anderes vereinbart ist.

2. Die USTRA hat das Recht, die vertragsgeméfe Ausfihrung der Leistung jederzeit
zu Uberwachen. Die Regelungen des § 14 NTVergG bleiben davon unberihrt.

3. Die Lieferungen und Leistungen sind nach dem im Zeitpunkt der Lieferung/Leistung
am Erfullungsort bzw. erfolgreichen Abnahme geltenden Regeln der Technik und
gesetzlichen Vorschriften zu erbringen, insbesondere im Hinblick auf Produkt- und
Arbeitssicherheit,

Umwelt- und Sozialstandards, Kennzeichnung, Verbraucherschutz, duales System
und Unfallverhitung.

4. Zur ordnungsgemdpen Erfullung des Auftrages (Hauptpflichten) gehéren insb.
auch:

a) Lieferschein bzw. sonstiger Leistungsnachweise,

b) die Durchfihrung aller behsrdlich geforderten Prifungen (einschl. DEKRA, TUV,
die Verordnung Gber den Bau und Betrieb der StraBenbahnen - BOStrab) sowie

¢) die Ubergabe aller Bedienungs- bzw. Gebrauchsanleitungen sowie Begleit-
papiere (wie Sicherheitsdatenbldtter), Abnahmezeugnisse, Werkszertifikate,
sonstige Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhéltnis stehen
und solche, die durch den Auftragnehmer im Rahmen der Auftragsausfihrung
erstellt worden sind.

5. Fehlen die in Ziffer 4 aufgefihrten Unterlagen oder werden diese aufgrund
nachtrdglicher Anforderung erst dann zur Verfigung gestellt, ist die USTRA
berechtigt, unbeschadet weiterer Anspriiche die vertraglichen und gesetzlichen
Nacherfillungsanspriche geltend zu machen.

§ 6 Fristen und Verzug

1. Diein einer Bestellung/einem Auftrag angegebenen Lieferfristen, Leistungszeiten
und Termine sind bindend. Der Auftragnehmer trdgt das Beschaffungsrisiko fiir
seine Leistungen, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist.

2. Es ist unverziglich zu leisten, sofern nicht eine Leistungsfrist schriftlich oder in
Textform vereinbart worden ist.

3. Wird die Leistungsfrist Uberschritten, so hat der Auftragnehmer unverziglich,
bevor er leistet, die USTRA schriftlich oder in Textform Uber Umstdnde und die
Verzégerung zu informieren und das Einversténdnis der USTRA mit der verspd-
teten Leistung schriftlich oder in Textform einzuholen. Andernfalls ist die USTRA
berechtigt, die Annahme auf Kosten des Auftragnehmers zu verweigern. Andere
Rechte und Anspriiche werden dadurch nicht berihrt.

§ 7 Erfillungsort, Abnahme, Verpackung

1. Erfillungsort ist, sofern nicht ausdricklich schriftlich etwas anderes vereinbart
wurde, der Ort der im Vertrag festgelegten Empfangsstelle der USTRA.

2. Fur die Abnahme von Leistungen ist ausschlieflich die in dem Auftragsschreiben
bezeichnete Stelle der USTRA zusténdig.

3. Fur jede Lieferung/Leistung des Auftragnehmers haben die Ubergabe und die
Abnahme an dieser Empfangsstelle gegen Bestétigung zu erfolgen, soweit nicht
eine gesonderte Abnahme der Lieferung/Leistung vereinbart ist.

4. Lieferungen sind sachgemdf zu verpacken und, sofern vereinbart, zu versenden.

5. Die Kosten fir Transport und Verpackung sind im Festpreis enthalten, sofern nicht
schriftlich etwas anderes vereinbart ist.
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6. Auf Verlangen der USTRA hat der Auftragnehmer auf seine Kosten die
Verpackungsmaterialien entsprechend der Verpackungsordnung von der
Empfangsstelle abzuholen und zu entsorgen.

7. Der Auftragnehmer ist auf Verlangen der USTRA verpflichtet, den schriftlichen
Nachweis zu erbringen, dass die verwendeten Verpackungen in einem zugelas-
senen Verpackungsricknahmesystem lizenziert sind und die Entsorgungskosten
dadurch schon bezahlt sind bzw. alle Transport- und Umverpackungen kostenlos
entsprechend der Verpackungsverordnung zuriickzunehmen.

§ 8 Gefahrilbergang, Rigefrist, Eigentumsibergang, Méngelanspriiche

1. Die Gefahr geht erst mit der Ubergabe gegen Empfangsbestétigung bzw. mit der
Abnahme an der vereinbarten Empfangsstelle, bei Versendung an den verein-
barten Bestimmungsort, auf den Auftraggeber iber.

2. Fdlle von héherer Gewalt, Streik oder Aussperrung schliefen die Befreiung der
USTRA von der Pflicht, die Lieferung/Leistung entgegenzunehmen, nicht aus.

3. Die USTRA prift die Lieferung/Leistung innerhalb einer angemessenen Frist auf
Méngel. Die Rige gilt als rechtzeitig i. S. d. § 377 HGB erfolgt, wenn sie innerhalb
von zwei Wochen abgegeben wird. Die Frist beginnt bei offensichtlichen Qualitéts-
oder Quantitdtsabweichungen mit der Ubergabe der Lieferung/Leistung an die
Empfangsstelle bzw. mit Eingang bei der USTRA am Bestimmungsort und bei
verdeckten Qualitéts- oder Quantitétsabweichungen mit deren Entdeckung.

4. Die USTRA ist berechtigt, dem Auftragnehmer nach Verstreichen einer ihm
gesetzten angemessenen Frist zur Abholung die Leistung/Lieferung bzw. Teillie-
ferung/Teilleistung auf seine Kosten zuriickzusenden. Ein Gefahribergang auf die
USTRA findet in diesen Fdllen nicht vor der erneuten vertragsgeméBen Ubergabe
gegen Empfangsbestétigung bzw. Abnahme statt.

5. Das Eigentum geht mit dem Zeitpunkt der Ubergabe gegen Empfangsbestdti-
gung bzw. mit der Abnahme an der Empfangsstelle oder bei der Versendung am
vereinbarten Bestimmungsort, ohne Vorbehalt irgendwelcher Rechte fir den
Auftragnehmer, ohne Ricksicht auf die Zahlung der Vergitung, auf die USTRA
Uber.

6. FUr den Eintritt des Annahmeverzuges der USTRA gelten die gesetzlichen
Vorschriften. Der Auftragnehmer muss seine Leistung aber auch dann ausdriick-
lich anbieten, wenn fir eine Handlung oder Mitwirkung der USTRA (z.B. Beistellung
von Material) eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit vereinbart ist.

7. Gerdt die USTRA in Annahmeverzug, so kann der Auftragnehmer nach den gesetz-
lichen Vorschriften Ersatz seiner Mehraufwendungen verlangen, § 304 BGB.
Betrifft der Vertrag eine vom Auftragnehmer herzustellende, unvertretbare
Sache (Einzelanfertigung), so stehen ihm weitergehende Rechte nur zu, wenn sich
die USTRA zur Mitwirkung verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwirkung zu
vertreten hat.

8. Abweichend von § 442 Abs. 1S. 2 BGB stehen der USTRA Méngelanspriiche unein-
geschrénkt auch dann zu, wenn ihr der Mangel bei Vertragsschluss infolge grober
Fahrléssigkeit unbekannt geblieben ist.

9. Zur Nacherfillung gehért auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der
erneute Einbau, sofern die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemdp
in eine andere Sache eingebaut oder an einer anderen Sache angebracht wurde.
Der gesetzliche Anspruch der USTRA auf Ersatz entsprechender Aufwendungen
bleibt unberihrt. Die zum Zwecke der Priifung und Nacherfillung erforderlichen
Aufwendungen trégt der Auftragnehmer auch dann, wenn sich herausstellt, dass
tatsdchlich kein Mangel vorlag. Die Schadensersatzhaftung der USTRA bei unbe-
rechtigtem Méngelbeseitigungs-verlangen bleibt unberihrt; insoweit haftet die
USTRA jedoch nur, wenn sie erkannt oder grob fahrldssig nicht erkannt hat, dass
kein Mangel vorlag.

§9 Beistellungen, Eigentumsvorbehalt

1. Uberldsst die USTRA dem Auftragnehmer Gegenstdnde, egal welcher Art, prift
dieser bei Erhalt umgehend die Ordnungsméfigheit, Funktionsféhigkeit und
Mangelfreiheit der Uberlassenen Gegensténde. Es ist hieriber ein schriftliches
Ubergabeprotokoll anzufertigen.

2. Sofern die USTRA Sachen beim Auftragnehmer beistellt, behdlt sie sich hieran das
Eigentum vor. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese Sachen unentgeltlich und
getrennt von anderen Sachen als Eigentum der USTRA zu kennzeichnen und zu
verwalten. Ihre Verwendung ist nur fir Auftrédge der USTRA zuldssig. Im Falle der
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung (nachfolgend insg. ,Verarbeitung®)
erfolgt diese fir die USTRA. Die USTRA erwirbt das Eigentum an der neuen Sache.
Ist dies nicht méglich, erwirbt die USTRA Miteigentum im Verhéltnis des Wertes
der beigestellten Sachen der USTRA zum Gesamtwert bzw. den anderen verar-
beiteten Sachen zur Zeit der Verarbeitung. Sollte dies aus rechtlichen Grinden
nicht méglich sein, so sind sich USTRA und Auftragnehmer dariber einig, dass die
USTRA in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung Eigentimer der neuen Sache wird.
Der Auftragnehmer verwahrt die neue Sache unentgeltlich, fir die USTRA mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

USTRAS?

§10 Preise, Nachtrédge

1. Soweit die Bestellung nicht unmittelbar dem Preisrecht fur &éffentliche Auftrdge
unterliegt, versichert der Auftragnehmer, dass die im Angebot eingesetzten
Preise nicht héher sind als sie in vergleichbaren Féllen unter Beachtung der fir
sffentliche Auftrége geltenden Preisvorschriften mit 6ffentlichen Auftraggebern
vereinbart werden dirften.

2. Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Sie gelten frei Erfillungsort und schliefen
alle Leistungen und Nebenleistungen des Verkéufers (z.B. Montage, Einbau) sowie
alle Nebenkosten (z.B. ordnungsgeméfe Verpackung, Transportkosten einschlief-
lich eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung) ein. Nachforderungen
sind ausgeschlossen. Abweichungen bedirfen der Zustimmung der USTRA in
Schrift- oder Textform.

3. Die Festpreise enthalten nicht die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuver des
Auftragnehmers. Die Vergitung der Umsatzsteuer setzt voraus, dass der
Auftragnehmer nach den gesetzlichen Vorschriften berechtigt und verpflichtet
ist, die Steuer gesondert zu erheben und dass die Umsatzsteuer in der Rechnung
gesondert ausgewiesen wird.

4. Etwaige Zusdtze, Anderungen der Lieferung/ Leistung werden nur dann vergitet,
wenn hieriber vor Ausfihrung dieser Leistung eine schriftliche Nachtragsverein-
barung getroffen worden ist. Die vergaberechtlichen Vorgaben, insbesondere §
132 GWB, bleiben davon unberihrt.

§11Zahlung, Rechnungen

1. Die USTRA zahlt durch Uberweisung nach eigener Wahl entweder innerhalb von
vierzehn (14) Tagen nach Rechnungseingang unter Abzug eines vertraglich verein-
barten Skontos oder innerhalb von (dreifig) 30 Tagen nach Rechnungseingang
ohne Skontoabzug. Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Leistung als
vertragsgemdp.

N

. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der félligen und prifféhigen Rechnung,
bei der zustdndigen Stelle der USTRA, jedoch nicht vor dem Tag der Ubergabe der
Vertragsleistung gegen Empfangsbestédtigung bzw. nach Abnahme.

w

. Bei vereinbarten Abschlagszahlungen beginnt die Zahlungsfrist mit dem Tag
des Eingangs einer priffahigen Abschlagsrechnung bei der USTRA, wenn verein-
bart, bei der dort zustéindigen Stelle, jedoch nicht vor Stellung einer vereinbarten
Sicherheit.

IS

. Fur die Rechtzeitigkeit der Zahlung durch die USTRA ist die Ubergabe des Uberwei-
sungsauftrags an die Bank/Kreditinstitut mafigeblich.

(4]

. Abschlags-, Teil-, Teilschluss- und Schlussrechnungen sind als solche zu bezeichnen
und fortlaufend zu nummerieren. Rechnungen ohne gesonderte Bezeichnung
werden als Schlussrechnungen behandelt. Zeit, Art und Umfang der Leistung
missen darin erschépfend, eindeutig und allgemein verstdndlich angegeben
sein. Auflerdem sind die Bestellnummer, die Einzelpreise und die Umsatzsteuer
anzugeben. Die Liefer-/ bzw. Leistungsbelege, die der Empfangsstelle der USTRA
auszuhdndigen sind, missen bereits die Vertragsnummer/oder die Bestellnummer
enthalten.

[

. Teil-, Teilschluss- oder Abschlagszahlungen werden nur geleistet, wenn sie bei
der Auftragserteilung vereinbart worden sind. Sie sind bei der Ermittlung der
Schlusszahlung zu beriicksichtigen. Die Vorschriften des § 632 a BGB bleiben davon
unberihrt.

7. Werden nach Annahme der Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen der Abrech-
nung festgestellt, so ist die Schlussrechnung zu berichtigen. Die USTRA und
Auftragnehmer sind verpflichtet, jeweils dem anderen Vertragspartner die danach
zustehenden Betrége zu erstatten, soweit es sich um Fehler folgender Art handelt:

a) AufmaBfehler, d.h. Abweichungen in Aufmaflisten und Abrechnungszeich-
nungen von der tatséchlichen Ausfihrung oder untereinander,

b) Rechenfehler, d. h. Fehler in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln
(einschlieBlich Kommafehler),

¢) Ubertragungsfehler, einschlieBlich Seitenibertragungsfehler. Forderungen aus
solchen Fehlern gelten nicht als Nachforderungen im Sinne von § 132 GWB

fee]

. Bei Riuckforderungen der USTRA aus Uberzahlungen, gleich welcher Art und
aus welchem Grunde, kann sich der Auftragnehmer nicht auf einen Wegfall der
Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle einer Uberzahlung bei der
Schlusszahlung hat der Auftragnehmer die zu erstattende Uberzahlung - ohne
Umsatzsteuer - vom Tage nach dem Empfang der Schlusszahlung an mit 4 %
jahrlich, im Falle des Verzugesin Hohe der gesetzlichen Verzugszinsen zu verzinsen.
Dem Auftragnehmer bleibt es vorbehalten, geringere gezogene Nutzungen nach-
zuweisen.

©

. Von der USTRA verauslagte Kosten werden vom Rechnungsbetrag abgezogen,
sofern nichts anderes vereinbart ist.
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10.Sémtliche Rechnungen missen den Anforderungen des § 14 UStG oder diesen
ergdnzender/ersetzender Regelung entsprechen.

§12 Verjdhrung, Zurickbehaltungsrecht, Aufrechnung und Abtretung

1. Die Fristen fir Mdngelanspriche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
Gestellte Sicherheiten sind bis zum Ablauf der Gewéhrleistungsfrist vereinbart.

2. Dem Auftragnehmer stehen keine Zurickbehaltungsrechte zu, soweit sie aus
Gegenansprichen aus anderen Rechtsgeschdften mit der USTRA herrihren.

3. Der Auftragnehmer ist nur berechtigt, Zurickbehaltungsrechte geltend zu machen
oder mit solchen Forderungen aufzurechnen, die rechtskréftig festgestellt, unbe-
stritten oder von der USTRA anerkannt sind.

4. Der Auftragnehmer ist nur nach schriftlicher Zustimmung der USTRA berechtigt,
Forderungen an Dritte abzutreten oder von Dritten einziehen zu lassen. Dies
gilt nicht fir den Fall, dass es sich um Geldforderungen handelt. Das gilt auch
dann, wenn die Abtretung nur sicherheitshalber erfolgen soll. § 354 a HGB bleibt
unberihrt.

§ 13 Sicherung der Eigentumsrechte, Ubertragung von Nutzungs-, Leistungs-
und Schutzrechten

1. Der Auftragnehmer garantiert, dass der Inhalt seiner Leistungen und/oder durch
den Auftragnehmer gelieferte oder bereitgestellte Vorlagen, Dokumente und/
oder Bilder nicht gegen Urheber-, Patent-, Marken-, Lizenz- oder Geschmacksmus-
terrechte sowie Persdnlichkeitsrechte verstofen.

2. Der Auftragnehmer rdumt der USTRA in dem gesetzlich zuldssigen Umfang
zeitlich, rdumlich und inhaltlich die unbeschrénkten urheber- und leistungsschutz-
rechtlichen Nutzungsrechte sowie sonstigen Schutzrechte an sédmtlichen Werken
ein, die im Verlauf seiner T&tigkeit in Erfillung des Vertrages entstanden sind oder
entstehen werden.

3. Insbesondere - jedoch nicht abschlieBend - réumt der Auftragnehmer der USTRA
auch fur den Fall, soweit die USTRA aus rechtlichen Grinden nicht Inhaber der
vorgenannten Rechte werden kann, zeitlich, réumlich und inhaltlich unbeschrénkt,
durch Dritte auszuilbende ausschlieflliche, Ubertragbare, unter Lizenzvergabe,
weltweite, Vervielfdltigungs- und Verbreitungsrecht, Bearbeitungsrecht, insbe-
sondere das Recht, die Werke unter Wahrung der Urheberpersénlichkeitsrechte,
beliebig zu nutzen, zu vervielféltigen, zu dndern, zu kirzen, zu teilen, umzuge-
stalten, zu ergdnzen, die Werke mit anderen Werken und/oder Bilder zu verbinden
oder darin zu integrieren, die Werke &ffentlich zugdnglich zu machen oder zu
verwerten ein.

4. Sind in den Leistungen des Auftragnehmers schutzféhige Erfindungen, Gedanken
oder schutzfdhige Erscheinungsformen (Designs) enthalten, ist die USTRA berech-
tigt, hierauf nach freiem Ermessen und auf lhren Namen in beliebigen Léndern
Schutzrechte anzumelden, dieser aufrecht zu erhalten und auch jederzeit fallen zu
lassen. Soweit erforderlich, wird der Auftragnehmer die USTRA bei der Anmeldung
unterstitzen; der Auftragnehmer wird alles unterlassen, was die Anmeldung und
Verwertung der Rechte durch die USTRA behindern kénnte. Die aufgrund solcher
Anmeldungen stehenden Schutzrechte gehsren der USTRA.

5. Der Auftragnehmer verzichtet, sofern nicht im Einzelfall anderes vereinbart ist,
auf die Nennung als Urheber fir seine Leistungen.

6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafir zu sorgen, dass die im Rahmen der
Erbringung seiner Leistungen entstehenden Erfindungen oder Gedanken ohne
Kosten auf die USTRA Ubertragen werden.

7. Der Auftragnehmer wird im Verhéltnis zu seinen Arbeitnehmern, freien Mitar-
beitern oder Dritten, soweit er sich dieser bei der Erbringung seiner Leistungen
gegeniber der USTRA bedient, vertraglich sicherstellen, dass die Rechte nach
vorstehend Ziff.2 ausschlieBlich und zeitlich unbegrenzt der USTRA zustehen und
auch nicht durch die Beendigung der Vertrége zwischen dem Auftragnehmer und
den Dritten berhrt werden. Andernfalls wird der Auftragnehmer der USTRA alle
daraus entstandenen Schdden und Aufwendungen einschlielich der Kosten ange-
messener Rechtsverteidigung ersetzen und die USTRA insoweit von Anspriichen
Dritter freistellen, es sei denn, der Auftragnehmer hat dies nicht zu vertreten.

§ 14 Haftpflicht, Freistellung

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Falle einer Verletzung seiner vertraglichen
Pflichten oder seiner Verantwortung aus Produkthaftung, die USTRA von allen
Ansprichen Dritter, die im Zusammenhang mit den vereinbarten und tatséchlich
erbrachten Leistungen des Auftragnehmers stehen, freizustellen.

2. Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Auftragnehmer Aufwen-
dungen gem.§§683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus oderim Zusammenhang mit
einer Inanspruchnahme Dritter einschlieflich von durch die USTRA durchgefihrter
Ruckrufaktionen ergeben. Uber Inhalt und Umfang von RickrufmaBnahmen wird
die USTRA den Auftragnehmer — soweit méglich und zumutbar - unterrichten und
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ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Anspriche
der USTRA bleiben unberihrt. Der Auftragnehmer hat eine Produkthaftpflichtver-
sicherung mit einer pauschalen Deckungssumme von mindestens 10 Mio. EUR pro
Personen-/Sachschaden abzuschliefen und zu unterhalten.

3. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen nachzuweisen, dass er hinsichtlich aller
weiteren Haftpflichtanspriche, die sich aus der Ausfihrung des Ubernommenen
Auftrages ergeben kénnen, eine Haftpflichtversicherung in hinreichender Héhe
abgeschlossen hat und laufend unterhélt. Die USTRA ist berechtigt, riickstén-
dige Prémien anstelle des Auftragnehmers an den Versicherungsunternehmer zu
zahlen und die Betrége von der dem Auftragnehmer zustehenden Vergitung oder
einer von ihm hinterlegten Sicherheit einzubehalten.

§15 Geheimhaltung

1. Unterlagen und alle im Zusammenhang mit dem Auftrag zugénglich werdenden
Informationen Gber die USTRA sind durch den Auftragnehmer auch nach Beendi-
gung des Auftrags vertraulich zu behandeln. Geheimhaltungspflichten bestehen
nur dann nicht, wenn die betreffenden Informationen/Unterlagen nachweis-
lich allgemein bekannt sind. Auskiinfte Gber Auftragswerte oder Preise darf der
Auftragnehmer allein in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Féllen an
Aufenstehende geben. Pressemitteilungen und sonstige Verdffentlichungen zu
kinftigen bzw. erteilten Auftrégen sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung der USTRA erlaubt.

2. Ohne vorherige Einwilligung in Schrift- oder Textform ist es dem Auftragnehmer
untersagt, die USTRA in irgendeiner Form als Referenz zu nennen.

§16 Datenschutz und Datensicherheit

1. Die Parteien beachten die einschlégigen datenschutzrechtlichen Vorschriften.
Der Auftragnehmer wird insbesondere personenbezogene Daten nur in dem zur
Durchfihrung des jeweiligen Vertrags erforderlichen Umfang oder auf Weisungen
der USTRA erheben, verarbeiten und nutzen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
Mitarbeiter (Arbeitnehmer und freie Mitarbeiter) mit der Verarbeitung personen-
bezogener Daten der USTRA nur insoweit zu betrauen, als dieses zur Durchfihrung
des betreffenden Vertrages erforderlich ist, diese Mitarbeiter auf die Vertrau-
lichkeit der Datenverarbeitung zu verpflichten und Dritten, derer sich gem. § 4 bei
der Erbringung der Leistungen bedient, die gemép § 16 entsprechenden Verpflich-
tungen aufzuerlegen.

2. Der Auftragnehmer ist insbesondere zur regelméfigen Sicherung der die Vertrége
mit der USTRA betreffenden Daten im erforderlichen Umfang verpflichtet. Insbe-
sondere hat er die seinem Zugriff unterliegenden Systeme gegen unbefugte
Kenntnisnahme, Speicherung, Verdnderung sowie sonstige nicht autorisierte
Zugriffe oder Angriffe, gleich welcher Art, durch Mitarbeiter des Auftragneh-
mers oder sonstige Dritte zu schiitzen. Hierzu ergreift er die nach dem neuesten
Stand bewdhrter Technik geeigneten Mafnahmen in erforderlichem Umfang,
insbesondere zum Schutz gegen Viren und sonstige schadhafte Programme oder
Programmroutinen, auBerdem sonstige MaBnahmen zum Schutz seiner Einrich-
tung, insbesondere zum Schutz gegen Einbruch. Bei Verwendung von nicht seinem
Zugriff unterliegenden Systemen hat er seinen Vertragspartnern entsprechende
Verpflichtungen aufzuerlegen und deren Einhaltung regelméapig zu Gberwachen.

3. Die USTRA ist berechtigt, die Einhaltung der Datensicherheitsanforderungen zu
Uberprifen.

4. Der Auftragnehmer erwirbt an den personenbezogenen Daten, der er im Zusam-
menhang mit dem Auftrag der USTRA erhdlt bzw. verarbeitet, keine Rechte und
ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen jederzeit zur Berichtigung, Léschung
und/oder Einschrdnkung der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten
verpflichtet. Zuriickbehaltungsrechte in Bezug auf diese personenbezogenen Daten
sind ausgeschlossen. Diese personenbezogenen Daten werden nach Erledigung des
Zwecks der Erhebung bzw. Nutzung, Bearbeitung umgehend geldscht.

§ 17 Ricktritt oder Kindigung vom Vertrag aus besonderen Griinden

1. Die USTRA kann mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zuricktreten und Schaden-
ersatz fordern, wenn ihren mit der Auftragserteilung, Beaufsichtigung, Leitung,
Abnahme oder sonstigen Abwicklungen der Leistung betrauten Mitarbeitern in
diesem Zusammenhang durch den Auftragnehmer unmittelbar oder mittelbar
personliche Vorteile irgendwelcher Art in Aussicht gestellt, versprochen,
angeboten, zugewendet oder verschafft werden oder wurden. Lediglich geringfi-
gige Pflichtverletzungen setzen eine vorherige Abmahnung voraus.

2. Die USTRA kann den Vertrag nach den gesetzlichen Bedingungen aus wichtigem
Grund kiindigen oder vom Vertrag zuricktreten, insbesondere dann, wenn der
Auftragnehmer einen Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens gestellt
hat oder wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen nicht nur voriibergehend
eingestellt hat oder wenn Uber das Verm&gen des Auftragnehmers das Insolvenz-
verfahren erdffnet oder die Eréffnung mangels Masse abgelehnt worden ist.
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§ 18 Sanktionen bei schuldhaftem Verstof gegen Vorgaben der Tariftreue oder
des Mindestlohns bei Vergabe von Bau- und Dienstleistungsauftrégen (§ 15
NTVergQG)

1. Fur jeden schuldhaften Verstop des Auftragnehmers und/oder der von ihm oder
durch seine Nach- oder Verleihunternehmen beauftragten Nach- oder Verleih-
unternehmen gegen die Arbeitgeberpflichten des Mindestlohngesetzes (MiLoG)
hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Hohe von 1% des netto-Auftrags-
wertes basierend auf dem Auftragswert im Zeitpunkt der Beauftragung zu zahlen.
Bei mehreren Verstdfen gegen die Arbeitgeberpflichten des Mindestlohngesetzes
darf die Summe der Vertragsstrafen 10 % des Auftragswertes nicht Uberschreiten.
Sollte die Vertragsstrafe unverhdltnismédBig hoch ausfallen, wird die Reduzierung
des Wertes in das Ermessen des Auftraggebers gestellt. Der Auftraggeber kann
auf Antrag des Auftragnehmers die Vertragsstrafe auf einen angemessenen
Betrag herabsetzen.

2. Schuldhaft ist auch ein Verstof gegen die o. g. (Mindestentlohnungs-) Pflichten,
der durch Nach- oder Verleihunternehmen begangen wird, wenn und soweit
dieser Verstof als schuldhafter Versto des Auftragnehmers gegen eigene
Nebenpflichten einzuordnen ist. Dies ist dann nicht der Fall, wenn der Auftrag-
nehmer nachweist, dass er die Einhaltung der Mindestentlohnungspflichten durch
die eingesetzten Nach- und Verleihunternehmen regelméfig kontrolliert und
sichergestellt hat. Die Zahlung einer Vertragsstrafe wird daher auch fir den Fall
vereinbart, dass der Verstof durch ein Nachunternehmen oder ein Verleihunter-
nehmen begangen wird und das beauftragte Unternehmen den Verstof} kannte
oder kennen musste. Das Gebot der Verhé&ltnisméBigkeit bei der Verwirkung der
Vertragsstrafe ist zu beachten.

3. Die Vereinbarung von Vertragsstrafen fir andere VerstdBe gegen Vertrags-
pflichten, etwa Uber die Vereinbarung von Terminen und Fristen, bleibt hiervon
unberihrt.

4. Neben der Vertragsstrafregelung hat der Auftraggeber fir den Fall der
schuldhaften und nicht nur unerheblichen Nichterfillung der sich aus dem
Mindestlohngesetz ergebenden Arbeitgeberpflichten durch den Auftrag-
nehmer oder durch einen von diesem oder einem Nach- oder Verleihunternehmen
eingesetzten Nach- oder Verleihunternehmen das Recht, den Vertrag mit dem
Auftragnehmer fristlos zu kiindigen. § 8 VOL/B und etwaige andere vertragliche
Kiundigungsrechte bleiben unberihrt.

5. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer oder den jeweils pflichtwidrig
handelnden Nachunternehmer fir die Dauer von bis zu drei Jahren von der ffent-
lichen Auftragsvergabe / bzw. von Vergabeverfahren ausschlieBen, wenn der
Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer mindestens grob fahrléssig oder
mehrfach und wiederholt gegen die Pflichten des Mindestlohngesetzes verstdpt.

6. Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber die fur die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 21 MiLoG, nach § 23 AEntG (Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz) und nach § 16 AUG (Arbeitnehmeriberlassungsgesetz)
zustdndigen Stellen Uber VerstdBe des Auftragnehmers bzw. der Nach- oder
Verleihunternehmen gegen die Mindestentgeltregelungen gemép Mindestlohn-
gesetz informiert.

7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die eingesetzten Nach- und/oder Verleih-
unternehmen Uber die drohenden Sanktionen im Fall schuldhafter VerstéBe gegen
die Verpflichtungen aus dem Mindestlohngesetz zu unterrichten.

§19 Anforderungen nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG

1. Die USTRA unterliegt ab dem 1. Januar 2023 den Regelungen des Gesetzes Uber
die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (LkSG) und fihrt nach § 5
LkSG jéhrliche oder anlassbezogene Risikoanalysen durch. Die USTRA ist insbeson-
dere verpflichtet, mit ihren Lieferanten angemessene Préventionsmafinahmen zu
vereinbaren, ihre Lieferanten unter Bericksichtigung ihrer menschenrechts- und
umweltbezogenen Erwartungen auszuwdhlen und diese Erwartungen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren und mit ihren Lieferanten diesbeziglich
angemessene Kontrollmechanismen zu vereinbaren.

2. Die Menschenrechtsstrategie der USTRA ist in der Grundsatzerkldrung
unter https://www.uestra.de/fileadmin/Material/Unternehmen/Compli-
ance/2022-12-16 _Grundsatzerklaerung_UESTRA.pdf abzurufen.

3. Der/die Menschenrechtsbeauftragte/r der USTRA ist:

Herr Dominik Schiller

USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
Stabsbereichs Betrieb

Am Hohen Ufer 6

30159 Hannover

T+495111668-3046

Dominik.Schiller@uestra.de

USTRAS?

4. Die USTRA hat fir Beschwerden und Hinweise Uber Menschen- und Umwelt-
rechtsverletzungen oder Risiken fir solche sowie etwaige Verletzungen von
menschen- oder umweltrechtsbezogenen Pflichten ein Beschwerdesystem
etabliert. Hinweise und Beschwerden sind dem folgenden Link zu entnehmende
Kontaktdaten zu richten:

https://www.uestra.de/unternehmen/ueber-uns/compliance/hinweisgebersystem,

Die nachfolgenden Ziffern 5. bis 13. gelten ausschlieflich fir Lieferanten, die selbst
den gesetzlichen Sorgfaltspflichten des LkSG unterliegen.

5. Mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) werden die nachfolgenden Ziffern
14.bis 18 vereinbart; Ziffern 5. bis 13. finden bei KMU keine Anwendung.

6. Der Lieferant sichert zu, dass er die menschenrechts- und umweltbezogenen
Erwartungen der USTRA, die sie in ihrem Lieferantenkodex, abrufbar unter https://
www.uestra.de/unternehmen/lieferanten/ niedergelegt hat, einhélt, § 6 (4) Ziff. 2
LkSG.

7. Der Lieferant verpflichtet sich ferner, anlassbezogen oder mindestens jéhrlich eine
Prifung vorzunehmen, ob die Einhaltung der in Ziffer 1 vereinbarten Zusicherung
insbesondere auch unter Bericksichtigung einer etwaig verdnderten Zusammen-
setzung der von ihm gelieferten/erbrachten Leistung sichergestellt ist.

8. Die USTRA ist berechtigt, ihren Lieferantenkodex zwecks Einhaltung angemes-
sener Prdventionsmafnahmen nach dem LkSG anzupassen. Der Lieferant sichert
zu, dass er den Lieferantenkodex auch unter Bericksichtigung solcher zu diesem
Zweck vorgenommener Anpassungen einhalten wird, andernfalls der USTRA
Hinderungsgriinde unverziglich in Textform mitteilt.

9. Der Lieferant (als unmittelbarer Zulieferer der USTRA gem. § 2 Abs. 7 LkSG) sichert
zu, dass er gegeniber seinen Lieferanten (mittelbare Zulieferer der USTRA gem. §2
Abs. 8 LkSG) die unter Ziff. 1 angefihrten menschenrechts- und umweltbezogenen
Erwartungen der USTRA angemessen adressiert, § 6 (4) Ziff. 2 LkSG.

10.Der Lieferant verpflichtet sich, auch unter Bericksichtigung seiner Interessen
angemessene Kontrollen der USTRA sowie deren risikobasierte Durchfihrung
zwecks Uberprifung seiner Einhaltung der Menschenrechtsstrategie der USTRA
zu dulden und im erforderlichen Umfang mitzuwirken, § 6 (4) Ziff. 4 LkSG. Die
Kontrollen kénnen nach Wahl der USTRA vor Ort bei dem Lieferanten durch sie
selbst, durch mit Audits beauftragte Dritte, sowie durch die Inanspruchnahme
anerkannter Zertifizierungs- oder Audit-Systeme erfolgen. Es hat eine angemes-
sene Ankindigung der Kontrollen bei dem Lieferanten zu erfolgen. Die Parteien
stimmen die Modalitdten ab.

11. Kommtes beidem Lieferantenim Zusammenhangmitdenvertraglichen Leistungen
zwischen den Parteien zur Verletzung einer menschenrechts- und/oder umwelt-
bezogenen Pflicht oder steht eine solche unmittelbar bevor, hat der Lieferant
dies anzuzeigen (Anzeigepflicht). Er ist unter angemessener Beriicksichtigung
seiner Interessen verpflichtet, unverziiglich angemessene AbhilfemaBnahmen
zu ergreifen, um diese Verletzung zu verhindern, zu beenden oder, falls das nicht
méglich ist, das Ausmap der Verletzung zu minimieren. Der Lieferant ist in einem
solchen Fall auf Aufforderung der USTRA zur Mitwirkung und/oder Duldung
verpflichtet, um der USTRA zu erméglichen, nach deren Ermessen ggf. selbst ange-
messene Abhilfemafnahmen zu ergreifen, um diese Verletzung zu verhindern,
beenden oder das Ausmaf der Verletzung zu minimieren, § 7 (1) LkSG (Selbstvor-
nahmerecht).

12.Ist die Beendigung der Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen
Pflicht nicht in konkret absehbarer Zeit méglich, so legt der Lieferant der USTRA
unverziglich ein Konzept inkl. konkretem Zeitplan in Textform zur Beendigung
oder Minimierung der Verletzung vor. Das Konzept muss insbesondere folgende
MaBnahmen in Betracht ziehen: (a) die gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung
eines Plans zur Beendigung oder Minimierung der Verletzung mit dem Unter-
nehmen, durch das die Verletzung verursacht wird, (b) der Zusammenschluss
mit anderen Unternehmen im Rahmen von Brancheninitiativen und Branchen-
standards, um die Einflussméglichkeit auf den Verursacher zu erhéhen, (c) ein
tempordres Aussetzen der Geschdftsbeziehung widhrend der Bemihungen zur
Risikominimierung, entsprechend § 7 (2) LkSG. Der Lieferant ist auf Anforderung
durch die USTRA verpflichtet, an einem solchen eigenen Konzept der USTRA mit
der gemeinsamen Erarbeitung und Umsetzung in angemessenem Umfang unter
Bericksichtigung seiner Interessen mitzuwirken, § 7 (2) LkSG (Mitwirkungspflicht).
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13.Die USTRA ist zum Abbruch der Geschéftsbeziehungen mit dem Lieferanten
berechtigt (§ 7 (3) LkSG), wenn

die Verletzung einer geschitzten Rechtsposition oder einer umweltbezoge-
nen Pflicht durch die USTRA oder durch die zustédndige Behdrde gem. §19 LkSG
oder durch ein zustédndiges Gericht als sehr schwerwiegend bewertet wird

und

entweder nicht fristgerecht ein Konzept gem. Ziffer 7 dieser Vereinbarung
vorgelegt wird

oder

die Umsetzung der erarbeiteten Mafinahmen nach Ablauf der im nach Ziff. 7
aufgestellten Konzept festgelegten Zeit keine Abhilfe bewirkt

und

der USTRA keine anderen milderen Mittel zur Verfiigung stehen und eine
Erh&hung des Einflussverm&gens nicht aussichtsreich erscheint.

In den Féllen der Ziffer 13 entsteht somit ein vertragliches Sonderkindigungs-
recht der USTRA mit sofortigem Abbruch von Leistungspflichten, das mit
Abschluss dieser Vereinbarung Bestandteil sémtlicher Vertrdge zwischen den
Vertragsparteien wird.

14. Bei Lieferanten, die kleine und mittlere Unternehmen sind (KMU), gilt:

Dem Auftragnehmer ist in diesem Zusammenhang bekannt, dass die USTRA
anlassbezogen oder mindestens jghrlich eine Priifung zur Risikoanalyse nach dem
LkSG vornehmen kann.

15.Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auch unter Bericksichtigung seiner
Interessen, angemessene Kontrollen der USTRA sowie deren risikobasierte Durch-
fohrung zwecks Uberprifung seiner Einhaltung der Menschenrechtsstrategie der
USTRA zu dulden und im erforderlichen Umfang mitzuwirken, § 6 (4) Ziff. 4 LkSG.
Die Kontrollen kénnen nach Wahl der USTRA vor Ort bei dem Auftragnehmer durch
sie selbst, durch mit Audits beauftragte Dritte, sowie durch die Inanspruchnahme
anerkannter Zertifizierungs- oder Audit-Systeme erfolgen. Es hat eine ange-
messene Ankiindigung der Kontrollen bei dem Auftragnehmer zu erfolgen. Die
Parteien stimmen die Modalitéten ab.

16.Erlangt der Auftragnehmer im Zusammenhang mit den vertraglichen Leis-
tungen zwischen den Parteien den Verdacht oder Kenntnis der Verletzung einer
menschenrechts- und/oder umweltbezogenen Pflicht, hat der Auftragnehmer
dies der USTRA anzuzeigen. Der Auftragnehmer erméglicht der USTRA auf deren
Anfrage, an der Aufkldrung und Beseitigung der Verletzung mitzuwirken und
ermdglicht der USTRA, nach deren Ermessen ggfs. selbst angemessene Abhilfe-
maBnahmen zu ergreifen, um diese Verletzung zu verhindern, beenden oder das
Ausmap der Verletzung zu minimieren.

17. Ist die Beendigung einer eingetretenen Verletzung einer menschenrechts- oder
umweltbezogenen Pflicht nicht in konkret absehbarer Zeit maglich, so ermdglicht
der Auftragnehmer der USTRA auf deren Anfrage, an einem vom Auftragnehmer
geplanten Konzept inkl. konkretem Zeitplan zur Beendigung oder Minimierung der
Verletzung mitzuwirken. Das Konzept kénnte beispielsweise folgende Mafinahmen
in Betracht ziehen: (a) die gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung eines Plans
zur Beendigung oder Minimierung der Verletzung mit dem Unternehmen, durch
das die Verletzung verursacht wird, (b) der Zusammenschluss mit anderen Unter-
nehmen im Rahmen von Brancheninitiativen und Branchenstandards, um die
Einflussméglichkeit auf den Verursacher zu erhéhen, (c) ein temporéres Aussetzen
der Geschdftsbeziehung wdhrend der Bemihungen zur Risikominimierung,
entsprechend § 7 (2) LkSG.

§20 Allgemeine Bestimmungen/Sonstiges

1. Anderungen und Ergéinzungen der Vereinbarungen zwischen USTRA und Auftrag-
nehmer einschlieBlich dieser AGB bedirfen der Schrift- oder Textform. Das gilt
auch fir Abweichungen von der Schrift- oder Textform. Individuelle Vertragsab-
reden haben Vorrang vor AGB.

2. Sollten eine oder einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden,
so soll dadurch die Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht berihrt werden.
§ 139 BGB ist abbedungen. Fir diesen Fall verpflichten sich die Vertragspartner,
an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die dem von
ihnen wirtschaftlich Gewollten in rechtlich zuldssiger Weise am néchsten kommt.
Entsprechendes gilt bei Vorhandensein von Vertragslicken.

3. Gerichtsstand ist Hannover.

4. Es findet ausschlieflich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
Anwendung. Verbindlich ist nur der deutsche Vertragstext.

Stand Januar 2025
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213

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters Ort:
(Firmenname It. Handelsregister)
Datum:

Tel.:

Fax:

e-mail:
USt.-ID-Nr.:

HR-Nr.:
(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:

USTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft BImA-Nummer:
Bereich Einkauf und Logistik
Am Hohen Ufer 6

30159 Hannover
Deutschland

Angebotsschreiben
Bezeichnung der Bauleistung:

Mafnahmennummer BaumafRnahme

Y12 000 040.2

Vergabenummer Leistung

2026339667 Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden

] Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen
sowie den geforderten Angaben und Erklarungen

O Vertragsformular fur Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben
und Erklarungen

0 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes

O 233 Nachunternehmerleistungen

0 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

O 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen

O 248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

O Nebenangebot(e)

O

O

O

O

O

O

Anlagen1, die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

O 124 Eigenerklarung zur Eignung

[l Einheitliche Europaische Eigenerklarung

[0 221 o0der222 Angaben zur Preisermittiung

O

O

' vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen

©\-’%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1 von 3
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213

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-

tungsbeschreibung betriagt einschl. Umsatzsteuer Euro

Werte werden automatisch ausgefuillt!

Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergiitung gem. In-
standhaltungsvertrag® betragt einschl. Umsatzsteuer Euro*

* nur ausfillen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

Anzahl der Nebenangebote St.

Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme fiir
Haupt- und alle Nebenangebote® sowie auf die Preise fiir angeord- %
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung fiir die ver-

tragliche Leistung Zu bllden Sind Werte werden automatisch ausgefllt!

Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausflihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

[0 Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

[0 Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU - (< 250 Beschéftigte und < 50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw. <43 Mio Jahresbilanzsumme).*

Ich/Wir erklére(n), dass

[ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[] ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis
der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmer aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiih-
ren werde(n).

2 Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Vergiitungen einzutragen.

® Preisnachlass gilt nicht fur Instandhaltungsangebot

* Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

©\-’ﬂ3 VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 3
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213

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

8 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

— mir/luns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

— ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Gber die nach den
.Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

— falls von mir/funs mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

— ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

- ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgeleg-
te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mittei-
le/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist
- bei einem elektronisch libermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen.
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
2026339667

Baumafinahme

Leistung

Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Gber den Verrechnungslohn Zus;f)ﬂag €/h
11 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Sozialldhne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten

Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berucksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis*
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?
2.4 |Gesamtzuschlage
1 Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausflihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
©V§1§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 2 03
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der SUGSS;T;: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer

Datum

2026339667

BaumaRnahme

Leistung
Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

Angaben zur Kalkulation ber die Endsumme

1. Angaben lber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallohne

1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €h V.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

2.1 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

2.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) X
24 Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ! X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

A

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind

3.1.1 | Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen uber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. |Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter Vergabenummer Datum
2026339667

BaumalRnahme

Leistung

Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch

Nachunter-

nehmer auszufiihrenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die

Namen der Nachunternehmer:

|:| Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

Mein/Unser Betrieb

OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens ist auf die Leistung

eingerichtet

[l

OO0 o0oo0ododdodododg
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USTRA

Formblatt Eigenerklarung zu den Produktionsstandorten

Vom Bewerber, bei Bewerbergemeinschaften von jedem Mitglied auszufullen. Das
Formblatt ist erforderlichenfalls zu vervielfaltigen.

Name des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft
Erklarung zu den Produktionsstandorten:

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, akzeptiere(n) und bestatige(n), dass wir ausschliel3lich
Produktionsstandorte nutzen werden, die sich innerhalb eines der Mitgliedsstaaten der
Europaischen Union befinden.

Produktionsstandorte aul3erhalb eines der Mitgliedsstaaten der Europdischen Union
sind in folgenden Staaten zugelassen:

- Europaische Freihandelsassoziation (EFTA - European Free Trade Association): Island,
Norwegen, Liechtenstein, Schweiz;

- Europaische Zollunion (EUCU - European Union Customs Union): Andorra, San Marino,
Turkei;

- Kandidatenlander (Beitrittskandidaten der Europaischen Union): Albanien,
Mazedonien, Montenegro, Serbien, Turkei;

- Vertiefte und umfassende Freihandelszone (DCFTA - Deep and Comprehensive Free
Trade Area): Georgien, Moldau, Ukraine.

Werden keine Produktionsstandorte genutzt, die sich innerhalb dieser Staaten befinden,
erfolgt der Ausschluss aus dem weiteren Vergabeverfahren.

Stand: 15.10.2018 Seite 1 von 1
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung
Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail -
KrausenstralRe 17-18
10117 Berlin

Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung Postanschrift

Fachaufsicht fihrende Ebenen in den Landern 11014 Berlin

Tel +493018 681-16882
Fax +49 3018 681-516882

BWI7@bmi.bund.de

. www.bmwsb.bund.de
Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576
BWI7-70409/2#1

Berlin, 14. April 2022

Seite 1 von 3

[. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 tiber restriktive Mafinahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der

Ukraine destabilisieren hat die EU verschirfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Européische Kommission werden nachfolgend

erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, 6ffentliche Auftrige oder Konzessionen an Per-
sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-
weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des

Bewerbers/Bieters in Russland,

Zustell- und Lieferanschrift: KrausenstraRe 17-18,10117 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte
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b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iiber das Halten von Anteilen im

Umfang von mehr als 50 Prozent,

¢) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-
ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent iibersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Vertrige, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-
men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145

Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage

beigefiigte Eigenerklidrung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklarung

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschliefRen (§ 16 EU
Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).
III. Fortfiihrung bestehender Vertrige

Bestehende Vertriage mit den unter I a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen

wurden, diirfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgefuhrt werden.

Das gilt auch fiir Vertriage mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar,

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit,
ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfiillungsverbot zum
10. Oktober 2022 zu kiindigen.

Auch fir bestehende Vertrige ist die als Anlage beigefiigte Eigenerkldrung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortfiihrung der Vertrige enthilt Art 5k Absatz 2
Ausnahmen. Fiir den Bundeshochbau kénnen insbesondere Buchstabe a (Baumafinahmen im

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlégig sein.

Eine Ausnahme bedarf der iiber mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium fiir Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zustindigen Behorde.
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V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt fiir 6ffentliche Auftrige (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie
findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfinger 6ffentlicher Auf-
traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch gepriift.

Im Auftrag

gez.

Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022

Formblatt fiir Eigenerkldrungen
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 11.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026339667 - Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem
SKONTO

Skonto zugelassen Nein

Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Hinweis

VOB/B § 2 Abs. 3 findet fiir Stundenlohnarbeiten keine
Anwendung.

Stundenlohnarbeiten fiir ungeplante, fir den ungehinderten Bauablauf erforderliche AdHoc-MalRnahmen, die nur auf Anordnung des
fachlich zustandigen Bauleiters durchgefihrt werden dirfen. Dartiber hinaus anfallende Arbeiten sind als
Nachtrag zu erfassen und zuséatzlich zu beauftragen.

Die Stundenverrechnungssatze enthalten unaufgegliedert:

- die Lohn- und Gehaltskosten einschl. vermdgenswirksamer Leistungen

- die tariflichen und Ubertariflichen Zuschlage

- die Lohn- und Gehaltsnebenkosten

Alle weiteren Kosten wie AGK, BGK, W+G sind in den Stundenlohnarbeiten nicht aufzufiihren, sondern auf die anderen EKT’s
aufzuteilen.

Die angebotenen Stundenlohnarbeiten werden anhand der Lohnangaben in den Preisermittlungsbdgen (221/222) und den weiteren
Kalkulationsunterlagen des Angbotes geprift.

Sofern Unstimmigkeiten festgestellt werden, die nicht aufgeklart werden kénnen, wird das Angebot von der weiteren Wertung
ausgeschlossen.

Hinweis

Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

0.1Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und Beschaffenheiten der Zufahrt sowie etwaige
Einschrankung bei ihrer Benutzung. .

Die Baumalnahme "Tiefbauarbeiten Endpunkt Ahlem" findet im Rahmen des Projektes "E-Bus Ladeinfrastruktur” der USTRA im Bereich
des Endpunkts der Haltestelle Ahlem in der Landeshauptstadt Hannover statt.

Leistungsverzeichnis - 1/101



0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

Die Arbeiten werden beim laufenden Busverkehr, Stadtbahnverkehr und MIV ausgefihrt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse.

Bei den baulichen Anlagen handelt es sich um Kabelschutzrohrtrassen inkl. Tiefbauarbeiten und Kabelschéchte. Erganzend dazu werden
fur die spatere Stationierung der Lademaste fur E-Busse zwei Griindungen vorbereitet. Im weiteren Verlauf werden die Haltebuchten fir
die Busse angepasst und Tiefbauarbeiten rund um das neue Betriebsgebaude ausgeftihrt.

0.1.4 Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.

siehe Pkt. 0.1.2

0.1.5 Fur den Verkehr frei zu haltende Flachen

Eine Durchfahrt fur die betrieblichen Verkehre ist jederzeit frei zu halten.

0.1.6 Art, Lage, Mal3e und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen

- keine -

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie und Abwasser

Dem Auftragnehmer (AN) werden seitens des Auftraggebers (AG) keine Anschliisse an Ver- oder Entsorgungsmedien gestellt.

0.1.8 Lage und Ausmalf der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung Uberlassenen
Flachen und Réume.

Notwendige Baustelleneinrichtungsfla chen muss der AN in Abstimmung mit den entsprechenden Behérden und dem AG in
Eigenverantwortung organisieren. Eine Abstimmung mit den evtl. anderen auf der Baustelle tatigen Unternehmen ist rechtzeitig
vorzunehmen.

- siehe auch Pkt. 0.1.3

0.1.9 Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

- Bodengutachten kann beim AG eingesehen werden.

Aufgrund der inhomogenen Analyseergebnisse wird davon ausgegangen, dass eine Entsorgung erst nach Haufwerksbeprobungen
erfolgen kann. Die daftir notwendige Bereitstellungsflache wird nicht durch den Auftraggeber zur Verfligung gestellt, sondern ist
auf3erhalb des Baubereiches selbsttétig durch den Auftragnehmer zu organisieren. Die Beprobung erfolgt auf der Bereitstellungsflache
durch den Auftragnehmer. Dazu ist das Material in sortenreinen Haufwerken, bis max. 300 m3 je Haufwerk, bereitzustellen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermdgen und Hochwasserverhaltnisse von
Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

- Bodengutachten kann beim AG eingesehen werden.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Der AG und AN sind verpflichtet, alle geltenden Regeln und im Besonderem das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu befolgen.
0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fir die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Mit dem Ausbau gehen zu entsorgende bzw. zu verwertende Materialien, die nicht im Zuge der BaumalRnahme wiederverwendet werden
koénnen, in den Besitz des Auftragnehmers Uber, sofern keine anderslautenden Angaben in der entsprechenden Position des
Leistungsverzeichnisses enthalten sind.

Die Abfallerzeugernummer ist durch den Auftragnehmer bei dem Gewerbeaufsichtsamt Hannover einzuholen.

Sollten bei der Ausfiihrung schédliche Bodenveranderungen, Altlasten oder sonstige Auffalligkeiten im Boden (Geruch, Farbe,
Fremdbestandteile in grof3eren Mengen) festgestellt werden, ist umgehend die Untere Abfallbehdrde der Region Hannover (UAB) und der
Auftraggeber zu informieren. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle geltenden Regeln, im Besonderen das Kreislaufwirtschaftsgeset z
sowie samtliche untergesetzlichen Regelungen (BImSchG, NADbfG etc.) zu befolgen.

Mit dem AG und der UAB ist vor Baubeginn ein Rickbau- und Entsorgungskonzept fir alle in den Leistungspositionen aufgefihrten
Materialien abzustimmen. Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4 Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste
Vollversion spatestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur Bestéatigung vorzulegen. Die Kosten daftir werden in der Position
'Entsorgungskonzept und Verbleibserklarung erstellen’ verguitet.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewasser-, Boden-, Natur-, Landschafts-
oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Die MalRgaben zum Immissionsschutz von Anwohnern in Wohngebieten sind zu beachten und einzuhalten. Es sind larmarme Geréte
einzusetzen. Larmintensive Arbeiten sind wéhrend der Bauzeit auRerhalb der nachtlichen Ruhezeiten durchzufihren; ggfs. sind
entsprechende Ausnahmegenehmigungen vom AN einzuholen.

Fur Arbeiten auBerhalb der geregelten Arbeitszeit (Nachtschicht, Feiertags-, Sonntagsarbeit) hat der AN entsprechende Genehmigungen
einzuholen Die Arbeiten sind mindestens 14 Kalendertage vorab anzukiindigen und die Genehmigungen sind rechtzeitig, in der Regel
mindestens funf Werktage zuvor, dem Auftraggeber vorzulegen.
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0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken,
Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Es sind im Allgemeinen alle Belange des Natur und Umweltschutzes zu beachten. Benutzte Flachen sind nach Beendigung der
BaumalRnahme in ihren Ursprungszustand zuriickzuversetzen.

Die Bepflanzung im o6ffentlichen Raum ist zu schitzen.

Fur die wahrend der Baumaf3nahme potenziell gefahrdeten Baume sind Schutzmafnahmen einzuhalten. Der gesamte unversiegelte
Kronenbereich ist mit ortsfesten Zaunen gegen baubedingte Beschadigungen zu schitzen.

Bauarbeiten unmittelbar im Kronenbereich der Baume, aber auch in anderen Grinbereichen, sind mit dem AG und der LHH, Fachbereich
Umwelt und Stadtgriin, abzustimmen. Die Abstimmung hat mit wenigstens einer Woche Vorlauf zu erfolgen. Besonders freigelegte
Wurzeln sind vor Witterungseinfliissen zu schiitzen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs.

Vor Ausfuhrung der Tiefbauleistungen ist seitens des AN die genaue Lage aller Leitungen anhand von Bestandsplanen und evtl.
Suchschachtungen festzustellen.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

- siehe 0.1.15

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Bauwerksreste und, soweit
bekannt, deren Eigentiimer.

- keine -

0.1.18 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls
R&aumungsmalRnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfallt wurden.

Die Luftbildauswertung der LGLN kann beim AG eingesehen werden. Wahrend des Aushubs sind baubegleitende
Aushubiiberwachungen geman Leistungsbeschreibung vorzusehen.

0.1.19 Gemal der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen.

- keine -

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Malinahmen der Eigentiimer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen,
Kabeln, Dranen, Kanalen, StralRen, Wegen, Gewassern, Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Der AN darf evtl. Schacht- und Aushubarbeiten im 6ffentlichen Raum nur mit gultigen Aufbruchgenehmigungen der zustéandigen
Stralenbau- bzw. Leitungsverwaltungen durchfiihren. Vorgaben der Bauoberleitung, Baulberwachung und der Leitungsverwaltungen
sind einzuhalten.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende
Fachgutachten oder dergleichen.

- siehe Baugrundgutachten -

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

- keine -

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Waéhrend der Ausfiihrung ist mit Arbeiten von Fremdfirmen im Baufeld fir die Erstellung des Betriebsgebaudes und die Montage der
Lademaste zu rechnen.

Termin- und Ablaufabstimmungen sind untereinander und mit der Bauoberleitung des AG zwingend durchzufiihren; dazu ist die
Teilnahme an den turnusméaRig stattfindenden Baubesprechungen zu gewéhrleisten. Der erhéhte Aufwand an Bauleitung seitens des AN
ist in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Mehrfache Umsetzungen von Arbeitskolonnen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Ausfihrung von Arbeiten verschiedener AN an einem Ort/Arbeitsbereich ist nicht zul&ssig.

Der Bauherr bestellt durch die TransTecBau fur den gesamten Verlauf der BaumafRnahme einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Koordin ator. Dem SiGeKo ist vom AN nach Auftragserteilung eine vollstédndige Geféahrdungsbeurteilung fir sémtliche
zu erbringenden Leistungen vorzulegen. Der vom SiGeKo auf Grundlage aller Geféahrdungsbeurteilungen erstellte SiGe-Plan ist fir alle
Gewerke bindend.

Der SiGe-Plan wird auf der Baustelle ausgehangt und standig fortgeschrieben. Der AN und seine Subunternehmer sind gehalten, vor
neuen Bauabschnitten oder Tatigkeiten Einsicht in den Plan zu nehmen.

Die Tatigkeit des SiGeKo befreit den AN und den Bauleiter nicht von der Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmen entsprechend 8§ 6
Abs. 1 und 2 Unfallverhiitungsvorschrif t "Grundsétze der Pravention" (BGV A 1) und § 8 Arbeitsschutzgesetz.

0.2Angaben zur Ausfihrung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhangigkeit von
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Leistungen anderer.

- Baubeginn: siehe weitere Unterlagen des AG
- Bauende: siehe weitere Unterlagen des AG

Der AN hat entsprechend innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung einen verbindlichen, detaillierten Bauzeitenplan aufzustellen
und der ortlichen Bautberwachung des AG zur Genehmigung vorzulegen.

0.2.2Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in R&umen, in denen der Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich
von Verkehrswegen oder bei auf3ergewohnlichen &ufReren Einflissen.

Die Bauarbeiten finden unter laufendem Busverkehr sowie Bahnverkehr statt.

Siehe auch Pkt. 0.1.2 und 0.1.3.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemalR Baustellenverordnung

ergeben.

- keine -

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitungund zum Gesundheitsschutz fir Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B.
trittsichere Abdeckungen.

- keine -

0.2.5 Besondere Anforderungen flr Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anforderungen fur Schutz- und
Sicherheitsmal3nahmen.

- nicht relevant -

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behdlter fur die getrennte Erfassung.
Die Aushubstoffe sind auf einer Bereitstellungsflache des AN zur Haufwerksbeprobung durch den AN anzudienen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geristen.

- keine -

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geruste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdaume, Einrichtungen und dergleichen durch den
Auftragnehmer.

- keine -

0.2.9Wie lange, fur welche Arbeiten und gegebenenfalls fur welche Beanspruchung der Auftragnehmer Geruste, Hebezeuge, Aufzlge,
Aufenthalts- und Lagerrdume, Einrichtungen und dergleichen fur andere Unternehmer vorzuhalten hat.

- keine -

0.2.10Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen.

- keine -

0.2.11Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.

- keine -

0.2.12Besondere Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische
Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

- siehe Leistungsbeschreibung -

0.2.13Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise.

- siehe Leistungsbeschreibung -

0.2.14Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dirfen oder missen oder einer anderen
Verwertung zuzufuhren sind.

- siehe Leistungsbeschreibung -

0.2.15Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Boden, Stoffe und Bauteile; Art der
Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise Uber Transporte, Entsorgung und die vom
Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

- siehe Bodengutachten und Leistungsbeschreibung -

0.2.16Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung
des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.

- keine -

0.2.17In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen Gbernimmt oder dafiir dem
Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfigung stellt.

- keine -
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0.2.18Leistungen fur andere Unternehmer.

- keine -

0.2.19Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten,
z. B. mit dem Auftragnehmer fiir die Gebaudeautomation (kann geléscht werden?).

- keine -

0.2.20Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

- keine -

0.2.21Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiir die Méangelanspriiche fur maschinelle und elektrotechnische
sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit hat
(vergleiche 813 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.

- keine -

0.2.22Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Abrechnungen erfolgen anhand von Aufmafblattern und Abrechnungszeichnungen. Fur jede Position ist vom AN ein separates
Aufmalblatt (bzw. separate Aufmafiblatter) anzufertigen. Die erforderliche Mengenberechnung ist zu erstellen und den Rechnungen in
Papierform beizufligen und parallel als GAEB Datenart 11 in elektronischer Form zu Gbermitteln. Nur von der Baulberwachung
freigegebene Aufmale werden bei der Rechnungserstellung anerkannt.

Fur die Erstellung der Nachtrdge missen die OZ Nummern wie im Leistungsverzeichnes vorlaufend aufgestellt werden.

0.3Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als in den ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig
und im Einzelnen anzugeben.

Siehe technische Leistungsbeschreibung.

0.4Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leistungen

0.4.1Nebenleistungen

- keine -

0.4.2Besondere Leistungen

Siehe technische Leistungsbeschreibung.

0.5Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten fur die Teilleistungen (Positionen) gemanR Abschnitt 0.5 der jeweiligen ATV
anzugeben.

Folgende Umrechnungsgewichte/ -Faktoren sind bei der Kalkulation und
Abrechnung zu bertcksichtigen:

Verdichtungsfaktor 0,80
Auflockerungsfaktor 1,25

Material eingebaut und verdichtet:
Mineralgemisch bis 0/32 2,2 t/m3
Fallkies 2,1 t/m3

Grubensand 1,9 t/m3
Schwarzdeckenmaterial 2,25 t/m3
(100 kg = ca. 4,44 cm)

Boden 1,9 t/m3

Material geschuttet:
Mineralgemisch bis 0/32 1,8 t/m3
Fallkies 1,7 t/m3

Grubensand 1,5 t/m3

Boden 1,5 t/m3
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Hinweis

Der AN hat durch geeignete MaRnahmen dafiir zu sorgen, dass die Schutzrohre fiir den Anschluss an den Abzweigkasten und
Betriebsmitteln exakt positioniert werden. Bei der Abnahme sind nicht durchgangige Schutzrohre zu Lasten des AN neu zu verlegen und
nicht korrekt verlegte Rohre durch den AN auszutauschen.

Die Rohranlagen sind zu Kalibrieren und die Durchgéngigkeit entsprechend nachzuweisen. Die Abnahme der Rohranlagen erfolgt unter
der Vorlage der Protokolle aus der Kalibrierung. Flexible Kabelschutzrohre sind nur in Ausnahmefallen und ausschlie3lich mit der
ausdrtcklichen Anordnung der értlichen Bauleitung/ Bautiberwachnug zu verlegen. Die Anordnung hat mit entsprechendem Nachweis zu
erfolgen oder ist protokollarisch festzuhalten. Eine Verlegung von flexiblen Kabelschutzrohren erfolgt auf Anordnung ausschlieZlich (in
Ausnahmefallen) in langslaufenden Schutzrohrtrassen.

Bei der Verlegung von mehrziigigen Rohranlagen sind - mit Ausnahme der Trassen flr enercity - Abstandshalter zu verwenden. Die
Kosten hierfur sind in die Position fur Lieferung und Einbau der entsprechenden Kabelschutzrohre einzukalkulieren.

Die angegebenen Aushubmengen kénnen in Abhangigkeit der OK-Gelénde bei Ubergabe noch variieren. Bei den zu erstellenden
Rohrtrassen wird der Rohrverband in Sand gebettet. Der Rohrverband hat bei Stral3enquerungen eine Uberdeckung von ca. 1,00 m, bei
Gleisquerungen eine Uberdeckung von ca. 1,20 m und in der Nebenanlage mindestens 0,80 m. Uber den Rohren ist ein
Trassenwarnband mit entsprechender Aufschrift mitzuverlegen.

Bei Kreuzungen mit anderen Versorgungsleitungen ist durch geniigenden Abstand und durch Zwischenlagen die Beschadigung oder
Gefahrdung der Kabeltrassen durch Dritte weitgehend auszuschlie3en.

Zur ordnungsgemaRen Entwasserung ist unter jedem Kabelschacht ein Kiesbett anzulegen. Damit Schmutz und Wasser nicht direkt in die
Rohrziige gelangen, muss von der Unterkante der unteren Rohrlage bis zur Schachtsohle ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten
werden. Vor der Ubergabe sind die Schachte und Rohre von Bauschutt und sonstigen Verunreinigungen zu reinigen. Fiir den Weiterbau
vorgesehene oder aus dem Boden ragende Rohrenden sind mit Kabelschutzrohrkappen zu verschliel3en.

Die Lage der Kabel- und Schutzrohrtrassen, AZK und Mastfundamente sind lagerichtig, mittels Einmessung in Gauf3-Kriiger-Koordinaten
im Lagestatus 100, festzuhalten. Jede Richtungsanderung (z. B. beim Einbau von Bdgen) ist gesondert festzuhalten. Entsprechende
Unterlagen wie Trassenplane werden dem AN zur Verfligung gestellt.

Abweichungen von den vorliegenden Schachtspiegeln sind festzuhalten.

1. Bei der Kalkulation ist zu beriicksichtigen, dass die gesamten neu zu erstellenden Kabeltrassen im (zukiinftigen) Gleisbett, im
StraBenbereich und in der Nebenanlage zu bauen sind.

2. Alle verkehrsbehérdlichen Anordnungen und Aufbruchgenehmigungen sind vom AN einzuholen.

3. Bei Arbeiten im befahrenen Gleisbereich ist nach der Dienstanweisung der USTRA (DA - Gleis) zu verfahren.

4. Bei Arbeiten im Gleisbereich missen au3erdem die besonderen Anweisungen der Fachabteilung der Ustra beriicksichtigt werden.

Bei nicht vorhersehbaren Besonderheiten, die nicht zweifelsfrei entschieden werden kénnen, ist zur Entscheidungsfindung der AG
hinzuzuziehen. Die Uberwachung der Austhrung vertraglicher Leistungen oder Lieferungen obliegt dem AN.

Hinweis
Grundlagen der Ausschreibung

Bei gewonnenem StraRenaufbruch und Boden handelt es sich grundsatzlich um Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgeset zes
(KrWG). Der Auftragnehmer wird im Zuge der Ubernahme der Abfalle gemaR Leistungsbeschreibung Abfallbesitzer im Sinne des KrwG.
Der AN muss damit auch den Grundpflichten zur ordnungsgeméfen Verwertung und Beseitigung der Abfélle unter Beachtung der
einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der Technik nachkommen und fiihrt die
von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend NachwV. Die Verwertungspflicht des AN gilt, soweit im LV keine anderen Regelungen
getroffen werden.

Fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Abfélle hat der Auftragnehmer nachzuweisen, dass die vorgesehene Anlage die Berechtigung
zur Entsorgung sowie zur Annahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestétigt hat, dass er die Abfalle annehmen wird. Um dem
Auftraggeber den Nachweis der ordnungsgemafen Verwertung/Beseitigung zu ermdglichen, ist ihm vor Beginn der Arbeiten vom
Auftragnehmer das Entsorgungskonzept stets in Kopie vorzulegen. Die Bestatigung der zustandigen Abfallbehérde ist auf Anforderung
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vorzulegen.

Sofern Baugrunderkundungen vor Beginn der BaumaRnahme durchgefiihrt wurden, sind deren Ergebnisse den beiliegenden
Bodenuntersuchungen zu entnehmen.

Falls die Analytik noch auf Grundlage der LAGA M 20 beruht und keine nachtragliche Einstufung nach EBV vorgenommen wurde, werden
fur die Ausschreibung und Kalkulation folgende Bezeichnungsuberfiihrungen verwendet:

BM-0 entspricht der ehemaligen Z0

BM-0* entspricht der ehemaligen Z0*

BM-FO* entspricht der ehemaligen Z1.1

BM-F1 und BM-F2 entsprechen der ehemaligen 21.2
BM-F3 entspricht der ehemaligen Z 2

Der Baugrubenaushub ist getrennt nach den Zuordnungswerten gem. Ersatzbaustoffverordnung (EBV) aufzunehmen und von
Verschmutzungen freizuhalten.

Haufwerksbeprobung

Im Zuge der MalRnahme werden Haufwerksbeprobungen durchgefiihrt. Der Auftragnehmer hat die Beprobung mind. 14 Kalendertage
vorab anzumelden. Nach der Entnahme der Proben ist je hach Belastung und Entsorgungsweg mit bis zu 5 Kalenderwochen bis zum
Vorliegen der Ergebnisse zu rechnen.

Die Beprobung kann fortlaufend mit dem Baufortschritt jeweils montags bis freitags erfolgen. Eine Beprobung einzelner Haufwerke ist
mdglich. Eine Zwischenbeprobung unvollstandiger Haufwerke erfolgt nicht.

Dem Auftragnehmer ist freigestellt von der oben genannten Regelung zur Haufwerksbeprobung abzuweichen und Materialien direkt von
der Ausbau- zur Verwertungs- bzw. Entsorgungsstelle zu verbringen, wenn diese Materialien seinerseits auch ohne zusatzliche
Haufwerksanalyse als verwertbar bzw. entsorgbar eingestuft werden. Der Auftraggeber ist mindestens 14 Tage vor der Erstentsorgung
dartiber in Kenntnis zu setzen, welche Materialien dies betrifft und zu welcher Verwertungs- bzw. Entsorgungsstelle sie geliefert werden.
Sollte es wahrend der direkten Entsorgung zu Mehrleistungen bzw. Mehrkosten kommen, die bei einer vorherigen Haufwerksbeprobung
auf der Bereitstellungsflache nicht angefallen wéren, so sind diese durch den Auftragnehmer zu tragen.

Grundlage der Verwertung

Das gesamte Handling vor Ort (Probenahme und Deklaration) wird von einem durch den Auftragnehmer beauftragten Bodengutachter
abgewickelt. Grundlage fiir die Verwertung und die Abrechnung ist die ErsatzbaustoffV.

Hoher belastete Boden (grofier BM/BG-F3) sind als geféhrlicher Abfall einzustufen. Gefahrliche Abfélle sind im Zuge der Beseitigung der
Niederséchsischen Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfallen (NGS) anzudienen. Fir diese Abfélle ist das elektronische
Nachweisverfahren (eANV) entsprechend NachwV auszufiihren.

Die Probenentnahme erfolgt in Anlehnung an die EBV durch geschultes Personal.

Die chemische Analytik erfolgt gem. ErsatzbaustoffV Anlagel, Tabelle3 und wird durch ein gem. DIN EN ISO IEC 17025 akkreditiertes
Labor durchgefihrt.

Bei der Entsorgung der Abfélle sind die rechtlichen Anforderungen fiir das Land Niedersachsen sowie ggf. davon abweichende
Anforderungen am Ort der Entsorgung zu beachten. Folgende gesetzliche Grundlagen sind u. A. fiir die Entsorgung der Abfélle
maf3gebend:

- Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom 27.April 2009

- Erlasse des Landes Niedersachsens vom 10.09.2010, 20.12.2011
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und vom 28.11.2022

- Ersatzbaustoffverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBI. | S. 2598), die durch
Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 186)
geandert worden ist

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021

Bei Baugrunduntersuchungen, die im Laufe der Baumaf3nahme an zwischengelagertem Aushubmaterial durchgefiihrt werden, sind die
entsprechenden Analyseergebnisse maflRgebend.

Aufgrund der stichprobenartigen Untersuchungen und des erfahrungsgemaf inhomogenen Baugrundes ist nicht auszuschlieBen, dass
wahrend der Aushubarbeiten auch héher belastete Bereiche angetroffen werden. Bei sensorischen Auffalligkeiten des Bodenaushubs wie
z.B. Verfarbungen oder Gerlichen sind die Aushubarbeiten unverziiglich zu unterbrechen und die 6rtliche Bauliberwachung des AG zu
verstandigen.

Finden die Aushubarbeiten in kontaminierten Bereichen statt, hat der AN sich darauf einzurichten, dass die Arbeiten nach DGUV-Regel
101-004 (friher: BGR 128) "Arbeiten im kontaminierten Bereich" erfolgen missen.

Der AN garantiert mit der Abgabe seines Angebotes die entsprechenden Kapazitaten. Fur keine der angefragten Positionen werden
Anliefermengen garantiert.

Bodenaushub darf nur gemaf der EBV Anlage 2, Einbauweise Nr.13 bis Nr.16 wieder eingebaut werden.

Dokumentation und Abrechnung

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafen Verwertung erforderlichen Erklarungen,
Bestatigungen, Begleitscheine, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. In allen Fallen ist die Verwertung mit entsprechenden
Wiegekarten und bei gefahrlichen Abféllen durch die Abfallbegleitscheine nachzuweisen. Der Nachweis der Massen ist mittels Aufmald
vom Auftragnehmer zu erbringen. Es ist ein Soll/lst-Vergleich zwischen den ausgebauten und den verwerteten Mengen zu fiihren.

Hinweis

Hinweis flr die Verwertung/Entsorgung nach LAGA:

Sofern seitens des Bieters eine Verwertung/Entsorgung gemaR LAGA TR Boden 2004 angestrebt wird, werden zusétzliche
Analyseleistungen gem. LAGA Tab.ll.1.2-1 erforderlich. Diese Analyseleistungen sind durch den AN zu erbringen. Bei mehreren

Haufwerken verschiedener Belastungen, fallt mindestens eine Beprobung pro Haufwerk an.
Die Abrechnung erfolgt Uber die entsprechenden LV Positionen.

Hinweis
VORBEMERKUNGEN, WALZ- UND GUSSASPHALT

Der Nachweis, dass das angebotene Mischgut fur den vorgesehenen Zweck geeignet ist, ist auf Verlangen durch Prifzeugnisse zu
erbringen.

Im Fall der Deckschichten beinhaltet dies auch Aussagen zur zu erwartenden Griffigkeit der jeweiligen Deckschicht.
Der Einbau darf erst erfolgen, wenn der AG die profilgeméafie Lage und Ebenheit der Schicht, auf die aufgebaut werden soll,

abgenommen hat. Alle Mischguter sind maschinell mittels eines geeigneten Fertigers einzubauen. Mehraufwendungen fir Handeinbau in
Flachen, in denen der Einsatz eines Fertigers aus technischen Griinden nicht mdglich ist, werden nicht besonders vergiitet.
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Deckschichten sind im Bereich von Radwegabsenkungen héhengleich mit den Randeinfassungen einzubauen.

Die zulassige Unebenheit darf bei maschinellem Einbau innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke auf mit Bindemittel gebundenen
Unterlagen,

a) die Abweichungen von mehr als 6 mm aufweisen dirfen, bei Tragdeckschichten 10 mm, bei Binder- und Deckschichten 9 mm,

b) die Abweichungen von héchstens 6 mm aufweisen dirfen, bei Deckschichten 6 mm nicht Giberschreiten.

Die Abweichungen bei Handeinbau dirfen 13 mm nicht

Uberschreiten.

Die zulassige Unebenheit darf bei maschinellem Einbau innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke auf nicht mit Bindemittel gebundenen
Unterlagen, 10 mm nicht Uberschreiten.
Die Abweichungen bei Handeinbau dirfen 13 mm nicht tGberschreiten.

Die Liefermengen sind durch amtliche Wiegescheine, die dem Beauftragten des AG bei Anlieferung auszuhandigen sind, nachzuweisen.
Wird das geforderte Einbaugewicht um mehr als 25% unterschritten, ist dies ein wesentlicher Mangel im Sinne der VOB/B § 12.

VORBEMERKUNGEN ZU WALZASPHALT

Néhte stellen Schwachstellen in der Befestigung dar und sind deshalb grundsétzlich zu vermeiden. Sind Nahte durch die Baudisposition
des AG unvermeidbar, werden sie nach den daflr vorgesehenen Positionen des LV

abgerechnet, ihre Ausfiihrung hat nach dem "Merkblatt fir Schichtenverbund, N&hte, Anschlisse und Randausbildung von
Verkehrsflachen aus Asphalt” M SNAR zu erfolgen.

Die Guteeigenschaften des Asphaltmischgutes werden vom AG auf seine Kosten tberprift. Die Prifungen werden in der Regel wie folgt
vorgenommen:

a) bei Binder- und Deckschichtmaterial mit mehr als 100 t Gesamtverbrauch je angefangener 200 t,

b) fur den Verdichtungsgrad bei mehr als 1000 m2 Fahrbahnflache je angefangene 1500 mz2.

Bei geringeren Mengen bzw. Flachen wird nach Bedarf gepriift.

Die Griffigkeit von Asphaltdeckschichten wird in den Belastungsklassen BK 100 bis 1,8 gem. ZTV-Asphalt tberprift, wenn die Grol3e der
hergestellten Flache 200 m2 Ubersteigt. Um praktikable SCRIM-Messungen durchfiihren zu kénnen,

werden die Flachen der einzelnen Bauvorhaben zur Erstabnahme nur zweimal, im Mai und September des Jahres, Uberprift.

Die Abnahme der jeweiligen Bauvorhaben erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt vorbehaltlich der noch ausstehenden Griffigkeitsmessung.

Hinweis
Dokumentation und Abrechnung
Samtliche Lieferscheine sind dem Auftraggeber spatestens im Rahmen der Schlussrechnung im Original vorzulegen, sofern sie nicht

baubegleitend Uibergeben wurden. Es ist ein Soll/Ist-Vergleich zwischen den eingebauten und den gelieferten Mengen fur den Einbau von
ungebundenen und gebundenen Tragschichten sowie Asphalt- und Betonflachen zu fihren.

57 Betriebstechnik - Ladeinfrastruktur E-Bus EUR ...,
57.1 LIS Ahlem Verkhrsanlagen - KSRA - Tiefbau EUR ...,
57.1.1 Allgemeines und Baustelleneinrichtung EUR ...,
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57.1.1.1
57.1.1.1.1

Baustelleneinrichtung EUR

Baustelle einrichten USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 1,00 Psch e
pro 1,00 Psch

Geréate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Durchfihrung der Bauleistungen erforderlich sind,
auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen
einschlie3lich der dafir notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen
Anlagen herstellen.
Bauburos, Besprechungsbiiros, Unterkiinfte, Werkstatten,
Lagerschuppen und dergleichen, soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss und dgl. fiir die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Soweit 6ffentlicher StralBenraum und im Ausnahmefall
Gehwegflache als Baustelleneinrichtungsfla che genutzt wird, ist die
Oberflache zum Schutz vor Beschadigungen mit entsprechenden
MaRnahmen und Materialien, die nach Ende der BaumalRnahme ins
Eigentum des AN Ubergehen, abzudecken. Diese Leistung ist in die
Position einzukalkulieren und wird nicht besonders vergutet.
Oberbodenarbeiten einschlie3lich Beseitigen von Aufwuchs fiir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen
beschaffen, sofern der normale Absperrbereich nicht ausreicht.
Werden Flachen in Anspruch genommen, die der AG nicht zur
Verfligung stellt, ist der Zustand zu dokumentieren, die
Nutzungserlaubnis einzuholen und nach der RAumung vom
Eigentimer abnehmen zu lassen.
Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréte,
Anlagen und Einrichtungen einschlie3lich Mieten, Pachten,
Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit
den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergiitet.
Kosten fur Vorhalten fur die Dauer der Bauzeit, Unterhalten und
Betreiben von Anlagen und Baustelleneinrichtungen einschlieBlich
Mieten, Pacht, Geblhren und dgl. werden mit dieser Pauschale
vergutet.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfs-leistungen) fur
das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses und
der verschiedenen Gewerke.
Das mehrfache Anriicken bedingt durch den Bauablauf fiihrt nicht zu
einem mehrfachen Abrechnen dieser Position.
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57.1.1.1.2 Baustelle raumen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 100 Psch =
19% 1,00 Psch pro1,00Psch L

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dergleichen raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend

dem urspringlichen Zustand unter Wahrung der

landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemar herrichten.

Soweit nicht fuir bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) fur

das Raumen der Baustelle gesonderte Positionen im

Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle

Leistungen s&mtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses und

der verschiedenen Gewerke.

Das mehrfache Abriicken bedingt durch den Bauablauf ist

einzurechnen und fihrt nicht zu einem mehrfachen Abrechnen

dieser Position.
57.1.1.2 Entsorgung und Zwischenlagerung EUR ..o
57.1.1.2.1 Bereitstellungsflache USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

% 100 Psch =
19% 1,00 Psch ore’ 1700 Pch
Einrichten, Vorhalten und Wiederherstellung einer
Bereitstellungsflache fur alle Ausbaustoffe, die aufgrund unklarer
Analytik nicht direkt entsorgt werden kénnen. Die daflr bendtigte
Flache wird nicht durch den AG zur Verfligung gestellt, sondern ist
durch den AN zu stellen.

Das Einholen aller erforderlichen Genehmigungen (wie zum Beispiel
BImSchG Genehmigung, etc.), das Herrichten der
Bereitstellungsflache nach Wahl des AN, die Vorhaltung sowie die
Wiederherstellung des urspiinglichen Zustandes inkl. eventueller
Miet- oder Pachtkosten sind in diese Position einzurechnen. Ebenso
einzukalkulieren sind die erforderlichen MaBhahmen zur
Vermeidung von Staubbelastungen sowie zur Sicherung der Flache
und der bereitgestellten Materialien, die notwendig sind, damit keine
Gefahrdungen bzw. Beeintrachtigungen der Schutzguter auftreten.

Spéatestens vier Wochen vor der ersten Nutzung der
Bereitstellungsflachen ist dem AG die genaue Lage der
Bereitstellungsflache mitzuteilen und séamtliche erforderlichen
Genehmigungen sowie eventuelle Mietvertrdge 0.4. und die Planung
zur Herrichtung der Bereitstellungsflache dem AG zur Kenntnis
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vorzulegen. Eine Woche vor der ersten Nutzung der
Bereitstellungsflache ist die Umsetzung der geplanten Herrichtung
der Bereitstellungsflache nachzuweisen.

Nach Beendigung dieser BaumafRnahme sind die zum Schutz
eingebauten Materialien zu entsorgen und die Flache in den
ursprunglichen Zustand zu versetzen. Die Beprobung des
Rickbaumaterials vor der Entsorgung ist durch den AN Uber den AG
zu veranlassen.

Spatestens zur Schlussrechnung ist der Nachweis, z.B. in Form
einer Bescheinigung des Verpachters, zu erbringen, dass die
Bereitstellungsflache berdumt und wieder in den urspriinglichen
Zustand versetzt wurde.

57.1.1.2.2 Beprobung und Analyse zur . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Deklaration von Bodenaushub USt [%] Menge Einheit
19% 10,00 St pro1,00St e
Repréasentative Beprobung von Haufwerken bis max. 100 m3 durch
einen qualifizierten Sachverstandigen (Sachkundenachweis nach
EBV). Untersuchung entsprechend EBV (unspezifischer Verdacht)
im Feststoff und im Eluat.
Die Untersuchung ist durch ein fir diese Tatigkeiten nach DIN EN
ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine
zugelassene Akkreditierungsstelle durchzufiihren.
Bericht inkl. Probenahmeprotokoll, Analyse und abfallrechtlicher
Einstufung.
Einzurechnen ist:
- Probenentnahme und Transport in das Labor
- Hinweise zur Entsorgung bzw. zum Einbau
57.1.1.2.3 Gemischten Mull entsorgen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0  BOO M3
19% 5,00 m3 pro1,00m3 e

1 bis 3 m3-Container vorhalten, gemischten Mill sammeln, abfahren
und fachgerecht entsorgen.
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Einschlief3lich Containergestellung nach Wahl des AN.

57.1.1.2.4  Baufeld von abgelagertem Miill Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
rdumen und abfahren zur USt. [%] Menge Einheit
Mu”deponie ................
19% 1,00 t pro1,00t
Baufeld auf Anordnung des AG zu unterschiedlichen Zeiten wéhrend
der Bauausfiihrung von Hinterlassenschaften Dritter, wie Schmutz,
Unrat, Abbruchschutt, nicht ortsgebundenen Gegenstande aller Art
sowie gemischte Siedlungsabfalle, Abfallschliissel bis AVV 20 03 01,
raumen. Den Abfall laden und zur Verwendung des AN auf eine
geeignete Deponie abfahren und dort nach Angabe abladen.
Die Vergutung erfolgt nach Vorlage der amtlichen
Wiegescheine.
Die Deponiegebiihren werden ohne jegliche Zuschlage auf
Nachweis erstattet.
Teilmengen bis 0,5 Tonnen.
57.1.1.3 Dokumentation EUR ...,
57.1.1.3.1 Entsorgungskonzept und Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Verbleibserklarung erstellen USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 Psch pro 1,00 Psch
Erstellung eines detaillierten Entsorgungskonzeptes zur Vorlage bei
der zusténdigen Behdrde zur Genehmigung. Das Konzept ist fur alle
innerhalb der Baustelle auszubauenden und abzufahrenden Stoffe

und Bdden aufzustellen. Das Entsorgungskonzept, basierend auf
den ausgeschriebenen Massen, ist vor Baubeginn vorzulegen.

Es hat zu beinhalten:

- Angabe der geplanten Deponie fur die Entsorgung von Bdden >
BM-F3 im Rahmen des elektronischen Nachweisverfahrens.

Leistungsverzeichnis - 13/101

46



Fur alle Stoffe und Boden, die nicht im elektronischen
Nachweisverfahren zu entsorgen sind:

- Darlegung der Entsorgungsstelle fir samtlichen Metallschrott

- Auflistung von allen Béden und Steinen mit Unterscheidung der
eweiligen Klassifizierung gem. EBV von BM-0 bis BM-F3 mit dem
eweils geplanten Entsorgungs- bzw. Verwertungsort

- Angabe der Verwertungs- bzw. Entsorgungsstelle fur Asphalt
entsprechend ihrer Verwertungsklassen.

- Darlegung der Entsorgungsstelle fir samtliche bitumindse
Materialien

- Angabe der Deponie oder des Brechwerkes fiir Beton und Pflaster
aller Arten

Im Rahmen der Entsorgung bzw. Verfahrung ist fir alle o. g. Stoffe
und Bdden eine Verbleibserklarung zeitnah mit den sonstigen
Aufmalblattern zu den Abschlagsrechnungen zu Ubergeben.

Verbleibserklarungen kdnnen sein:

- Annahmebescheinigung von stadtischen Bauhdéfen fir
wiederverwendbare Baustoffe

- Annahmebescheinigung von Brechwerken und Deponien

- Annahmebescheinigung fur wiedereingebaute Materialien auf
Eigen- oder Fremdbaustellen

- Annahmebescheinigung von firmeneigenen Bauhdfen bei
Zwischenlagerung fiir spateren Wiedereinbau (Hier behélt sich die
Untere Abfallbehdrde - Region Hannover - eine Kontrolle durch
Stichproben vor).

57.1.1.3.2

Elektronisches Einzelpreis [EUR]

Abfallnachweisverfahren eANV USt. [%] Menge Einheit

durchfthren 7T
19% 1,00  Psch pro 1,00 Psch

Vorbereitung und Durchfiihrung aller Ma3nahmen fiir ein
elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV)
Einzurechnen in den EP sind:

- Beantragung einer Abfallerzeugernummer fiir die Baustelle
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- Registrierung bei der ZKS-Abfall inkl. Gebiihren Vorbereitung der
elektronischen Entsorgungs-nachweise und Einholung der
notwendigen Voll-machten

- Verbleibskontrolle durch Erstellung und Bearbeitung der
elektronischen Begleitscheine inkl. Einholung der notwendigen
Unterschriften

- Aufstellung und Ubergabe der Verbleibserklarung aller entsorgten
Materialien gem. EBV > BM-F3

57.1.1.3.3

Leitungsbestand feststellen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

o0 100  Pe<sch 2200000000000
19% 1,00 Psch oro 106 Bech

Leitungsanfrage der Versorgungstrager, inkl. USTRA, LHH etc., vor
Beginn der Arbeiten inkl. eventuell notwendiger Aktualisierungen.

Die jeweils gultigen Leitungsplane haben wahrend der gesamten
Bauzeit auf der Baustelle vorhanden zu sein.

Die Leitungsanfrage gilt fir das gesamte Leistungsverzeichnis.

Bei Auffinden von Leitungen ist der betreffende Versorger zu
ermitteln und dartber zu informieren.

Gesamtpreis [EUR]

57.1.1.3.4

Prifung von
Kabelschutzrohranlagen

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 750,00 m pro 1,00 m

Die Rohre sind auf Durchgéangigkeit zu prufen und zu
doku-mentieren.

Inkl. aller zur Durchfiihrung der Aufgabenlésung notwendigen
Arbeiten

- Schéchte 6ffnen

- Schéchte schlieen (vor dem Schlie3en ist der Rahmen zu
reinigen)

Bei nicht durchgangigen Rohren wird die Schadensstelle lokalisiert
und protokolliert.
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57.1.1.3.5  Statischen Plattendruckversuch USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
ausfuhren
19% 3,00 St pro1,00St e
Statischen Plattendruckversuch - auch bei Einzelanfahrt - nach DIN
18134 fur Kontrollprifung nach Angabe des AG durchfiihren,
einschlie3lich Bereitstellung sdmtlicher Geréte einschl.
Gegengewicht.
Inkl. Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.
Auswertungen sind dem AG zu ubergeben.
57.1.1.3.6 gggf.uzlr%trt]endruckversuch USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 5,00 St pro1,00St e,
Dynamischen Plattendruckversuch mit leichtem Fallgewicht nach TP
BF-StB Teil 8.3 fur Kontrollprifung nach Angabe des AG
durchfuhren einschlie3lich Bereitstellung samtlicher Geréate.
Inkl. Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.
Auswertungen sind dem AG zu Ubergeben.
57.1.1.3.7 CAD - Bestandsplane erstellen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St e

CAD - Bestandsplane / Revisionsplane mit
Gaul-Kriger-Koordinaten (Lagestatus 100) als Revisionsplane im
MafRstab 1:250 / 1:500 fir den Bereich erstellen.

Samtliche verlegte Rohrtrassen, die vom AN eingebaut wurden, sind
einzumessen und in den Bestandsplan einzuzeichnen, mit Angabe

pro 1,00 St

Leistungsverzeichnis - 16/101

49



der jeweiligen Tiefen bzw. H6hen und der Bezugspunkte auf die
Topographie.

Die Daten sind entsprechend der einzelnen Gewerke auf
unterschiedlichen Layern darzustellen.

Die Datenstruktur ist vor Beginn der Arbeiten mit dem AG
abzustimmen. Die Inhalte der Struktur sind durch Vorgaben aus der
beim AG im Einsatz befindlichen CAD - Struktur fest definiert.

CAD - Zeichnungen mussen AutoCad kompatibel sein.

Die Plane sind in zweifacher Ausfertigung in Papier und auf einem
Datentrager dem AG zu Ubergeben.

57.1.2 GefahrenabwehrmafRnahmen Kampfmittelfreiheit EUR ..o
57.1.2.1 Aushububerwachung EUR ..o
57.1.2.1.1 Baustelleneinrichtun . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Aushubl'jberwachunéjJ USt. [%] Menge Einheit prets [EUR] prets [EUR]
19% 1,00  Psch pro1,00Psch e,
Baustelleneinrichtung zur Bauaushubiiberwachung mit
zugelassenen Lagerbehélter fir Kampfmittel. An- und Abtransport,
Auf- und Abbau sowie Vorhaltung aller notwendigen Materialien und
Gerate
57.1.2.1.2  Tiefenbohrung zur Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Kampfmittelsondierung USt. [%] Menge Einheit

19% 30,00 St pro 1,00 St
Messbohrungen bis zu 6 m Tiefe in Bodenklasse 3-5.
Bohrlochtiefendetektion inkl. grafischer Darstellung

der Diagramme und VerschlieBen der Bohrungen mit
Quellton.

Messbohrungen in Bereich von Bombentrichter geman
Luftbildauswertung LGLN.
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Abrechnung je erkundetem Maststandort.

Die An- und Abfahrt der Personale und Gerate ist in
dieser Position enthalten.

57.1.2.1.3 Kampfmitteltechnische Begleitung o Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
der Erdarbeiten USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 Tage pro1,00 Tage oo
Kampfmitteltechnische Begleitung der Erdarbeiten durch
einen Befahigungsscheininhaber entsprechend § 20
Sprengstoffgesetz bei den Erdarbeiten, soweit
entsprechend der 6rtlichen Situation méglich.
Gestellung von Gradiometer und Verbrauchsmaterial.
Als Grundlage ist die DGUV 1 201 - 027 und die Anordnung fiir das
Arbeiten in der Kampfmittelraumung im Land
Niedersachsen zu beachten.
57.1.2.1.4  zuséatzliche Munitionsfachkraft USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 1000 h
19% 10,00 h pro1,00h
gem. DGUV | 201 - 027
57.1.2.2 Dokumentation EUR ..o
57.1.2.2.1 Anmeldung der Rdumstelle USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 1,00 Psch

Anmeldung der Arbeiten der Kampfmitteluntersuchung bei
den zustandigen Amtern, Behoérden und BGBau. (gem. § 14
SprengG).

pro 1,00 Psch
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57.1.2.2.2  Dokumentation USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 100  Pesch 00000
19% 1,00 Psch pro1,00Psch e
Dokumentation der Ergebnisse der Sondierungen.
Erstellung der erforderlichen Unterlagen fiir den
KampfmittelrAumdienst des Landes. Incl. Abnahme durch
den Kampfmittelbeseitigungsdi enst Niedersachsen auf
der Baustelle.
57.1.2.2.3 iré?grnggm|ttelfre|gabebesche USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00  Psch pro 1,00 Psch e
Kampfmittelfreigabebesche inigung
57.1.3 Stundenlohnarbeiten und Geréatekosten EUR ..ooooiieeeeeee
57.1.3.1 Stundenlohnarbeiten / Personalkosten EUR ..o
57.1.3.1.1  Schachtmeister USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 800 h
19% 8,00 h pro1,00h L

Normalstunden eines Schachtmeisters
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57.1.3.1.2 Baufacharbeiter USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 800  h
19% 8,00 h prol,00h L
Normalstunden eines Baufacharbeiters
57.1.3.2 Geréatekosten EUR ..o
57.1.3.2.1 ggrgefgnungssatz fur LKW-Kipper USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 8,00 h pro1,00h
Verrechnungssatz fur LKW-Kipper ca. 8 to Nutzlast inkl. Bedienung
und Geréatekosten.
57.1.3.2.2  Verrechnungssatz fur . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Saugkehrmaschine USt. [%] Menge Einheit
19% 8,00 h proL,00h e,
Einsatz einer Saugkehrmaschine inkl. Bedienung und Geréatekosten.
57.1.3.2.3  Verrechnungssatz fur Mobilbagger USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 8,00 h

Verrechnungssatz flr Mobilbagger bis 0,4 m3 inkl. Bedienung und
Geréatekosten.

pro 1,00 h
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57.1.3.2.4

Verrechnungssatz fur Radlader bis

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

1,5m3 USt. [%] Menge Einheit
19% 8,00 h pro1,00h
Verrechnungssatz fur Radlader bis 1,5 m3 inkl. Bedienung.
57.1.4 Verkehrssicherung EUR ...,
57.1.4.1 Vorarbeiten Verkehrssicherung EUR ..o,
57.1.4.1.1  Abstimmungen . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Verkehrsbehérdliche Anordnung USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00  Psch pro1,00Psch e
Abstimmungen mit der Verkehrsbehdrde sowie Teilnahme an
Ortsterminen in Vorbereitung der Beantragung der
verkehrsbehordlichen Anordnung.
Fur die verschiedene Bauphasen sind die Abstimmungen mit
jeweiligen Ortsterminen herbeizufiihren. Die Teilnahme an
wdchentlichen Baubesprechungen ist zwingend erforderlich.
57.1.4.1.2 Beantragung verkehrsbehordliche Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 Stck

Anordnungen

Beantragen der verkehrsbehordlichen Anordnung inkl. Abstimmung
mit der zustandigen Verkehrsbehorde. Abrechnung erfolgt je
beantragte Anordnung.

pro 1,00 Stck
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57.1.4.1.3

Erstellung von

Verkehrszeichenplanen USt. [%] Menge Einheit

19% 3,00 St

Erstellung von Verkehrszeichenplanen auf Grundlage der RSA 21
sowie dem Baukonzept des AG. Die Verkehrszeichenplane sind in
Abstimmung mit der zustandigen Verkehrsbehérde zu erstellen und
abzustimmen. Die abgestimmten Planunterlagen sind in Papierform
und digital als DWG sowie pdf an die Stral3enverkehrsbehdrde und
den Auftraggeber zu Ubergeben. Die Signallageplane werden vom
AN auf Basis dieser Verkehrszeichenplane erstellt.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

57.1.4.2
57.14.2.1

Leitbaken

Leitbake aufbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 30,00 St

Leitbake gem. glltiger TL-Leitbaken (Folie Typ 1)
mit FuBplatte zur Baustelle liefern und aufbauen.

pro 1,00 St

57.1.4.2.2

Leitbake umsetzen USt. [%] Menge Einheit
19% 50,00 St

Leitbaken der Vorposition umsetzen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]
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57.1.4.2.3 Leitbaken vorhalten USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 3315000 StTa = e
19%  3.150,00 StTg pro1,00 StTg e
Leitbaken vorhalten.
57.1.4.2.4  Leitbake abbauen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 3000 St e
19% 30,00 St pro1,00St
Leitbaken abbauen.
57.1.4.2.5 Warnleuchten aufbauen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
O 2000 @ St 0 e
19% 20,00 St prol,00St L
Warnleuchten gem. TL-Warnleuchten aufbauen
57.1.4.2.6  Warnleuchten umbauen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 8,00 St

Warnleuchten gem. der Vorposition umbauen.

pro 1,00 St
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57.1.4.2.7

Warnleuchten vorhalten USt. [%] Menge Einheit
19%  1.050,00 StTg

Warnleuchten vorhalten.
EinschlieRlich Akku-Wechsel.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 StTg

Gesamtpreis [EUR]

57.1.4.2.8  Warnleuchten abbauen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 2000 St e
19% 20,00 St pro1,00St
Warnleuchten abbauen.
57.1.4.3 Verkehrszeichen EUR ..o,
57.1.4.3.1 Verkehrszeichen aufbauen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 400 @ St e
19% 4,00 St pro1,00St L
Verkehrszeichen (RA 2) mit Aufstellvorrichtung gem.
TL-Aufstellvorrichtungen zur Baustelle liefern und aufbauen
(Schilder Grof3e 2)
Mehrkosten fiir Sonderlange von Aufstellvorrichtungen ist
einzukalkulieren.
57.1.4.3.2  Verkehrszeichen umsetzen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 2,00 St

Verkehrszeichen gem. Vorposition inkl. der Aufstellvorrichtung
umsetzen.

pro 1,00 St
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57.1.4.3.3  Verkehrszeichen vorhalten USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 21000 StTa =000 e
19% 210,00 stTg pro1,00StTg e,
Verkehrszeichen vorhalten
57.1.4.3.4  Verkehrszeichen abbauen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0  A00 @ St e
19% 4,00 St pro1,00St L
Verkehrszeichen abbauen
57.1.4.4 Absperrschrankengitter EUR ...,
57.1.4.4.1 Absperrschrankengitter Hohe 1 m USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
aufbauen
19% 100,00 m proL,00m e,
Absperrschrankengitter Hohe 1,0 m liefern und mit
Aufstellvorrichtung aufbauen.
57.1.4.4.2  Absperrschrankengitter Hohe 1 m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

umsetzen USt. [%] Menge Einheit

19% 250,00 m pro 1,00 m

Absperrschrankengitter der Vorposition inkl. Aufstellvorrichtung
umsetzen.

Leistungsverzeichnis - 25/101

58



57.1.4.4.3 Absperrschrankengitter Héhe 1 m USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
vorhalten
19%  10.500,00 mTg pro1,00mTg e
Absperrschrankengitter vorhalten.
57.144.4 Qtl?ts)gﬁérﬁchrankengltter Hohe 1 m USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 100,00 m proL,00m e,
Absperrschrankengitter inkl. Aufstellvorrichtung abbauen.
57.1.4.5 Markierung EUR ..o
57.1.4.5.1 Langsmarkierung 0,12 m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

durchgehender Strich, gelb USt. [%] Menge Einheit
19% 50,00 m

Langsmarkierung

Folie Typ I, Klasse P5, gelb, durchgehender Strich,

B = 0,12 m liefern, aufbringen und riickstandslos entfernen und
entsorgen.

pro 1,00 m
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57.1.45.2 Langsmarkierung 0,12 m . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
untegrbrochen, geglb USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 15,00 m proL,00m e,
Langsmarkierung
Folie Typ I, Klasse P 5, gelb, unterbrochener Strich,
B = 0,12 m liefern, aufbringen und riickstandslos entfernen und
entsorgen.
57.1.45.3 Pfeilzeichen, Heil3plastik, L Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
aufnehmen, abfah?en AN USt. [%] Menge Einheit prets [EUR] prets [EUR]
19% 3,00 St pro1,00St e,
Pfeilzeichen, in HeilRplastik aufgelegt, aufnehmen.
Die Aufbruchflachen saubern.
Das Abbruchmaterial, Kehrgut, laden, zur Verwendung des
AN abfahren.
57.1.4.5.4  Markierung "Zick-Zack-Linie" fur Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Halt- und Parkverbot, aufgelegt, USt. [%] Menge Einheit
mit und ohne Unterbrechung
19% 5,00 m

Markierung "Zick-Zack-Linie" fiur Halt- und Parkverbot,
Heil3plastik, aufgelegt

mit und ohne Unterbrechung herstellen.
Einschlieflich: zu markierende Flache reinigen,

Kehr- oder Frasgut laden und zur Verwendung des AN
abfahren.

Abgerechnet wird der markierte Strich.

pro 1,00 m
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57.1.45.5 Buchstaben "B U S" gemal RMS Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
80, 4 m hoch, mit, ohne L
Unterbrechung auf Asphaltbelag USt. [%] Menge Einheit ST
der Fahrbahn 19% 1,00 St '
Buchstaben, "B U S", 2,00 m hoch, gemafl RMS 80,
Heil3plastik,
mit und ohne Unterbrechung auf Asphaltbelagen von
Fahrbahnen herstellen.
57.1.45.6 Pfeilzeichen, Form: abbiegend und Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
geradeaus 5 m lang, 5 mm dick
aufgelegt, mit, ohne USt. [%] Menge Einheit s
Unterbrechung auf Asphaltbelag prol00St
der Fahrbahn 19% 1,00 St
Pfeilzeichen, Form: abbiegend und geradeaus, 5,00 m
lang,
HeilRplastik, 5 mm dick aufgelegt,
mit und ohne Unterbrechung auf Asphaltbelagen von
Fahrbahnen herstellen.
57.1.45.7 Pfeilzeichen, Form: abbiegend 5 m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
lang, 5 mm dick aufgelegt, mit, .
ohne Unterbrechung auf USt. [%] Menge Einheit s
Asphaltbelag der Fahrbahn 19% 1.00 St proLOOSt

Pfeilzeichen, Form: abbiegend, 5,00 m lang,
Heil3plastik, 5 mm dick aufgelegt,

mit und ohne Unterbrechung auf Asphaltbelégen von
Fahrbahnen herstellen.
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57.1.4.5.8 Pfeilzeichen, Form: geradeaus 5 m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
lang, 5 mm dick aufgelegt, mit, S
ohne Unterbrechung auf USt.[%] Menge Einheit . T
Asphaltbelag der Fahrbahn 19% 100 St proLBUSt e
Pfeilzeichen, Form: geradeaus, 5,00 m lang,
Heil3plastik, 5 mm dick aufgelegt,
mit und ohne Unterbrechung auf Asphaltbelagen von
Fahrbahnen herstellen.
57.1.4.6 Wartung und Kontrolle EUR ..o
57.1.4.6.1 Wartung gem. ZTV-SA 97 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 240,00 h

Wartung der Verkehrssicherung und der Verkehrslenkung wahrend
der vertraglich festgelegten Bauzeit.

Gem. der glltigen ZTV-SA

2x taglich wahrend der Arbeitszeit

1x taglich in der arbeitsfreien Zeit

Der Nachweis der Wartung ist durch zwei Aufzeichnungsgeréate im
Baustellenbereich (Anfang und Ende der Strecke) zu
dokumentieren. Die Dokumentation dieser Wartung ist monatlich
dem AG vorzulegen.

Mit dieser Position ist auch die Anschaffung, Installation, Vorhaltung
und der Betrieb einer solchen Dokumentationsanlage abgegolten.

Abrechnung entsprechend nachgewiesener Stunden der
Wartungsprotokolle. An- und Abfahrten sind in den EP
eingeschlossen.

pro 1,00 h
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57.1.4.7 Verkehrslenkung EUR .o
57.1.4.7.1 BehelfsmaRige FuRgangerbriicke USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 100 St e
19% 1,00 St pro1,00St L
FuRgangerbriicke Uber Graben transportabel, mit rutschsicherer
Laufflache, zwei Auflauframpen, beidseitigem Gelander,
(kunstbeschichtet rot-weif3, reflektierend) aus Metall, mit Knie- und
Fulleiste, liefern, standsicher aufstellen, wahrend der Bauzeit
vorhalten und spéater wieder abbauen.
Baugrubenbreite = 350,0 cm
Gehwegbreite = 200,0 cm
Belastbarkeit = 500 kg/m?
57.1.4.7.2 Eggzltfzsg:]amge FuRgangerbricke USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 2,00 St pro1,00St e,
FuRgangerbriicke der Position 57.1.4.7.01. aufnehmen und im
Baufeld umsetzen.
57.1.5 Vorarbeiten Aufbruch Verkehrsanlage EUR ...,
57.1.5.1 Ruckbau Ausstattung EUR ...,
57.1.5.1.1 Fahrradstander zurtickbauen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 1,00 St

Fahrradblgel, Rahmen aus Stahlrohr, 1000mm lang, h = ca. 1000
mm zurtickbauen. Die vorhandenen Befestigungen aus
Pflaster-/Plattenbelagen aufnehmen, inklusive aller Erdarbeiten.
Material geht in Eigentum des AN (ber.

pro 1,00 St
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57.15.1.2

vgighzreszgc\ﬁlrgandene USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St

Vorhandenen Pflasterdecken und Plattenbelage aller Abmessungen
bis 20 cm Stéarke aus Betonstein, einschliel3lich zugehériger,
ungebundener Bettung aus Kies bzw. Splitt, bis 5,0 cm dick,
Wiederverwendungsfahig aufnehmen, inkl. Erdarbeiten. Pflaster zur
Wiederverwendung saubern und seitlich lagern.

Das vorhandene Verkehrschild wiederverwendungsféahig ausbauen
und seitlich lagern und spater wiedereinbauen.

Ortbetonfundament C20/25 30 x 30 x 75 cm liefern und einbauen.

Wiederverwendungsféhige Pflasterdecken und Plattenbeléage aller
Art und Abmessungen aus seitlicher Lagerung aufnehmen, in 4 cm
dickem Bettungsmaterial 0/8 mm, auf Tragschicht standfest
verlegen, inkl. Pflasterverschnitt.

Die Fugen mit Fugenmaterial 0/5 mm vollstandig verfillen und das
Pflaster bis zur Standfestigkeit abritteln. Nach dem Abritteln die
Fugen erneut mit gleichem Material schliel3en.

Die Leistung beinhaltet baustelleninternen Transport sowie die
Lieferung von Bettungsmaterial und Fugenmaterial fur normal und
stark belastete Verkehrsflachen.

Nicht verwendungsfahiges Material, z.B. Pflasterverschnitt, laden
und zur Verwertung des AN abfahren.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

57.1.5.1.3

Fundament fir SEV Schild USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St

Fir das Schild Schienenersatzverkehr vorhandenen Pflasterdecken
und Plattenbeléage aller Abmessungen bis 20 cm Starke aus
Betonstein, einschlief3lich zugehdoriger, ungebundener Bettung aus
Kies bzw. Splitt, bis 5,0 cm dick, Wiederverwendungsfahig
aufnehmen, inkl. Erdarbeiten.

Pflaster zur Wiederverwendung saubern und seitlich lagern.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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Der Ankerkorb soll bei der Ustra abgeholt werden. Zur
Terminabsprche bitte bei Ustra, Herrn Ries unter 1668-2276 mit 1
Woche vorlauf melden.

Ortbetonfundament C20/25 liefern und einbauen.

Der Grof3e des Fundamentes ist 70 x 70 x 50 cm, ohne Schutzrohr.
OK Fundament 15 cm unter GOK.

Wiederverwendungsfahige Pflasterdecken und Plattenbelage aller
Art und Abmessungen aus seitlicher Lagerung aufnehmen, in 4 cm
dickem Bettungsmaterial 0/8 mm, auf Tragschicht standfest
verlegen, inkl. Pflasterverschnitt.

Die Fugen mit Fugenmaterial 0/5 mm vollstandig verfillen und das
Pflaster bis zur Standfestigkeit abrttteln. Nach dem Abriitteln die
Fugen erneut mit gleichem Material schlieRen.

Die Leistung beinhaltet baustelleninternen Transport sowie die
Lieferung von Bettungsmaterial, Ankerkorb bei der Ustra abholen
und Fugenmaterial fir normal und stark belastete Verkehrsflachen.

Nicht verwendungsféhiges Material, z.B. Pflasterverschnitt, laden
und zur Verwertung des AN abfahren.

57.1.5.2
57.15.2.1

Baumschutz EUR

Baum-/Wurzelschutzzaun . . Einzelpreis [EUR

herstellen USt. [%] Menge Einheit P [EUR]
19% 80,00 m [.JIT-C.J. "1'1'6(')' m

Wurzelschutzzaun fiir Baume im Bereich der Baustelle,
Baustelleneinrichtung und -zufahrt geman den Richtlinien zum
Schutz von Baumen und Strauchern im Bereich von Baustellen
(RSBB) in Verbindung mit der DIN 18920, RAS-LP4 herstellen,
liefern und unverriickbar aufstellen.

Der Zaun ist durch Eingraben von Kanthdlzern 8/10 cm im Abstand
von 2,50 m und Anbringen von Brettern mindestens 2,5/10 cm mit
einem senkrechten Abstand von hdchstens 50 cm mit einer Héhe
von 2,00 m herzustellen. Samtliche Bestandteile sind fir die Dauer
der vertraglichen Leistung vorzuhalten und anschlieRend wieder
vollstandig abzubauen. Die Pfostenlécher sind aufzufillen und die
Oberflache ist

in den urspringlichen Zustand zu versetzen.
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57.1.5.2.2

Wurzelstocke roden bis 20 cm

USt. [%]
19%

Menge
1,00

Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

St ProL,00St

Wurzelstocke roden. Durchmesser bis 20 cm gemessen am
Stammansatz. Die Straucher und Baume wurden vorab gerodet.
Wourzelstocke freimachen, entstehende Bodenlécher mit den
geldsten Erdmassen wieder verfillen und verdichten. Die Wurzeln
laden und abfahren zur Verwendung des AN.

57.1.5.3
57.153.1

Leuchte versetzen

Umsetzen vorhandener
Mastleuchte

USt. [%]
19%

Menge
1,00

Einheit

St pro1,00St

Demontage der vorhandenen Mastleuchte und erneutes Aufstellen

geman Plan.

Die Lichtpunkthdhe betréagt ca. 4,13 m Uber SOK. Die Leuchte
abklemmen, zur Wiederverwendung abbauen, zur Aufbereitung fir
eine Wiederverwendung zur Werkstatt des AN abfahren und gegen

Verletzungsgefahr absichern.

Zum erneuten Aufstellen anliefern, aufstellen und fachgerecht
anschlie3en. Inkl. Herstellung des Fundaments gemaf statischer

Erfordernis.

57.1.6
57.1.6.1

Aufbruch

Einfassungen
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57.1.6.1.1 Beton- und Naturbordsteine L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
8-15/19/20-30 cm aufnehmen USt.[%] Menge Einheit
19% 95,00 m proL,00m e,
Beton- und Naturbordsteine aller Art 8-15/19/20-30 cm,
in Geraden und Bogen versetzt, mit Ruckenstitze und Unterbettung
aus Beton aufnehmen, laden und zur Verwendung des AN abfahren
und entsorgen.
57.1.6.1.2 Gossen, 1-5 reihig, aufnehmen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 2500 M2 00 e
19% 25,00 m2 pro1,00m2 e
Gossen/Bandreihen aus Beton- und Naturgro3pflastersteinen
12-16/14-16/10-19 cm, 1- bis 5-reihig versetzt, mit
Betonunterbettung aufnehmen, laden und zur Verwendung des AN
abfahren und entsorgen.
57.1.6.2 Klinker-, Platten-, Pflasterbelage EUR ...ccooiiiiiiee
57.1.6.2.1 Pflaster, bis 20 cm Dicke, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

wiederverwendungsfahig USt. [%] Menge Einheit

aufnehmen
19% 90,00 m2

Wiederverwendungsfahige Pflasterdecken und Plattenbelage aller
Abmessungen bis 20 cm Stérke aus Betonstein, oder Klinker
einschlief3lich zugehdoriger, ungebundener Bettung aus Kies bzw.
Splitt, bis 5,0 cm dick, aufnehmen. Pflaster zur Wiederverwendung
saubern und seitlich lagern.

Nicht verwendungsféahiges Material laden und zur Verwertung
des AN abfahren.

pro 1,00 m2
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57.1.6.2.2  Steinschnitte, 16 cm USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 10000 M 0 e
19% 100,00 m prol,00m
Schneiden der Pflasterung in der Busfahrbahn dicke bis 16cm
57.1.6.2.3  Pflaster aus Busfahrbahn in Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Betonbettung aufnehmen USt. [%] Menge Einheit
entsorgen T
19% 120,00 m2 pro 1,00m2
Unbrauchbare Pflasterdecken aller Art und Abmessungen bis 16,0
cm dicke, aus Busfahrbahn einschlief3lich Bettung aus Beton, bis 5,0
cm dick, (Gesamtdicke bis 21cm) aufnehmen, laden und zur
Verwertung des AN abfahren.
57.1.6.2.4  Betonsteinpflaster bzw. -platten, L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
bis 20 cm dick, aufnehmen USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 m2 proL,00m2 e,

Unbrauchbare Pflasterdecken und Plattenbelage aller Art und

Abmessungen aus Beton und Klinker, bis 20,0 cm dick,

einschlief3lich zugehdoriger, ungebundener Bettung aus Kies bzw.
Splitt, bis 5,0 cm dick, aufnehmen, laden und zur Verwertung des

AN abfahren und entsorgen.
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57.1.6.2.5

Zulage Pflaster und Platten aller

Art aufnehmen Kleinflachen USt. [%] Menge Einheit

19% 50,00 m2

Zulage fur Ausbau in Flachen unter 10,00 m2.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

57.1.6.2.6 S;lttusrg:nosen Pflasterfugenverguss USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
gen
19% 1,00 to pro1,00t0 s
Bitumindsen Pflasterfugenverguss separat im Container vor Abfuhr
sammeln und fachgerecht nach Verwertungsklasse A entsorgen.
57.1.6.3 Betonplatte in Busfahrbahn EUR ..o
57.1.6.3.1  Betonplatte Busfahrbahn USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
schneiden
19% 100,00 m proL,00m e,
Betonplatte in Busfahrbahn, bis 25,0 cm dick, geradlinig
in ganzer Dicke mit geeignetem Geréat durchschneiden.
57.1.6.3.2  Aufbruch Betonplatte Busfahrbahn USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 125,00 m2

Betonplatte unterhalb des Pflasters in der Busfahrbahn dicke
22-25cm aufbrechen, nach Beprobung erneut laden.
Die Entsorgung wird Gber den Titel 1.6.6. vergutet.

pro 1,00 m2
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57.1.6.4 Bitumindse Befestigungen EUR ..o
Hinweis
VORBEMERKUNGEN
Bei samtlichen Frés- und Schneidearbeiten fur
Aufbruch/Rickbau von Asphaltbefestigungen sind
Schutzmalnahmen gem. TRGS 517 und TRGS 559 (in eigener
Verantwortung) vorzusehen.
Dieses ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.
57.1.6.4.1 Qiséﬁhaltdecke frasen, bis 4,0 cm USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 25,00 m2 proL,00m2 e
Asphaltdecke bis 4,0 cm dick, durch Einsatz einer Frase aufnehmen
mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an Schachte, Kappen oder
Fugen, laden und zur Verwendung des AN abfahren.
Evtl. erforderliche Arbeitsschutzmal3nahmen sowie die Entsorgung
werden nicht gesondert vergutet.
57.1.6.4.2  Asphaltbefestigung, bis 25,0 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 50,00 m

dick, durchschneiden

Asphaltbefestigung, bis 25,0 cm dick, geradlinig
in ganzer Dicke mit geeignetem Gerét durchschneiden.

pro 1,00 m
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57.1.6.4.3  Asphaltbefestigung, bis 25,0 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
dick, aufnehmen, abfahren, USt. [%] Menge Einheit
entsorgen ..... 1002
19% 25,00 m2 prolums
Asphaltbefestigung, bis 25,0 cm dick, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Die Kantenlange des Aufbruchs darf maximal 40cm
betragen.
57.1.6.5 Beprobung und Analyse EUR ..o
57.1.6.5.1 Beprobung und Analyse zur o Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Deklaration von Bodenaushub USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St pro1,00St e
Repréasentative Beprobung von Haufwerken bis max. 300 m3 durch
einen qualifizierten Sachverstandigen (Sachkundenachweis nach
EBV). Untersuchung entsprechend EBV (unspezifischer Verdacht)
im Feststoff und im Eluat.
Die Untersuchung ist durch ein fir diese Tatigkeiten nach DIN EN
ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine
zugelassene Akkreditierungsstelle durchzufiihren.
Bericht inkl. Probenahmeprotokoll, Analyse und abfallrechtlicher
Einstufung.
Einzurechnen ist:
- Probenentnahme und Transport in das Labor
- Hinweise zur Entsorgung bzw. zum Einbau
Diese Position gilt fir das gesamte Leistungsverzeichnis.
57.1.6.5.2  Beprobung und Analyse zur Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Deklaration von Bauschutt USt. [%] Menge Einheit

19% 3,00 St pro 1,00 St

Repréasentative Beprobung von Haufwerken bis max. 300 m3 durch
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einen qualifizierten Sachverstandigen (Sachkundenachweis nach
EBV). Untersuchung entsprechend EBV (unspezifischer Verdacht)
im Feststoff und im Eluat.

Die Untersuchung ist durch ein fiir diese Tatigkeiten nach DIN EN
ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine
zugelassene Akkreditierungsstelle durchzuftihren.

Bericht inkl. Probeentnahmeprotokoll, Analyse und abfallrechtlicher
Einstufung.

Einzurechnen ist:
- Probenentnahme und Transport in das Labor
- Hinweise zur Entsorgung bzw. zum Einbau

Diese Position gilt fiir das gesamte Leistungsverzeichnis.

57.1.6.5.3

Beprobung und Analyse zur Einzelpreis [EUR]
Deklaration von StraBenaufbruch USt. [%] Menge Einheit

bzw. Frasgut 19% 2,00 o e

Beprobung von Haufwerken bis max. 300 m3 durch einen
qualifizierten Sachverstandigen entsprechend der einschlagigen
Regeln (EBV). Untersuchung auf Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) im Feststoff und Phenol im Eluat
entsprechend der Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung
von Ausbaustoffen mit teer- / pechtypischen Bestandteilen sowie fir
die Verwertung von Ausbauasphalt im StralBenbau 2001
(RuVA-StB). Zusétzlich qualitative Untersuchung auf Asbest geman
VDI-Richtlinie 3866, Blatt 5.

Die Untersuchung ist durch ein fir diese Tatigkeiten nach DIN EN
ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine
zugelassene Akkreditierungsstelle durchzufiihren.

Bericht inkl. Probeentnahmeprotokoll, Analyse und abfallrechtlicher
Einstufung.

Einzurechnen ist:

- Probenentnahme und Transport in das Labor
- Analyse mit Erstellung eines Berichtes

- Hinweise zur Entsorgung bzw. zum Einbau

Diese Position gilt fir das gesamte Leistungsverzeichnis.
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57.1.6.6 Boden Iésen, laden u. fordern EUR ..o
Hinweis
Der gesamte Bodenaushub ist zur Bereitstellungsflache des AN zu
transportieren, dort gemaR den Vorbemerkungen zum
Leistungsverzeichnis zu lagern.
Der zwischengelagerte Bodenaushub wird im Auftrag des AN
beprobt. Der ausgebaute Boden wird gemaf den
Entsorgungspositionen dieses Leistungsverzeichnisses abgefahren.
Achtung:
Der Bodenaushub hat schichtenweise gemaf der EBV des
beiliegenden Bodengutachtens IGH zu erfolgen. Die Aushubbdden
der verschiedenen Schadstoffklassen sind nicht zu vermischen und
getrennt zu lagern.
Es ist mit viel Bauschutt zu rechnen.
57.1.6.6.1  Oberbodenabtrag mit Abfuhr USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 1600 M3 e
19% 16,00 m3 pro1,00m3 e
Oberboden inkl. Grinwuchs im kombiniertem Hand- und
Maschinenbetrieb im Bereich von Grinflachen abtragen, laden und
zur Verwendung des AN abfahren und entsorgen.
Schichtdicke bis 15 cm.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
57.1.6.6.2 Ungebundene Tragschichten BM-0 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 70000 M3 e
19% 700,00 m3 pro1,00m3 e

Ungebundene Tragschichten und Auffillle gem. Bodengutachten bis
Zuordnungswert BM-F3 der ErsatzbaustoffV in Nebenanlagen,
Stral3en-, Gleis- und HBST-bereichen in unterschiedlichen Tiefen,
entsprechend den verschiedenen Konstruktionsdicken, nach
Zeichnung und Angabe profilgemaR I6sen, laden und abfahren zur
Verwendung des AN.

Ausbau in mehreren Teilflachen.
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Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Die Kosten fir die Entsorgung bzw. Verwertung sind nicht
Bestandteil dieser Position.

Die detaillierte Bodenzusammensetzung ist dem Bodengutachten zu

entnehmen.

. P . . .
57.1.6.6.3 _ZFulIage Bodenmaterial BM-0*, -FO*, USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 650,00 to pro1,00t0 s
Zulage zu LV Pos. "Ungebundene Tragschichten BM-0" fiir die
Verwertung bzw. Entsorgung von Bodenmaterial des
Zuordnungswertes BM-0*, -FO*, -F1 gemal ErsatzbaustoffV.
Aushub, der nur aufgrund des TOC-Wertes eine Einstufung als
BM-F1 erhalt, ist Gber den jeweils genannten niedrigeren
Zuordnungswert abzurechnen, z.B. bei BM-F1 (BM-0 bzw. BM-0%)
Uber BM-0.
Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen
57.1.6.6.4  Zulage Bodenmaterial BM-F2 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 650,00 to

Zulage zu LV Pos. "Ungebundene Tragschichten BM-0" fiir die
Verwertung bzw. Entsorgung von Bodenmaterial des
Zuordnungswertes BM-F2 gemaf ErsatzbaustoffV.

Die erforderlichen Arbeitsschutzmaf3nahmen sind einzurechnen und
zu berucksichtigen.

Siehe geotechnischer Bericht.

Aushub, der nur aufgrund des TOC-Wertes eine Einstufung als
BM-F2 erhalt, ist Uber den jeweils genannten niedrigeren
Zuordnungswert abzurechnen, z.B. bei BM-F2 (BM-0 bzw. BM-0%)
Uber BM-0.

Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen

pro 1,00 to
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57.1.6.6.5 Zulage Handschachtung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 2000 M3 e
19% 20,00 m3 prol,00m3 e
Zulage zu LV Pos. "Ungebundene Tragschichten BM-0" fir Boden
besonders umsichtig von Hand ldsen zum Beispiel:
- im Bereich bekannter oder vermuteter Kabel und Leitungen
- im Wurzelbereich von Baumen
Arbeiten nur auf besondere Anweisung der ortlichen Bauleitung.
Arbeiten auch auf3erhalb der Sollprofile.
Ausfiihrung in Béden der angegebenen Homogenbereiche (siehe
Bodengutachten).
57.1.6.6.6  Zulage Trimmerschutt USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 300 M3 .
19% 3,00 m3 pro1,00m3 .
Zulage zu LV Pos. "Ungebundene Tragschichten BM-0" fiir
Trimmerschutt.
Einzurechnen ist die Trennung von umgebenden Bbden.
Analyse und ggf. Entsorgung als geféhrliche Bdden ist in den
entsprechenden Leistungspositionen abzurechnen.
57.1.6.6.7  Zulage fur leicht I6sbaren Fels, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Mauerwerk und unbewehrten USt. [%] Menge Einheit
Beton e 66
19% 75,00 m3 pro 1, ms

Zulage zu LV Pos. "Ungebundene Tragschichten BM-0" fur leicht
l6sbaren Fels, Mauerwerk und unbewehrten Beton
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57.1.6.6.8

Zulage bewehrter Beton USt. [%] Menge Einheit
19% 15,00 m3

Zulage zu LV Pos. "Ungebundene Tragschichten BM-0" fur
bewehrten Beton, Fahrleitung-Mastfundament e mit Stahlrohr,
diverse Fundamente von Notrufsdule etc. sofern deren Rickbau
nicht in der entsprechenden Position des darauf befindlichen
Einbauteils beinhaltet ist.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

57.1.6.6.9

Leitungen / Kabeltrassen aller Art

langs der Baugrube sichern USt. [%] Menge Einheit

19% 15,00 m
Leitungen/ Kabeltrassen aller Art langs der Baugrube sichern.

Mehrere zusammenliegende Kabel bis zu einer Breite von 50 cm
werden als eine Trasse gemessen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

57.1.6.6.10

Leitungen / Kabeltrassen aller Art

quer der Baugrube sichern USt. [%] Menge Einheit

19% 15,00 m
Leitungen / Kabeltrassen aller Art quer der Baugrube sichern.

Mehrere zusammenliegende Kabel bis zu einer Breite von 50 cm
werden als eine Trasse gemessen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]
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57.1.6.6.11 Suchschachtungen USt. [%] Menge Einheit

19% 23,00 m3

Suchschachtungen, z.B. als Vorschachtung fur Mastgriindungen
oder zur Erkundung von Fremdleitungen oder Bauhindernissen, in
kombinierter Hand-/Maschinen-Schachtun g herstellen, spater
wieder verfillen und verdichten. Einschl. Verbau und
Wasserhaltung.

Schachtungen bis 1,75 m Tiefe und mindestens 0,60 m Breite

Unmittelbar nach Erstellung der Suchschachtunge ist dem
Auftraggeber eine Dokumentation bestehend aus Fotos und einer
lagegenauen und vermalf3te AufmaRiskizzen zu libergeben. Diese
Skizze hat bspw. Umfang, Lage und Héhe erkundeter Leitungen zu
beinhalten.

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

pro 1,00 m3

57.1.7
57.1.7.1

Herstellung der Oberflachen
Ungebundene Tragschichten
Hinweis

VORBEMERKUNGEN

Als Frostschutzschichten in Fahrbahnen sind, mit

Ausnahme der Bauklassen IV-VI bituminds, grundsétzlich
Kies-Sand-Gemische der Gruppen GE, Gl und GW nach DIN
18196 einzubauen.

In allen tbrigen Fallen, d.h. in Parkflachen,

Uberfahrten, Rad- und Gehwegen sind in der Regel
Sand-Kies-Gemische der Gruppen Sl und SW nach DIN 18196
einzubauen.

Die Frostschutzschichten sind unter Fahrbahnen und
Parkflachen bis 10 cm Uber das Widerlager der
Randeinfassungen hinaus einzubauen.

Fur die Durchfuhrung von Plattendruckversuchen hat der
AN ein Fahrzeug mit einer Achslast von mind. 80 kN
vorﬁuhalten. Eine besondere Vergiitung erfolgt hierflr
nicht.

Der Einbau der Frostschutzschicht darf erst erfolgen,
wenn der AG die profilgemalle Lage und Ebenheit der
Schicht, auf der aufgebaut werden soll, abgenommen hat.
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Abgerechnet wird nach Einbaugewicht.

Die Lieferungen sind durch amtliche Wiegescheine, die
dem Beauftragten des AG bei Anlieferung auszuhéndigen
sind, nachzuweisen.

Mehr- oder eine Mindereinbaudicke wird gemaf ZTV
SoB-StB verrechnet.

Hinweis

VORBEMERKUNGEN )

Als Schottertragschichten in Fahrbahnen, Uberfahrten

und Parkflachen sind grundsétzlich gebrochenes Material

der Lieferkérnung 0/32 mm und Schotter (gebrochenes Material) der
Lieferkdrnungen 0/45 mm und 0/56 mm, gemanR der ZTV SoB-StB in
der jeweiligen giiltigen Fassung einzubauen.

In der Regel sind Gemische aus Recycling-Baustoffen und
ungebrauchten Baustoffen, Lieferbezeichnung: RC-Gemische der
Lieferkérnung 0/32 mm, gemaf der TL Min-StB, RGMin-StB, in der
jeweiligen gultigen Fassung einzubauen. Das RC-Gemisch hat nach
den Anforderungen der LAGA (Landerarbeitsgemeinschaf t Abfall)
den Zuordnungswert Z 1.1 zu erfullen.

Die Anforderungen missen auch im eingebauten Zustand
erfillt sein.

Die Baustoffgemische sind gleichmaf3ig gemischt und
gleichm&Rig mit optimalem Wassergehalt an die
Einbaustelle zu liefern. Eventuelle Malinahmen zur
Regulierung des Wassergehaltes sind einzukalkulieren.
Die Vergutung erfolgt zu den Einheitspreisen dieses
Angebotes.

Fur die Durchfuhrung von Plattendruckversuchen hat der
AN ein Fahrzeug mit einer Achslast von mind. 80 kN
vorzuhalten. Eine besondere Vergutung erfolgt hierfir
nicht.

Der Einbau der Schottertragschicht darf erst erfolgen,
wenn der AG die profilgemalle Lage und Ebenheit der
Schicht, auf der aufgebaut werden soll, abgenommen hat.

Abgerechnet wird nach Einbaugewicht.

Die Lieferungen sind durch amtliche Wiegescheine, die
dem Beauftragten des AG bei Anlieferung auszuhandigen
sind, nachzuweisen.

Mehr- oder eine Minder- Einbaudicke wird gemaR zZTV
SoB-StB verrechnet.
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57.1.7.1.1  Schottertragschicht Fahrbahn 0/32 L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
liefern und einbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 70,00 to pro1,00t0 s
Schottertragschicht in der Fahrbahn aus gut durchmischtem
Splitt-Sand-Gemisch der Lieferkdrnung 0/32 mm verdichtet, bis 25
cm dick, lagenweise nach Zeichnung und Angabe herstellen. Auf der
eingebauten Mineraltragschicht ist ein Verformungsmodul (Ev2) von
min. 150MN/m2 nachzuweisen.
Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen
57.1.7.1.2  Schottertragschicht Nebenflache Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0/32 bis 15 cm liefern und USt. [%] Menge Einheit
einbaven e 166
19% 70,00 to proffRto e
Schottertragschicht der Nebenanlage aus gut durchmischtem RC
Gemisch der Kérnung 0/32 mm Kornverteilung geman
Vorbemerkung, liefern, in verdichtetem
Zustand bis 15 cm dick, profilgeméar und héhengerecht auf Sollhéhe
einbauen und verdichten.
Auf der eingebauten Mineraltragschicht ist ein Verformungsmodul
(Ev2) von min. 80 MN/m2 nachzuweisen.
Einbau in Teilflachen. Als Anpassung im Arbeitsraum hinter neu
gesetzten bzw. gewechselten Borden.
Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen
57.1.7.1.3  Frostschutzschicht Fahrbahn 20,1 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

bis 40 cm liefern und einbauen USt.[%] Menge Einheit

19% 90,00 to pro 1,00 to

Frostschutzschicht der Fahrbahn einschlieRlich
Randeinfassungen, aus Sand-Kies-Gemischen der Gruppen
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GE, Gl und GW nach DIN 18196, Kérnung 0/32 mm,
Kornverteilung geman Vorbemerkung, liefern, in verdichtetem
Zustand von 20,1 bis 40 cm dick, auf dem Erdplanum profilgeman
und héhengerecht auf Sollhéhe einbauen und verdichten.

Auf der eingebauten Mineraltragschicht ist ein Verformungsmodul
(Ev2) von min 120 MN/m2 nachzuweisen.

Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen

57.1.7.1.4

Frostschutzschicht Nebenflache

15 cm liefern und einbauen USt. [%] Menge Einheit

19% 50,00 to

Frostschutzschicht der Fahrbahn einschlief3lich
Randeinfassungen, aus Sand-Kies-Gemischen der Gruppen
GE, Gl und GW nach DIN 18196, Kérnung 0/32 mm,
Kornverteilung gemaf Vorbemerkung, liefern, in verdichtetem
Zustand bis 15 cm dick, auf dem Erdplanum profilgemaR und
héhengerecht auf Sollhéhe einbauen und verdichten.

Auf der eingebauten Mineraltragschicht ist ein Verformungsmodul
(Ev2) von min 45 MN/m2 nachzuweisen.

Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 to

Gesamtpreis [EUR]

57.1.7.15

Verflllen der Baugrube des

Betriebsgebaudes USt. [%] Menge Einheit

19% 28,00 m3

Verflillen der Baugrube des Betriebsgebaudes mit Material

aus Sand-Kies-Gemischen der Gruppen

GE, Gl und GW nach DIN 18196, Kérnung 0/32 mm,

Kornverteilung gemaf Vorbemerkung, liefern, in verdichtetem
Zustand lagenweise bis 15 cm dick, auf dem Erdplanum profilgemaf
und héhengerecht auf Sollhéhe einbauen und verdichten.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m3
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57.1.7.1.6  Feinplanum der Fahrbahn und o Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Nebgnanlagen +-2cm USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 420,00 m2 proL,00m2 e,
Feinplanum als Griindung fiir Unterbauschichten in drainierten
Flachen herstellen. Hohengenauigkeit +/- 2
cm auf 4 m Richtscheit. Auf der Oberflache des Untergrundes muss
ein Verformungsmodul gem. aktueller RStO erzielt werden
45MN/m2.
57.1.7.2 Einfassungen EUR ...,
Hinweis
VORBEMERKUNGEN

Wenn nicht anders angegeben, ist fur Betonbettung und
Betonwiderlager immer ein werkgemischter Transportbeton
C20/25 zu verwenden. Die Prufung des Betons wird nach
DIN EN 12390-3 an Bohrkernen durchgefihrt. Es ist eine
Mindestdruckfstigkeit von 15 N/mmz2 im eingebauten Zustand
nachzuweisen. Dazu werden seitens AG nach Fertigstellung
Prufungen der Gosse veranlasst.

Wenn Bord, Gosse und/oder Bandreihe unmittelbar
nebeneinander liegen, sind sie in einem Arbeitsgang zu
setzen. Die Abweichung von der Sollhéhe darf an keiner
Stelle mehr als 1 cm betragen. Das Planum unter dem
Bord ist maschinell zu verdichten.

Die Schalung fur den Fundamentbeton ist so
aufzustellen, dass Bordstein- und Betonvorderkante
blndig abschlieRen.

Es ist sicherzustellen, dass der angelieferte Beton in
vollem Umfang innerhalb des Abbindezeitraumes
verarbeitet wird.

Wenn an einen Hochbord eine Befestigung mit
ungebundenen Materialien (z.B. Platten auf Sandbettung)
anschliel3t, sind die Stof3¢fugen mit Zementmortel
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(Mischungsverhaltnis 1:4) zu schlieRen. Das Verfugen

wird nicht besonders verguitet. Betonrlickenstitzen unter
unbefestigten Flachen sind mit drtlich anstehendem

Boden bis OK Randeinfassung abzudecken bzw.
aufzufullen. Schlief3t keine feste Begrenzung

(Grenzmauer 0.4.) an, so ist als Nebenleistung mit

ortlich anstehendem Boden ein Bankett in 30 cm Breite

bei 10% Neigung und einer anschlieRenden
Bdschungsneigung von 1:1,5 anzulegen. Uberschreitet der
Hohenunterschied von OK Randeinfassung bis OK
vorhandenes Gelande 20 cm, handelt es sich bei dem
Gelandeanschluss nicht mehr um eine Neben-, sondern um
eine besondere Leistung, die gesondert vergutet wird.

Zur Aufnahme der auftretenden Spannungen sind im Rahmen
grundsatzlich in ausreichender Zahl Dehnungsfugen gemaf
aktueller VOB anzuordnen. Die Ausbildung dieser Fugen
erfolgt als Querfuge durch den gesamten Rahmen;
anzuordnen sind sie grundsétzlich an Bogenanfangs- bzw.
endpunkten, sowie an Ablaufen. Ausgenommen werden von
dieser Regelung Borde der Abmessung 8/20 cm oder
kleiner ohne begleitende Bandreihe oder Gosse. Die
Ausfliihrung bzw. Abrechnung der Dehnungsfugen erfolgt
gemal der im LV ausgefihrten Leistungspositionen.

Sollte im Bereich von Stral3enablaufen abweichend vom
Standard ein bitumindser Fugenvergufl3 vorgesehen sein,
wird dieser nach den Positionen des LV abgerechnet.

ANFORDERUNGEN an Bordsteinen aus Beton:

Die Anforderungen nach der DIN EN 1340 sind zu
erfullen. Nachstehende Anforderungen ersetzen oder
erganzen die jeweiligen Punkte der DIN EN.

Abgesehen von den Gleistiefborden sind die Betonborde
mit Vorsatzbeton in einer Dicke von ca. 15 mm so
herzustellen, dass der Kernbeton an keiner Stelle
sichtbar wird. Die mit Vorsatzbeton gefertigten Kopf-
bzw. Trittflachen sind gleichmafiig zu waschen, die
Anlaufe dagegen zu glatten.

Fur den Vorsatzbeton gelten folgende Anforderungen:
Als Mineralstoff sind 30-40 Gew. % Sand 0/2 mm gemaf
DIN 4226 und 60170 Gew. % Edelsplitt aus Gabbro der
Kdrnung 1/3 mm zu verwenden.

Fir die Borde 10/30, 12/25 und 15/22 cm ist der Vorsatz
Uber den Kopf und die halbe Hohe einer Seite
auszufihren, die Borde 15/19/25, 15/19/30, 19/25 und 20/20 cm
einschl. der dazugehérigen Sonderformate sind in Kopf und Anlauf
mit einem Vorsatz zu versehen.

Die Tiefborde 5/20 cm und 8/20 cm sind mit jeweils
beidseitig auf der Oberseite gefasten Kanten, das
Format 10/25-30 cm mit einer einseitig gefasten Kante
herzustellen.
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57.1.7.2.1 Betonbordstein 15/19/30 cm, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Unterbettung 23 bis 28 cm, setzen USt. [%] Menge Einheit
(4C) ................
19% 70’00 m prol,00m
Bordstein aus Beton 15/19/30 cm, als Buskap in Geraden und
Bogen ab r = 20 m, auf 23 cm bis 28 cm Dicke, zwischen Schalung
verdichtete Unterbettung und senkrecht eingeschalten und
verdichteten Widerlager aus werkgemischtem Transportbeton,
flucht- und héhengerecht nach Zeichnung und Angabe setzen. Die
Leistung beinhaltet den Einbau des Betons und die Herstellung des
Erdplanums.
Lieferung der Materialien durch den AN.
57.1.7.2.2 élajlléliige?\bBoert(?nbordStem 15/19/30 als USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 6,00 m proL,00m e,
Zulage zu Vorposition bei Radien kleiner 20 m fiir das Liefern und
Einbauen von Radienborden.
Abrechnung nach Streckenaufmald der entsprechenden Bogen der
Einfassung am Belagsrand.
57.1.7.2.3 Betonbordstein 15/19/25 cm, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Unterbettung 23 bis 28 cm, setzen USt. [%] Menge Einheit
(42)
19% 12,00 m

Bordstein aus Beton 15/19/25 cm, in Geraden und Bdgen ab r = 20
m, auf 23 cm bis 28 cm Dicke, zwischen Schalung verdichtete
Unterbettung und senkrecht eingeschalten und verdichteten
Widerlager aus werkgemischtem Transportbeton, flucht- und
héhengerecht nach Zeichnung und Angabe setzen. Die Leistung
beinhaltet den Einbau des Betons und die Herstellung des
Erdplanums.

Lieferung der Materialien durch den AN.

pro 1,00 m
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57.1.7.2.4

Ubergangsbordstein 15/19/25 cm L
zu 15/19/30 setzen (4m) USt. [%] Menge Einheit

19% 4,00 m

Ubergangsbordstein aus Beton von 15/19/25 cm zu 15/19/30, in
Geraden und Bogen ab r = 20 m, auf 23 cm bis 28 cm Dicke,
zwischen Schalung verdichtete Unterbettung und senkrecht
eingeschalten und verdichteten Widerlager aus werkgemischtem
Transportbeton, flucht- und héhengerecht nach Zeichnung und
Angabe setzen. Die Leistung beinhaltet den Einbau des Betons und
die Herstellung des Erdplanums.

Lieferung der Materialien durch den AN.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

57.1.7.25

Winkelrechten StoR3 bei Betonbord . .
7-15/19/25-30 cm USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 St

Winkelrechten StoRR bei Betonbord 7-15/19/25-30 cm
anschneiden.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

57.1.7.2.6

Bordstein aus Beton 8/20 cm . .
setzen (4h) USt. [%] Menge Einheit

19% 40,00 m

Bordstein aus Beton 8/20 cm, in Geraden und Bbégen ab r

= 20 m, auf 15 cm bis 20 cm dicke, zwischen Schalung

verdichtete Unterbettung und senkrecht eingeschalten und
verdichteten Widerlager aus werkgemischtem Transportbeton,
flucht- und héhengerecht nach Zeichnung und Angabe setzen. Die
Leistung beinhaltet den Einbau des Betons und die Herstellung des
Erdplanums.

Lieferung der Materialien durch den AN.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m
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57.1.7.2.7 Betonsteingosse 16-24/16/14 cm o Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
einreihig setzen (41) USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 m2 pro1,00m2 s
Gosse aus Betonsteinpflaster 16-24/16/14 cm, hellgrau,
einreihig auf 23 cm bis 28 cm dicke, zwischen Schalung
verdichtete Unterbettung aus werkgemischtem
Transportbeton, héhengerecht nach Zeichnung und Angabe,
mit Verguss und Verstrich der Fugen setzen.
Die Leistung beinhaltet die Herstellung des Erdplanums,
den Einbau des Betons und die Lieferung samtlicher
Baustoffe durch den AN.
57.1.7.2.8 Betonsteingosse 16/16/14 cm . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
zweireihig setzen (4k) USt. [%] Menge Einheit
19% 20,00 m2 proL,00m2 e
Gosse aus Betonsteinpflaster 16/16/14 cm, hellgrau,
zweireihig auf 23 cm bis 28 cm dicke, zwischen Schalung
verdichtete Unterbettung aus werkgemischtem
Transportbeton, héhengerecht nach Zeichnung und Angabe,
mit Verguss und Verstrich der Fugen setzen.
Die Leistung beinhaltet die Herstellung des Erdplanums,
den Einbau des Betons und die Lieferung samtlicher
Baustoffe durch den AN.
57.1.7.2.9 Dehnungsfuge durch Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Randeinfassungen aller Art liefern USt. [%] Menge Einheit
und herstellen e 166 5t
19% 13,00 St proLUOSt

Leistungsverzeichnis - 52/101

85



Dehnungsfuge als durchgehende Querfuge durch die
Fahrbahnrandeinfassung, bestehend aus 1- bis 3-

reihiger Gosse/Bandreihe und/oder nebenliegendem Bord,
ca. 10 mm breit, herstellen.

Falls nicht anders angegeben, sind die Dehnfugen in einem Abstand

von mind. 6 m anzuordnen. Die Ausbildung der Fuge erfolgt durch
Einsatz von speziellen Dehnscheiben aus
Neukautschuk-Recycling-Ma terial (1200 kg/m3), vulkanisiert im
Gossen-/Bandreihen- bzw. Bordsteinbereich. Gummigranulat ist
nicht zulassig.

Im Bereich der Betonbettung, des Unterbetons sowie der
Betonriickenstltze ist ein 10 mm dickes Dehnmaterial einzulegen.
Material: aufgeschaumtes Polyethylen (PE), unverrotbar, bestandig
gegen Frost, Tausalz und Bitumen. Raumgewicht 100 kg/m3,
Zugfestigkeit 1,2 N/mm2, Temperaturbestandigkeit 120°C
(kurzzeitig), Brandverhalten B2.

Das Zuschneiden und ein ggf. notwendiges Nachschneiden der
Dehnscheiben wird nicht besonders vergutet und ist im
Einheitspreis zu bertcksichtigen.

Einschliellich Lieferung samtlicher Baustoffe.

57.1.7.3 Betonplatte Busfahrbahn EUR ...,
57.1.7.3.1 Betonplatte Busfahrbahn USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 2500 M3 e
19% 25,00 m3 pro1,00m3
Erneuern der Betonplatte in Busfahrbahn Beton C30/37 (XC4, XF2)
dicke 21-25cm. Abrechnung nach Wiegekarten
57.1.7.3.2  Quer- und Langsscheinfuge Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 113,00 m

herstellen

Quer- und Langsscheinfuge in Betondecke herstellen.
Fugenkerbe herstellen. Schutzeinlage einbringen.
Fugenkerbe durch Schneiden zum Fugenspalt aufweiten.
Fuge verfillen.

pro 1,00 m
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Fuge in Fahrbahn.

Dubel, Regelabstand 25 cm einbauen.

Dicke der Betondecke 27 cm.

Fugenspaltbreite 8 mm, Fugenspalttiefe 27 mm,
Unterfillstoff einbringen, verfullen mit heil3
verarbeitbarer Fugenmasse.

57.1.7.3.3

Querkraftdubel USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0 20000 St 0 e
19% 200,00 St oo 100 S
Dubel mit Kunststoffbeschichtung in Betondecken ZTV
Beton-StB liefern und in den Langsfugen der Betonplatte einbauen.
einschl. Bohrung in vorhandene Betonplatte und einkleben der
Dubel in die vorhandene Betonplatte.
Durchmesser des Dubels 25 mm bestehend aus Rundstahl
DIN EN 10060, Stahl S235JR DIN EN 10025-2. Hoher
Ausziehwiederstand, Korrosionsschutz im mittleren Bereich auf einer
Lange von 200 mm mit alkaliresistenter PE[1]Kunststoffbeschichtu
ng, Dicke mind. 0,3mm. Inkl. aufrauen der Verbindungsflache.

Lange des Diibels 50 cm.
Regelabstand der Dibel 50 cm.

Gesamtpreis [EUR]

57.1.7.3.4

Raumfuge herstellen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

% 10000 mM e
19% 100,00 m oo 106 ™
Raumfuge in Betondecken mit einer bleibenden
Fugeneinlage herstellen.
Raumfuge 'entlang Borden und Gossen'
Dicke der Betondecke 20 - 25 cm.
Fugeneinlage = z.B. aus weichem Holz, Gummimatte, etc.
Fugeneinlage 10 mm dick.
Fugenspaltbreite 12 mm, Fugenspalttiefe 30 mm,
Verflllen mit hei3 verarbeitbarer Fugenmasse.

Leistungsverzeichnis - 54/101

Gesamtpreis [EUR]
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57.1.7.4

Klinker- und Betonpflasterbeldge
Hinweis

VORBEMERKUNGEN ZU PFLASTERBELAGEN
Pflastersteine aus Beton:

Die Anforderungen der ZTV Pflaster-StB und damit des
"Merkblattes tiber den Rutschwiderstand von Pflaster und
Plattenbelagen fiir den FuRgangerverkehr" sind
einzuhalten.

Die Anforderungen nach der DIN EN 1338 sind zu
erfillen. Nachstehende Anforderungen ersetzen oder
erganzen die jeweiligen Punkte der DIN EN.

Der Vorsatzbeton ist generell mit Dicken von 6 mm bis 8
mm so herzustellen, dass an keiner Stelle der Kernbeton
sichtbar wird. Die Vorsatzdicke wird durch einen

Schnitt in Langsrichtung der Steine Uberpruft.

Wenn nicht im Einzelfall anders vereinbart, gilt fur

den Vorsatzbeton folgende Anforderung:

Als Mineralstoff sind 30-40 Gew. % Sand 0/2 mm nach DIN
EN 12620 und 60-70 Gew. % Edelsplitt aus Gabbro der
Kdrnung 1/3 mm zu verwenden.

Das Pflaster ist generell mit Abstandshaltern, die

unter dem Vorsatzbeton enden, herzustellen. Ausgenommen
hiervon sind ausschlief3lich Gossenwiirfel.

Der mittlere Wert des Gleit-/Rutschwiderstandes
gemessen an dem ungeschliffenen Pflasterstein (USRV)
muss 70 sein.

Anthrazitfarbige Pflastersteine sind mit haltbaren
Schwarzpigmenten (z.B. Eisenoxid schwarz) einzufarben.

StraRenbauklinker:

Die Anforderungen der ZTV Pflaster-StB und damit des
Merkblattes Uber den Rutschwiderstand von Pflaster-
und Plattenbelagen fiir den FuRgangerverkehr sind
einzuhalten.

Die Anforderungen nach der DIN 18505 mit DIN EN 1344
sind zu erfiillen, der Rutschwiderstand sollte die
Rutschwiderstandsklasse U3 erflllen.

Hinweis

Um eine ausreichende Qualitét zu gewahrleisten, ist
Betonsteinpflaster in allen Féllen von Hand zu verlegen. Eine
maschinelle Verlegung wird ausdricklich ausgeschlossen.
Es sind grundsétzlich nur ganze und halbe Pflastersteine zu

Leistungsverzeichnis - 55/101
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57.1.74.1

verarbeiten.

Das Anarbeiten an Einbauten, Aussparungen, Kanten jeder

Art sowie Anschlisse aller Art erfolgt als besondere Leistung durch
Schneiden der Steine in ganzer Dicke, wobei der zu verlegende
Stein grof3er als ein halber sein muss.

Bei Verbundpflaster erfolgt das Zuarbeiten durch Auspflastern der
Restflachen an die Rand- bzw. Anschlusssteine mit
Betonrechteckpflaster gleicher Dicke. Der zu verlegende Stein muss
auch in diesem Fall grof3er als ein halber sein. Das Auspflastern der
Restflachen wird als Verbundpflaster vergutet.

Einzige Ausnahme bilden Pflasterflachen, die mit Klinkerpflaster
ausgefuhrt werden. Das Anarbeiten an Einbauten, Aussparungen,
Kanten aller Art und Anschlisse erfolgt bis zur Gré3e eines halben
Steins im vorgegebenen Verband.

Eventuell notwendiges Schneiden in ganzer Steindicke wird als
besondere Leistung vergutet.

Platten und Pflaster sind in ganzer Tiefe (ausschlie3lich im
Nassschnitt) zu schneiden, die jeweilig geltenden Gesetze und
Regelungen sind einzuhalten.

Plattenbrecher und Trennscheiben sind nicht gestattet.

Wiederverwendungsfahiges
Pflaster und Plattenbelage

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 90,00 m2 pro 1,00 m2

Wiederverwendungsfahige Pflasterdecken und Plattenbelage aller
Art und Abmessungen aus Beton oder Klinker bis 20 cm stark aus
seitlicher Lagerung aufnehmen, profilgemaf nach Zeichnung und
Angabe. Die Leistung beinhaltet die Herstellung der Pflasterbettung,
den baustelleninternen Transport sowie die Lieferung von
Bettungsmaterial und Fugenmaterial fiir normal und stark belastete
Verkehrsflachen.

Klinkerdecke nach "Merkblatt fiir Flachenbefestigung mit Pflaster-
und Plattenbelagen” auf Splittsand (0/8 mm, ca. 4 cm stark)
verlegen. Fugenbreite gemaf DIN 18318: 3-5 mm Mit Steinsand (0/2
mm) abstreuen, einfegen, mit geeignetem Flachenrdttler bis zur
Standfestigkeit abrutteln und mit Steinsand (0/2 mm) einschlammen.
Fugenfillung und Abritteln unter Beachtung der DIN 18318 und der
ZTV P-StB. Es sind mindestens halbe Steine zu verbauen. Inkl. aller
Nebenarbeiten.

Nicht verwendungsfahiges Material, z.B. Pflasterverschnitt, laden

und zur Verwertung des AN abfahren.
Inkl. Flachen kleiner 10 m2 bzw. Breiten unter 1 m.

Leistungsverzeichnis - 56/101

Gesamtpreis [EUR]
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57.1.7.4.2

Klinkerpflaster 20/10/8 cm ohne

Fase, rot (3g) USt. [%] Menge Einheit

19% 90,00 m2

Klinkerpflaster mit den Abmessungen 20/10/8 ohne Fase, rot, nach
DIN EN 1338 liefern und profilgeman im Reihenverband nach
Zeichnung und Angabe, in 4 cm dickem Bettungsmaterial 0/8 mm,
auf vorhandener Tragschicht standfest verlegen.

Die Fugen mit Fugenmaterial 0/5 mm vollstandig verfillen und das
Pflaster bis zur Standfestigkeit abrttteln. Nach dem Abriitteln die
Fugen erneut mit gleichem Material schlieRen.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung des Pflasters inklusive der
Bettung, sowie die Lieferung aller in dieser Leistungsposition
beschriebenen Materialien fur normal und stark belastete
Verkehrsflachen.

Ausfiihrung im Bereich des Bahnsteigs.

Ausflihrung auch in Kleinflachen bis 3 m2.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

57.1.7.4.3

Klinkerpflaster 20/6/6,3 cm ohne

Fase, rot, Bandreihe (30) USt. [%] Menge Einheit

19% 3,00 m2

Klinkerpflaster mit den Abmessungen 20/6/6,3 ohne Fase, rot, nach
DIN EN 1338 liefern und profilgemaf als Bandreihe nach Zeichnung
und Angabe, in 4 cm dickem Bettungsmaterial 0/8 mm, auf
vorhandener Tragschicht standfest verlegen.

Die Fugen mit Fugenmaterial 0/5 mm vollstandig verfullen und das
Pflaster bis zur Standfestigkeit abritteln. Nach dem Abritteln die
Fugen erneut mit gleichem Material schlie3en.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung des Pflasters inklusive der
Bettung, sowie die Lieferung aller in dieser Leistungsposition
beschriebenen Materialien fur normal und stark belastete
Verkehrsflachen.

Verlegung als Bandreihe im Bereich des Radweges.

Ausfiihrung in Kleinflachen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Leistungsverzeichnis - 57/101

Gesamtpreis [EUR]
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57.1.7.4.4

Betonsteinpflaster 20/10/8 cm,
hellgrau (2b) Gehweg

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 80,00 m2 pro 1,00 m2

Betonsteinpflaster mit den Abmessungen 20/10/8 cm, mit Fase
hellgrau, im Ellenbogenverband, profilgemanR nach
Zeichnung und Angabe, in 4 cm dickem Bettungsmaterial
0/8 mm, auf vorhandener Tragschicht standfest verlegen.
Die Fugen mit Fugenmaterial 0/5 mm vollstandig
verfillen und das Pflaster bis zur Standfestigkeit
abritteln.

Nach dem Abrutteln die Fugen erneut mit gleichem
Material schlief3en.

Die Leistung beinhaltet die Herstellung der
Pflasterbettung, die Lieferung des Betonsteinpflasters
(einschlieBlich halbe Steine nach Erfordernis), die
Lieferung von Bettungsmaterial und Fugenmaterial fir
normal und stark belastete Verkehrsflachen.

Gesamtpreis [EUR]

57.1.7.45

Betonsteinpflaster 20/10/8 cm,
hellgrau (1g) fur Busfahrbahn

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 100,00 m2 pro 1,00 m2

Betonsteinpflaster mit den Abmessungen 20/10/8 cm, mit Fase
hellgrau, im Ellenbogenverband, profilgemaf nach

Zeichnung und Angabe, in 4 cm dickem gebundenem
Bettungsmaterial 0/8 mm, auf vorhandener Tragschicht standfest
verlegen.

Die Fugen sind mit Fugenmaterial 0/5 mm vollstandig zu
verfillen.

Die Leistung beinhaltet die Lieferung und Herstellung der
gebundenen Pflasterbettung, die Lieferung des Betonsteinpflasters
(einschlieBlich halbe Steine nach Erfordernis), die Lieferung von
gebundenem Bettungsmaterial und Fugenmaterial fir normal und
stark belastete Verkehrsflachen.

Leistungsverzeichnis - 58/101

Gesamtpreis [EUR]
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57.1.7.4.6

Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, L
anthrazit (1h) fir Busfahrbahn USt. [%] Menge Einheit

19% 45,00 m2

Betonsteinpflaster mit den Abmessungen 20/10/8 cm, mit Fase
anthrazit, im Ellenbogenverband, profilgemaf nach

Zeichnung und Angabe, in 4 cm dickem gebundenem
Bettungsmaterial

0/8 mm, auf vorhandener Tragschicht standfest verlegen.

Die Fugen mit Fugenmaterial 0/5 mm vollstandig

verfillen.

Die Leistung beinhaltet die Lieferung und Herstellung der
gebundenen Pflasterbettung, die Lieferung des Betonsteinpflasters
(einschlieBlich halbe Steine nach Erfordernis), die Lieferung von
gebundenem Bettungsmaterial und Fugenmaterial fir normal und
stark belastete Verkehrsflachen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

57.1.7.4.7

Bodenindikatoren-Noppen, 30/30/8

cm, weil3, ungeb. Bauweise (3n) USt. [%] Menge Einheit

19% 1,50 m2

Bodenindikatoren mit Noppen aus Beto, als Leitsystem fir Blinde
und Menschen mit Sehbehinderungen nach Unterlagen des AG
verlegen.

Pflastersteine/Platten GroRe: ca. 30/30/8 cm, Farbe: weil? liefern.
Bodenindikatoren auf im verdichteten Zustand 4 cm

dicker Bettung aus Baustoffgemisch 0/8 profilgemaf nach
Zeichnung und Angabe verlegen. Fugen mit

Baustoffgemisch 0/5 vollstandig verfillen und Belag bis

zur Standfestigkeit abritteln. Nach dem Abritteln die

Fugen erneut mit gleichem Material schlie3en.

Die Leistung beinhaltet auch das Bettungs- und

Fugenmaterial fir normal und stark belastete

Verkehrsflachen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Leistungsverzeichnis - 59/101

Gesamtpreis [EUR]
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57.1.7.4.8 Bodenindikatoren-Rillen, 30/30/8 L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
cm, weil3, ungeb. Bauweise (3m) USt. [%] Menge Einheit
19% 23,00 m2 pro1,00m2 s
Bodenindikatoren mit Rillen aus Beton, als Leitsystem fur Blinde und
Menschen mit Sehbehinderungen nach Unterlagen des AG
verlegen. Die Pflastersteine/Platten GrofR3e: ca. 30/30/8 cm, Farbe:
weil3 liefern.
Bodenindikatoren auf im verdichteten Zustand 4 cm
dicker Bettung aus Baustoffgemisch 0/8 profilgemaf nach
Zeichnung und Angabe verlegen. Fugen mit
Baustoffgemisch 0/5 vollstandig verfillen und Belag bis
zur Standfestigkeit abritteln. Nach dem Abritteln die
Fugen erneut mit gleichem Material schlieRen.
Die Leistung beinhaltet auch das Bettungs- und
Fugenmaterial fir normal und stark belastete
Verkehrsflachen.
57.1.7.4.9 Betonsteinpflaster und -platten, . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
bis 8 cm dick, schneiden USt. [%] Menge Einheit
19% 150,00 m proL,00m e,
Klinker-/Betonsteinpflast er und -platten aller Art, bis
8 cm dick, gradlinig, maschinell in ganzer Dicke
schneiden.
57.1.7.4.10 Betonsteinpflaster bis 20 cm dick, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

schneiden USt. [%] Menge Einheit

19% 150,00 m pro 1,00 m

Betonsteinpflaster aller Art, bis
20 cm dick, gradlinig, maschinell in ganzer Dicke
schneiden.

Leistungsverzeichnis - 60/101
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57.1.7.5 Bitumindse Stralen- und Wegedecken EUR ..o
Hinweis
Der Asphalt wird in einem schmalen Streifen von bis zu 1m breite
entlang der neu zu setzenden Gosse eingebaut. Dementsprechend
sind die Asphaltarbeiten in Handeinbau oder mit einem schmalen
Radwegfertiger zu kalkulieren.
57.1.7.5.1  Asphalttragschicht AC 32 TS, 10 . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
cm dick liefern und einbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 6,00 to pro1,00t0 e
Asphalttragschicht AC 32 TS, Bitumen 50/70, 240 kg/m2, in
verdichtetem Zustand etwa 10 cm
dick, herstellen, liefern und auf vorhandene
Tragschicht profilgemaf einbauen und verdichten.
57.1.7.5.2  Asphaltbinderschicht AC 16 BS, 8 o Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
cm dick liefern und einbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 5,00 to pro1,00t0 e
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 BS ,
Polymerbitumen 25/55-55A in verdichtetem Zustand 8,0 cm dick,
herstellen, liefern und profilgemanR auf Sollhéhe heil? einbauen und
verdichten.
57.1.7.5.3  Splittmastixasphalt SMA 8 S, 4,0 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 to

cm dick liefern und einbauen

pro 1,00 to

Leistungsverzeichnis - 61/101
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Deckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 8 S, Polymerbitumen
25/55-55A in verdichtetem

Zustand etwa 4,0 cm dick, herstellen, liefern und profilgemaf auf
Sollhdhe heil’ einbauen und verdichten.

57.1.7.5.4  Zulage Handeinbau . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Asphaltschichten USt. [%] Menge Einheit
19% 11,00 to pro1,00t0 s
Zulage zu den Vorpositionen bei Einbau in beengten Stellen oder bei
Kleinstmengen auf Anordnung AG.
57.1.7.5.5 Asphaltschichten anspritzen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0  BOOOD mM?2 0 e
19% 50,00 m2 pro1,00m2
Asphaltschichten vor dem Aufbringen der nachsten Lage
mit 0,15 bis 0,35 kg/m2 Bitumenemulsion gleichm&Rig anspritzen.
Einschlie3lich Baustofflieferung.
57.1.7.5.6  Absplitten mit Gesteinskdrnung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

1/3 mm USt. [%] Menge Einheit
19% 25,00 m2

Abstumpfungsmafinahme zur Sicherstellung der geforderten
Anfangsgriffigkeit durch gleichmafiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukodrnung durchfuhren.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskérnung in
Asphaltdeckschicht.

Abstreukérnung = Lieferkérnung 1/3.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

pro 1,00 m2

Leistungsverzeichnis - 62/101
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Nicht gebundene Abstreukérnung aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

57.1.7.5.7 Deckschichtanschlisse als Fuge USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0  A000 M 000 e
19% 40,00 m pro1,00m

Asphaltdeckschichtanschli sse als Fuge fiir folgende

Situationen herstellen:

- Anschlisse an Borde und Rinnen aus Beton- oder

Natursteinen,

- Anschliisse Walz- an Gussasphalt, Guss- an Guss-

asphalt und Walzasphalt an halbstarre Decke,

- Anschliisse an Einbauten (u.a. Abdeckungen und

Aufsatze),

- Anschlisse an Bestand ("alte" Asphaltdeckschichten

jeder Art).

Ausfuhrung mit vergossener Fuge

Aufweiten des Anschlusses zur Fuge durch Aussparen mit

Abstandseinlagen (abgestellte Fuge) oder nachtraglich durch

Schneiden oder Frasen.

Fugenspalttiefe 40-45 mm,

Fugenspaltbreite 10-15 mm,

Fugenspalt sdubern und Ausbaustoffe einer Verwertung nach Wahl

des AN zufuihren. Vergiel3en mit heil3 verarbeitbarer Fugenmasse

Typ N 2 einschlieBlich zuvor aufgetragenem zugehdorigen

Voranstrichmittel.
57.1.7.6 Grinflache EUR ...,
57.1.7.6.1  Oberboden liefern und einbauen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 10,00 m3

Oberboden fir spatere Rasenflachen liefern und auf den zuvor 15
cm tief aufgerauhten Untergrund in einer Dicke

pro 1,00 m3

Leistungsverzeichnis - 63/101
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von 15 cm profilgemaf eindecken. Es ist darauf zu achten, dass
nach Verdichtung der Boden zu 2 cm +/- 1 cm unterhalb der
angrenzenden Oberflachen bzw. Borde abschlief3t.

Das Entfernen von Wildaufwuchs vor Eindeckung sowie das
maschinelle Durcharbeiten der zukiinftigen Vegetationsflachen
(Aufrauhen des Untergrunds) ist in dieser Position enthalten.

Zu verwenden ist ein Oberboden gemaf DIN 18915, Bodengruppe 4

oder 5. Es ist kein Recyclingboden zu verwenden.

57.1.7.6.2

Rasen anséen USt. [%] Menge Einheit

19% 56,00 m2

Zur Aussaat in den zukilnftigen Rasenflachen gem. DIN 18917:
Flachen profilgemaR im Feinplanum abharken, Raumgut tiber 2 cm
Durchmesser entfernen, laden und zur Verwendung des AN
abfahren.

Lieferung und fachgerechte Aussaat von Grassamen RSM

7.1.1 mit 20 g/m2.

Saatgut einigeln und abwalzen.

Die Flachen/Keimbett der Rasenansaat wahrend der

Keimzeit ausreichend feucht halten, ggf. wassern.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

57.1.7.6.3

Rasenflache méhen USt. [%] Menge Einheit
19% 56,00 m2

Mahgut entfernen, laden und zur freien Verwendung des AN
abfahren.

Nachsaat der Kahlstellen.

Der Einheitspreis ist zunachst fur 2 Mahgange zu ermitteln.
Maharbeiten sind nach Absprache mit dem AG durchzufiihren.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Leistungsverzeichnis - 64/101

Gesamtpreis [EUR]
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57.1.7.6.4  Baumsubstratgemisch BS Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Hannover Typ 2, bauseitig USt. [%] Menge Einheit
geliefert, einbauen e 166
19% 12,00 m3 proLOUms
Baumsubstratgemisch BS Hannover Typ 2,
liefern und lagenweise in die Pflanzgrube einbringen und verdichten.
Grubensohle und Grubenwénde vorher aufrauen.
Auf der Oberflache des Baumsubstrates ist ein
Verformungsmodul (Ev2) von etwa 45 MN/m2 zu erreichen.
Die Abrechnung erfolgt nach Lieferschein des
Baumsubstrates.
57.1.7.6.5 lelsarr]]élboec# 110/110/70 cm USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St
Fir Baume, Solitar und Heister mit Ballen; H6he bis 400 cm.
Aushubmassen laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.
Sohle und Seiten der Pflanzgruben ca. 10 cm tief von Hand lockern.
Boden: Baumsubstrat
57.1.7.6.6  Pflanzloch 110/110/70 cm verfillen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 1,00 St

Far Baume, Solitéar und Heister mit Ballen; Hohe bis 400 cm.
Bei Ausfiihrung der Pflanzarbeiten verfillen mit Baumsubstrat.
Restmaterial geht in Eigentum des AN.

pro 1,00 St

Leistungsverzeichnis - 65/101
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57.1.7.6.7 Baumsicherung als Dreibock USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 100 St e
19% 1,00 St prol1,00St L
3 St. Rundholzpfosten - 8 /10 cm Zopfdurchmesser; Lange 350 cm
Holzart: Fichte / Kiefern
120 cm tief zu einem Dreibock setzen.
Obere Pfahlenden mit Querhélzern verbinden. Baum am oberen
Pfahlende des Dreibockes mit Baumbindegurten verankern.
Anforderungen an Baumbindegurt:
- hochreif3fest und witterungsbestandig
- Baumbindegurt mindestens 48 mm breit
- atmungsaktiv mit Schutzschlauch
57.1.7.6.8 %%Bcrmge aus Kunststoff, Lange USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro 1,00 St

fur Baume mit StU von 18-20

Giefrand zu einem Kreis um den Baum biegen und die StéRRe
untereinander nach Herstellervorschrift dauerhaft miteinander
verbinden (Kupplungen oder &hnliches). Gierand an Innenseiten
des Dreibocks befestigen und ca. 10 cm tief eingraben.

- Gesamthodhe ca. 30 cm

- Lange 330 cm

- Ballendurchmesser ca. 80 cm

- Kokosmatte passend fir Ballendurchmesser einschlief3lich
notwendiger verrottbarer Nagel

Materialeigenschaften:

- Starke 3 mm,

- UV-stabil

- wieder verwendbar
- 100% recycelbar

Leistungsverzeichnis - 66/101
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57.1.7.6.9  Verdunstungsschutz mit L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stammschutzfarbe USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro1,00St e
Speziell zur Vermeidung/Verringerung von thermischen
Rindenschaden durch Hitze oder Frost an Laubholzern
Stamm bis zum Kronenansatz mit geeigneter Stammschutzfarbe in
weil3 streichen.
Die Arbeiten einschlief3lich aller Vorarbeiten wie
- Vorreinigung mittels mitgelieferten Schleifvlieses (bei
sachgerechter Anwendung ist eine Reinigung mit
Spezialdrahtbirsten deutlich effektiver, besonders bei beginnender
Verborkung, starkem Flechtenbewuchs etc.)
- Voranstrich satt auftragen, antrocknen lassen (grifffest)
- Hauptanstrich deckend auftragen
- Dauer der Schutzwirkung mindestens 6 Jahre
Stammhdhe bis 2,5 m
57.1.7.6.10 Baumschnitt USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 100 @ St e,
19% 1,00 St pro1,00St
Baume nach Anweisung des Auftraggebers um ca. 20 % auslichten.
Dieser Schnitt beinhaltet nicht den Pflanzschnitt geman DIN 18916
und FLL Empfehlungen fir Baumpflanzungen.
57.1.7.6.11 Baume liefern USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St

Baume liefern in der Qualitat:

pro 1,00 St
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-H3xv., STU 18 - 20, mDb

Baume Typ:

1 Stick Saulen-Feld-Ahorn (Acer campestre)
0. glw.

Pflanzort gem. Plan 5163 2 VAS5LA01

Die Festlegung, wo genau die Baumart zu pflanzen ist, erfolgt in
einer Begehung vor Ort.

57.1.7.6.12

Baume mit Ballen pflanzen - STU Einzelpreis [EUR]

18/20 cm USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St pro 1,00 St

Pflanzort gem. Plan 5163_2_ VAS5LAO01

Baume laden, zur Baustelle transportieren und abladen. Einschlagen
oder Abdecken und Feuchthalten der Pflanzen. Einmessen der
Pflanzenstandorte nach Plan oder Angabe durch die Bauleitung des
AG.

Herstellen der Pflanzgruben einschlie3lich Lockerung der
Pflanzgrubensohle wenn nicht anders beschrieben.

Trieb- und Wurzelschnitt geman DIN 18916 und FLL Empfehlungen
fur Baumpflanzungen ausfuhren. Auslichtungsschnitt bei Ballenware
analog zu ballenloser Ware. Transport der Pflanzen vom Lager-
bzw. Einschlagplatz zur Verwendungsstelle.

B&aume durfen nur mit einem Dreipunktgehéange geladen und
gepflanzt werden. Das Arbeiten nur mit Schlupf ist nicht gestattet.
Setzen der Pflanzen und Verfillen der Pflanzgruben einschlieRlich
Erstellung des GielRrandes, wenn nicht separat vergtet.
Innendurchmesser des Giel3randes gleich Ballendurchmesser.

Wassern der Pflanzen bis Sattigung - Wasserkosten zu Lasten des
AN. Saubern der Pflanzflache - Raumgut entfernen und abfahren.
Baume mit Bindegut an Baumschutzgeriisten verankern.

Herstellen und Verfillen der Pflanzgruben wird gesondert vergiitet
far:

- Solitarbaume und Solitarstammbuiische

- Hochstamme mit Ballen

- Hochstamme ohne Ballen

- Stammbiische mit Ballen
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- Stammbische ohne Ballen
- Solitarblische mit Ballen
- Heister mit Ballen

57.1.7.6.13 Fertigstellungspflege USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

% 100 St
19% 1,00 St pro1,00St

Fertigstellungspflege nach DIN 18916
Die Abrechnung erfolgt je Baum und beinhaltet die kompletten

MaRnahmen zur Fertigstellungspflege inkl. der dafir notwendigen
Verkehrssicherung.

57.1.7.6.14 Wassern und Entwicklungspflege

N Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
fir 4 Jahre USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]

19% 1,00 St pro 1,00 St

Wassern und Entwicklungspflege nach DIN 18919

Das Wassern erfolgt bedarfsbedingt und hat ohne besondere
Aufforderung durch den AG zu erfolgen. Sowohl das Wassern als
auch die Entwicklungspflege erfolgt Giber 4 Jahre nach der
Fertigstellungspflege und dient der Erzielung eines funktionsféhigen
Zustandes der Pflanzung. Die dafir notwendige Verkehrssicherung
ist in die Position mit einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt je Baum und Einsatz.

57.1.8 Entwasserung EUR ...
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57.1.8.1

Entwasserung, Schacht- und Kanalbau
Hinweis

Samtliche Arbeiten sind entsprechend den Festlegungen

in den Anlagen der Stadtentwasserung Hannover zum
Leistungsverzeichnis, Ausgabe 2018, durchzufihren.

Neue StralRenablaufe sind grundsétzlich mit neu zu

verlegenden Anschlussleitungen am Regenwasser/Mischwasser-S
traBenkanal anzuschlieRen.

Ausnahmen bedirfen der ausdriicklichen Erlaubnis der

Bauleitung Stadtentwasserung Hannover.

Alle Arbeiten fiir diesen Bereich des Leistungsverzeichnisses sind
mindestens 2 Wochen vor Ausfiihrung der Arbeiten mit dem
Auftraggeber und der Stadtentwasserung Hannover abzustimmen.

Hinweis

Durchfiihrung der Arbeiten:

In der Trasse der Entwésserungskanéle quer und parallel
verlaufende Kabel und andere starre Leitungen sind nach
den Bestimmungen und Auflagen des jeweiligen
Leitungstragers in den Baugruben der Rohrleitung, der
Schéchte und der anderen Baukorper freizulegen,
aufzuhéngen bzw. abzustitzen und zu sichern.

Es sind einzurechnen:

- Einsichtnahme in die Leitungspléane der
Versorgungstrager

- Einmessen der Kabel und Leitungen vor Ort

- erforderliche Freilegung der Kabel und Leitungen im
Mischbetrieb (Maschinen- und Handaushub)

- Sicherungs- und Schutzmaf3nahmen an den einzelnen
Kabeln und Leitungen, inkl. Lieferung, Einbau,
Vorhaltung, Ausbau und Entsorgung aller hierfur
erforderlichen Materialien

- Aufnehmen, Zwischenlagern (ggf. Beseitigen) und
Neuverlegen von Kabelformsteinen oder Abdeckhauben
- stédndige Kontrolle und Uberwachung als Gewabhrleistung
fur einen fortdauernden Betrieb

- ordnungsgemafer Wiedereinbau im Hinblick auf den
ursprunglichen Zustand, erforderlichenfalls unter
Aufsicht der zustéandigen Leitungsverwaltung

- alle hieraus resultierenden Arbeitserschwernisse und
Behinderungen

Abrechnung nach m gesichertem Kabel bzw. gesicherter
Leitung in Baugrubenbreite bzw. Baugrubenlange nach
gemeinsamen Aufmalf mit der Bauliberwachung. Bei Verzicht
auf Sicherungs- und Schutzmaf3nahmen an den einzelnen
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Kabeln und Leitungen werden 12,5 % der nicht
vollstandig erbrachten Leistung in Abzug gebracht.

Hinweis

Die Leistungsposition Erdaushub, Entsorgung und Suchschachtung
befinden sich im Titel 1.5.5., ebenso sind dort die Zulagen, nach
EBV fur die Entsorgung zu verwenden.

Hinweis

Steinzeugrohr DIN EN 295 (Normallastreihe) gemaR Anlage 1.2 zum
Leistungsverzeichnis auf Betonbettung 90° einschl. Abzweige,
Bdgen, Manschettendichtungen, Gelenk- und Einmauerstiicke und
Verschlussteller (nach Angabe der Bauleitung) gemaf DIN EN 1610
fachgerecht im vorgeschriebenen Gefélle verlegen. Abrechnung
gemal DIN 18 306 Abschn. 5.1, erf. Rohrschnitte sind
einzurechnen. Das geschnittene Rohr ist zu entgraten, in die Muffe
und auf das Spitzende inkl. Passring ist das Gleitmittel aufzutragen.

Uberschiissiges, nicht mehr verwendbares Material wird Eigentum
des AN und ist zu entsorgen, inkl. Laden, Transport und
Entsorgungsgebihren.

Die entsprechenden Festlegungen des Arbeitsblattes DWA-DVWK-A
139, ZTV Ew-StB 14 und die Hinweise der Anlage 1.0 sind
einzuhalten.

Auflager (Betonsohle und Betonanstampfung) gemaf Anlage 1.2
zum Leistungsverzeichnis.

Zur Sicherstellung des gelenkig ausgefuhrten Anschlusses an das
Schachtbauwerk sind die Gelenkstiicke auf Sandbettung gem.
Anlage 1.1 Blatt 1 zu verlegen.

Einzurechnen sind:

- Erf. Rohrschnitte, inkl. Passringe

- Lieferung und Einbau aller erforderlichen Materialien fur die
Betonsohle und die Betonanstampfung

- Betonieren bei kihler Witterung bzw. Frost gem. DIN 1045

Hinweis

Nach Einbau der Anschlussstutzen bzw. der Sattelstiicke sind diese
durch eine Ummantelung mit einem schnellabbindenden Mértel in
ihrer Lage zu fixieren. Die Verlegung des ersten anschlieRenden
Rohres darf erst nach Aushéartung dieser Ummantelung erfolgen.
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57.1.8.1.1

Einzurechnen sind:

- Anbohren des Stralenkanals inkl. Bohrring

- wasserdichter Einbau des Anschlussstutzens bzw. Sattelstiickes
inkl. Dichtung

- Lieferung und Einbau aller erforderlichen Materialien fir die
Betonummantelung

- Betonummantelung des Anschlussstutzens bzw. Sattelstiickes im
Straf3enkanal

- Betonieren bei kiihler Witterung bzw. Frost gem. DIN 1045

- Lieferung und Einbau eines Verschlusstellers

Hinweis

Der Anschluss der neu zu verlegenden Leitung an den vorhandenen
Entwasserungskanal erfolgt Giber den Einbau eines
Anschlusselementes C bzw. F.

Der wasserdichte Einbau des Anschlusselementes F aus
Kautschuk-Elastomer und des Anschlusselementes C aus
Feinsteinzeug mit vollflachiger Elastomerdichtung inkl. Dichtlippen
und umlaufendem Dichtkragen erfolgt fachgerecht mittels
Montagehilfe unter Beachtung der Herstellerangaben. Beim
Anschlusselement C erfolgt die Auswahl der Schaftlangen nach
Wandstarke des Hauptrohres.

Einzurechnen sind:

- Anbohren des StraRenkanals mit den entsprechenden
Bohrlochdurchmessern (Rohrmaterial: Steinzeug, Beton, Stahlbeton,
Mauerwerk) inkl. Bohrring

- mittels Montagehilfe wasserdichter Einbau des
Anschlusselementes inkl. Dichtung

- Lieferung und Einbau eines Verschlusstellers

Rohrgraben bis 1,0 m bis 1,50 m
tief, ausheben und entsorgen

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 19,00 m3 pro 1,00 m3

Leitungsgraben zur Verlegung von Entwéasserungsleitung herstellen.
Nach Zeichnung und Angabe in Boden

gem. Bodengutachten bis Zuordnungswert BM-F3 der
ErsatzbaustoffV in Nebenanlagen, StraRen-, Gleis- und
HBST-bereichen in unterschiedlichen Tiefen, entsprechend den
verschiedenen Konstruktionsdicken, nach Zeichnung und Angabe
profilgemaf l6sen, laden und abfahren zur Verwendung des AN.
Inkl. Zwischenlagerung auf der Bereitstellungsflache und aller damit
verbundenen Lade- und Transporttatigkeiten.
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Ausbau in mehreren Teilflachen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Die Grabensohle ebenmé&Rig herrichten und standfest verdichten.

Kann die Grabensohle nicht glatt und steinfrei hergestellt werden, ist

Fullsand in einer Starke von mindestens 10 cm einzubringen.

Kabel oder Kabelschutzrohre in der Leitungszone sind mit zu
liefernden Sand einzubauen.

Nach Einbau der Kabelschutzrohre Verfillen des Grabens bis zum
anstehenden Erdplanum.

Die Kosten fir die Entsorgung bzw. Verwertung sind nicht
Bestandteil dieser Position.

57.1.8.1.2  Zulage Bodenmaterial BM-0 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 1500 tO e
19% 15,00 to pro1,00to e,
Zulage zu LV Position "Rohrgraben” fir die Verwertung bzw.
Entsorgung gem. EBV Zuordnungswert BM-O0.
Inkl. aller Lade- und Transportkosten.
Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen.
57.1.8.1.3  Zulage Bodenmaterial BM-0*, -FO*, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

F1 USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 to

Zulage zu LV Position "Rohrgraben” fir die Verwertung bzw.
Entsorgung von Bodenmaterial des Zuordnungswertes BM-0*, -FO*,
-F1 gemaf ErsatzbaustoffV.

Aushub, der nur aufgrund des TOC-Wertes eine Einstufung als
BM-F1 erhalt, ist Uber den jeweils genannten niedrigeren
Zuordnungswert abzurechnen, z.B. bei BM-F1 (BM-0 bzw. BM-0%*)
Uber BM-0.

Inkl. aller Lade- und Transportkosten.

pro 1,00 to
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Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen.

57.1.8.1.4  Zulage Bodenmaterial BM-F2 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 1000  tO 0 e
19% 10,00 to pro1,00to e
Zulage zu LV Position "Rohrgraben” fir die Verwertung bzw.
Entsorgung von Bodenmaterial des Zuordnungswertes BM-F2
geman ErsatzbaustoffV.
Die erforderlichen Arbeitsschutzmaf3nahmen sind einzurechnen und
zu berUcksichtigen.
Siehe geotechnischer Bericht.
Aushub, der nur aufgrund des TOC-Wertes eine Einstufung als
BM-F2 erhalt, ist Gber den jeweils genannten niedrigeren
Zuordnungswert abzurechnen, z.B. bei BM-F2 (BM-0 bzw. BM-0%)
Uber BM-0.
Inkl. aller Lade- und Transportkosten.
Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen.
57.1.8.1.5 Zulage Handschachtung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 5,00 m3

Zulage zu LV Position "Rohrgraben” besonders umsichtig von Hand
|I6sen zum Beispiel:

- im Bereich bekannter oder vermuteter Kabel und

Leitungen

- im Wurzelbereich von Baumen

Arbeiten nur auf besondere Anweisung der 6rtlichen

Bauleitung. Arbeiten auch auf3erhalb der Sollprofile.

Ausfuhrung in Bdéden der angegebenen Homogenbereiche

(siehe Bodengutachten).

pro 1,00 m3
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57.1.8.1.6

Zulage Triummerschutt USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 m3

Zulage zu LV Position "Rohrgraben” fur Trimmerschutt.
Einzurechnen ist die Trennung von umgebenden Bdden.

Bereitstellung in Rollcontainern, Analyse und ggf.
Entsorgung als gefahrliche Boden ist in den
entsprechenden Leistungspositionen abzurechnen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

57.1.8.1.7 Leitungen / Kabeltrassen aller Art . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
langs der Baugrube sichern USt [%] Menge Einheit
19% 10,00 m proL,00m e,
Leitungen/ Kabeltrassen aller Art 1angs der Baugrube
sichern.
Mehrere zusammenliegende Kabel bis zu einer Breite von
50 cm werden als eine Trasse gemessen.
57.1.8.1.8 Leitungen / Kabeltrassen aller Art Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 St

quer der Baugrube sichern

Leitungen / Kabeltrassen aller Art quer der Baugrube
sichern.

Mehrere zusammenliegende Kabel bis zu einer Breite von
50 cm werden als eine Trasse gemessen.

pro 1,00 St
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57.1.8.1.9 Verbau liefern, einbauen, vorhalten USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 1000 Ifdm =
19% 10,00 Ifidm pro 1,00 Ifdm ..
Verbau nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt nach
laufendem Meter Rohrgraben, die Schachtbauwerke werden
Ubermessen.
57.1.8.1.10 Sand fur Leitungszone Lieferung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 300 M3 e
19% 3,00 m3 pro1,00m3 e
Sand liefern. Fillsand ist Sand mit einer Korngréf3e von
0,6 bis 2,0 mm
Durchmesser nach DIN 4188/1. Fillsand ist in der
Leitungszone zu verwenden. Hinsichtlich der Qualitat
bzw. Schadstofffreiheit des Fullsandes sind die
behdrdlichen Vorgaben sowie die geltenden
Rechtsvorschriften bzw. Regelwerke zu berilicksichtigen
(BBodSchV, LAGA M20). Vor dem Einbau ist die Eignung
des Fillbodens durch entsprechende Eignungsnachweise
darzulegen. Die Freigabe zur Verfillung des
Bodenmaterials erfolgt durch den AG nach Ricksprache
mit der UAB.
Der Einbau der Bodenarten ist in der Position
Rohrgraben
enthalten.
57.1.8.1.11 Fullboden liefern USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 11,00 m3

Fullboden liefern.

Uber der Leitungszone ist der Leitungsgraben mit
verdichtungsfahigen Fullboden (Recycling Material 0/16
STS) zu verfillen. Die Verdichtung erfolgt lagenweise

mit an den drtlichen Verhaltnissen angepassten Gersten.
Fullboden ist verdichtungsfahiger Boden und ist in der
Verfillzone zu verwenden. Der Einbau der Bodenarten ist
in der Position Rohrgraben enthalten.

pro 1,00 m3
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57.1.8.1.12 KG2000-Rohre DN/OD 150 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 2200 M 00 e
19% 22,00 m pro1,00m e
Kunststoffrohre KG2000 DN/OD 150 nach DIN EN 14758 aus
Polypropylen liefern und verlegen.
57.1.8.1.13 KG2000-Bogen DN/OD 150, Zulage  USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 1000 Stk e
19% 10,00 Stk pro1,00Stk e
KG2000-Bogen DN/OD 150, 11° bis 45°,
liefern und fachgerecht einbauen,
als Zulage zu Position KG Rohr
57.1.8.1.14 KG2000-Abzweig DN150 Zulage USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0% 100 @ St e
19% 1,00 St pro1,00St L
KG2000-Abzweig DN/OD 150, liefern und fachgerecht einbauen, als
Zulage zu Position KG Rohr
57.1.8.1.15 Formstiick Ubergangsrohr KG2000 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 St

DN 150/100, als Zulage

pro 1,00 St
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Ubergangsrohr KG2000 DN 150 / 100 liefern und fachgerecht
einbauen

57.1.8.1.16 %((a)lr;zne%ge-tgﬁjrgzt?rn/Sattels tiick DN USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St e
Steinzeug-Anschlussstutze n oder -Sattelstiick nach DIN EN 295 in
den Strafl3enkanal einbauen einschl. Bohrring und Dichtung. Das
Anbohren des Betonrohres DN ” und der Einbau eines
Verschlusstellers sind einzurechnen.
DN 150Tragfahigkeitsklasse 3445/90 Grad
Rohrverbindung: Steckmuffe L nach Verbindungssystem F
57.1.8.1.17 Anschlusselement C 40, DN 150 an L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Beton- bzw. Stb-Rohr USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pro 1,00 St

Anschluss durch wasserdichten und fachgerechten Einbau des
Anschlusselementes C 40 DN 150, aus Feinsteinzeug, mit
vollflachiger Elastomerdichtung mit Dichtlippe

An der Hauptleitung aus Beton- bzw. Stahlbetonrohren ist ein
Bohrloch mit einem Innendurchmesser von 200 mm - 201 mm bei
einer Wandstarke bis ca. 70 mm herzustellen.

DN 150
fur Anschluss an Hauptleitung DN 200
Schaftlange: 40 mm
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57.1.9 Kabelschutzrohranlage EUR ..o
57.1.9.1 Erdarbeiten EUR ..o
57.1.9.1.1 Rohrgraben bis 0,60 m bis 1,25 m L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

tief, ausheben und entsorgen USt. [%] Menge Einheit

19% 158,00 m3 pro1,00m3 s

Leitungsgraben zur Verlegung von mehrziigigen und mehrlagigen

Kabelschutzrohrtrassen herstellen.

Nach Zeichnung und Angabe in Boden

gem. Bodengutachten bis Zuordnungswert BM-F3 der

ErsatzbaustoffV in Nebenanlagen, StraRen-, Gleis- und

HBST-bereichen in unterschiedlichen Tiefen, entsprechend den

verschiedenen Konstruktionsdicken, nach Zeichnung und Angabe

profilgemal l6sen, laden und abfahren zur Verwendung des AN.

Inkl. Zwischenlagerung auf der Bereitstellungsflache und aller damit

verbundenen Lade- und Transporttatigkeiten.

Ausbau in mehreren Teilflachen.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Die Grabensohle ebenmé&Rig herrichten und standfest verdichten.

Kann die Grabensohle nicht glatt und steinfrei hergestellt werden, ist

Fullsand in einer Starke von mindestens 10 cm einzubringen.

Kabel oder Kabelschutzrohre in der Leitungszone sind mit zu

liefernden Sand einzubauen.

Nach Einbau der Kabelschutzrohre Verfillen des Grabens bis zum

anstehenden Erdplanum.

Die Kosten fiir die Entsorgung bzw. Verwertung sind in den

Positionen 1.9.1.02-1.9.1.04 abzurechnen.
57.1.9.1.2  Zulage Bodenmaterial BM-0 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

% 19000 to e
19% 190,00 to o6 100t

Zulage zu LV Position "Rohrgraben” fir die Verwertung bzw.
Entsorgung gem. EBV Zuordnungswert BM-0.
Inkl. aller Lade- und Transportkosten.

Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen.
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: [P . . .
57.1.9.1.3 _ZFulIage Bodenmaterial BM-0*, -FO*, USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 50,00 to pro1,00t0 e
Zulage zu LV Position "Rohrgraben” fir die Verwertung bzw.
Entsorgung von Bodenmaterial des Zuordnungswertes BM-0*, -FO*,
-F1 gemal ErsatzbaustoffV.
Aushub, der nur aufgrund des TOC-Wertes eine Einstufung als
BM-F1 erhalt, ist Uber den jeweils genannten niedrigeren
Zuordnungswert abzurechnen, z.B. bei BM-F1 (BM-0 bzw. BM-0%)
Uber BM-0.
Inkl. aller Lade- und Transportkosten.
Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen.
57.1.9.1.4  Zulage Bodenmaterial BM-F2 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 50,00 to

Zulage zu LV Position "Rohrgraben” fir die Verwertung bzw.
Entsorgung von Bodenmaterial des Zuordnungswertes BM-F2
geman ErsatzbaustoffV.

Die erforderlichen Arbeitsschutzmaf3nahmen sind einzurechnen und
zu berucksichtigen.

Siehe geotechnischer Bericht.

Aushub, der nur aufgrund des TOC-Wertes eine Einstufung als
BM-F2 erhalt, ist Uber den jeweils genannten niedrigeren
Zuordnungswert abzurechnen, z.B. bei BM-F2 (BM-0 bzw. BM-0%)
Uber BM-0.

Inkl. aller Lade- und Transportkosten.

Abrechnung nach Wiege- bzw. Lieferscheinen.

pro 1,00 to
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57.1.9.1.5 Zulage Handschachtung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 3000 M3 e
19% 30,00 m3 prol,00m3 e
Zulage zu LV Position "Rohrgraben” besonders umsichtig von Hand
I6sen zum Beispiel:
- im Bereich bekannter oder vermuteter Kabel und
Leitungen
- im Wurzelbereich von Baumen
Arbeiten nur auf besondere Anweisung der ortlichen
Bauleitung. Arbeiten auch auf3erhalb der Sollprofile.
Ausfiihrung in Béden der angegebenen Homogenbereiche
(siehe Bodengutachten).
57.1.9.1.6  Zulage Trimmerschutt USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
%  B5EOO0O mM3 ..
19% 5,00 m3 pro1,00m3 .
Zulage zu LV Position "Rohrgraben” fir Trimmerschutt.
Einzurechnen ist die Trennung von umgebenden Bbden.
Bereitstellung in Rollcontainern, Analyse und ggf.
Entsorgung als gefahrliche Boden ist in den
entsprechenden Leistungspositionen abzurechnen.
57.1.9.1.7 Leitungen / Kabeltrassen aller Art Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 m

langs der Baugrube sichern

Leitungen/ Kabeltrassen aller Art 1angs der Baugrube
sichern.

Mehrere zusammenliegende Kabel bis zu einer Breite von
50 cm werden als eine Trasse gemessen.

pro 1,00 m
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57.1.9.1.8 Leitungen / Kabeltrassen aller Art S Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
quer der Baugrube sichern USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 St pro1,00St e,
Leitungen / Kabeltrassen aller Art quer der Baugrube
sichern.
Mehrere zusammenliegende Kabel bis zu einer Breite von
50 cm werden als eine Trasse gemessen.
57.1.9.1.9  Probeschachtungen bis 1,50 m USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0%  BOO M3
19% 5,00 m3 prol,00m3 e
Boden fiir Probeschachtungen zur Erkundung von
Fremdleitungen bis 1,50 m Tiefe und mindestens 0,60 m
breit von Hand ausheben, spater wieder verfiillen und
verdichten. Einschl.Stralenaufbruch, Verbau und
Wasserhaltung sowie provisorischer Wiederherstellung
nach Angabe des Auftraggebers.
57.1.9.1.10 Sand fir Leitungszone Lieferung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 53,00 m3

Sand liefern. Fullsand ist Sand mit einer Korngrof3e von
0,6 bis 2,0 mm

Durchmesser nach DIN 4188/1. Fullsand ist in der
Leitungszone zu verwenden. Hinsichtlich der Qualitat
bzw. Schadstofffreiheit des Fullsandes sind die
behdrdlichen Vorgaben sowie die geltenden
Rechtsvorschriften bzw. Regelwerke zu berlcksichtigen
(BBodSchV, LAGA M20). Vor dem Einbau ist die Eignung
des Fullbodens durch entsprechende Eignungsnachweise
darzulegen. Die Freigabe zur Verfullung des
Bodenmaterials erfolgt durch den AG nach Ricksprache
mit der UAB.

pro 1,00 m3
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Der Einbau der Bodenarten ist in der Position
Rohrgraben
enthalten.

57.1.9.1.11

Fillboden liefern USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0% 10500 M3 e
19% 105,00 m3 ore 100 3
Fillboden liefern.
Uber der Leitungszone ist der Leitungsgraben mit
verdichtungsfahigen Fillboden (Recycling Material 0/16
STS) zu verfillen. Die Verdichtung erfolgt lagenweise
mit an den ortlichen Verhaltnissen angepassten Gersten.
Fillboden ist verdichtungsfahiger Boden und ist in der
Verfiullzone zu verwenden. Der Einbau der Bodenarten ist
in der Position Rohrgraben enthalten.

Gesamtpreis [EUR]

57.1.9.2

57.1.9.2.1

Kabel - und Kabelschutzrohr EUR
Hinweis

Grundsatzlich sind zwischen Schéchten starre Rohre einzubauen.
Verbindungen zu Endgeraten wie Maste, Gelander oder
Wetterschutz konnen nach absprache mit AG mit flexiblen Rohren
ausgefuhrt werden.

Kabelschutzrohr da 110 starr,
liefern und verlegen

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 720,00 m pro 1,00 m

Schutzrohr aus PE-HD 110 x 4,2 mm,

Vollwandrohr gemaf: DIN 16876 und DIN 8074:1999-08 in Stangen
a = 6,0 m, mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring, mit
farbiger Einstecktiefenmarkierung, dauerhafte Signatur durch
Heil3prage-verfahren.

Rohrfarbe: schwarz

Nur die von den Rohrherstellern vorgeschriebenen Gleitmittel sind
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zugelassen.
Inklusive passenden Abstandshaltern sowie verzinkten Stahldraht,

Durchmesser 2 mm, als Ziehdraht
liefern und in alle Schutzrohre DN100 einziehen.

57.1.9.2.2  Kabelschutzrohr da 160 starr, — Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
liefern und verlegen USt. [%] Menge Einheit prets [EUR] prets [EUR]
19% 16,00 m pro1,00m s
Schutzrohr aus PE-HD 160 x 4,2 mm,
Vollwandrohr gem&aR DIN 16876 und DIN 8074:1999-08 in Stangen
a = 6,0 m, mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring, mit
farbiger Einstecktiefenmarkierung, dauerhafte Signatur durch
HeiRprage-verfahren.
Rohrfarbe: schwarz
Nur die von den Rohrherstellern vorgeschriebenen Gleitmittel sind
zugelassen.
Inklusive passenden Abstandshaltern sowie verzinkten Stahldraht,
Durchmesser 2 mm, als Ziehdraht
liefern und in alle Schutzrohre DN100 einziehen.
Angebotenes Fabrikat: [#TB60-Angebotenes Fabrikat:#]..............
57.1.9.2.3 Kabelschutzbogen da 110/30° Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 19,00 St

liefern und einbauen

Starren Kabelschutzbogen 30 Grad, da 110 aus PE-HD in

Anlehnung an DIN EN 50086-2-4 frei Baustelle liefern und einbauen.

pro 1,00 St
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57.1.9.2.4  Kabelschutzbogen da 110/90° L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
liefern und einbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St pro1,00St e
Starren Kabelschutzbogen 90 Grad, da 110 aus PE-HD in
Anlehnung an DIN EN 50086-2-4 frei Baustelle liefern und einbauen.
57.1.9.25 Kabelschutzbogen da 160/30° L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
liefern und einbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 St pro1,00St
Starren Kabelschutzbogen 30 Grad, da 160 aus PE-HD in
Anlehnung an DIN EN 50086-2-4 frei Baustelle liefern und einbauen.
57.1.9.2.6  Kabelschutzrohrkappen da 110 L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
liefern und einbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 6,00 St pro1,00St
Kabelschutzrohrkappen passend fur Rohr- und Muffenende
da 110 frei Baustelle liefern und fachgerecht einbauen.
57.1.9.2.7 Kabelschutzrohrkappen da 160 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 St

liefern und einbauen

pro1,00St L
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Kabelschutzrohrkappen passend fur Rohr- und Muffenende
da 160 frei Baustelle liefern und fachgerecht einbauen.

57.1.9.2.8 Trassenband liefern und verlegen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 15000 mMm 00 e
19% 150,00 m pro1,00m e
Trassenband mit der Aufschrift "Kabel" liefern und fachgerecht
verlegen.
57.1.9.2.9 Doppelsteckmuffen da 110 liefern, Lo Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
ver?(fgen und einbauen USt. [%] Menge Einheit prets [EUR] prets [EUR]
19% 10,00 St pro1,00St e,
Doppelsteckmuffe da 110 liefern und fachgerecht einbauen oder
verlegen.
57.1.9.2.10 CAD - Bestandsplane fir KSR Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St

erstellen

CAD - Bestandsplane mit Gaul3-Kriiger-Koordinaten Lagestatus 100

als Revisionsplane im MaRstab 1:250 / 1:500 fiir den Bereich
erstellen.

Samtliche verlegten Rohrtrassen, die vom AN eingebaut wurden,
sind einzumessen und in den Bestandsplan einzuzeichnen, mit

Angabe der jeweiligen Tiefen bzw. H6hen und der Bezugspunkte auf

die Topographie.

Die Daten sind entsprechend der einzelnen Gewerke auf
unterschiedlichen Layern darzustellen.

Die Datenstruktur ist vor Beginn der Arbeiten mit dem AG

pro 1,00 St
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abzustimmen. Die Inhalte der Struktur sind durch Vorgaben aus der
beim AG im Einsatz befindlichen CAD - Struktur fest definiert.
CAD - Zeichnungen mussen AutoCad kompatibel sein.

Die Plane sind in zweifacher Ausfertigung in Papier und auf einem
Datentrager dem AG zu Ubergeben.

57.1.9.2.11 Kalibrierung von — Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kabelschutzrohranlagen USt. [%] Menge Einheit
19% 736,00 m pro1,00m s
Samtliche Rohranlagen missen unmittelbar nach Erstellung
in Anwesenheit der Bauleitung abgenommen werden. Durch die
Abnahme/Kalibrierung wird der fachlich richtige Einbau der
Rohranlage Uberpriift und sichergestellt, dass die maximal zulassige
Verformung der Rohre nicht Uberschritten wird und die Rohranlage
frei von Verunreinigungen ist (Sand, Kies, Fremdkérper)
Beim Kalibrieren der Rohranlage ist vom AN ein Protokoll zu
erstellen und bei Abnahme der Bauleitung vorzulegen.
Bestandteil des Protokolls:
- Abmessung des Rohrblockes
- Rohranzahl
- Rohrdurchmesser
- geprufte Lange
- Durchmesser des Priifzylinders
Der AN bestétigt die Richtigkeit der Angaben mit Unterschrift.
57.1.9.2.12 Einmessen der Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Schachtkoordinaten pro Schacht USt. [%] Menge Einheit

19% 3,00 St pro 1,00 St

Die Lage der Schéchte ist Uber 4 Koordinaten je Schacht festgelegt.
Das Einmessen der Punkte vor Einbau ist im Einheitspreis
einzurechnen
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57.1.9.2.13 Einmessen der Kabelschutzrohre USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
On,  A00 @ St 0 e
19% 4,00 St prol1,00St L
Die Lage ( Endpunkte ) der Kabelschutzrohre, die nicht in
Schachtbauwerken enden, sind einzumessen.
Die Koordinaten sind dem AG zu Ubergeben.
57.1.9.2.14 ,il‘ijgbau von Kabelschutzrohren da USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 20,00 m proL,00m e,
Vorhandene Kabelschutzrohre DN 110 ausbauen mit Bégen und
Muffen. Alle nicht wiederverwendungsféhigen Materialen gehen in
das Eigentum des AN Uber und sind fachgerecht zu entsorgen.
57.1.9.2.15 Ausbau von Kabelschutzrohren da Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

75 oder 63 USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 m
Vorhandene Kabelschutzrohre DN 75/63 ausbauen mit Bégen und

Muffen. Alle nicht wiederverwendungsféhigen Materialen gehen in
das Eigentum des AN Uber und sind fachgerecht zu entsorgen.

pro 1,00 m
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57.1.9.2.16

g%%gﬂggalter 110/4 liefern und USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 35,00 St pro 1,00 St

Abstandhalter da 110 4-ziigig aus RAU-PE 330 frei Baustelle liefern
und fachgerecht einbauen.

57.1.9.2.17 gﬁggﬂggalter 160/4 liefern und USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 6,00 St pro1,00St e
Abstandhalter da 160 4-ziigig aus RAU-PE 330 frei Baustelle liefern
und fachgerecht einbauen.
57.1.9.3 Kabelschachte EUR ...,
57.1.9.3.1 Kunststoff KABELSCHACHT LW o Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
800 x 1165 mm (TYP EK508) USt [%] Menge Einheit preis [EUR preis [EURI
19% 2,00 St pro1,00St

Kabelabzweigkasten aus Kunststoff mit Schachtabdeckung
aus Stahl, ausbetoniert.

Briickenklasse B125
Verriegelung ohne.

InnenmalR 800mm * 1165mm
AuBBenmafd 965mm * 1300mm

Die betonierten Schachtabdeckungen mussen der Norm DIN
EN 124 und den geforderten Klassen entsprechen.

Die Betonfullung muss der DIN EN 206; DIN 1045-2
entsprechen und durch Prifung und Zertifikate nach DIN

EN 12390-3 nachgewiesen werden.

Als Expositionsklassen werden gefordert: XC4, XD3, XF4,
XM2.
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Der Korrosionsschutz der Stahlwanne muss der DIN EN ISO
1461 entsprechen.

Mit Héhenausgleich,

Die Schachtabdeckung muss mit einer Hubhéhe von mind.
50mm sich an die Umgebung in H6he und Neigung anpassen
lassen

(Die Gesamthohe des Schachtes kann um 50mm hoher
werden)

Beschriftung des Deckels, .
gemal Planungsvorlage des AG in USTRA
Die Schachtabdeckung muss der DIN EN 124 entsprechen

Kabelschacht EK508 LW=800x1165mm bestehend aus,
Grundbausatz mit Abdeckung aus Stahl/betoniert
(funfteilig), Stopfen fir Aushebeltcher, Stahlrahmen,
Kopfrahmen und Bodenplatte.

Bauhdhe Grundbausatz,
310mm
Zusatzlich zu dem Grundbausatz sind erforderlich,

3 Rahmen, Bauhthe 220mm (5*dal110 stirnseitig, 4*dal110,
2*dal10/160 langsseitig)

Bauhdhe Gesamt,
970mm
Briickenklasse B 125

Der Kunststoffschacht muss dauerhaft den vertikalen und
horizontalen Belastungen standhalten, welche auf die
Abdeckung einwirken, oder sich im Umfeld des Schachtes
aus dem Anwen- dungsfall gemafl DIN EN 124 D 400
ergeben.

Der Schachtkorpus muss aus modifiziertem Polycarbonat

(PC) oder gleichwertigem Material bestehen, dieses muss
fuir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sein.

Der Schacht muss modular aufbaubar sein.
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Der Kunststoff muss zertifiziert grundwasservertraglich
sein.

Die UV-Stabilitat des Kunststoffes nach DIN EN ISO
4892-2:2009-11 ist nachzuweisen.

Der Einbau muss nach anerkannten Regeln der Technik
madglichsein. (z.B. Temperaturbestén- digkeit des
Systems beim Asphaltieren nach ZTV A-StB 12)

Eine formschlissige Verbindung der Rahmen muss ein
Loésen der Rahmen beim Verdichten oder Ausrichten
verhindern.

Fir das Uberbauen von vorhandenen Rohrtrassen, miissen
statisch und bauartbedingt geeignete
Schacht-Rahmenelemente verwendet werden, welche auch
bauseits in das System integrierbar sind.

Das Einfihren von Rohren oder Versorgungsleitungen muss
Uber definierte Sollbruchstellen sichergestellt werden.
Sollbriiche fur RohrauRendurchmesser da 110.

Zusatzliche Traversen, welche die Zuganglichkeit und
Nutzung des Schachtes durch Verringe- rung der Lichten
Weite einschranken, sind nicht zulassig.

Bei Arbeiten am Schacht dirfen keine Umwelt- und
Gesundheitsschadigende Stoffe freigesetzt werden.

Fur Stahlteile ist ein Uberzug nach DIN ISO 1461-t Zn o
gefordert. Eine galvanische Verzinkung ist nicht
zulassig.

Aus Grinden der Nachhaltigkeit dirfen nur Materialien
im Schachtkorper Verwendung finden, welche dem
bestmdglichen Grundsatz der Abfallvermeidung und
Abfallbewirtschaftung nach

86 KrwG entsprechen.

Geforderte Zertifikate einer anerkannten und in der EU
zugelassenen Priforganisation, die mit dem Angebot
vorzulegen sind:

Zertifikat gemaf DIN EN 124

Nachweis der Grundwasservertraglichkei t Nachweis der
UV-Vertraglichkeit

Nachweis der Unbedenklichkeit des Schachtkdrpers gegen
den Einfluss chemischer Stoffe

Die Schachtgriindung ist mit versickerungs-fahigen
Material -Kies 8/16- herzustellen. Die Dranageschicht
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ist abzudecken und mit einem Vlies gegen Versandung zu
sichern.

Das Liefern und Einbauen ist in diese Position
einzukalkulieren

57.1.9.3.2  Herstellen Rohrdurchfiihrung USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 8600 St 0 e
19% 86,00 St prol,00St e,
In neu erstellten und ggf. in vorhandenen Schéachten
Kabelschutzrohr an Schacht anschlieRen, Anschluss abdichten und
verputzen.
57.1.9.3.3  Kabelschachte abbrechen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 200 St e
19% 2,00 St pro1,00St L
Gemauerte Kabelschachte verschiedener Gré3en mit Betonboden
freilegen, abbrechen und entsorgen.
Abtransport des Schachtes und des Abbruchs einschlieRlich
Deponiegebihren.
Ausfuhrung aller Tiefbauarbeiten und Stellen der Hilfsmittel.
57.1.9.3.4  Schachtbauwerk 100 x 200 cm neu Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

gemauert herstellen USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St pro 1,00 St
Doppelschacht im lichten Mal3 200 x 100 cm, Tiefe ca. 150 cm aus
vollsteinigem Mauerwerk einschl. Lieferung auf vorhandene

Kabelschutzrohren herstellen sowie von auf3en verputzen und mit
wasserabweisenden Mitteln behandeln. Von innen verfugen und
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anputzen der Rohreinfiihrungen. Es dirfen nur Kanalbauklinker KMz
2,0-2,2 in MG lll verwendet werden.

Als Sohle fuir den Schacht wird eine Kanalklinkerplatte ca. 250 x 150
cm ausgelegt. Unter der Sohle ist ein verdichtetes Kiesbett von ca.
10 cm Starke herzustellen, einschl. der zusatzlichen Erd- und
Verbauarbeiten. Diastirze und Trager gemaR Systemzeichnung sind
zu liefern und einzubauen. Die Anzahl der Rohreinfiihrungen richtet
sich nach dem Lageplan der Leerrohre und ist in dem Stilickpreis
enthalten.

57.1.9.3.5 Zuséatzliches Mauerwerk USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 600 lage 0000000 e
19% 6,00 Lage pro1,00 Lage e

Zusétzliches Mauerwerk fiir Kabelschiachte bei Uber-schreitung

einer lichten Tiefe von 150 cm. EinschlieBlich Verfugung und Putz.

Die Abrechnung erfolgt pro gemauerter Lage aber nur bis zu 5

Lagen.
57.1.9.4 Sonstiges EUR ...,
57.1.9.4.1 Reparatur-Halbschale aus PVC-U Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 5,00 m

da 110 liefern und einbauen

Reparatur-Halbschale aus PVC-U da 110*4,2 mm frei Baustelle
liefern und fachgerecht einbauen.
Die Halbschalen sind mit Kaltschrumpfband KTB 500 zu fixieren.

pro1,00m e,
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57.1.9.4.2 Reparatur-Halbschale aus PVC-U L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
da 160 liefern und einbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 5,00 m pro1,00m
Reparatur-Halbschale aus PVC-U da 160*4,2 mm frei Baustelle
liefern und fachgerecht einbauen.
Die Halbschalen sind mit Kaltschrumpfband KTB 500 zu fixieren.
57.1.10 Grundungen der Lademaste EUR ..ot
57.1.10.1 Rohrpfahlgriindungen fiir Lademast Nr. 1 EUR ..ot
Hinweis
Die Leistungsposition Erdaushub und Entsorgung befinden sich im
Titel1.5.5 , ebenso sind dort die Zulagen, nach EBV fir die
Entsorgung zu verwenden.
57.1.10.1.1 Suchschachtungen bis ca. 1,50 m USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 500 mM3 .
19% 5,00 m3 pro1,00m3 e

Boden fur Suchschachtungen zur Erkundung von Fremdleitungen
bzw. Altbestanden in Form von Fundamenten etc. bis ca. 1,50 m
Tief ausheben, einschl. evil. Straenaufbruch, Verbau und
Wasserhaltung.

Boden fur Probeschachtungen zur Erkundung von Fremdleitungen
bis 1,50 m Tiefe und mindestens 0,60 m breit von Hand ausheben,
spater wieder verfillen und verdichten. Einschl. Stral3enaufbruch,
Verbau und Wasserhaltung sowie provisorischer Wiederherstellung
nach Angabe des AG.

Inkl. 50 % Handschachtung.
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57.1.10.1.2 Sr?ttsog:undamente abbrechen und USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
gen
19% 1,00 m3 pro1,00m3 s
Vorhandenes Betonfundament, auch Stahlbeton bis C30/35
abbrechen und entsorgen.
Abruchtiefe bis ca. 1,5 m unter OK Gelande.
Inkl. Laden und aller erf. Transporte und Gebtihren.
57.1.10.1.3 Rohrpfahlgriindung 6,75 m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 St

herstellen

Pfahlgriindung fur die Ladestation E-Bus liefern und herstellen wie
folgt beschrieben:

Dickwandiges Stahlrohr S235JR, 6,75 m lang in den Boden mit
erschitterungsarmen Drehbohrverfahren einbringen. Die hierfiir
erford. Hilfsmittel der Lagesicherung zur passgenauen Ausrichtung
sind einzukalkulieren. Vollstandiges Verfillen der Pfahllange bis auf
die Einbindetiefe (-1,0 m ab OK Rohr) mit Beton C 12/15. Der
eingebrachte Beton ist mittels Flaschenrittler bzw. im oberen
Bereich mittels Au3enrittler zu verdichten.

Stahlrohr S235JR:

- Durchmesser ca. 500 mm (mind. Ro. 457,0 mm), Wanddicke 12,5
mm, Rohrlange 6,75 m, Einbautiefe ca. 7,00 m ab OK Gelande
(Oberkante Rohr = -0,25 m OK Gelande).

einschlief3lich:

- Uberpriifung der Griindungsstandorte bzgl. Trassenquerung und
ggf. Bodenerkundung (Kiinzelung)

- Vorschachtung

- (Spiralbohrer im Rohr)

- Sicherung des Rohres unmittelbar nach Griindung mit rundem
Stahldeckel

- Sicherung der Baugrube mittels Absperrschranken und ggf.
Beleuchtung gemafl MVAS 1999

Alle begleitenden Arbeiten, wie die Vorbereitung des Rohres zur
Aufnahme des Bohrkopfes, Absicherung des Bohrgerats, Umsetzen
zwischen den Bohrléchern, Unterlegen von Stahlplatten zum Schutz
der Oberflache sind mit einzukalkulieren.

pro 1,00 St
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57.1.10.1.4 Zulage fur zusétzliche Léange des L Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Ram%nrohres 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 m pro1,00m s
Zulage zu der LV Position "Rohrpfahlgriindung” fir zusétzliche
Lange des Rammrohres
57.1.10.1.5 gglsa%:rw%%ﬁ?;ren Durchmesser USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 cm pro1,00cm e,
Zulage zu der LV Position "Rohrpfahlgrindung" fur zusatzliche
Grof3e im Durchmesser des Rammrohres
57.1.10.1.6 Zulage flr zusatzliche Wandstéarke Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 mm

des Rammrohres

Zulage zu der LV Position "Rohrpfahlgrindung” fur zusatzliche
Wandstarke des Rammrohres

pro 1,00 mm
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57.1.10.1.7

Sand fir Verfillung - Lieferung
und Einbau

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 5,00 m3 pro 1,00 m3

Sand liefern und einbauen.

Fullsand ist Sand mit einer KorngréRe von 0,6 bis 2,0 mm
Durchmesser nach DIN 4188/1.

Inkl. Einbau und Verdichten (lagenweise max. je 30 cm) Verdichten
bis auf Dpr >= 98 %.

Gesamtpreis [EUR]

57.1.10.2

57.1.10.2.1

Rohrpfahlgrindungen fir Lademast Nr. 2 EUR
Hinweis

Die Leistungsposition Erdaushub und Entsorgung befinden sich im
Titel1.5.5 , ebenso sind dort die Zulagen, nach EBV fir die
Entsorgung zu verwenden.

Suchschachtungen bis ca. 1,50 m USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0%  BOO MY e
19% 5,00 m3 ore 160
Boden fur Suchschachtungen zur Erkundung von Fremdleitungen
bzw. Altbestanden in Form von Fundamenten etc. bis ca. 1,50 m
Tief ausheben, einschl. evil. StraRenaufbruch, Verbau und
Wasserhaltung.

Boden fir Probeschachtungen zur Erkundung von Fremdleitungen
bis 1,50 m Tiefe und mindestens 0,60 m breit von Hand ausheben,
spater wieder verfilllen und verdichten. Einschl. Stral3enaufbruch,
Verbau und Wasserhaltung sowie provisorischer Wiederherstellung
nach Angabe des AG.

Inkl. 50 % Handschachtung.

Gesamtpreis [EUR]
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57.1.10.2.2 Sr?ttsog:undamente abbrechen und USt [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
gen
19% 1,00 m3 pro1,00m3 e,
Vorhandenes Betonfundament, auch Stahlbeton bis C30/35
abbrechen und entsorgen.
Abruchtiefe bis ca. 1,5 m unter OK Gelande.
Inkl. Laden und aller erf. Transporte und Gebihren.
57.1.10.2.3 Rohrpfahlgriindung 6,75 m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 St

herstellen

Pfahlgriindung fir die Ladestation E-Bus liefern und herstellen wie
folgt beschrieben:

Dickwandiges Stahlrohr S235JR, 6,75 m lang in den Boden mit
erschitterungsarmen Drehbohrverfahren einbringen. Die hierfir
erford. Hilfsmittel der Lagesicherung zur passgenauen Ausrichtung
sind einzukalkulieren. Vollstandiges Verflllen der Pfahllange bis auf
die Einbindetiefe (-1,0 m ab OK Rohr) mit Beton C 12/15. Der
eingebrachte Beton ist mittels Flaschenrittler bzw. im oberen
Bereich mittels Au3enrittler zu verdichten.

Stahlrohr S235JR:

- Durchmesser ca. 500 mm (mind. Ro. 457,0 mm), Wanddicke 12,5
mm, Rohrlange 6,75 m, Einbautiefe ca. 7,00 m ab OK Gelande
(Oberkante Rohr = -0,25 m OK Gelande).

einschlief3lich:

- Uberpriifung der Griindungsstandorte bzgl. Trassenquerung und
ggf. Bodenerkundung (Kinzelung)

- Vorschachtung

- (Spiralbohrer im Rohr)

- Sicherung des Rohres unmittelbar nach Grindung mit rundem
Stahldeckel

- Sicherung der Baugrube mittels Absperrschranken und ggf.
Beleuchtung gemafl MVAS 1999

Alle begleitenden Arbeiten, wie die Vorbereitung des Rohres zur
Aufnahme des Bohrkopfes, Absicherung des Bohrgerats, Umsetzen
zwischen den Bohrldchern, Unterlegen von Stahlplatten zum Schutz
der Oberflache sind mit einzukalkulieren.

pro 1,00 St
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57.1.10.2.4 Zulage fur zusétzliche Léange des L Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Ram%nrohres 9 USt. [%] Menge Einheit P [ ] P [ ]
19% 1,00 m pro1,00m s
Zulage zu der LV Position "Rohrpfahlgriindung” g fiir zusatzliche
Lange des Rammrohres
57.1.10.2.5 gglsa%:rw%%ﬁ?;ren Durchmesser USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 cm pro1,00cm e,
Zulage zu der LV Position "Rohrpfahlgrindung" fur zusatzliche
Grof3e im Durchmesser des Rammrohres
57.1.10.2.6 Zulage flr zusatzliche Wandstéarke Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 mm

des Rammrohres

Zulage zu der LV Position "Rohrpfahlgrindung” fur zusatzliche
Wandstarke des Rammrohres

pro 1,00 mm
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57.1.10.2.7 Sand fur Verfullung - Lieferung

und Einbau USt. [%] Menge Einheit
19% 5,00 m3

Sand liefern und einbauen.

Fullsand ist Sand mit einer KorngréRe von 0,6 bis 2,0 mm
Durchmesser nach DIN 4188/1.

Inkl. Einbau und Verdichten (lagenweise max. je 30 cm) Verdichten
bis auf Dpr >= 98 %.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass

(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass

(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 11.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026339667 - Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 11.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026339667 - Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

EIGNUNGSKRITERIEN
1 Praqualifizierung
Der Bieter kann - sofern vorhanden - seine Eignung durch Nachweis einer Praqualifizierungs-Nummer (PQ-Nummer) erbringen.

Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, der USTRA unverziiglich schriftlich mitzuteilen, wenn sich die Angaben, fiir die eine
Praqualifizierung gewahrt worden ist, &ndern.

2 Erklarungen zur Zuverlassigkeit [Mussangabe]

Ich erklare / Wir erklaren, dass

- Uber mein / unser Vermdgen nicht das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eréffnet oder die Eréffnung
beantragt oder beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde,

- sich mein / unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet,

- ich / wir keine schwere Verfehlung begangen habe / haben, die meine / unsere Zuverlassigkeit als Bieter in Frage stellt, insbesondere
dass kein Ausschlussgrund geman §§ 123 f. GWB vorliegt,

- ich meine / wir unsere Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrdge zur gesetzlichen Sozialversicherung
ordnungsgeman erfiillt habe / haben,

- ich / wir keine vorsatzlich unzutreffenden Erklarungen im Vergabeverfahren, insbesondere in Bezug auf meine / unsere Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverléassigkeit, abgegeben habe / haben und auch nicht abgeben werde / werden,

- ich mich / wir uns ordnungsgeman bei der zustéandigen Berufsgenossenschaft angemeldet habe / haben,
- ich / wir den gesetzlichen Pflichten zur Zahlung des Mindestlohns geméaR Mindestlohngesetz (MiLoG) nachkommen.
[ ] Keine Angabe (0)

0

[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
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KRITERIENKATALOG 11.05.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026339667 - Ladeinfrastrukur (LIS) Ahlem - Tiefbauarbeiten Endhaltepunkt Ahlem

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Erklarungen des Bieters [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erklare / Wir erkléaren, dass
- ich / wir alle Leistungen, die nicht im Verzeichnis der durch Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen aufgefuhrt sind, im
eigenen Betrieb ausfiihren werde,

- ich / wir bei Verwendung einer selbst gefertigten Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses das von der USTRA verfasste
Leistungsverzeichnis als allein verbindlich anerkenne /anerkennen,

- das von der USTRA vorgeschlagene Produkt Inhalt meines / unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibung en der USTRA
den Zusatz ,oder gleichwertiger Art* enthalten und von mir / uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen
wurden.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
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Typ

Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage

Dateiname

223.pdf

724 Plane.pdf

721 WBV/(B)ustra_allgemein.pdf
744 Mitarbeiterliste.docx
Hinweis weitere Unterlagen.pdf

GroRe
288,44 KB
3,36 MB
261,70 KB
27,32 KB
33,31 KB

MIME-Type
pdf

pdf

pdf

docx

pdf
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