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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und fir
Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den

Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer
MafRnahme
Maflnahme Nummer
Auftragsbezeichnung
Auftragsbeschreibung

VERFAHREN
Auftraggeber
Weitere Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfuhrungsort
Leistungsart

Vergabeart

Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3 175

A.000306.201

A.000306.201

MPI flr Verhaltensbiologie-Instit utsneubau-Herrichten Parkplatz

Inhalt der gemaf Leistungsverzeichnis auszufuhrenden Leistungen ist der Umbau des 6stliche Teil des
Parkplatzes der neu strukturiert und angepasst werden muss. In diesem Zusammenhang ist eine
Umplanung der bestehenden Verkehrsanlagen erforderlich. Dartber hinaus missen die Ver- und
Entsorgungsleitungen sowie die zugehotrigen Kanalanlagen an die neue Situation angepasst und
teilweise neu geplant werden. Der Abbruch und die Fertigstellung der AuBenanlagen soll im Rahmen
dieses Leistungsverzeichnisses vergeben werden. ,Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund
besonderer auf3erer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berticksichtigen Sie bei
Ihrer Angebotserstellung etwaige mogliche bzw. erkennbare Beeintrachtigungen, z.B. in Bezug auf die
Verfugbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskraften, eine evtl. verzogerte Beibringung von
geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem
Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist Gber das Nachrichtensystem der
eVergabe zu stellen.“ 5 Arbeitstagen/ Woche

Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung

Offentlicher Auftraggeber

78464 MPI fur Verhaltensbiologie; Eggerhaldestraf3e 10, Konstanz
Bauleistung

Offentliche Ausschreibung (VOB)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe

Art der losweisen Vergabe
Hochstzahl der Lose pro Angebot
Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

ANGEBOTE

Mehrere Hauptangebote
zugelassen

Nebenangebote

Nachlass

Skonto zugelassen

Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote

Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart

TERMINE
ALLGEMEIN
Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG
Vorinformation

Nein

Niedrigster Preis

Code Bezeichnung

45111200-0 Baureifmachung und Abraumung
45223300-9 Bau von Parkplatzen
45233140-2 StralBenarbeiten

Mehrere Hauptangebote sind zulassig

Nebenangebote sind nicht zugelassen
Ja
Nein
Tag(e)
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
https://portal.deutsche-e vergabe.de
Textform nach §126b BGB

Sonstige

Nein

Nein


https://portal.deutsche-evergabe.de

Bekanntmachung 11.11.2026

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist 07.12.2026 10:00:00
Frist Bieterfragen 27.11.2026 23:59
Ero6ffnungstermin 07.12.2026 10:00:00
Bindefrist 15.01.2027

Versand Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn
Ende

Anmerkungen Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch
den AG (8 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), je nach Witterung, jedoch spatestens am 01.02.2027; die
Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 15.01.2027 zugehen. Die Leistung ist innerhalb von
102 Werktagen nach der vorstehend angegebenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn abnahmereif
fertigzustellen, jedoch spéatestens am 15.06.2027. 5 Arbeitstagen/ Woche

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://portal.deutsche-e vergabe.de
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens uiber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen miissen bis spatestens 27.11.2026 23:59 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort gepruft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://portal.deutsche-e vergabe.de

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Giber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten prifen und dort zur Kenntnis nehmen.


https://portal.deutsche-evergabe.de
https://portal.deutsche-evergabe.de

124

(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung fiar nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren

MaRnahmennummer Vergabenummer

A.000306.201 Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3175

Vergabeart

[x]Gffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren
Beschrankte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren
Freihandige Vergabe Verhandlungsverfahren
‘ Cinternationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog
Baumalnahme

A.000306.201

Leistung
MPI fiir VVerhaltenshiologie-Institutsnenbau-Herrichten Parknlatz

[ Bewerber®

[ Bieter’

[IMitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft’
[JNachunternehmer’

[Janderes Unternehmen’

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschaftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen
Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum® vergleichbare Leistungen ausgefuhrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfiihrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefiihrten maRgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgefiihrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der BaumafRnahme einschlielich eventueller Besonderheiten der
Ausfuihrung; Angabe zur Art der BaumalBnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgemalle
Ausfiihrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
! Der langere Zeitraum ist mafRgebend.

©\'ﬁ§3 VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1von 3



124

(Eigenerklarung zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/funs die fur die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskréfte zur
Verfligung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen
Ich bin/Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

[ fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

[ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ 1ch/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[ Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer GeldbuRe von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[ fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund geméaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[ zwar fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch fur mein/unser Unternehmen MafRnhahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fur den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgeman erfullt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse?, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

% soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
% soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

©"-'§I_§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2von 3
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschatft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich zustédndigen Versicherungstragers

mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
muissen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstéandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

* nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

©'\"$‘I§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 3von 3
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(Referenzbescheinigung)
Firma (Name und vollstandige Anschrift)

Referenzbescheinigung

Vom Referenznehmer auszufillen:

Referenzgeber: Bauherr/Auftraggeber [ vertreten durch
Name Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung Name

Anschrift HofgartenstralRe 8 80539 Miinchen Anschrift
Telefonnummer +49 8921080 Telefonnummer
E-Mail-Adresse bieterfragen@gv.mpg.de E-Mail-Adresse

Bezeichnung des Bauvorhabens

MPI fur Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

|Ausgefuhrte Leistung [ Einzelleistung? ] Komplettleistung?

|Ort der Ausfiihrung (Ort, StralRe)

|Ausfuhrungszeit (Monat/Jahr)  Baubeginn Fertigstellung
|vertrag|ich gebunden als [ Hauptauftragnehmer [] ARGE-Partner [ Nachunternehmer
|Art der BaumaRnahme [0 Neubau [0 umbau ] penkmal

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des BMUB zur Durchfiihrung eines PQ - Verfahrens
( https://www.pg-verein.de/anlage264296binary ), auf die sich die Referenz bezieht
Nummer Bezeichnung

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maRgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der
ausgefuhrten Mengen

Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der BaumafRnahme

1 Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich
2 Gewerkebiindelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer

©Vﬁ@8 VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 3
Y St


https://www.pq-verein.de/anlage264296binary

444

(Referenzbescheinigung)

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfur durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Fihrungspersonal koordinierten Gewerke

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen
Bei Komplettleistung: Eventuelle Besonderheiten der Ausfiihrung

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in €)

Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten MaRnahme (netto in €)

Ich erklare, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine
Zuverlassigkeit beeintréchtigen.

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 3
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444

(Referenzbescheinigung)

Nur vom Referenzgeber auszufiillen!®

Die Leistungen sind

[J auftragsgemal durchgefiihrt worden.
[ im Ergebnis auftragsgemaf durchgefiihrt worden, folgende Feststellungen wurden wéahrend der
Abwicklung gemacht:

VerstoRe gegen Obliegenheiten und Pflichten gemaf § 4 Abs. 2 VOB/B

die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt

wiederholte Aufforderung zur Mangelbeseitigung wahrend der Bauausfuhrung
dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kiindigung angedroht

die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mangel vortibergehend verweigert
wiederholte Aufforderung zur Vervollstandigung der Rechnungsunterlagen
Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

OO0O000000

[J nicht auftragsgemaf ausgefihrt worden.
[ wegen Kiindigung nicht fertig gestellt worden.

Ansprechpartner ist

im

Tel. Fax E-Mail

Einer Veroffentlichung zum Zwecke der Praqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.
Die Richtigkeit folgender Angaben

— stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maf3geblichen Leistungsumfanges unter

Angabe der ausgefuhrten Mengen

— Zahl der hierfur durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeithehmer

— Auflistung der mit eigenem Fuhrungspersonal koordinierten Gewerke

— Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)
liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber
ausdrucklich nicht bestéatigt.

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

8 Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.

©Vﬁ@5 VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 3von 3
Y St



211

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

Vergabestelle Datum der Versendung 11.11.2026
Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung Vergabeart

[x] Offentliche Ausschreibung
Hofgartenstrale 8 Beschrankte Ausschreibung mit Teilnah-

i mewettbewerb
80539 Minchen Beschrankte Ausschreibung ohne Teil-
Deutschland nahmewettbewerb
Freihandige Vergabe
[] Internationale NATO-Ausschreibung
Ablauf der Angebotsfrist

Datum 07.12.2026 Uhrzeit 10:00:00

Er6ffnungstermin
Datum 07.12.2026  Uhrzeit 10:00:00

Or Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der
Wissenschaften e.V.
Hofgartenstrasse 8
80539 Miinchen

Raum

Bindefrist endet am 15.01.2027

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren geman Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

MafRnahmennummer Baumafinahme
A.000306.201 A.000306.201
Vergabenummer Leistung

Z.ORNR.A.000306.201.v0B.3175 MPI flir Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

Anlagen

die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
212  Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)
216  Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
227  Zuschlagskriterien
242  Instandhaltung

Informationen zur Datenerhebung

Anleitungen zur eVergabe (Handbuch, LV-Bearbeitung)

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen

214 Besondere Vertragsbedingungen

225 Stoffpreisgleitklausel

228 Nichteisenmetalle

241 Abfall

244 Datenverarbeitung

246 Auftrage fur Gaststreitkréafte

247 Auftrage mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
247 MIL  Bauauftrage in militdrisch genutzten Liegenschaften

625 NATO Infrastrukturbauten

VHB 421 Vertragserfilllungsbiirgschaft

VHB 422 Méangelanspriichebirgschaft

Weitere Besondere Vertragsbedingungen der MPG

Informationen zur Datenverarbeitung siehe https://www.mpg.de/datenschutzinformation

NXNXOOOOONOOMKME OXOOO0XKES
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

die, soweit erforderlich, ausgefillt mit dem Angebot einzureichen sind:

213 Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124 Eigenerklarung zur Eignung
125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Teilnehmer
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
224 Angebot Lohngleitklausel
233 Nachunternehmerleistungen
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Vertragsformular fir Instandhaltung:

Eigenerklarung-Betriebshaftpflichtversicherung (siehe Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -

Anlagel) (Bitte noch keine Police einreichen)
Eigenerklarung zur Tariftreue
die ausgefullt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
126  Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung — Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
223  Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
Betriebshaftpflichtversicherungsnachweis (siehe Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen)
Fur Nachunternehmer:PQ-Nummer oder Eigenerklarung nach 124 sowie entsprechende Nachweise

[x] Es ist beabsichtigt, die in beigefiigter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im
Namen und fir Rechnung

Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der Wissenschaften e.V.
Bauabteilung

Hofgartenstralie 8

80539 Miinchen

zu vergeben.

O Es ist beabsichtigt, die in beigefigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und fur Rechnung

zu vergeben.
Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt
elektronisch tber die Vergabeplattform

[0 auf andere Weise (schriftlich/Textform)

O in Kombination: bis zur Angebots(er)sffnung elektronisch iiber die Vergabeplattform; danach
schriftlich oder in Textform

Stelle

Bieterkommunikation

StralRe Fax

PLZ/Ort 80539 Miinchen E-Majl bieterfragen@gv.mpg.de

Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)
Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:
siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

Eigenerklarung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

3Referenzen aus den letzten 5Jahren tiber nach Art+Umfang vergleichbarer Leistungen in VHB 444

- frei -
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)
3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden
[x] nachgefordert.
[ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

[ nicht nachgefordert.
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
[x] siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
[xX]  urkalkulation
]

4 Losweise Vergabe
[X] nein
ja, Angebote sind mdglich
[] nur far ein Los
[ fur ein Los oder mehrere Lose

[ nur fur alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)
5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist
zugelassen.

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein.
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fir jedes Hauptangebot.

[ nicht zugelassen.
6 Nebenangebote

6.1 [ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [0 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschlie3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten -
[0 fur die gesamte Leistung
[0 nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

O mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
[  nurin Verbindung mit einem Hauptangebot

O
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote
Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, inshesonde-
re unter Berlcksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten.
[0 Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstétte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

Zugelassene Angebotsabgabe
Elektronisch
[X]in Textform []mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsibermittiung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Giber die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu Ubermitteln.
[] Schriftlich

Das beigefligte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben:

[ siehe Briefkopf
[ stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

~Angebot fur

MaRnahmennummer: | BaumaRnahme:

A.000306.201 A.000306.201

Vergabenummer: Leistung:

zornrAo00306.201.voB.3175 | MPI fir Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprifung behaupteter VerstoRe gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprifungsstelle nach § 21 VOB/A):

Mit elektronischer Abgabe eines Angebotes bestatigt der Bieter die Vergabeunterlagen -einschlief3lich
etwaiger Anlagen/Plane - vollstandig erhalten und seiner Angebotsabgabe zugrunde

gelegt zu haben.

Im VHB-Formblatt 213 ist unter Punkt 2 stets die Bruttoangebotsendsumme ohne Nachlass
anzugeben.

Gewahrte Preisnachlasse ohne Bedingungen sind ausschlie3lich im Angebotsassistenten der
eVergabe in dem dafir vorgesehenen Feld einzutragen. Etwaige Eintragungsmaoglichkeiten in der
GAEB-Datei sind nicht zu nutzen und werden nicht gewertet.
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(Teilnahmebedingungen)

Teilnahmebedingungen fir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen”, Teil A "Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen” (VOB/A, Abschnitt 1).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen.

2 Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuléssigen
Wetthewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschréankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dartiber zu
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle hach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen mussen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen* auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit hochstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss
des Angebotes hinzuzufligen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden

und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefuhrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlésse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.
Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, miissen diese erfillt werden; im Ubri-
gen mussen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die
Erfullung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit méglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bauleis-
tung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben Gber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen
(&dndern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen
aufzugliedern (auch bei Vergiutung durch Pauschalsumme).
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7.2

212

(Teilnahmebedingungen)

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

- in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fir die Durchfihrung des Vertrags bevollméchtigte
Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

Eignung

Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen fihren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
ganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die
Praqualifikation erfiillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
die ausgefiillte ,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklarungen auch fir diese abzugeben ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der
Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) ge-
fuhrt werden ggof. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestéatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen
praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfullen, ggf. erganzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wabhl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, mussen die Eigenerklarungen und Be-
scheinigungen auch fur die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation
von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eighung
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters Ort:
(Firmenname It. Handelsregister)
Datum:

Tel.:

Fax:

e-mail:
USt.-ID-Nr.:

HR-Nr.:
(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht:

Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung | BImA-Nummer:

Hofgartenstralie 8
80539 Miinchen
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Mafnahmennummer BaumafRnahme
A.000306.201 A.000306.201
Vergabenummer Leistung

Z.ORNR.A.000306.201.v0B.3175 MPI fiir Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

>

nlagen’, die Vertragsbestandteil werden

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen
sowie den geforderten Angaben und Erklarungen

Vertragsformular fur Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben
und Erklarungen

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes

233 Nachunternehmerleistungen

234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen

248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten
Nebenangebot(e)

Iagen1, die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden
124 Eigenerklarung zur Eignung
Einheitliche Europaische Eigenerklarung
221 oder 222  Angaben zur Preisermittlung

O0O0O00z000000000000 o d

' vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen

©\-’%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1 von 3
o

kv

15



2.1

213

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-

tungsbeschreibung betriagt einschl. Umsatzsteuer Euro

Werte werden automatisch ausgefuillt!

Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergiitung gem. In-
standhaltungsvertrag® betragt einschl. Umsatzsteuer Euro*

* nur ausfillen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

Anzahl der Nebenangebote St.

Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme fiir
Haupt- und alle Nebenangebote® sowie auf die Preise fiir angeord- %
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung fiir die ver-

tragliche Leistung Zu bllden Sind Werte werden automatisch ausgefllt!

Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausflihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

[0 Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

[0 Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU - (< 250 Beschéftigte und < 50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw. <43 Mio Jahresbilanzsumme).*

Ich/Wir erklére(n), dass

[ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[] ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis
der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmer aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiih-
ren werde(n).

2 Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Vergiitungen einzutragen.

® Preisnachlass gilt nicht fur Instandhaltungsangebot

* Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

8 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

— mir/luns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

— ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Gber die nach den
.Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

— falls von mir/funs mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

— ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

- ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgeleg-
te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mittei-
le/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist
- bei einem elektronisch libermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3175

Baumaf3inahme

A 000306 201

Leistung
MPI fur Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am .

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
15.01.2027 zugehen; Ihr Auskunftsrecht geméanR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am

innerhalb von 102 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den
Ausfiihrungsbeginn.

in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaRl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

OO0

O O

mn

[0 aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

d

Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
O Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
T Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberticksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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2.3

10

214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

[J Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

[x] Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

[J Auf Sicherheit fur die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspricheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europédische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Weitere Besondere Vertragsbedingungen der MPG
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10.

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.2.

10.3.
10.3.1.

10.3.2.

10.4.
10.4.1.

10.4.1.1.

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Steuerabzug und Offentliche Mittel

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich, jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenom-
mene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG)
dem Auftraggeber (AG) unverziiglich mitzuteilen.

Das Bauvorhaben wird mit 6ffentlichen Mitteln finanziert. Es unterliegt allen einschlagigen
offentlichen Bestimmungen, insbesondere dem Haushalts- und Priifrecht.

Abruf der Leistungen des AN

Soweit im Einzelfall nicht abweichend vereinbart, sind sich die Parteien einig, dass sich der
Abruf von Leistungen im Sinne des § 5 VOB/B nicht auf Planungsleistungen, die innerbe-
triebliche Arbeitsvorbereitung oder Fertigungsleistungen des AN bezieht, sondern auf die
tatséchliche Arbeitsaufnahme des Montagebeginns des AN auf der Baustelle. Der AN hat
daher rechtzeitig mit etwaigen Fertigungsleistungen zu beginnen. Soweit der AN eine Vor-
laufzeit bendtigt, hat er dies rechtzeitig und eigenverantwortlich dem AG mitzuteilen und
einzufordern und im Ubrigen eigenverantwortlich einzuplanen.

Bevollméachtigte Vertretung sowie Mitwirkungshandlungen des AG

Das Bauvorhaben wird auf Seiten des AG vollumfanglich durch einen fachkundigen Ver-
treter betreut. Dies ist bei von der Generalverwaltung betreuten BaumalRnahmen ein sog.
Baubevollméchtigter oder Projektleiter (BBV oder PL) und bei dezentralen sowie Bauun-
terhaltsmalinahmen ein bevollméachtigter Vertreter des Instituts (Technischer Betriebsleiter
oder Baukoordinator oder anderer ausdriicklich bevollméchtigter Vertreter des Instituts).
Diese Vertreter des AG sind hiermit bevollméchtigt, den AG in allen rechtlich zulassigen
Angelegenheiten zu vertreten und dabei in dessen Namen und auf dessen Rechnung Wil-
lenserklarungen abzugeben und Geschéafte abzuschlieRen. Der Vertreter des AG ist bei
der Durchfihrung des Bauvorhabens insbesondere berechtigt, Leistungen anzuordnen,
Leistungsmangel anzuzeigen, Fristen zu setzen, die Abnahme zu erklaren, Untervollmach-
ten zu erteilen und Leistungen zu kiindigen. Eine erneute Vorlage einer solchen Bevoll-
machtigung ist bei der Vertretung des AG jeweils nicht mehr erforderlich.

Der Name des Vertreters des AG wird dem AN im Rahmen der Beauftragung rechtzeitig
mitgeteilt. Sollte der Vertreter auf Seiten des AG wechseln, wird der AG dem AN den Na-
men des neuen Vertreters unverziiglich mitteilen. Der neue Vertreter des AG ist in gleicher
Weise nach den vorgenannten Maf3gaben bevollméchtigt, fir den AG aufzutreten.

Sicht- und Freigabevermerke des AG oder dessen Beauftragten auf Planen und Unterla-
gen des AN entbinden den AN nicht von seiner eigenen Verantwortung und Mangelhaftung
und stellen fur sich genommen weder eine Abnahme oder ein Anerkenntnis dar, noch die
Anordnung etwaiger Nachtrdge im Sinne von geanderten oder zusatzlichen Leistungen
(8 1 Abs. 3 oder 4 VOB/B).

Behinderung des AN aufgrund auRRerer Ereignisse

Behinderungen:

Glaubt der AN bei der ordnungsgemafen Ausfihrung seiner Leistungen behindert zu sein,
so hat er dies dem AG unverzlglich schriftlich anzuzeigen (8 6 Abs. 1 S. 1 VOB/B) und
auch nach dem Ende der Behinderung wieder schriftlich abzumelden. Dies gilt insbeson-
dere auch bei von auflen kommenden Ereignissen (COVID-19-Pandemie, Globale
(Kriegs-)Ereignisse mit Auswirkungen insbesondere auf Lieferstrome und Materialkosten
etc., im Folgenden: ,AuRere Ereignisse®) als auch bei Verzégerungen von Vorgewerken.
Der AN hat im Falle der Behinderung anhand konkreter, einzelfallbezogener Darstellungen
und Nachweise des Bauablaufs darzulegen, inwiefern die vorliegenden Umstande ihn in
der Leistungserbringung behindern.
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10.4.1.2.

10.4.1.3.

10.4.2.

10.5.
10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

Der AN wird von sich aus Abhilfemaflinahmen ermitteln und umsetzen und hierzu erforder-
lichenfalls die Zustimmung des AG einholen, insbesondere wenn diese Abhilfemal3nahmen
zu Leistungsanderungen oder zuséatzlichen Leistungen fihren kdnnen.

Der AN hat im Falle von Behinderungen alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet wer-
den kann, um die Weiterfihrung der Arbeiten zu ermdéglichen und damit die Auswirkungen
von Verzégerungen und Behinderungen méglichst gering zu halten. Insbesondere bei Lie-
ferengpassen hat der AN rechtzeitig Ersatzbeschaffungen zu veranlassen und bei Kapazi-
tatsengpassen im maéglichen Umfang friihzeitig Ersatzpersonal zu beschaffen.

Grundsatzlich halten die Parteien an der (werk-)vertraglichen Risikoverteilung des Ein-
heitspreisvertrages fest. Die Preisgefahr liegt daher im Risikobereich des AN. Demnach
werden die Kalkulationsgrundlagen des AN regelmaf3ig nicht zur vertraglichen Geschéfts-
grundlage und es liegt unabhangig von etwaigen Behinderungen im Verantwortungsbe-
reich des AN, frihzeitig etwaige MaRnahmen zur Absicherung der Vertragspreise zu treffen
(z.B. umgehender Einkauf nach Vertragsschluss, Risikoaufschlage, Rohstoffpreisversiche-
rungen etc.). Unterlasst er eine solche Absicherung und realisiert sich sein Risiko etwa
durch Schwankungen der Einkaufspreise, liegt die weitere Kostentragung ungeachtet be-
stehender gesetzlicher oder vertraglicher Anspriiche — soweit abdingbar - grundsétzlich
allein in seinem Verantwortungsbereich.

Exportkontrolle / AuBenwirtschaftsrecht

Der AN verpflichtet sich, fur alle zu erbringenden Leistungen die jeweils anwendbaren Vor-
schriften des nationalen und internationalen Au3enwirtschaftsrechts einzuhalten.

Der AN verpflichtet sich, wirksame Malinahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der an-
wendbaren Antiterrorismusvorschriften sowie aller anwendbaren nationalen und internati-
onalen Embargovorschiften zu gewéhrleisten und um sicherzustellen, dass seine/ihre Mit-
arbeiter*innen oder Geschéftsfihrer*innen, Subunternehmer*innen und sonstigen Ge-
schaftspartner*innen keine Firmen, Organisationen oder Personen sind, die den bestehen-
den Sanktionen unterliegen. Sollte sich ein Verstol3 des AN gegen Sanktionen ergeben,
steht dem AG ein aufRerordentliches Kiindigungsrecht zu.

Sollten handelspolitische oder andere tatsachliche bzw. rechtliche Entwicklungen darauf
hindeuten, dass dieses Auftragsverhaltnis oder bestimmte nach diesem Auftragsverhaltnis
geschuldete Leistungen einer staatlichen Genehmigung bedirfen oder einem Verbot un-
terliegen oder unterliegen werden, so unterrichtet die betroffene Vertragspartei unverzig-
lich die jeweils andere Vertragspartei.

Verweigern die staatlichen Behdrden dem AN die fir die Durchfiihrung dieses Auftragsver-
héltnisses erforderlichen Einfuhr- oder Ausfuhrlizenzen oder widerrufen sie diese oder un-
terliegen die Leistungen einem Verbot, so werden die Parteien verpflichtet, eine einver-
nehmliche Vertragsénderung anzustreben.

Der AN hat dem AG so friih wie mdglich alle Informationen und Daten schriftlich mitzuteilen,
die der AG zur Einhaltung der jeweils anwendbaren Vorschriften des nationalen und inter-
nationalen Exportkontrollrechts benétigt und im Falle von Anderungen zu aktualisieren.

Versto3t der AN gegen geltende Anforderungen des nationalen und/oder internationalen
Exportkontrollrechts, einschlie3lich der Einholung etwaig erforderlicher Genehmigungen
oder gegen die Informationspflicht aus 10.5.5., verpflichtet sich der AN, den AG von allen
daraus resultierenden Aufwendungen, Schaden und Anspriichen freizustellen, es sei denn,
der AN hat den VerstoR nicht zu vertreten. Eine Umkehr der Beweislast ist hiermit nicht
verbunden.
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10.6

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

10.6.5.

10.7.

10.8.

Ubergabe von Ausfiihrungszeichnungen und Herstellen von Zeichnungen und Un-
terlagen

Die Ausfuihrungszeichnungen werden dem AN Uber den Poolarserver nur digital Uiberge-
ben, soweit in den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis nichts Abweichendes ge-
regelt wird

Leistungen des AN: Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen, die der AN nach
dem Vertrag, den Technischen Vertragsbedingungen oder als Nebenleistung nach VOB/C
zu beschaffen oder zu erstellen hat, sind in deutscher Sprache auf Grundlage der Vorga-
ben des AG nach den Ausschreibungsunterlagen anzufertigen. Die Unterlagen haben alle
Angaben zu enthalten, die zur fachtechnischen Priifung und zur Beurteilung der Uberein-
stimmung mit den Vorgaben des AG und den Ausschreibungsunterlagen erforderlich sind.

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, insbesondere Werkstatt- und Montageplane sind
dem AG rechtzeitig bzw. nach einem etwaig hierfir vereinbarten Terminplan Giber den Poo-
larserver nur digital zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Die Pruffrist liegt i.d.R bei 2
Wochen, wenn nichts anderes vereinbart wird.

Sie werden dann wieder auf den Poolarserver mit Freigabe und Genehmigungsvermerk an
den AN zuriickgegeben.

Die vom AN geschuldeten Planungsleistungen sind nach dem aktuellen CAFM-
Pflichtenheft des AG (MPG) zu erstellen. Das CAFM-Pflichtenheft und die bendétigten

Anlagen sind unter https://www.mpg.de/de/einkauf/cafm-pflichtenheft abrufbar.

Der AN hat Unterlagen des AG unverziglich nach Erhalt auf Vollstandigkeit und Richtigkeit
zu Uberprifen.

Alle in den Ausfuhrungszeichnungen angegebenen Mal3e miissen, soweit sie Leistungen
des AN betreffen, vom AN gepriift bzw. am Bau Uberpriift oder genommen werden. Sofern
dies nicht mdglich ist, ist nach Planmalf3en unter Bertcksichtigung der DIN 18202 zu ferti-
gen. Anschliisse sind grundsatzlich nach Aufmalf zu fertigen.

Bauablaufplan

Der AN hat einen nach Arbeitsabschnitten getrennten, detaillierten Bauablaufplan Gber
seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertrags-
fristen nachgewiesen und auftraggeberseitig tberwacht werden kann. Der Bauablaufplan
ist dem AG 5 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich, jeweils
in zweifacher Fertigung zu Ubergeben. Hiervon ist jeweils eine Ausfertigung direkt der Bau-
Uberwachung zu tbergeben.

Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen.

Die Festlegungen des AG, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den
Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu berucksichtigen.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder von im Bauablaufplan bestimmten Vorgangsfris-
ten und Einzelterminen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen
ist der Plan unverziglich vom AN zu Uberarbeiten.

Der Bauablaufplan ist vom AN zudem stets auf der Baustelle vorzuhalten.

Die Erstellung und Fortschreibung des Bauablaufplans wird nicht gesondert vergutet und
ist in die vertraglichen Einheitspreise einzurechnen.

Zahlungsplan

Fur den Fall einer Ausfihrungszeit von mehr als 8 Monaten und/oder einem Auftragswert
von héher als 500.000,00 € (netto) ist der AN verpflichtet, mit Vorlage des Bauablaufplans,
spatestens jedoch vier Wochen nach Beauftragung, einen wochengenauen Zahlungsplan
an den AG zu Ubermitteln, aus dem hervorgeht, in welchen angemessenen Zeitabstanden
gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B er voraussichtlich eine Abschlagsrechnung in welcher Hohe
stellen wird. Der Zahlungsplan ist (z.B. im Falle von Anderungen im Bauablauf) vom AN
selbstandig fortzuschreiben und vom AG zu bestétigen. Der jeweils aktuelle Zahlungsplan

3
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10.9

10.10.
10.10.1

10.10.2.

des AN wird mit Bestatigung durch den AG mindestens in Textform Vertragsbestandteil.

[] Der AN hat einen Zahlungsplan nach den oben genannten MaRgaben zu erstellen,
auch wenn die vorstehenden Voraussetzungen in Hinblick auf Auftragssumme bzw.
Auftragsdauer vorliegend nicht erreicht werden.

Bauwasser, Baustrom

X  Fir die Zurverfugungstellung von Baustrom und Bauwasser bzw. fur die Bereitstel-
lung und den Verbrauch von Versorgungsmedien durch den AG werden dem AN im
Falle der Inanspruchnahme von jeweils 0,3 % der Nettoabrechnungssumme pau-
schal berechnet. Dem AN verbleibt die Méglichkeit zur Abrechnung nach tatsachlich
entstandenem Aufwand. Die hierfir notwendigen Mess- und Zahleinrichtungen hat
der AN zu stellen und diese wie den Verbrauch zu dokumentieren.

[J]  Strom und Wasser stellt der AG nur innerhalb der Baustelle zu betrieblichen Zwe-
cken kostenlos zur Verfligung, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts Abwei-
chendes geregelt ist.

Fir den Betrieb der Baustelle kdnnen Strom- und Wasseranschliisse in den ublichen Di-
mensionen (3/4“ Wasseranschluss, 230 V/16 A Wechselstrom) zur Verfiigung gestellt wer-
den. GroRer dimensionierte Anschliisse sind — soweit erforderlich — durch den AN bei den
zustandigen Versorgungstragern zu beantragen und auf Kosten des AN herzustellen. So-
fern im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges bestimmt ist oder hierfiir eigene Leis-
tungspositionen vorgesehen sind, sind die Kosten in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Heranfuhrung von der Hauptentnahmestelle an die Verbrauchsstelle ist Sache des AN
und ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Einrichtung und Vorhaltung dieser Entnah-
mestelle von Strom und Wasser ist auch Bestandteil der Leistung des AN.

Strom und Wasser sind sparsam und nur fur die Erbringung der vertraglich vom AN ge-
schuldeten Leistungen zu verwenden. Die Verwendung fiir die Beheizung von nicht ver-
traglich vereinbarten Baucontainern, etc. sowie der Einsatz von elektrischen Geréten zur
Beheizung von Anlagen der eigenen Baustelleneinrichtung ist untersagt.

Schmutzwasser ist vom AN eigenverantwortlich in Absprache mit den zustandigen Behor-
den ordnungsgemar zu entsorgen. Die entsprechenden Kosten sind einzukalkulieren und
von den vertraglichen Einheitspreisen abgegolten.

Baubesprechungen und vom AN eingesetzte Leitungspersonen
Bei Bauvertragen mit einer Nettoauftragssumme von mehr als 10.000 € netto gilt:

Der AN hat einen fachlich geeigneten Ansprechpartner als seinen Vertreter zu bestellen,
der auf der Baustelle anwesend und bevollmé&chtigt ist, alle zur Vertragsabwicklung erfor-
derlichen Ausklnfte zu erteilen, Anweisungen des AG entgegenzunehmen und erforderli-
chenfalls sofort ausfiihren zu lassen. Dieser bevollméchtigte Vertreter hat auch an den
Baustellenbesprechungen, die der AG regelmafig durchfiihrt, teilzunehmen. Die Bespre-
chungen finden jeweils wochentlich statt.

Fur alle Bauvertrage gilt:

Auf der Baustelle muss stets ein verantwortlicher Ansprechpartner des AN anwesend sein,
welcher der deutschen Sprache machtig ist. Der Sicherheitsverantwortliche des AN auf der
Baustelle ist unverziglich nach Auftragserteilung, spatestens zwei Wochen vor Ausfiih-
rungsbeginn schriftlich zu benennen.

Die Benennung des Fachbauleiters / verantwortlichen Bauleiters des AN hat unverziiglich
nach Auftragserteilung, spéatestens aber zwei Wochen vor Ausfihrungsbeginn schriftlich
zu erfolgen.

Fachbauleiter /verantwortliche Bauleiter diirfen nur aus wichtigem Grund in Absprache mit
dem AG oder der der Bauiiberwachung ausgetauscht werden. Der Wechsel des Fachbau-
leiters / verantwortlichen Bauleiters ist rechtzeitig vorher mit aussagekraftiger Begriindung
anzukundigen.
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10.11.

10.11.1.

10.11.2.

10.11.3.

10.12.

10.13

10.13.1.

10.13.2.

10.14.

10.15.

Baustelleneinrichtung und -betrieb

Das Personal des AN darf sich auf dem Gelande des AG nur im Baustellenbereich aufhal-
ten. Der Zutritt zu anderen Geb&udebereichen auf dem Gelande des AG ist untersagt.

Bei Verwendung oder Einbau von Gefahrstoffen sind der Baulberwachung des AG und,
soweit vorhanden, dem Koordinator nach 8 3 BaustellV (,SiGeKo") vor Einbau die EN-
Sicherheitsdatenblatter vorzulegen. Diese Unterlagen sind dem AG zusatzlich im Rahmen
der Dokumentation einzureichen.

Der AN ist verpflichtet, in ausreichenden Abstanden (im Regelfall wéchentlich), die von ihm
betriebenen bzw. vorgehaltenen Einrichtungen wie Beleuchtung, Treppen, Geriste, Ab-
sperrungen usw. zu kontrollieren und bei Bedarf zu reparieren und die Ergebnisse in den
Bautagesberichten zu vermerken. Die Kosten hierfir sind von den vertraglichen Einheits-
preisen abgegolten. Gesetzliche Anspriiche des AN wegen einer Beschadigung seines Ei-
gentums bleiben unberihrt.

Bauen im Bestand

Nicht belegt.

Lagerung von Baumaterial etc. und Einrichtung von Unterkinften

Material und Gerate dirfen auf dem Baugelande des AG nur auf den hierfur vertraglich
vorgesehenen Lagerplatzen gelagert werden. Es gelten die Festlegungen in den Vorbe-
merkungen zum Leistungsverzeichnis.

Sofern sich aus dem vertraglichen Leistungsverzeichnis nichts anderes ergibt, diirfen Un-
terkiinfte wie Schlafraume und AufenthaltsrAume fur die Freizeit auf dem Gelande des AG
nicht eingerichtet werden. Baubiros, Lager- und Werkstatteinrichtungen sind nur auf den
im vertraglichen Leistungsverzeichnis vorgesehenen oder von der Bauiberwachung ge-
nehmigten Flachen zugelassen. Offenes Feuer ist verboten.

Vorhalten und Lieferung

Soweit der AN vertraglich dazu verpflichtet ist, Einrichtungen, Anlagen oder auch einzelne
Gegenstande vorzuhalten, verstehen die Parteien darunter, dass der AN die Funktionsfa-
higkeit wahrend des gesamten vertraglich vereinbarten Zeitraums aufrechtzuerhalten hat.
Der AN ist damit ungeachtet der Frage der Betreibereigenschaft insbesondere auch fiir die
unverzigliche und vollstandige Ertichtigung, Instandhaltung und Instandsetzung auf ei-
gene Veranlassung und Kosten allein verantwortlich.

In Hinblick insbesondere auf die DIN 18299 wird auch die Lieferung der dazugehdrigen
Stoffe und Bauteile einschlie3lich Abladen und Lagern auf der Baustelle sowie alle Tatig-
keiten wie Herstellen, Montieren, AnschlieRen usw., die zur vollstandigen Erfullung der
Leistung gehoren, geschuldet, auch wenn diese Tatigkeiten nicht ausdricklich im Leis-
tungsverzeichnis genannt werden.

Bautagesberichte

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fiilhren und diese unterschrieben sowie mit
aussagekraftiger Angabe des Verfassers der Bautiberwachung des AG téglich zur Besta-
tigung vorzulegen bzw. bei Abwesenheit der Bauliberwachung im Baubtiro zu hinterlegen.
Der Baulberwachung ist jeweils eine Kopie des gegengezeichneten Bautagesberichts zu
Uberlassen. Der Bericht hat zu umfassen:

a) Regelmalige Angaben:

- Bezeichnung der BaumalRnahme bzw. der Bauunterhaltungsarbeiten,
- Zeitpunkt der Aushandigung der Ausfiihrungsunterlagen (genaue Bezeichnung der Un-
terlagen) sowie ggf. von Anderungen und Berichtigungen an den AN,
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10.16.
10.16.1.

10.16.2.

- ggf. Sicherheits-/ und Gesundheitsschutzkoordinator, Name des Bauleiters des AN und
jeder etwaige Personalwechsel,

- Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten,

- arbeitstaglich das Wetter sowie die héchste und niedrigste Temperatur,

- taglich die erbrachten Leistungen des AN mit dem wesentlichen Baufortschritt (Beginn
und Ende von Leistungen gréReren Umfangs, Betonierungszeiten oder dergleichen),

- bestimmte Arten der Ausfihrung unter Spezifizierung der ausgefuhrten Leistungen
nach Art und Lage,

- die Zahl der vom AN beschéftigten Mitarbeiter, getrennt nach deren Qualifikation (Po-
lier, Facharbeiter, Hilfsarbeiter),

- Einsatz von Grol3gerat: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie Dauer und Ursache bei
etwaigem Ausfall,

- Eingang der vom AG beigestellten und der vom AN gelieferten Stoffe und Bauteile,

- Dokumentation der Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden.

b) Besondere Angaben

Besondere Angaben, Meldungen und Berichte zu Tatsachen, die insbesondere hinsichtlich
der Vergiitung oder der Ausfuhrungszeit von Bedeutung sind, z. B.

- Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leistungs-
beschreibung,

- bei Bauarbeiten, die durch den Wasserstand offener Gewasser beeinflusst werden, die

Wasserstande einmal oder falls erforderlich mehrmals téglich,

- Notwendigkeit, Beantragung und Genehmigung etwaiger Abweichungen von den aus-

gehandigten Bauzeichnungen,

- mindliche Weisungen an Vertreter des AN (Name und Inhalt der Weisung),
- Erledigung vorgeschriebener Baustoff-, Boden- und Wasserprifungen und Prifungser-

gebnisse,

- alle Umstande, aus denen Schadensersatzanspriiche oder das Recht zur Kiindigung

des Vertrages hergeleitet werden kénnen,

- Unterbrechung und Verzdgerung der Arbeiten mit den Ursachen (Unfélle, Streik und

sonstiger Vorkommnisse),

- bei Behinderungsanzeigen: detaillierte Erfassung aller Sachverhalte, die fur die Beur-

teilung der Griinde und des Umfanges der Behinderung von Bedeutung sein kénnen
und spater zweifelsfreie Feststellungen ermdglichen.

Die Gegenzeichnung der Bautagesberichte durch Vertreter des AG enthalt keinerlei rechts-
geschétftliche Willenserklarung und beinhaltet insbesondere keine Bestatigung der Richtig-
keit der Angaben in den Bautagesberichten oder eine Anordnung des AG betreffend die
aufgefiihrten Leistungen.

Bauschutt- / Millentsorgung

Der AN hat die laufende Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursach-
ten Bauschutts zu zahlen ist, selbsttétig, arbeitstaglich und fortlaufend vorzunehmen.

Weitere Besonderheiten folgen je nach Erfordernis in projektspezifischer Abstimmung.

Bauschutt, der nicht entsorgt wird und keinem Verursacher zugeordnet werden kann, wird
vom AG auf Kosten aller Baufirmen entsorgt. Die entsprechende Kostenumlage aus der
gemeinsamen Bauschuttbeseitigung fiir mehrere beteiligte Firmen, betragt 0,25 % der Auf-
tragssumme (netto) und wird vom AN vorab anerkannt. Die Kostenumlage wird nicht erho-
ben, wenn der AN den Nachweis filhren kann, dass er den erzeugten Bauschutt/Mll nicht
bzw. nicht in dem ihm zugeteilten Umfang erzeugt hat.
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10.17.

10.17.1.

10.17.2.

10.17.3.

10.18.

10.18.1.

10.18.2.

10.19.

10.20.
10.20.1

10.20.2

Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist
erst nach Anordnung des AG oder eines bevollméachtigten Vertreters zu beginnen. Der
Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.

Die Stundenlohnzettel sind der Bautiberwachung spéatestens an dem auf die Leistung fol-
genden Arbeitstag vorzulegen und von dieser den Erhalt abzeichnen zu lassen.

Stundenlohnarbeiten sind im Falle vertraglich vorgesehener Stundenlohnarbeiten unter
den hierfiir vorgesehenen Positionen des Leistungsverzeichnisses abzurechnen. Im Falle
einer nachtraglichen Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten sind diese in den Rechnun-
gen im Anschluss an die vertraglich vereinbarten Positionen wie Nachtragsleistungen unter
gesonderten Positionen abzurechnen.

Baustellenordnung — SiGe-Koordination, Baustellensicherheit

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach § 3 Abs. 2 BaustellV sowie sonstige
Hinweise des Koordinators nach § 3 Abs. 2 und 3 BaustellV sowie die vertragliche verein-
barte Baustellenordnung sind fir den AN bindend.

Der AG, die Bauuberwachung sowie ein vom AG nach 8 3 Abs. 1 BaustellV bestellter und
hierzu ausdrticklich bevollmachtigter Koordinator (SiGe-Koordinator) sind im Rahmen der
nach der BaustellV obliegenden Pflichten berechtigt, Weisungen zum Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz zu erteilen. Diese sind vom AN zu beachten.

Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften verstoRen oder die
Hinweise des Koordinators nicht beachten oder dessen Weisungen nicht unverziglich
Folge leisten, darf der AG oder die Bauliberwachung nach erfolgloser Abmahnung von der
Baustelle verweisen.

Sollte der AN beabsichtigen, von Arbeits-, Fertigungs- oder Montageverfahren, Arbeitsab-
laufen und Arbeitszeiten, die nach dem Vertrag vorgesehen oder vom AN (z. B. im Aufkla-
rungsgesprach) angekindigt worden sind, abzuweichen, ist der AG unverziglich hieriiber
zu informieren. Eine Berechtigung des AN zu solchen Abweichungen wird durch die vor-
stehende Bestimmung nicht begriindet.

Abnahme

Ab einem Auftragswert von 10.000,00 Euro netto vereinbaren die Parteien die Durchfih-
rung einer férmlichen Abnahme nach § 12 Abs. 4 Nr. 1 S. 1 VOB/B.

Vertragsstrafe

X Die Parteien vereinbaren eine Vertragsstrafe fiir die Abwesenheit bei vereinbarten Ter-
minen bzw. Gesprachen wie folgt.

Fur jede Nichtteilnahme an einem mindestens funf Werktage vorher und damit rechtzeitig
angeklndigten Termin zu diesem Bauvorhaben oder an dem regelméRig stattfindenden
wochentlichen Bauherren-Jour-Fixe verwirkt der AN eine Vertragsstrafe in Hohe von
500 Euro (netto), héchstens aber 0,1 Prozent der Netto-Abrechnungssumme in objektiv
richtiger HOhe, es sei denn, dass er seine unentschuldigte Abwesenheit nicht zu vertreten
hat, er sich vor dem Termin entschuldigt hat oder er einen Vertreter entsendet.

[] Die Parteien vereinbaren eine Vertragsstrafe fiir die Uberschreitung des AN von Termi-
nen des AG wie folgt:

Bei Uberschreitung von vertraglichen (Zwischen-) oder sonstigen Vertragsterminen des AG
verwirkt der Auftragnehmer fiir jeden Kalendertag, um den der Termin Uberschritten wird,
eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 Prozent der Netto-Abrechnungssumme in objektiv rich-
tiger Hohe, es sei denn, dass er die Uberschreitung nicht zu vertreten hat.

Tage, die bei der Uberschreitung von Zwischenterminen in Ansatz gebracht wurden, wer-
den bei der Uberschreitung von weiteren Zwischenterminen bzw. dem Gesamtfertigstel-
lungstermin nicht nochmals bertcksichtigt. Der Auftraggeber erlasst dem Auftragnehmer
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10.20.3

10.21.
10.21.1.

10.21.2.

10.22.

etwaig verwirkte Vertragsstrafen fur die Uberschreitung von Zwischenterminen bei Einhal-
tung des Gesamtfertigstellungstermins.

Verlangern sich die Ausfiihrungsfristen nach § 6 Abs. 2 VOB/B, so gilt das Vertrags-
strafenversprechen entsprechend fur die neuen Fristen. Bereits verwirkte Vertragsstrafen
entfallen jedoch nicht durch die Vereinbarung neuer Termine bzw. Fristen.

Die Summe der Vertragsstrafen betragt hochstens 5 % der Netto-Abrechnungssumme in
der objektiv richtiger Hohe. Die Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen und
sonstigen Anspriichen neben der Vertragsstrafe bleibt unberihrt. Jedoch wird eine ver-
wirkte Vertragsstrafe auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Aufmafe und Abrechnung
Aufmalie

Die mit den Rechnungen einzureichenden Aufmaf3e missen aufsteigend gegliedert wer-
den (kumuliert).

Die Prufung der AufmalRe muss in allen Teilen ohne Zuhilfenahme von EDV-gestltzten
Berechnungsprogrammen mdglich sein.

Abrechnung

Die einzelnen Voraussetzungen fiir die Vorlage von Rechnungen des AN sind der An-
lage H ,Voraussetzungen zur Erstellung und Vorlage von Rechnungen* zu entnehmen, die
der AN bei Beauftragung erhalt.

Die Vergitung wird erst mit Vorlage einer insoweit vollstandigen Rechnung und Eingang
beim korrekten Rechnungsempféanger fallig.

Fur den Fall, dass der AN seine Rechnungen nicht unter Einhaltung der vorgenannten
Anlage Ubersendet, ist der AG berechtigt, die Rechnung zuriickzuweisen.

Der AN hat seine Abrechnungsunterlagen zur Priifbarkeit mindestens mit Abrechnungspla-
nen und Aufmalen einzureichen.

Auf Verlangen des AG hat die Vorlage der Abrechnungsunterlagen elektronisch anhand
einer Austauschdatei im Format DA11 gemalR den Regelungen fir die elektronische Bau-
abrechnung REB und des Gemeinsamen Ausschusses fiir Elektronik im Bauwesen GAEB
zu erfolgen. Es darf mit einem Aufmalf3blatt nur jeweils eine Position des Leistungsverzeich-
nisses abgerechnet werden.

Liegt dem Vertrag ein Leistungsverzeichnis zugrunde, ist bei dem in der Rechnung aufge-
fuhrten Rechnungsbetrag die Position des Leistungsverzeichnisses anzugeben, auf die
sich der Rechnungsbetrag jeweils bezieht. Nachtragsleistungen (gednderte und zusatzli-
che Leistungen) sind in der Rechnung im Anschluss an die Positionen des Leistungsver-
zeichnisses unter gesonderten Nachtragspositionen abzurechnen.

Leistungsteile, die auf einem Zusatz- und Ergédnzungsauftrag beruhen, sind auf Verlangen
des AG gesondert abzurechnen.

Vergitung bei Mengen- und Leistungsanderungen, § 2 Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6 VOB/B

Die Parteien vereinbaren zur einfacheren und ziigigeren Abrechnung von Anderungen bei
der Leistungserbringung die nachfolgenden Regelungen.

In Hinblick insbesondere auf die Einhaltung des Haushalts- und Vergaberechts, der die
Max-Planck-Gesellschaft als AG verpflichtet ist, werden die Parteien nach Ubermittlung
eines entsprechenden Nachtragangebots des AN eine Nachtragsvereinbarung unterzeich-
nen. Soweit Differenzen Uber die H6he der Vergltung bestehen, ist der AN im Rahmen
von § 18 VOB/B nicht berechtigt, seine Arbeiten einzustellen. Stattdessen vereinbaren die
Parteien, ihre Streitigkeiten in zeitnahen Verhandlungen beizulegen, um eine schnellst-
mogliche Vergitung fur den AN zu erreichen.
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10.22.1

10.22.2.

10.22.3

10.23.

Vergiitung bei Uberschreitung des Mengenansatzes von liber 10 Prozent (§ 2 Abs. 3
Nr. 2 VOB/B)

Bei einer Uberschreitung des Mengenansatzes iiber 10 Prozent gem. § 2 Abs. 3 Nr. 2
VOB/B wird der AN die Mengen, die um mehr als 10 Prozent von dem im Vertrag vorgese-
henen Umfang abweichen, mit den tatsachlich erforderlichen Kosten zuziiglich angemes-
sener Zuschlage abrechnen. Als angemessene Zuschlage vereinbaren die Parteien die
zum Hauptauftrag kalkulierten Anteile gemafl den angebotenen VHB-Formblattern 221-
223.

Vergitung bei Unterschreitung des Mengenansatzes von iiber 10 Prozent (§ 2 Abs. 3
Nr. 3 VOB/B)

Soweit bei einzelnen Positionen eine Unterschreitung den Mengenansatzes von tber 10
Prozent vorliegt, gehen die Parteien davon aus, dass der AN durch eine Erhéhung von
Mengen anderer Positionen einen angemessenen Ausgleich fir die Mengenminderung an
anderer Stelle erhalt. Sollten keine Mehrmengen anfallen, vereinbaren die Parteien bereits
jetzt, im Rahmen von Verhandlungen einen angemessenen Ausgleich zu vereinbaren.

Vergiutung bei gednderten und zuséatzlichen Leistungen (8§ 2 Abs. 5, Abs. 6 VOB/B)

Die Parteien vereinbaren in Hinblick auf die Anderung des Bauentwurfs bzw. der Anderung
von vertraglich vorgesehenen Leistungen durch Anordnungen des AG oder Anordnungen
des AG von im Vertrag nicht vorgesehenen Leistungen, dass der AN diese Leistungen
nach den tatséchlich erforderlichen Kosten zuzliglich angemessener Zuschlage abrechnet.
Als angemessene Zuschlage vereinbaren die Parteien die zum Hauptauftrag kalkulierten
Anteile gemaf den angebotenen VHB-Formblattern 221-223.

Versicherung

Zur Sicherung etwaiger Ersatzanspriiche des AG aus diesem Vertrag ist vom AN eine Be-
triebshaftpflichtversicherung mit folgenden Mindest-Deckungssummen vorzuhalten:

Personen- und Sachschaden (inkl. Tatig-

Vom AG | keitsschaden)
anzu- _ ) _ ) ) Vermégensschaden
kreuzen (Hinweis: bei Projektversicherung/ Exceden-

tendeckung genugt stets 1-fach maximiert)

] 5 Mio. € pauschal, 1-fach maximiert 100.000,00 €
X 5 Mio. € pauschal, 2-fach maximiert 250.000,00 €
L] 10 Mio. € pauschal, 2-fach maximiert 500.000,00 €
] 10 Mio. € pauschal, 2-fach maximiert 1 Mio. €

Das Bestehen einer derartigen Betriebshaftpflichtversicherung bzw. die Verpflichtung zum
Abschluss einer derartigen Betriebshaftpflichtversicherung vor Zuschlagserteilung ist dem
AG zunéchst durch eine Eigenerklarung im Rahmen der Angebotslegung bzw. Abgabe des
Teilnahmeantrags schriftlich bzw. elektronisch bei e-Vergabe mit beiliegendem Formular
(Anlage 1 zu WBVBS) zu bestétigen.

Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften ist die vorgenannte Versicherung von jedem Mitglied
vorzuhalten. Jedes Mitglied hat deshalb eine diesbeziigliche Erklarung abzugeben.

Der AN ist sodann verpflichtet, diesen Haftpflichtversicherungsschutz vor Zuschlagsertei-
lung und fiir die Dauer des Vertrages bis zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist aufrechtzu-
erhalten. Der AG kann den AN zur konkreten Nachweisvorlage fir das Vorliegen einer
Versicherung (insbesondere bei einem Auftragswert ab 30.000,00 € (netto)) jederzeit unter
angemessener Fristsetzung auffordern. Die Vorlage eines solchen Nachweises ist bei ei-
nem Auftragswert ab 30.000,00 € (netto) Voraussetzung fur die Berechtigung des AN zur
Aufnahme seiner Tatigkeit und fur das Entstehen eines Anspruchs auf Zahlung jeder Art.
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10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.28.

10.28.1.

Weist der AN den Versicherungsschutz nicht innerhalb von zwei Wochen nach Aufforde-
rung in Textform durch den AG nach, ist der AG zur Kiindigung des Vertrages aus wichti-
gem Grund berechtigt.

Abtretungsverbot / Aufrechnungsverbot

Die Abtretung oder Verpfandung von Forderungen des AN gegen den AG bedarf der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung des AG, die nicht unbillig verweigert werden darf. Dies
gilt nicht bei Abtretung an Banken und Versicherungen zum Zwecke der Besicherung von
Darlehen. Fir Vorausabtretungen im Rahmen eines Eigentumsvorbehaltes von Vorliefe-
ranten des AN wird hiermit die Zustimmung mit der Maf3gabe erteilt, dass eine Aufrechnung
auch mit nach der Abtretungsanzeige erworbenen Gegenforderungen zulassig ist.

Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des AN gegen den AG ist ausgeschlossen, es sei
denn, die Gegenforderung des AN ist vom AG anerkannt oder sie ist rechtskréftig festge-
stellt. Der Ausschluss gilt nicht fir Gegenforderungen des AN aus diesem Vertrag gegen
den AG, die mit der Hauptforderung des AG gegen den AN in einem untrennbaren Zusam-
menhang stehen.

Bilddokumentation - Webcams

Der AN stimmt der Durchfiihrung einer Baufortschrittsdokumentation mit Hilfe einer Ka-
mera durch den AG oder seiner Erflllungsgehilfen zu (Einzelbilddokumentation).

Wenn der Einsatz von Webcams nach dem Vertrag vorgesehen ist, gilt Folgendes:

Die Webcams dienen allein dem AG und dessen Baulberwachung fir die Zwecke der
Uberwachung des Baufortschritts und der vertragsgemaRen Ausfilhrung. Die Webcams
halten hierfir Standbilder in einer Taktung von ca. 4 Stunden fest. Die Auflosung der Bilder
ist so gewahlt, dass hierauf eine Erkennung von einzelnen Personen nicht mdglich ist. Die
Standbilder werden nur fir die vorgenannten Zwecke verwendet und auf3erhalb dieser
Zwecke weder dem AN noch Dritten zuganglich gemacht. Es gelten die einschlagigen Da-
tenschutzbestimmungen.

Bauschild - Firmentafeln

Das Anbringen eigener Firmentafeln auf der Baustelle (z.B. an Bauzaunen, Geriisten, Con-
tainern) wird nicht zugelassen. Es wird eine gemeinsame Bautafel angebracht, auf der auf
Wunsch fiir den AN eine Firmenleiste angebracht wird.

Die Herstellungskosten der Firmenleiste hat der AN zu tragen.

Zugang zur Baustelle bzw. Geb&ude

Der AN hat die drtlichen Gegebenheiten und Modalitaten fiir den Zugang zur Baustelle zu
beachten. So ist insbesondere mit der ortlichen Bautiberwachung abzustimmen, zu wel-
chen Zeiten und unter welchen Voraussetzungen ein Zugang zu den Geb&auden des AG
moglich ist.

Wartungsleistungen

Fur den Fall, dass der AN neben der Erbringung von Bauleistungen auch mit der Wartung
der von ihm erstellten baulichen Anlagen beauftragt wird, gilt Folgendes:

Rechnungslegung und Vertragsunterzeichnung

Fur den Fall, dass Wartungsleistungen beauftragt werden, kommt die vertragliche Verein-
barung tber die Wartungsleistungen bereits durch das Zuschlagsschreiben zustande. Der
AN und das jeweilige Max-Planck-Institut, an dem das Bauvorhaben durchgefihrt wird,
verpflichten sich gleichwohl, den AMEV-Vertrag fur die zu erbringenden Wartungsleistun-
gen zu Dokumentationszwecken nochmals formal unterzeichnen.

Das jeweilige Max-Planck-Institut, an dem das Bauvorhaben durchgefihrt wird, gilt als Nut-
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10.28.2.

10.28.2.1.

10.28.2.2.

10.28.2.3.

10.28.3.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32

10.33

zer bzw. Betreiber der Anlage im Sinne des AMEV-Vertrages, der auch die Wartungsleis-
tungen abrufen wird. Der AN hat seine Abrechnung hinsichtlich der Wartungsleistungen
ausschlieRlich an das jeweilige Institut zu adressieren.

Aulerordentliches Kiindigungsrecht

Der AG ist berechtigt, den Vertrag im Hinblick auf die Wartungsleistungen des AN aul3er-
ordentlich aus wichtigem Grund schriftlich zu kiindigen.

Ein wichtiger Grund liegt auRer den in Ziff. 8.2 des AMEV-Vertrages genannten Umsténden
insbesondere dann vor, wenn eine Vertragsfortfihrung fir den AG aufgrund des unzuver-
lassigen Verhaltens des AN oder der mangelhaften Leistungserbringung des AN im Zeit-
raum der Erbringung der Bauleistungen nicht mehr zumutbar ist, die Abnahme der Bau-
leistungen vom AG berechtigterweise mindestens einmal verweigert wurde oder der AN
die wesentlichen Anforderungen bei der Erbringung der vertraglichen Bauleistungen er-
heblich und fortdauernd mangelhaft erfullt hat und dies zu einer Schadensersatz- oder
sonstigen Entschadigungsverpflichtung des AN gefuhrt hat.

Fur den Fall der Kindigung der Wartungsleistungen bleibt der Vertrag in Hinblick auf die
im Ubrigen zu erbringenden Leistungen des AN ausdriicklich unberiihrt. Kiindigt der AG
aus wichtigem Grund und hat der AN den Kindigungsgrund zu vertreten, ist der AN nur
berechtigt, eine Vergitung fiir die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen zu verlangen.

Weitergehende Pflichten des AN

Soweit der AN bei einem Neubau mit den Bau- und Wartungsleistungen beauftragt wird,
hat der AN mangels vorhandener Verzeichnisse bestehender Anlagen die Bestandslisten
selbst zu erstellen, vollstandig auszufillen und seinem Angebot beizulegen und ggf. fort-
zuschreiben.

Der AN wird zudem die Wartungsplane, Datenblatter und alle weiteren Dokumente an die
vom Max-Planck-Institut zu nennende Aul3enstelle Gibermitteln, die fir eine Prifung der
Wartungsleistungen erforderlich sind.

Arbeits- und Ruhezeiten auf der Baustelle:

Werktage i.S.d. § 5 VOB/B | Montag bis Freitag (somit stehen pro Arbeitswoche jeweils

und Ziffer 1 BVB: 5 Werktage zur Verfigung, der Samstag zahlt nicht als
Werktag)

Arbeitszeiten: 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Ruhezeiten: keine

Bedenkenanzeige

Die Bedenkenanzeige des AN gem. § 4 Abs. 3 VOB/B ist beim AG in Schriftform einzu-
reichen, um wirksam zu sein.

Kundigung aus wichtigem Grund

Der AG ist zur Kiindigung aus wichtigem Grund berechtigt, soweit der AN die vereinbarte
Vertragserfullungsburgschaft weder innerhalb der Frist des § 17 Abs. 7 S. 1 VOB/B noch
trotz angemessener Nachfristsetzung und Kiindigungsandrohung rechtzeitig stellt und dem
AG ein Festhalten am Vertrag unzumutbar ist.

Abweichende AGB des AN

Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN werden nicht Teil dieses Vertrages, es sei
denn, der AG stimmt ihrer Geltung ausdrticklich schriftlich zu.

Bundestariftreuegesetz (BTTG)
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10.33.1
10.33.1.1

10.33.1.2

10.33.2
10.33.2.1

10.33.2.2

10.33.2.3
a)
b)

c)

d)

e)

f)

10.33.2.4

10.33.2.5

10.33.2.6

10.33.3
10.33.3.1

10.33.3.2

10.33.3.3

10.33.3.4

Tariftreueversprechen nach § 3 des BTTG

Der AN verpflichtet sich, den zur Leistungserbringung eingesetzten Arbeithehmerinnen und
Arbeitnehmern ab Leistungsbeginn fir die Dauer, in der sie in Ausfiihrung des 6ffentlichen
Auftrags oder der Konzession tétig sind, mindestens die Arbeitsbedingungen zu gewéahren,
die die jeweils einschlagige Rechtsverordnung nach 8§ 4 (Mindestlohn) und § 5 des BTTG
festsetzt (Tariftreueversprechen).

Fur den AN folgt aus dem Tariftreueversprechen nach 10.33.1 keine Verpflichtung, soweit
und solange er nicht unter den Anwendungsbereich einer Rechtsverordnung nach 8§ 5 des
BTTG fallt und soweit und solange keine Rechtsverordnung nach § 5 BTTG auf ihn An-
wendung findet.

Nachweispflichten und Kontrolle

Der AN verpflichtet sich, mittels geeigneter Unterlagen in schriftlicher Form gem. §8126,
126a, 126b BGB zu dokumentieren, dass er sein Tariftreueversprechen nach 10.33.1 ein-
halt. Die Dokumentationspflicht gilt nicht, wenn der AN nach § 10 Absatz 1 Satz 1 des
BTTG zertifiziert worden ist. Der AN ist dem AG gegeniiber zu Auskiinften Giber die Einhal-
tung der Tariftreue verpflichtet.

Die Einhaltung der besonderen Vertragsbedingungen wird durch die Prifstelle Bundesta-
riftreue (8 8 des BTTG) kontrolliert.

Im Falle einer Kontrolle durch die Prufstelle Bundestariftreue verpflichtet sich der AN,
die Kontrolle zu dulden,
die fir die Kontrolle erheblichen Auskiinfte zu erteilen,

die zu erstellenden Nachweise oder ein Zertifikat nach § 10 Absatz 1 Satz 1 des BTTG
sowie weitere Unterlagen auf Anforderung der Priifstelle vorzulegen,

die Datenverarbeitung tber die Deutsche Rentenversicherung zu ermdglichen,

auf Verlangen der Priifstelle Bundestariftreue das Betreten der Grundstiicke und der Ge-
schaftsraume zu dulden sowie

die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen fir die Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten der eingesetzten Beschéaftigten zu Zwecken der Kontrolle zu erfillen, indem der
AN diese insbesondere Uber die Mdglichkeit von Kontrollen unterrichtet und aufklart.

Der AN tragt eigene durch eine Kontrolle der Priifstelle Bundestariftreue verursachte Kos-
ten selbst.

Der AN ist verpflichtet, die nach 10.33.2.1 erstellten Unterlagen fiir die Dauer von zehn
(20) Jahren nach Abschluss der Leistungserbringung aufzubewahren.

Unterlagen sind auf Anforderung der Priifstelle Bundestariftreue innerhalb von 2 Kalender-
wochen [14 Kalendertagen] vorzulegen. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber die Vorlage
von Unterlagen fordert.

Einsatz von Nachunternehmern und Verleihern

Der AN verpflichtet sich, von Nachunternehmern und von ihm oder von Nachunternehmern
beauftragten Verleihern zu verlangen, durch geeignete MaRhahmen sicherzustellen, dass
die Nachunternehmer und von ihm oder von Nachunternehmern beauftragten Verleiher
ihre Pflichten nach § 4 Absatz 1 und 3 des BTTG erfillen.

Die Verpflichtung nach 10.33.3.1 gilt auch dann, wenn fiir den AN selbst keine Rechtsver-
ordnung nach § 5 des BTTG einschlagig ist. In Bezug auf die Nachunternehmer und Ver-
leiher gilt 10.33.1.2 entsprechend.

Der AN verpflichtet sich, mit von ihm unterbeauftragten Nachunternehmern und Verleihern
die in 10.33.2.3 geregelten Mitwirkungspflichten und die Regelung zur Kostentragung nach
10.33.2.4 zu vereinbaren und sicherzustellen, dass eine entsprechende Vereinbarung zwi-
schen den von den Nachunternehmern oder Verleihern beauftragten weiteren Nachunter-
nehmern oder Verleihern getroffen wird.

Der AN haftet dem AG gegenuber fur Verstd3e von Nachunternehmern und Verleihern
gegen die Pflichten nach Abschnitt 10.33.3 wie fir eigene VerstolRe.
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Weitere Besondere Vertragsbedingungen der Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der Wissen-
schaften e.V. (MPG) fiir VOB/B Vertrage - Stand: September 2026

10.33.4
10.33.4.1

10.33.4.2

10.33.4.3

10.33.4.4
10.33.4.5

10.33.

Sanktionsmaglichkeiten bei VerstdRen

Der AN haftet dem Auftraggeber gegeniber fir eigene Verstol3e gegen das Tariftreuever-
sprechen sowie fir VerstéRe von Nachunternehmern und Verleihern gegen die Pflichten
nach diesen Bedingungen wie fir eigene Verstolie.

Versto3t der AN schuldhaft gegen sein Tariftreueversprechen nach 10.33.1, hat er fir je-
den festgestellten Verstol3 eine angemessene Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Netto-
auftragssumme bis hdchstens jedoch 5 % der Nettoauftragssumme an den Auftraggeber
zu entrichten.

Dasselbe gilt fur Versto3e von Nachunternehmern oder Verleihern, sofern der AN seinen
Sicherstellungspflichten nach 10.33.3 nicht nachgekommen ist.

§ 343 BGB bleibt unberthrt.

Werden VersttRe gegen die Tariftreue, das Tariftreueversprechen, die Vorgaben aus dem
Bundestariftreuegesetz, Mindestlohngesetz und Arbeitnehmerentsendegesetz, jeweils in
der zum Zeitpunkt des Versto3es geltenden Fassung durch die Kontrollstelle fur Tariftreue
festgestellt oder durch Nachfragen des Auftraggebers offenbar, so ist der Auftraggeber zur
Kiindigung berechtigt, in schwerwiegenden, wiederholten Fallen ist der Auftraggeber zur
aul3erordentlichen Kiindigung berechtigt.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Miinchen. Der AG ist jedoch berechtigt, den AN auch an jedem anderen
gesetzlich eréffneten Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.

—————— Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen der MPG ------------------
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Weitere Besondere Vertragsbedingungen der Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der Wissen-
schaften e.V. (MPG) fiir VOB/B Vertrage - Stand: September 2026

Anlage 1 zu den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen der MPG

Eigenerkldrung — Betriebshaftpflichtversicherung

Hiermit bestéatigen wir, dass bereits eine Betriebshaftpflichtversicherung in dem geforderten Mindest-
umfang nach den Vorgaben der Ziffer 10.23. der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen der MPG
besteht bzw. vor Zuschlagserteilung abgeschlossen werden wird.

Eine entsprechende Bescheinigung eines Versicherers werden wir dem AG nach separater Aufforde-
rung vor Zuschlagserteilung zukommen lassen.

Dem Bieter ist bekannt, dass bei Nichtvorliegen dieser Eigenerklarung das Angebot ausgeschlossen
werden kann.

Ort Datum Unterschrift Bieter / Firmenstempel

HINWEIS: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe Uber die e-Vergabeplattform muss die Eigenerkla-
rung nicht gesondert unterzeichnet werden, sondern gilt mit Angebotsabgabe als bestatigt. Eine Einrei-
chung mit gesonderter Unterschrift ist nur erforderlich, falls das Angebot nicht tiber die e-Vergabeplatt-
form abgegeben wird.
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216

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum

Z.ORNR.A.000306.201.VOE

Baumal3inahme
A.000306.201

Leistung

MPI fur Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

[0 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

[0 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote flr jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitdten anderer Unternehmen bedient)

O 248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot)

[0  Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)

Eigenerklarung-Betriebshaftpflichtversicherung (sieheWeitereBesondereVertragsbedingungen-Anlagel)

Eigenerklarung Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

3Referenzen aus den letzten 5Jahren tiber nach Art+Umfang vergleichbarer Leistungen(gilt fur alle Bieter,

auch far praqualifizierte Bieter). Angabe verbindlich im VHB 444 siehe hierzu auch Bekanntmachung

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen

O Produktangaben in folgenden Positionen:

O

1.4 sonstige Unterlagen

Erfullung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

Eigenerklarung zur Tariftreue

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1 von 2
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

21 Formblatter

[x] 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

[x] 236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

]

]

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerklarungen)

O Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

[x] rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

[x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

[x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

[x] Betriebshaftpflichtversicherungsnachweis (siehe Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen)

]

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

[x]  Produktdatenblatter benannter Fabrikate

]

2.4 sonstige Unterlagen

[0  Urkalkulation (die Urkalkulation wird fiir die Priifung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)

Urkalkulation

fur Nachunternehmer: PQ-Nummer bzw. Eigenerklarung nach 124 sowie entsprechende Nachweise

©‘r"ﬁ§3 VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 2
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum

Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3175

Baumafinahme
A.000306.201

Leistung
MPI fur Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Gber den Verrechnungslohn Zus;f)ﬂag €/h
11 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Sozialldhne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten

Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berucksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis*
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?
2.4 |Gesamtzuschlage
1 Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausflihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
©V§1§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 2 36
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der SUGSS;T;: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer |Datum

Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3175

BaumaRnahme
A.000306.201

Leistung

MPI fir Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

Angaben zur Kalkulation ber die Endsumme

1. Angaben lber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallohne

1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)

€/h

V.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

2.1 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

2.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) X
24 Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ! X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

A

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind

3.1.1 | Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen uber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. |Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter Vergabenummer Datum

Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3175

Baumafinahme
A.000306.201

Leistung
MPI fur Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch

Nachunter-

nehmer auszufiihrenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die

Namen der Nachunternehmer:

|:| Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

Mein/Unser Betrieb

OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens ist auf die Leistung

eingerichtet

[l

OO0 o0oo0ododdodododg
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(Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)
Bezeichnung der Bauleistung:

MaflRnahmennummer |BaumafRnahme

A.000306.201 ' A.000306.201

Vergabenummer Leistung

zormracoosos20nvosars | MP flr Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

Erklarung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgefuhrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied

USt-1D:

Weitere Mitglieder
Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-1D:

Mitglied

USt-ID:

beschlieRen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren®, dass der be-
volimé&chtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder
als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift

! Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klarung abzugeben.
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241
(Abfall)

Vergabenummer

Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3175

Baumafinahme
A.000306.201

Leistung
MPI fur Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

Ergédnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergédnzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabféllen sowie Baustellenabfallen

1 Ergénzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Losung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie-
ter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

— die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestatigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfélle annehmen
wird,

— bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfélle zur Beseitigung) die Bestéatigung der Abfall-
wirtschaftsbehorde vorliegt,

— die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

— die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kénnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fir die jeweiligen Belastungsarten und
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erklaren, die Bau- und Abbruchabfélle abzunehmen,

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sich damit einverstanden erkléren, dass die Abfallwirt-
schaftsbehdrde dem Auftraggeber Auskunft Gber ihre Eignung zur Durchfiihrung einer ordnungs-
gemalen Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (8 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergénzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemihen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfélle zu vermeiden
(Bemuhensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in
der Leistungsbeschreibung naher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfélle. Er Ubernimmt die Pflichten
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung
der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik. Er fihrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfélle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung
zuzufuhren.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafiien Entsorgung

erforderlichen Erkl&rungen, Bestétigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

©V%§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 1
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(Vertragserfullungsbirgschaft)
Burgschaftsurkunde
Der Auftragnehmer

Name und Sitz

und
der Auftraggeber

Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung

letztlich vertreten durch

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nr. des Auftragschreibens/Vertrages Datum

Bezeichnung der Leistung

MPI fir Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit fir die vertragsgeméRe Ausfihrung
der Leistung zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Blrgschaft.

Der Burge

Name und Anschrift

Ubernimmt hiermit fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft nach deutschem Recht und
verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthdhe von

an den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Vorausklage gemal § 771 BGB wird verzichtet.

Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rickgabe dieser Birgschaftsurkunde. Die Birgschafts-
forderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Biirgschaftsvertrages
getroffene Vereinbarungen uber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer sind fir den Burgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Ort, Datum Unterschrift(en) Birge

©Vﬁ§8 VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 1
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(Méngelanspriicheburgschaft)
Burgschaftsurkunde

Der Auftragnehmer

Name und Sitz

und
der Auftraggeber

Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung

letztlich vertreten durch

haben folgenden Vertrag geschlossen:

Nr. des Auftragschreibens/Vertrages Datum

Bezeichnung der Leistung

MPI fir Verhaltensbiologie-Institutsneubau-Herrichten Parkplatz

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit fir die Erfullung der
Méangelanspriche zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Burgschaft.

Der Birge

Name und Anschrift

Ubernimmt hiermit fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft nach deutschem Recht und
verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthdhe von

an den Auftraggeber zu zahlen.
Auf die Einreden der Vorausklage gemaR § 771 BGB wird verzichtet.

Die Bulrgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rickgabe dieser Blrgschaftsurkunde. Die
Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen Uber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fir den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend.

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Ort, Datum Unterschrift(en) Burge

©Vﬁ§8 VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 1
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Informationen zur Datenverarbeitung gemaf Art. 13 DS-GVO

1. Kontaktdaten Verantwortliche:
Verantwortlich im Rechtssinn ist die Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der Wissenschaften e.V.
(MPG), Hofgartenstralle 8, D-80539 Miinchen, Telefon: +49 (89) 2108-0.

2. Kontaktdaten Datenschutzbeauftragte/r
Die Datenschutzbeauftragte der Verantwortlichen ist Heidi Schuster, Hofgartenstralle 8, D-80539
Minchen, Telefon: +49 (89) 2108-1554, E-Mail: datenschutz@mpg.de

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die MPG erhebt die Daten des Auftragnehmers zum Zweck der Durchfiihrung des
Vergabeverfahrens, zur Vertragsdurchfilhrung und zur Erflillung der vertraglichen und
vorvertraglichen Rechte und Pflichten.

4. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.

5. Empfanger oder Kategorien von Empfangern
Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt im Rahmen der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens,
zur Vertragsdurchfiihrung und zur Erfillung der vertraglichen und vorvertraglichen Rechte und
Pflichten an die jeweils von der Max-Planck-Gesellschaft zur Unterstitzung bzw. im Zusammenhang
mit der Leistungserbringung zusatzlich Beauftragten (beispielsweise- nicht abschlieRend: Anwilte,
beratende Unternehmen, andere Wirtschaftspartner, die an der Leistungserbringung mitwirken,
Planer oder Fachplaner) sowie im Rahmen von Prifungen an die jeweiligen Priifbehorden.

6. Speicherdauer
Die Daten werden gel6scht, sobald sie fir den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind
und keine gesetzlichen oder sich aus dem Zuwendungs- bzw. Forderverhialtnis ergebenden
Aufbewahrungsfristen mehr bestehen. Dies ist in der Regel 10 Jahre nach Ende der
Geschaftsbeziehung.

7. Hintergriinde der Bereitstellung der Daten
Die Daten sind zum Vertragsabschluss und zur Durchfiihrung des Vergabeverfahrens, zur
Vertragsdurchfiihrung und zur Erflllung der vertraglichen und vorvertraglichen Rechte und Pflichten
erforderlich. Ohne eine Bereitstellung der Daten ist dies nicht durchfiihrbar.

8. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht auf Auskunft der bei der MPG liber Sie gespeicherten
Daten, das Recht, bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder
bei unzulassiger Datenspeicherung die Loschung der Daten zu fordern sowie das Recht auf
Datenlibertragbarkeit. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehérde zu.
Dies ist fuir die MPG das Bayerische Landesamt fir Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511
Ansbach.
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Max-Planck-Gesellschaft zur
Férderung der Wissenschaften e.V. Z.ORNR.A.000306. 201.VOB.3175

Generalverwaltung

Die nachfolgende Erklarung dient der Umsetzung des ab 01.01.2023 geltenden Gesetzes
Uber die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverlet-
zungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz; kurz: LkSG) und damit dem
Nachweis der Eignung.

Diese Anlage ist deshalb von jedem Bieter, Mitglied einer BG oder Unternehmen, dessen
Eignung herangezogen wird, auszufillen und mit dem Teilnahmeantrag oder Angebot einzu-
reichen. Die Eigenerklarung gilt mit Angebotsabgabe als bestatigt. Es bedarf keiner geson-
derten Unterschrift.

Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden

Wir erklaren, dass unser Unternehmen

[

a. aufgrund einer Mitarbeiterzahl (innerhalb und auBerhalb von Deutschland), die un-
terhalb der einschlagigen gesetzlichen Schwellenwerte liegt (2023: > 3.000, 2024
> 1.000) oder

b. mangels Hauptverwaltung, Hauptniederlassung, Verwaltungssitz, satzungsmaBigem
Sitz oder Zweigniederlassung gemaB § 13d HGB im Inland

die Bestimmungen des Gesetzes liber unternehmerische Pflichten in Lieferketten nicht
zu beachten hat oder

[

a. aufgrund einer Mitarbeiterzahl (innerhalb und auBerhalb von Deutschland), die
oberhalb der einschlagigen gesetzlichen Schwellenwerte liegt (2023: >3.000, 2024
> 1.000) die geltenden Bestimmungen des Gesetzes liber unternehmerische Pflich-
ten in Lieferketten beachtet und umsetzt und

b. gegen unser Unternehmen in den vergangenen 3 Jahren kein VerstoB gegen § 24
Abs. 1 LkSG rechtskraftig festgestellt und mit einer GeldbuBe nach MaBgabe des
§ 22 Abs. 2 LkSG belegt wurde;

Seite 1 von 1
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Max-Planck-Gesellschaft zur

Forderung der Wissenschaften e.V. Z.ORNR.A.000306. 201.VOB.3175

Generalverwaltung

Auftragsausfiihrung - Erklarung zur Tariftreue

Wir verpflichten uns, den zur Ausfihrung des o6ffentlichen Auftrags eingesetzten Arbeitneh-
mern und Leiharbeitnehmern flir die Dauer ihres Einsatzes mindestens die Arbeitsbedingun-
gen zu gewahren, die die fur uns einschlagige Rechtsverordnung nach § 5 BTTG festsetzt
(Tariftreueversprechen, § 3 BTTG). Wir verpflichten uns ferner, die Pflichten gegentber
Nachunternehmern und Verleihern (§ 3 Abs. 2 BTTG), die Informationspflicht gegeniber den
eingesetzten Beschaftigten (§ 4 Abs. 3 BTTG) sowie die Dokumentations- und Vorlagepflich-
ten (§ 9 BTTG) einzuhalten. Auf die entsprechenden vertraglichen Ausfiihrungsbedingungen
(WBVB) wird verwiesen.

Diese Anlage ist von jedem Bieter, Mitglied einer BG oder Unternehmen, dessen Eignung
herangezogen wird, mit dem Teilnahmeantrag oder Angebot einzureichen.

Die Eigenerklarung gilt mit Abgabe des Teilnahmeantrags oder Angebots als bestatigt. Es
bedarf keiner gesonderten Unterschrift.

Seite 1 von 1
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Anleitung LV-Bearbeitung/LV-Upload in der eVergabe

Achtung: Bitte laden Sie Ihre GAEB-Datei oder Ihr bepreistes LV nicht unter
den Anlagen hoch, sondern gehen wie folgt vor:

In dem Arbeitsschritt Produkte/Leistungen haben Sie die Moglichkeit das von der
Vergabestelle bereitgestellte Leistungsverzeichnis einzusehen und mit den erforderlichen
Angaben, bspw. Preisen, zu befillen.

Bitte geben Sie immer nur den Einzelpreis netto ein (EP 0. USt.). Der Bieterassistent
berechnet auf Basis der ausgeschriebenen Menge den Gesamtpreis pro Position
automatisch (GP. 0. USt.).

Im linken oberen Fensterbereich unter der Uberschrift "Assistent” wird immer der aktuelle
Gesamtpreis Ihres Angebots angezeigt.

Menileiste

[0}

Nachste Eingabe: Mit dieser Schaltflache springen Sie automatisch zur nachsten Position
im Leistungsverzeichnis, die vom Bieter beflillt werden muss.

Bearbeiten

Umsatzsteuer-Satz: Sie haben die Mdglichkeit hier den Umsatzsteuersatz fur alle
Positionen einzutragen. Vorherige Eintragungen werden tberschrieben.

Hinweis zur Umsatzsteuer fur Bieter aus dem Ausland:

.Die Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. ist Unternehmer
i.S.d. 8 2 UStG. Im Rahmen dieser Ausschreibung tritt die Max-Planck-Gesellschaft zur
Forderung der Wissenschaften e.V. mit ihrer in Deutschland erteilten Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer DE129 51 7720 auf.

Excel Export: Bietet die Méglichkeit das von der Vergabestelle bereitgestellte
Leistungsverzeichnis als Excel-Datei herunterzuladen, zu bepreisen und tber die
Menufunktion "Excel-Import" wieder zu importieren.

Excel Import: Bietet die Mdglichkeit das Leistungsverzeichnis durch das Hochladen der
vom Bieter bearbeiteten Excel-Datei zu befullen.

Bitte beachten Sie, dass dies nur mit der Excel-Datei mdglich ist, die zuvor tber "Excel-
Export" heruntergeladen wurde. Selbst erstellte Excel-Dateien werden nicht verarbeitet.

GAEB Export: Sofern die Vergabestelle eine GAEB Datei als Leistungsverzeichnis
importiert hat, kobnnen Sie die GAEB DA83 Datei uber diese Menufunktion
herunterladen, und anschlieend in lhrem AVA-Programm eine GAEB DA84 Datei dazu
erstellen. Anschlie3end kénnen Sie mit "GAEB Import" Ihre GAEB DA84 in Ihr Angebot
importieren.

GAEB Import: Uber diese Funktion kénnen Sie lhre GAEB DA84 Angebotsdatei
importieren und Ihr Angebots bepreisen.

GAEB Import riickgangig machen: Macht den Import einer GAEB Datei riickgangig.

Hinweis: Es werden nur GAEB 90 sowie GAEB XML Importe und Exporte verarbeitet.
GAEB x83 sowie x84 Dateien werden ebenfalls unterstitzt.

Bitte beachten: Durch den GAEB-Import werden alle Eingabefelder gesperrt. Sollten also
noch Preise oder Texterganzungen fehlen, kdnnen diese nicht einfach so nachgetragen
werden.

Daher bitte vor dem Upload der GAEB-Datei darauf achten, dass alle Textergdnzungen
korrekt hinterlegt sind.
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Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der Healy Hudson
GmbH reproduziert, verandert oder weiterverarbeitet werden.

Die Healy Hudson GmbH bemiiht sich um eine vollstandige und richtige Dokumentation, ibernimmt aber
keine Garantie fur die Vollstandigkeit und Richtigkeit der enthaltenen Informationen, Texte, Grafiken,
Links und anderer Daten.

Die Informationen in dieser Dokumentation unterliegen standigen Veranderungen, neuere Versionen
dieser Dokumentation kénnen Sie bei der Healy Hudson GmbH erfragen.

Die meisten in dieser Dokumentation verwendeten Software- und Hardwarebezeichnungen sind einge-
tragene Warenzeichen und sollten als solche behandelt werden.

support@deutsche-evergabe.de, http://www.deutsche-evergabe.de
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Kapitel 1. Projektlbersicht

In der Projektiibersicht werden Ihnen alle Vergabeverfahren angezeigt, an denen Sie sich
beteiligen kdnnen. Es stehen auRerdem zusatzliche Informationen zur Verfligung: beispiels-
weise Angaben zum Auftraggeber, zur Angebotsfrist, zu Nebenangeboten oder zu relevanten
Dokumenten.

Zur besseren Ubersicht konnen die Informationen sowohl gefiltert, als auch spaltenweise sor-
tiert werden.

» Karteireiter der Projektibersicht
* Menliileiste der Projektibersicht
e Teilnehmen an einem Verfahren

Tl

I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—ITI—I—I—I—I—I—I—I\_.II
Meine Angebote | Ablage \m

- Sie finden hier Bekanntmachungen und Einladungen zu aktuellen Ausschraibungen van verscl
\\') Angebots. Klicken Sie auf das "I-Symbol” in der linken Spalte um ein neues Angebot zu baarb

| Projekiname v wie || | "F = & 3 Treffer
0 2023000078 Test Musterprojekt

Beschreibung zum Musterprojekt

0 2023000039 Waettbawerblicher Dialog
Wetthewarbiicher Dialog
0 2021000388 Qualifizierungssystem

Frajektbeschraibung flir das Qualifiziarungssystem

LR Fintréiga 1 bis 3 von 3.

Abbildung 1.1. Verfahrensuibersicht im eVergabe-Angebotsassistenten

Hinweis
Falls Sie die gesamte Hilfe downloaden méchten, klicken Sie bitte auf folgenden Link: Bieter-
handbuch als PDF.

1.1. Karteireiter der Projektiibersicht

Copyright © 2024 Healy Hudson GmbH -1-
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files/Bieterhandbuch_4_9_31_de.pdf
files/Bieterhandbuch_4_9_31_de.pdf

Ausschreibungen

Hier werden alle o6ffentlichen Verfahren, sowie Verfahren, zu
denen Sie aufgefordert wurden ein Angebot abzugeben, gelistet.

Meine Angebote

Hier werden alle Verfahren aufgefuhrt, fir die Ihr Unternehmen
Angebote bzw. Teilnahmeantrage bearbeitet oder eingereicht hat.
Dartber hinaus werden weitergehende Dokumente zum Angebot
bereitgestellt.

Ablage

Alle Verfahren, die Sie Uber die Funktion "Optionen" > "In Ablage
verschieben" verschoben haben, werden hier angezeigt.

hlll Ilei" Meine Angebote

Ablage

Abbildung 1.2. Karteireiter im eVergabe-Angebotsassistenten

Hinweis

Um weitere Informationen einzuholen oder sich an einem Verfahren zu beteiligen, klicken Sie

auf das i-Symbol vor der jeweiligen Projektnummer ().

1.2. Mentleiste der Projektiibersicht

Je nachdem, in welchem Karteireiter Sie sich befinden, kdnnen unterschiedliche Mentpunkte
in der Menlleiste aufgerufen werden.

Beenden

Beendet den Angebotsassistenten und loggt Sie aus.

Bieterportal

In On-Premise-Systemen gelangen Sie wieder in das Bieter-
portal und konnen sich aktuelle Bekanntmachungen (Offentli-
che Verfahren, Vorinformationen und Zuschlagsbekanntmachun-
gen) anzeigen lassen.

Projekt bearbeiten

Optionen

Beginnt die Bearbeitung des ausgewéhlten Verfahrens oder setzt
sie fort.

Nebenangebot erstellen

Falls von der Vergabestelle zugelassen, wird ein Nebenangebot
zum ausgewahlten Verfahren erstellt und der Liste hinzugefugt.

Weiteres Hauptangebot
erstellen

Es wird ein weiteres Hauptangebot zum ausgewahlten Verfahren
angelegt.

Bearbeitung abbrechen

Bricht die Bearbeitung des ausgewahlten Angebots ab.

Bearbeitung wieder auf-
nehmen

Setzt die Bearbeitung des ausgewahlten Angebots fort, etwa wenn
ein Angebot zuriickgezogen wurde.

In Ablage verschieben

Verschiebt die markierten Angebote in den Reiter "Ablage".

Copyright © 2024 Healy Hudson GmbH -2-
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Administration

In On-Premise-Systemen stehen Ihnen hier Funktionen zur Ver-
waltung Ihres Accounts oder Ihres Unternehmes zur Verfligung.

Support-Info

Kopiert eine Tabelle mit Informationen zum Verfahren in die Zwi-
schenablage. Diese Angaben kénnen hilfreich sein, wenn Sie
unseren Support in Anspruch nehmen.

Sprache Wabhlen Sie die Sprache des Angebotsassistenten aus.
Vollbild Blendet die Kopfleiste des Angebotsassistenten ein oder aus.
Hilfe Offnet die Hilfefunktion.

Support/Hotline

Offnet ein Fenster mit Angaben zum Support und unserer Hotline.

Support aktivieren/
deaktivieren

=] Beenden [t Bieterportal

Aktiviert oder deaktiviert eine temporare Zugriffsmoglichkeit fir Mit-
arbeitende des Supports.

H-\] Projekt bearbeiten ~ Optionen ~ Administration

L7 Nebenangebot erstellen

| Ausschreibungen

L ;1] Weiteres Hauptangebot erstellen

Bearbeitung abbrechen

s Sie finden hier Ihre Angebote und Teilnahme
\l) VOB/A). Sie kénnen abgeschlossene Angeb

(% Bearbeitung wieder aufnehmen

=, In Ablage verschieben

Abbildung 1.3. Menluleiste fur den Reiter "Meine Angebote"

1.3. Verfahrensteilnahme

Um an einem Vergabeverfahren teilzunehmen, klicken Sie entweder auf die Ausschreibungs-

nummer [1] oder das i-Symbol (V) [2].

- Durch Kilick auf den Button "Angebot bearbeiten" / "Teilnahmeantrag bearbeiten" [3] neh-
men Sie am Verfahren teil. Sie kdnnen die Bearbeitung zu jedem Zeitpunkt wieder abbre-

chen.

- Sofern Sie zu Einladungsverfahren keine Benachrichtigungen erhalten wollen, kdbnnen Sie
mit Klick auf den Button "Nachrichten abbestellen” in der Menileiste [4] zuklUnftige Nach-
richten zu diesem Verfahren deaktivieren.

- Fur Offentliche Verfahren kdnnen Sie den Erhalt von Nachrichten aktivieren. Hierzu klicken
Sie dann auf "Nachrichten bestellen" [4]. Sobald Sie mit der Bearbeitung des Angebots
beginnen, werden Sie automatisch tiber neue Nachrichten der Vergabestelle informiert. Die
Mentfunktion ist danach nicht mehr verfiigbar.

Copyright © 2024 Healy Hudson GmbH -3-
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s . Sie finden hier Bekanntmachungen und Einladungen :
\) Spalte um ein neuas Angebot zu bearbeiten oder um ¢

[ Projextnama v [wie ]

. gnn :aozsoomrs':[ﬂ Test Musterprojekt

Baschraibung zum Musterproje

(2]
N
\

Assistent
Angebotsfrist 20.03.2023 2349
Status Angebot unbearbeitet

Willkgrmmen im Bieterassistenten, Musteriirma GmbH Musterfirma GmbH.
Hier kénnen Sie Ihr Angebot elekironisch arstellen und beim Auftraggeber einreichen. Einfach, schn
Der Bieterassistent unterstiitzt Sie schrittweise bei der Erstellung und Abgabe Ihres elektronischen

.
L )
& Bitte beachten Sie, dass die Erstellung der Angebotsstruktur einen kleinen Moment dauem kann. S

Wichtiger Hinweis: Falls Sie die Ausschreibungsunterlagen vorab einsehen michten, kdnnen Sie :

@:f;’:l‘.’f.n / |@> e )

INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Abbildung 1.4. An einem Vergabeverfahren teilnehmen bzw. Nachrichten abbestellen

Hinweis
Nach Klick auf "Angebot bearbeiten" / "Teilnahmeantrag bearbeiten" werden weitere Arbeits-
schritte angezeigt.

1.4. Projekt bearbeiten

Um ein Angebot zu bearbeiten, markieren Sie [1] entweder das entsprechende Projekt und
klicken auf "Projekt bearbeiten" in der Menileiste oder nutzen Sie die Schaltflache "Angebot

bearbeiten" ( r.L%:‘) [2].

Beenden ‘ ) Bieterportal | &) Projekt bearbeiten

Ausschreibungen

/
. i Sie findert hier lhre Angebote und Teilnahmea

VOB/A). Sie kénnen abgeschlossene Angebo

[1]

| Projekt N/ v || wie | |2023000068

[ | Ausschr. Nr. Angebots-Nr.

4 (323000068 2023037432

Abbildung 1.5. Projekt bearbeiten
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Kapitel 2. Angebotsassistent

Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitschritte des eVergabe Angebotsassistenten
beschrieben.

2.1. Ubersicht

Hier finden Sie allgemeine Informationen zum ausgewahlten Verfahren sowie Angaben zu
Fristen und Teilnahmebedingungen.

In der Projekt-Ubersicht kdnnen Sie auch an Verfahren teilnehmen.

Mentileiste

Home Damit gelangen Sie wieder in die Projektibersicht. Sie kbnnen
an neuen Verfahren teilnehmen bzw. vorhandene Angebote und
Teilnahmeantrage bearbeiten.

Bieterportal In On-Premise-Systemen gelangen Sie wieder in das Bieterpor-
tal und kénnen sich aktuelle Bekanntmachungen (Offentliche
Verfahren, Vorinformationen und Zuschlagsbekanntmachun-
gen) anzeigen lassen.

Assistenten ausblenden Blendet den Angebotsassistenten ein bzw. aus.

Zuriick Fuhrt Sie im Angebotsassistenten in den vorherigen Arbeits-
schritt.

Vor Fuhrt Sie im Angebotsassistenten in den nachsten Arbeits-
schritt.

Vergabeunterlagen Ladt die Vergabeunterlagen zum Verfahren in einem ZIP-Ordner
herunter.

Termine exportieren Exportiert die relevanten Termine als .ics-Datei.

. Home _hl Bieterportal &] k2 2urick | O Vor q Vergabeunterlagen | “4 Termine exportieren

hSSiSien_t. i = . Sie finden hier Verfal i ionen des Auftragge
Angebotsfrist 20.02.2023 23:58

Status Angebot in Bearbelung

Matta Summe EUR |

Machlass; EUR |

Mach Nachias EUR |

Use e == INFORMATIONEN ZUR AUSSCHF

Brutto Summa: EUR
Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbesc
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben sic

° wsenromune.  INFORMATIONEN
3 Produkte/Leistungen

(e ALLGEMEIN

- Auftragsnummer
S MaBnahme
[ ' Auftragsbezeichnung

Abbildung 2.1. Ubersicht eines Verfahrens

Hinweis
Bitte beachten Sie die Hinweismeldungen des Angebotsassistenten. Bei Wechsel eines

Arbeitsschrittes, in dem noch Pflichtfelder ausgefillt werden missen, erscheinen diese unter-
halb der Meniileiste.
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2.2. Nachrichten

Die Kommunikationsfunktion des Angebotsassistenten ermdglicht es Ihnen direkt mit der Ver-
gabestelle Kontakt aufzunehmen.

Assistent
Angebotsfrist & -0 s s
Status Angebot in Bearbaitung

Natio Summe:
Machiass:
Wach Machlasa:
Ust.:

Brutto Summe:

gY Nachrichten (2)

1 Ubersicht

Abbildung 2.2. Arbeitsschritt "Nachrichten" im Angebotsassistenten

Inhaltliche Fragen zum Vergabeverfahren

Sollten Sie inhaltliche Fragen zum Vergabeverfahren haben, wenden Sie sich bitte direkt an
die ausschreibende Stelle direkt im System.

Vorgehen - Fragen zum Vergabeverfahren an die ausschreibende Stelle

1. Starten Sie den Angebotsassistenten des entsprechenden Verfahrens.
2. Klicken Sie auf den Arbeitsschritt "Nachrichten".

3. Erstellen Sie eine neue Nachricht indem Sie auf die Schaltflache "NEU" klicken.

4. Formulieren Sie Ihre Frage und versenden Sie (Schaltflache "Senden").

[ Posteingang Nach Text il

— ---u;---[-gu] ------------ :::'

Betreff: Bie:terfrage

L]
vs ]
o
c
I
il
(il
]
il
I

Abbildung 2.3. Eine Nachricht an die Vergabestelle schreiben

Ordner
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Posteingang

Im Posteingang finden Sie alle privaten Nachrichten der Vergabestelle, die
an Sie gesendet wurden.

Uber die Schaltflache "Neu" konnen Sie selbst eine Nachricht an die Ver-
gabestelle senden, bspw. um eine Frage an diese zu stellen.

Private Nachrichten einer Vergabestelle kdonnen Sie direkt beantworten,
bspw. um nachgeforderte Unterlagen, ggf. mit Dateianlage, zu versenden,
oder eine Anfrage zur Bindefristverlangerung zu bestétigen.

Offentlich

Im Ordner "Offentlich” sind alle Nachrichten der Vergabestelle gelistet, die
offentlich beantwortet wurden und von allen Bietern im Verfahren eingese-
hen werden kdnnen.

Offentliche Antworten auf Bieterfragen kénnen nicht direkt beantwortet
werden. Erstellen Sie ggf. eine neue Bieterfrage.

Gesendet

Unter "Gesendet" sind alle Nachrichten aufgeflhrt, die Sie an die Verga-
bestelle versendet haben.

Entwurf

Posteingang (2)

Gesendet

(w
@ Offentlich
-
[

Entwurf

Im Ordner "Entwurf" finden Sie alle Nachrichten, mit deren Erstellung Sie
begonnen haben, die jedoch noch nicht versendet wurden.

EMPFANGEN BETREFF
22.01.2023,11:57:23 Sonstige Nachricht
22.01.2p23, 11:51:33 Sonstige Nachricht

= H i
R Drucken i v/ Gelesen | 4 Antworten
1

Von: Mustervergabestelle
Empfangen: 22,01.2023, 11:51:33

Machricht von der Vergabestelle |

Abbildung 2.4. Lesebestéatigung fur einzelne Nachricht

& C

Alle als gelesen markieren
Eintrége e -1 1

Abbildung 2.5. Lesebetétigung fir alle eingegangenen Nachrichten

Hinweise

* Bitte beachten Sie, dass alle von der Vergabestelle erhaltenen Nachrichten als "gelesen”
markiert werden muissen, um ein Angebot oder einen Teilnahmeantrag einreichen zu

kénnen.

» Wir weisen darauf hin, dass die Vergabestelle mit Ablauf der Frist zur Beantwortung von
Bieterfragen nicht mehr dazu verpflichtet ist, Nachrichten zu beantworten.

» Sie konnen lhren Nachrichten Anlagen beifiigen. Bitte beachten Sie die maximale

Dateigrofie!
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2.3. Vertragsbedingungen/Formulare

In diesem Arbeitsschritt werden von der Vergabestelle zur Verfligung gestellte PDF-Formulare
aufgefiihrt, und kbnnen vom Bieter bei Bedarf im integrierten PDF-Reader online bearbeitet
werden.

Alle hier enthaltenen Formulare werden automatisch Bestandteil Ihres Angebots bzw. lhres
Teilnahmeantrags.

* [1] Formulare, die im Dokumentenbaum mit einem rotem PDF-Symbol angezeigt werden,
sind aktive Formulare, die von Ihnen bearbeitet werden kdnnen.

* [2] Formulare mit rotem PDF-Symbol mit Ausrufezeichen enthalten Pflichtfelder, die aus-
geflllt werden missen.

 [3] Formulare mit blauem Symbol enthalten keine bearbeitbaren Felder.

* [4] Formulare mit grinem Symbol wurden bereits bearbeitet. Es erfordert keine weitere
Aktion.

== | Vertragsbedingungen/Formulare

[3]:%i1 L 211_Aufforderung_0421

-"; 2 L 212 _Bewerbungsbedingungen_0621

q-; 3 L 215_ Zusaetzliche Vertragsbedingungen_0621
peeees

]t4 L 1314 Bewerbergemeinschaft(0416)

—

[

:'. 5 L 124 Eigenerklaerung zur Eignung_0621

[4] E‘_'_‘.EB L 213_Angebotsschreiben_ohne Lose_0621

[ 2]:%2}:7 Anlage Fachreferenzen

"smmaa

Abbildung 2.6. Die verschiedenen Status der PDF-Dokumente

Hinweis

lhre Eingaben und Anderungen kénnen iiber den "Speichern"-Button im Meni sowie liber
das Disketten-Symbol oben links im PDF-Reader gespeichert werden:

=i £ VerlragsbedingungenFormulare r

1
e ) u ! ¢ ra
% 1L211_Auflorderung_0421 == i =) i h I @ [& < 2f3 > 9{ Q Fe"‘_‘f"" & v ‘
“: 2L212_Bewerbungsbedingungen_0621 YR BISPIECHENUE NELTIWEISE BINTRICHEN,
331215, Zpantaiche Vertragstodenpingen B! B8 Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes
4 L1314 Bewerbergemainschatt{D4 16}
bl 5 L 124 Exigenerklasrung zur Exgnung 0621 Q + lch bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet
25 e Ich bin/Wir sind eingetragen bei:
| - Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/
- - nerfunserer Erklarung die entsprechende Bescheinigung vorlegen.
= Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
- + lch/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich
= - —-— beantragt noch erdffnet wurde, ein Antrag auf Erdffnung nicht mangels Masse abgele
= s - Unternehmen nicht in Liguidation befindet.
Abbildung 2.7. Speichern der Formulareingaben
Copyright © 2024 Healy Hudson GmbH -8-
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Home | @] | [ Zuck | ] Vor Lj?p?fcﬁﬁ

..........

Abbildung 2.8. Formularinhalte tiber den Speichern-Button im Menu sichern

2.4. Anlagen

In diesem Arbeitsschritt werden weitere Dokumente aufgefiihrt, die die Vergabestelle dem
Verfahren hinzugefiugt hat. Dieser Arbeitsschritt wird nur dann angezeigt, wenn einem Verfah-
ren Anlagen hinzugefiigt wurden.

* Alle Anlagen missen von Ihnen gedffnet bzw. durch das Setzen eines Hakens als gelesen
markiert werden.

* Um ein Dokument zu 6ffnen, klicken Sie auf den Dateinamen [1] oder auf das Dateisymbol
[2] in der Spalte "Dokumente”.

» Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, wird in der Spalte "Kenntnisnahme" [3]
dokumentiert, welcher Benutzer die Anlage zu welcher Zeit heruntergeladen bzw. gedffnet
hat.

Ust.:
Brutto Summe:

10.10.2022 09:22:55
Musterfirma GmbH,
Musterfirma GmbH

O Anlage Vergabestell 2 xlsx | Excel-Datei
0O Anlage Vergabestelle 3.docx |E_|] Word-Datei
4 Produkte/Leistungen |:| Anlage Vergabestelle 4.fiff g Bild

Abbildung 2.9. Arbeitsschritt "Anlagen” im Angebotsassistenten

Hinweise

» Sie kbnnen alle Anlagen zur Kenntnisnahme bestatigen, indem Sie einen Haken in der
Spalte "Kenntnisnahme" [3] setzen.

* Wenden Sie sich bei inhaltlichen Fragen bitte direkt iber den Arbeitsschritt "Nachrichten”
an die Vergabestelle.

» Es kann notwendig sein, dass Sie ein heruntergeladenes Dokument ausdrucken, héan-
disch beflllen und im Arbeitsschritt "Eigene Anlagen" ausgefillt wieder hochladen mis-
sen.

2.5. Losauswabhl

Der Arbeitsschritt "Losauswahl" wird nur angezeigt, wenn die Vergabestelle ein Verfahren mit
Losen erstellt hat.

» Hier legen Sie fest, fir welche Lose Sie im aktuellen Verfahren Gebote abgeben méchten.
» Es muss mindestens ein Los ausgewahlt werden.
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Machiass: EUH

Wach Machlasa: EUR
USt.: EUR
Brutte Summe: EUR

4 Losauswahl

|Alle Lose auswéhlan| |AII& Lose at:rwéihlen|

= DT

DLQ Los 1 Los - Position 1

------ DLEI Los 2 Los - Position 2

Abbildung 2.10. Arbeitsschritt "Losauswahl" im Angebotsassistenten

Hinweise

» Erst nach lhrer Loswauswahl stehen die dazugehdrigen Inhalte in den nachfolgenden
Schritten, bspw. in Produkte/Leistungen, zur Verfligung.

» Bitte beachten Sie, dass die Losauswahl durch Vorgaben der Vergabestelle einge-
schrankt sein kann, bspw. dass nur fur ein Los oder nicht fiir alle Lose angeboten werden

kann.

« Weitere Angaben dazu finden Sie i.d.R. im Arbeitsschritt "Ubersicht" sowie in den Ver-

gabeunterlagen.

2.6. Produkte/Leistungen

In diesem Arbeitsschritt haben Sie die Mdglichkeit das von der Vergabestelle bereitgestell-
te Leistungsverzeichnis einzusehen und mit den erforderlichen Angaben, bspw. Preisen, zu

beflllen.

» Bitte geben Sie immer nur den Einzelpreis netto ein (EP o. USt.). Der Bieterassistent
berechnet auf Basis der ausgeschriebenen Menge den Gesamtpreis pro Position auto-

matisch (GP. o. USt.).

» Im oberen linken Fensterbereich unter "Assistent” wird immer der aktuelle Gesamtpreis

Ihres Angebots angezeigt.

Assistent
Angebotsfrist 08.03.2023 23:59
Status Angebot in Bearbeltung

Metto Summsa: 102.400.00 EUR
Machiass: 0.00 EUR
Mach Nachlasa: 102.400.00 EUR
LISt.: 18.456.00 EUR
Brutto Summe: 121.856,00 EUR

Abbildung 2.11. Anzeige des Gesamtpreises

Menuleiste

Nachste Eingabe

Mit dieser Schaltflache springen Sie automatisch zur néchsten
Position im Leistungsverzeichnis, die beflllt werden muss.

Copyright © 2024 Healy Hudson GmbH
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Bearbeiten

USt.-Satz

Hier haben Sie die Mdglichkeit, einen Umsatzsteuersatz fur alle
Positionen festzulegen. Vorherige Eintragungen werden Uber-
schrieben.

Excel Export

Bietet die Moglichkeit, das von der Vergabestelle bereitgestellte
Leistungsverzeichnis als Excel-Datei herunterzuladen, zu beprei-
sen und uber die Menufunktion "Excel-Import" wieder zu impor-
tieren.

Excel Import

Bietet die Mdéglichkeit, das Leistungsverzeichnis durch das Hoch-
laden einer bearbeiteten Excel-Datei zu befiillen. Bitte beachten
Sie, dass dies nur mit der Datei mdglich ist, die zuvor tGber "Excel-
Export" heruntergeladen wurde. Selbst erstellte Excel-Dateien
werden nicht verarbeitet.

GAEB Export

Sofern die Vergabestelle eine GAEB-Datei als Leistungsver-
zeichnis importiert hat, kdnnen Sie diese Uber Menufunktion
"GAEB Export" herunterladen und anschlieend in Ihrem AVA-
Programm eine dazugehdrige GAEB D84/X84-Datei erstellen.

GAEB D84/X84 Import

Uber diese Funktion kénnen Sie lhre GAEB D84/X84-Angebots-
datei importieren und somit Ihr Angebot bepreisen.

GAEB Import riickgangig
machen

- Bearbaeiten
&3 uUst-Satz
@ Excel Export
@ Excel Import

[#] GAEB Export
|=| GAEB D84/X84 Import

&) GAEB Import riickgéngig

Macht den Import einer GAEB-Datei riickgangig.

Abbildung 2.12. Menupunkt "Bearbeiten”

Hinweise

» Sollte ein Pop-up-Blocker aktiviert sein, deaktivieren Sie diesen bitte fir den Download.

» Es werden nur GAEB 90 sowie GAEB XML-Importe und Exporte verarbeitet.

* Bitte beachten Sie, dass aus technischen Griinden tber den GAEB-Import nur das Hin-
zufiigen von Preisen (und nicht von Texterganzungen) moglich ist. Uber den Import von
Excel-Dateien ist dies weiterhin moglich.

2.6.1. Pop-up-Blocker

Sofern Sie diesen Hinweis erhalten, deaktivieren Sie bitte den Pop-up-Blocker fir die eVer-

gabe:
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...be-abnahme.healyhudson.biz wird Folgendes angezeigt:

Das Popup Fenster konnte nicht gedffnet werden. Bitte
deaktivieren Sie den Popup-Blocker Ihres Browsers fiir diese

Webseite.

Abbildung 2.13. Hinweis Pop-up-Blocker

Den Pop-up-Blocker am Beispiel von Google Chrome deaktivieren:

r===71
e 3h - IR

X
Pop-ups blockiert:

- https://vergabe-abn...e.bieter/Download.aspx
=

:@ : Pop-ups und Weiterleitungen von https://
t=== vergabe-abnahme.healyhudson.biz immer
zulassen

(O Weiterhin blockieren

I :
1 1
1 1
o o o o wll

Abbildung 2.14. Beispiel Google Chrome: Pop-up-Blocker deaktivieren

2.6.2. Export GAEB
Fur den GAEB-Export gehen Sie wie folgt vor:

Copyright © 2024 Healy Hudson GmbH
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alle Preise und Eigenschaften vollstandig aus. Nutzen Sie die Funkt
il%] GAEB Export I > Preise per GAEB importiert haben, beachten Sie bitte folgenden L

--------------- 1 ie | ne keinan Prejs abgeben wollen, deaktivieren Sie es im Schritt ,,

[2] GAEB D84/X84 Imp\:rt GAEB Export 7t yornehmen oder spéter. Spétestens vor der Einreic

) GAEB Import riickgafgig machen
\

L)
RGANISATION \_‘\7

SVERZEICHNIS . Wahlen Sie die gewlinschte Dateiart des GAEB-Exports und das
- | zu exportierende Los aus. Klicken Sie anschlieBend auf die

Schaltflache "Exportieren”.

Art des Leistungsverzeichnisses / Dateiart GAEB

Leistungsverzeichnis (DA83) :
Leistungsverzeichnis (X83) H

Nummer Beschreibung

A3.3103 Musterprojekt

r
1| Exportieren Abbrechen

Abbildung 2.15. Vorgehen "GAEB-Export"

2.7. Nachlass

In diesem Arbeitsschritt haben Sie die Mdglichkeit, einen bedingungslosen Nachlass (-) oder
Aufschlag (+) sowie ggf. ein Skonto fur Ihr Angebot zu gewahren.
¢ In Verfahren mit Losen sind auch losweise Nachldasse mdglich.

» Nachlasse sind nur als Prozentwert méglich. Bitte rechnen Sie daher evtl. zu gewahrende,
absolute Nachlasse in Prozentwerte um.

¢ |hr Angebotspreis wird mit dem gewahrten Nachlass ausgewiesen und in der spateren
Angebotswertung berlicksichtigt.

1 Sofern ein Skonto zugelassen wurde, kénnen Sie diesen ebenfalls hier anbieten. ichtigen Sie hierbei bitte da Zahlungsziel.
Hinweis: Ein Nachlass bzw. ein Skonto muss als Prozentwert angegeben werden, und kann einen Wert zwischen 0-100 enthalten.

Sofern der die Abgab ohne i far Angebote hat, k3nnen Sie diesen hier, ggf. je Los, anbieten. ‘

Leistungsbeschreibung GP 0. USt. ~Nachlass / +Aufschlag (%) kumul. -Ab-/+Aufschiag GP inkl. Nachlass
(inkl. kumul. Ab-/Aufschiag)

Nachlass ohne Bedingung auf 1 Los - Position 1 9.996,00 EUR 10.195,92 EUR 10.195,92 EUR

Nachlass ohne Bedingung auf 2 Los - Position 2 89.535,60 EUR 86.849,53 EUR -a, 86.849,53 EUR

K Eintrage 1 bis 2 von 2. Seite [ RZEKIIN echsein zu: 1

Skonto

Skonto bei 21 Tagen Zahlungsziel (%)

Abbildung 2.16. Eingabe Nachlass bzw. Aufschlag und/oder Skontonachlass
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Hinweis

Sofern von der Vergabestelle zugelassen, kénnen Sie in diesem Schritt ebenfalls ein Skonto
anbieten. In diesem Fall findet sich die Option, mit Angabe des Zahlungsziels, unterhalb der
Nachlasse.

2.8. Eignhungskriterien

In diesem Arbeitsschritt werden von der Vergabestelle hinterlegte Kriterien zur Bewertung lhrer
Eignung in Form eines Fragenkatalogs angezeigt.

» Alle Fragen, die durch einen Haken in der entsprechenden Spalte als Muss-Angaben
gekennzeichnet sind, missen vom Bieter beantwortet werden, damit ein Angebot oder
ein Teilnahmeantrag abgegeben werden kann.

» Fragen, die durch einen Haken in der entsprechenden Spalte als K.O.-Angaben gekenn-
zeichnet sind, kdnnen zum Ausschluss des Bieters filhren. Dies gilt ebenso fir Kriterien,
bei denen die Mindestpunktzahl nicht erreicht wird.

lehWir erklara({n), dass ich/wir in den letzten 3 Geschéftsjahren
vergleichbare Leistungen ausgefihrt habe/haben.

@ Keine Angabe
O Ja

) Nein

Abbildung 2.17. Eignungskriterien im Angebotsassistenten

Hinweise

* Ein mit "Nein" beantwortetes K.O.-Kriterium bedeutet die fehlende Eignung des Unter-
nehmens, die in den meisten Fallen zum Ausschluss aus dem Verfahren fihrt.

 Bitte beachten Sie, dass die Auswahl "Keine Angabe" keine valide Antwort ist, sondern
nur die Mdglichkeit bietet, Muss-Antworten voriibergehend zu tberspringen. Angebote
mit dieser Auswahl kdnnen nicht eingereicht werden.

» Ausgegraute Kriterien ohne Haken bei "Muss" kénnen nur durch die Vergabestelle selbst
ausgefllt werden und dienen lediglich zur Information.

2.9. Leistungskriterien

In diesem Arbeitsschritt werden von der Vergabestelle hinterlegte Kriterien zur Bewertung der
Leistungen in Inrem Angebot angezeigt.

» Alle Fragen, die durch einen Haken in der entsprechenden Spalte als Muss-Angaben
gekennzeichnet sind, missen vom Bieter beantwortet werden, damit ein Angebot abge-
geben werden kann.

» Fragen, die durch einen Haken in der entsprechenden Spalte als K.O.-Angaben gekenn-
zeichnet sind, kdnnen zum Ausschluss des Bieters fuhren. Dies gilt ebenso fur Kriterien,
bei denen die Mindestpunktzahl nicht erreicht wird.

Copyright © 2024 Healy Hudson GmbH 14 -



Pos Kriterium  Gawichiung Mindestbeweriung Maximalpunkizahl Frage/Antwort

Abbildung 2.18. Leistungskriterien im Angebotsassistenten

1.2 Lieferzeit 25,00%

A

10 Bitte geben Sie die Liaferzeit in Tagen ein.

[ ]

Hinweise

» Ein mit "Nein" beantwortetes K.O.-Kriterium bedeutet die fehlende Leistung einer Min-
destanforderung, die in den meisten Fallen zum Ausschluss des Angebots fihrt.

» Bitte beachten Sie, dass die Auswahl "Keine Angabe" keine valide Antwort ist, sondern
nur die Mdglichkeit bietet, Muss-Antworten vortibergehend zu lberspringen. Angebote
mit dieser Auswahl kénnen nicht eingereicht werden.

» Ausgegraute Kriterien ohne Haken bei "Muss" kdnnen nur durch die Vergabestelle selbst
ausgefullt werden und dienen lediglich zur Information.

2.10. Eigene Anlagen

In diesem Arbeitsschritt haben Sie die Mdéglichkeit, Inrem Angebot zusatzliche Dokumente
beizufligen, bspw. von der Vergabestelle geforderte Zertifikate, Nachweise und Produktbe-
schreibungen.

+ Um Dokumente hochzuladen klicken Sie entweder auf die Schaltflache "Dateien auswéah-
len" [1] oder ziehen Sie die Dateien per "Drag & Drop" [2] in das gelbe Rechteck unter
der Schaltflache.

» Mdchten Sie hochgeladene Dateien wieder entfernen, klicken Sie auf das rote X [3] neben
dem Dateinamen in der Dokumentenliste.

»,

b iLi A ,“ B Downloads

. Hier konnen Sie lhrem Angebot Anlagen beifiigen, die fiir die Aus

'I:’_:::' Neu ~
% ) Klicken Sie hierzu die Schaltlache "Dateien Auswahlen” und |ade|

« 3 v M B ;> Downloads

Neue Anlage | Dateien Auswahlen | l].]

Sie konnen auch "Drag & Drop” venwenden, um + Heute

Dateien hochzuladen. Markieren Sie dazu die

gewinschten Dateien (bspw. im Windows Explorer)
lEI und ziehen Sie sie dagn in diese Infoboix.

Die maximale Dateigréie betragt 200,00 MB pro
Datei.

5 U7 Desktop Mame

a Eigene Anlage.pdf

| 4Elemente | 1Element ausgev

[3]  Eigene Anlags par | 429,75 KB Acrobat R

Abbildung 2.19. Arbeitsschritt "Eigene Anlagen" im Angebotsassistenten

Hinweis

Bitte beachten Sie die maximale DateigroR3e, die im gelben "Drag & Drop"-Rechteck vermerkt
ist. GréRere Dateien mussen ggf. gesplittet und erneut hochladen werden.

2.11. Angebot/Teilnahmeantrag einreichen

In diesem Arbeitsschritt finalisieren Sie Ihr Angebot bzw. Ihren Teilnahmeantrag und unter-
schreiben diesen rechtsgiltig, indem Sie auf die Schaltflache "Angebot einreichen" bzw.
"Antrag einreichen" klicken.
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Die ausschreibende Stelle entscheidet, ob im jeweiligen Verfahren die Signatur in Textform

gem. §126b BGB ausreichend oder die elektronische Signatur notwendig ist:

Assistent

Angebotsfrist 12.04.2023 23:59
Frist Bieterfragen 05.04.2023 23:59
Status Angebot in Bearbeitung

Netto Summae: 3.200,00 EUR
Machlass: 0,00 EUR
Mach Nachlass: 3.200,00 EUR
st 608,00 EUR
Brutto Summe: 3.808.00 EUR

£% Nachrichten

1 Ubersicht

2 \Vertragsbedingungen/Formulare

3 Produkte/Leistungen

4 Nachlass

§ Eignungskriterien

6 Leistungskriterien

7 Eigene Anlagen

8 Angebot einreichen

-
‘ 1 ) ACHTUNG: Die Angebotsfrist

Vor- und Nachname der/des Erklarend

Musterfirma GmbH

r LR & N __8 _R __§ _§ _§N ]
= . |
| '\ . Angebot einreichen I

Vorschau des Angebotsschreiben:

xBeispielfirma
xBeispielfirmastr.34
80999 Minchen

Mustervergabestelle
Mustervergabestelle Weg 22
80892Manchen

Abbildung 2.20. Das Angebot einreichen

Signaturarten

» Textform gem. §126b BGB: Tragen Sie lhren vollen Vor- und Zunamen in das vorge-

sehene Feld ein und reichen Sie anschliel3end Ihr Angebot bzw. IhrenTeilnahmeantrag
ein. Eine weitere Authentifizierung ist nicht notwendig.

Elektronische Signatur: Klicken Sie auf die Schaltflache "Antrag fertigstellen” bzw.
"Angebot fertigstellen". Anschlielend kénnen Sie zum Unterschreiben die kostenfreie
SecSigner Signatur-App starten. Bitte beachten Sie, dass in lhrem Browser das Offnen
von Pop-up-Fenstern erlaubt sein muss. Sie bendtigen zudem eine aktuelle Java-Ver-
sion (JRE).

Mendileiste

Angebot/Antrag validieren: Prift, ob lhr Angebot/Antrag vollstandig ist und listet ggf.
die unvollstandigen Arbeitsschritte auf.

Angebots-/Teilnahmeantragsvorschau: Offnet eine PDF-Vorschau lhres Angebots
oder Teilnahmeantrags.

Angebot/Teilnahmeantrag zuriickziehen: Zieht das eingereichte Angebot bzw. den
Teilnahmeantrag zurlick. Das Angebot ist danach mit dem Status "Angebot zurlickge-
zogen" in der Projektibersicht unter "Meine Angebote" gelistet.

Angebot/Teilnahmeantrag wieder bearbeiten: Ermdglicht die erneute Bearbeitung
(sowie erneute Einreichung) eines zuriickgezogenen Angebots bzw. Teilnahmeantrags.

Hinweis

Sie kbnnen Angebote/Teilnahmeantrage bis zur Angebots- bzw. Teilnahmefrist zurlickziehen
und ggf. erneut einreichen.

Copyright © 2024 Healy Hudson GmbH -16 -
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2.11.1. Angebote/Teilnahmeantrage zurtickziehen

Angebote/Teilnahmeantrage kénnen Sie bis zur Angebots- bzw. Teilnahmefrist zurtickziehen
und ggf. erneut einreichen.

So konnen Sie zurtiickgezogene Teilnahmeantrage/Angebote wieder bearbeiten:

« Innerhalb eines Verfahrens: Uber den Meniipunkt "Angebot wieder bearbeiten"/"Teil-
nahmeantrag wieder bearbeiten".

« Unter "Meine Angebote" in der Projektlbersicht: Durch Anhaken eines zurlickgezo-
genen Angebots/Teilnahmeantrags und Anklicken von "Optionen" > "Bearbeitung wie-
der aufnehmen" in der Menlileiste.

In beiden Fallen wird eine Kopie des zurlickgezogenen Angebots mit dem Status "Angebot
unbearbeitet"/"Teilnahmeantrag unbearbeitet" erstellt, die Sie nun bearbeiten und erneut ein-
reichen kdnnen.

leme | L] Ky Zurick | £ vor | [ Speichern | (2 Angabutzurudu:iahanl

\-\“-;) ™ Angebot wieder bearbeiten

oy

Assistent : S 14; :
Aebotoiriet 08.11.2023 23150 Sie haben rechtsgiiltig unterschrieben.
Stalus Angebol abgegeben - ) ; _ ) .
y Die Bearbeitung dieses Angebots ist damit abgeschlossan.
Metio Summe: 11.450.00 EUR \y
Machiass: 0,00 EUR
Mach Machlass: 11.450,00 EUR Sie haban Ihr Angebot signiert per Textform nach §126b BGB.
USt.: 2.175,50 EUR i : ! i f i g !
Bruti Summe: 13695 =0 EUR In den beilliegenden Dateien finden Sie |hr eingereichtes, elekironisches Angebot sowie das si

: PDF | PDF |
Fi ™y e oy e i Pty iyl
Angebot Angebotsschreiben
(signiert)

Abbildung 2.21. Angebot zurtickziehen

genden E]Bieterp-urtal Ianznjmld bearbeiten | = Optionen | ~ Administration

[F4, Nebenangebot erstellen
Weiteres Hauptangebot erstellen

Ausschreibungen

Bearbeitung abbrechen

- ; Sie finden hier lhre Angebote und Teilnahme haben. Wahlen Sie zur weiteren Bearb

i Bearbeitung wieder aufnghmen |

Er&ffnungsprotokoll {nur VOB/A). Sie kénragr] -Ierlsgan, um diese zu archivieren. Dazu
In Ablage verschicben i 7
- Bearbeitung wieder aufnehmen
_d"j
[ Projekt Mr. ] [ wie  w]] [ e 4
Angebots-Nr.  Auftraggeber
I g 2022000414 2022037077 Mustervergabestelle Sample project bidding [37077] Angebot
DEMO - Sample project bidding zurlickgezogen

Abbildung 2.22. Angebotsbearbeitung wiederaufnehmen

Hinweis

Qualifizierungssysteme und Dynamische Beschaffungssysteme bilden eine Ausnahme: das
Zurlckziehen von eingereichten Antragen ist nicht méglich.
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2.12. Preisverhandlungen/ Auktionen

Nachfolgend werden die abweichenden Arbeitsschritte bei Preis-Nachverhandlungen durch
Auktionen beschrieben.

2.12.1. Gebote abgeben

In diesem Arbeitsschritt geben Sie als Bieter Angebote fiir die von der Vergabestelle zur Aukti-
on ausgeschriebenen Positionen ab. Bitte beachten Sie, dass Auktionen zeitlich befristet sind.

Die verbleibende Laufzeit der Auktion wird, neben der aktuellen Serverzeit und dem zum Zeit-
punkt besten Gebot, angezeigt.

Menuleiste

Chat Hier 6ffnen Sie ein Chat-Fenster, das eine unmittelbare Kommunika-
tion mit der Vergabestelle erméglicht.

Gebot abgeben Offnet ein Fenster, in dem Sie Ihr eingetragenes Gebot mit der von der
Vergabestelle ausgewdahlten Signaturart rechtsgultig unterschreiben
koénnen.

\#3l Speichern | | Chat

| Serverzeit: 13.2.2023 10:18:06 Uhr \

\ Bitte fiillen ¢
Status der Auktion: endet in 28Std. 42Mir!( (14.02.2023 15:00)

Sollten Sie |

1
i Ihr Gebot gilt erst mit II‘\rer Unterschrift als rechtsglltig abgegeben.
) \

i

1
Vor- und Nachname der/des Erklél‘gnden in Textform gem. §126b BGB:
1

Musterfirma GmbH Musterfirma (‘;mbH
1

E

Y

Abbildung 2.23. Abgeben eines Gebots

2.12.2. Gebotshistorie

Dieser Arbeitsschritt bietet Innen eine Ubersicht tiber die von Ihnen in der Auktion abgegebe-
nen Gebote.
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Angebotsfrist 10.02.2023 17:00

Assistent i Hier sehen Sie eine Ubersicht iiber die abgegebenen Gebote.
Letztes Gebot: 8.000,00 EUR \)

Netto Summe: 8.000,00 EUR
Nachlass: 0,00 EUR
Ugfh Nachlass: ?;223388 ESE Abgabedatum Gesamtpreis ohne USt. signiertes Gebotsdokument
Brutto Summe: 9.520,00 EUR
@& Nachrichten 10.02.2023 16:38:04 8.000,00 ™
10.02.2023 16:37:17 8.250,00 =
1 Ubersicht 10.02.2023 16:35:15 9.000,00 n
2 Gebot abgeben 10.02.2023 11:34:01 10.000,00

3 Gebotshistorie

Abbildung 2.24. Gebotshistorie der Auktion
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Kapitel 3. Administration

Nachfolgend werden die Bereiche erlautert, die tber den Menupunkt "Administration" aufge-
rufen werden kdnnen.

S Profil

‘421 Hauptadministration

Abbildung 3.1. Menupunkt "Administration”

Hinweise

 Bitte beachten Sie, dass dieser MenlUpunkt nur bei eVergabe-Systemen ohne Anbindung
an das Vergabeportal Deutsche eVergabe aktiv ist.

» Der Unterpunkt "Hauptadministration" ist nur fir Benutzer mit der Rolle "Administrator"
sichtbar.

3.1. Profil

In dieser Eingabemaske haben Sie die Moglichkeit, die Stammdaten Ihres Benutzeraccounts
zu bearbeiten.

Wichtig
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine giiltige E-Mail Adresse angeben, die regelmafiig abge-
rufen wird.

\

Allgemein

Login [ B i |_j?
Sprache [ Deutsch (Deutschiand) v]
Vorname [Musterfirma GmbH |3
Nachname |Musterfirma GmbH |3t
Firma [ *Beispielfirma v.|
Abtellung [xBeispietf |
Stellvertreterfin [ < Keine Auswahi getroffen > R | 9
----- & g Lop

Altes Passworl loioooloooo. |
Neues Passwort [ |
Passwort wiederholen [ |
Sicherheit

Zwei-Faktor-Authentifizierung per E-Mait H|

Adressdaten

StraBe [xBeispieffirmaWEG 33

Pastleitzahl 80994

Ort [ma )

Kommunikation

Telefon [+49 89212222 |
Fax [+49 96181343 |
E-Mail e |
Hauptansprechspartner

Abbildung 3.2. Ansicht der Stammdaten im Benutzerprofil

Copyright © 2024 Healy Hudson GmbH -20-
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In Ihrem Profil kbnnen Sie einen oder mehrere Stellverteter festlegen.

» Diese erhalten als Cc-Empfanger alle E-Mail-Benachrichtigungen zu eingegangenen
Schreiben und Einladungen zu Verfahren.

Darlber hinaus kénnen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung per E-Mail aktivieren. Sie erhdht
die Sicherheit lhres Benutzerkontos, indem es dem Login den zusatzlichen Schritt einer
Authentifizierungscode-Abfrage hinzuflgt.

» Diesen temporaren Code erhalten Sie nach korrekter Eingabe Ihrer Logindaten per E-

Mail.
Abteilung [xBeispielfirma |
[P . 2009909090909 i
:s'e""ememm" Vv <Keine Auswahl getroffen > 7] 8
! (
1 1
LPasswortanderung (optional). _________ St enec e MMt

Altes Passwort | ........... |

Neues Passwort [ ]

Passwort wiederholen [ |

[Sicherheit T i

1

]
:Zwei-Faktor»Authemifizierung per E-Mail O :
i

_______________________________

Abbildung 3.3. Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass dieser Menupunkt nur bei eVergabe-Systemen ohne Anbindung an
das Vergabeportal Deutsche eVergabe aktiv ist.

3.2. Hauptadministration

Uber die Hauptadministration haben Sie die Mdglichkeit, sowohl die Stammdaten lhrer Firma,
als auch die Daten aller der Firma zugeordneten Benutzer zu bearbeiten.

Abbildung 3.4. Uberblick Hauptadministration

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass dieser MenlUpunkt nur bei eVergabe-Systemen ohne Anbindung an
das Vergabeportal Deutsche eVergabe aktiv ist.

3.3. Firmendaten

In dieser Eingabemaske haben Sie die Mdglichkeit, die Stammdaten lhres Firmenaccounts
einzusehen und ggf. zu bearbeiten.
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irmen-Date

Alilgemein

Firmenname
Loginname
Abteilung

Adressdaten

Strafie
Postleitzahl
Ont

Region
Land

Kommunikation

[Manchen

| Deutschland

Telefon
Fax
E-Mail

Sonstiges

[+49 8921222223

|+49 8921222224

e 3

Ausschreibende Stelle: Bemerkung

Kleinstunternehmen, kleines oder
mittleres Unternehmen

‘Werkstatt fir behinderte Menschen

Registrierungskommentar

Zugehédrige Klassifizierungen:

Klassifizierung hinzufigen

Keine Klassifizierung zugeordnet.

Abbildung 3.5. Ansicht der Firmenstammdaten

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass dieser MenlUpunkt nur bei eVergabe-Systemen ohne Anbindung an

das Vergabeportal Deutsche eVergabe aktiv ist.

Copyright © 2024 Healy Hudson GmbH
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Kapitel 4. eVergabe Portal fiir on Premise Systeme

4.1. eVergabe Portaltbersicht

In der eVergabe Portallibersicht bei On-Premise-Systemen werden lhnen in verschiedenen
Bereichen (Registerkarten [1]) Vergabeverfahren angezeigt, an denen Sie sich beteiligen kon-
nen (Offentliche Projekte). Diese Verfahren wurden direkt in eVergabe Workflow erstellt.

Offentliche Projekte Hier werden alle offentlichen Verfahren gelistet.

Vorinformationen Hier werden alle aus dem eVergabe Workflow-System
publizierten Vorinformationen angezeigt.

Zuschlagsbekanntmachungen Hier werden alle veréffentlichten Zuschlagsbekanntma-
chungen angezeigt.

weitere Registerkarten In den weiteren Registern kdnnen Sie zusatzliche Informa-
tionen und Tools finden, dieses hangt jedoch vom Portal-
betreiber ab.

Uber die Schaltflache "Details" [2] werden Ihnen detailliertere Informationen zu dem jeweiligen
Vergabeverfahren angezeigt.

e
-Tm BN Bieterassistent o Einladungscode A Meine Angebote @ t @ Ma stel -

=
II OFFENTLICHE PROJEKTE | VORINFORMATION | ZUSCHLAGSBEKANNTMACHUNGEN I TOoOLS | SONSTIGES| [1]

___________________________________________________

Offentliche Projekte

Q

Testaussschreibung
Healy Hudson GmbH

Testaussschreibung

inreichungsfrist. 24.06.24,12:00 2 r--'-'--}
istungsart: Lisferleistung B Detal H

Projektnummer: 2024002215 g
b
rungsort: 80992 Miinchen | PR

Vergabeverordnung UVgo
Vergabeart Offentliche Ausschreibung

rom
EEF]
25

Abbildung 4.1. evergabe Portallibersicht

Hinweise

» Die eVergabe Portalibersicht ist nur fir On-Premise-Systeme erklart!

» Falls Sie die gesamte Bieterhilfe herunterladen méchten, klicken Sie bitte auf folgenden
Link: Bieterhandbuch als PDF.

4.2. Ausschreibungsdetails

In den Details zum jeweiligen Bekanntmachungstyp kénnen Sie sich vorab die Vergabeunter-
lagen herunterladen bzw. an dem Vergabeverfahren teilnehmen, hier sehen Sie in der Abbil-
dung die Details zu einem Vergabeverfahren (Offentliche Projekte). Diese Verfahren wurden
direkt in eVergabe Workflow erstellt.

[1] Durch die Schaltflache "Teilnehmen" werden Sie der Bewerberliste hinzugefiigt und
kénnen der Vergabestelle ein Angebot unterbreiten.

[2] Durch die Schaltflache "Herunterladen" werden Ihnen die gesamten Vergabeunterlagen
inklusive der 6ffentlichen Nachrichten und aller Anlagen zur Verfligung gestellt.

[3] Hierdurch werden nur die Ausschreibungsunterlagen im PDF-Format heruntergeladen.

[4] Hiermit kdnnen Sie einsehen, welche 6ffentlichen Nachrichten und Antworten der Ver-
gabestelle versendet wurden.
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files/Bieterhandbuch_4_9_31_de.pdf

me b Details

Details

Auftraggeber

Auftraggebertyp
Auftraggeber
Adresse

Verfahren

Projeltnummer
Titel

Vergabeordnung

Lelstungsart

Vergabeart

Vertragsart

Ausfithrungsen

Mebenangebote

Mehrere Hauptangebote zulassig
Unterteilung in Lose

Verwendung elekironischer Mittel

Klassifizierung

Fristen und Termine

TS Henmmmaom §
8} o o SERSEE

Sie konnen die b lagen ohne Idung b taden, Damit b She gleich
Sie alleine dallr verantwartlich sind sich Uber igkeiten und gen 2y informi Wir
Ihnen am Verfahren teilzunehmen. Nur so werden Sie in die Interessentenliste aufgenommen und iber

im Verfahren i iert. Auch der Zugriff auf das Verfahren nach dem Fristablauf ist nur
miglich, wenn Sie das Verfahren im angemeldeten Zustand gedffnet haben.

Offentiicher Auftraggeber
Mustervergabestelle
Mustervergabestelle Weg 22

80992 Minchen
Vergabeunteriagen ~
2024PPADD00Z6 ¥ By
Kopiertes Projekt: Kopiertes Projekt: Kopiertes Projekt
Kopiertes Projekt: Musterprojekt: & Auftragsbekanntmachung pdf
Uvgd [ -
Lieferleistung | ¥ Uneriagen I
Offertliche Ausschreibung H : 131
Dienstieistungsverirag [ Vergabeuntera i
80992 Minchen SRSl
U it R e s e :
]
Mein : {a]
Die Ei " der Angeb s o ge darf nur 1 s Fragenund Antworten 25.05.2024 17:55pdf

elektranisch erfolgen - ————— 1
30200000-1 - Computeranlagen und Zubehdr

Abbildung 4.2. Details zur Bekanntmachung

Hinweis

Diese Details in der eVergabe Portallbersicht sind nur fir On-Premise-Systeme erklart!

4.3. Details Zuschlagsbekanntmachung

In den Details der Zuschlagsbekanntmachung sehen Sie in der Abbildung die Details zum
Verfahren und an welchen Bieter der Zuschlag erteilt wurde.
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Home » Award

65189 Wiesbaden :

Details
Auftraggeber
Auftraggeber Vergabestelle
Adresse Murnaustralle 10
65189 Wiesbaden

Telefon +49 61194910610
Fax
E-Mail e o
Verfahren
Projektnummer Gl ol
Titel GAEB
Vergabeordnung VOB
Leistungsart Bauleistung
Vergabeart Beschrankte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Ausfiihrungsort 12389 Testhausen
Veroffentlichungsdatum 26.04.2024, 15:04:04
Auftragsdauer von
Auftragsdauer bis
Bezuschlagte(r) Bieter

) I- L8 B N N B N § _§ | -I
Firma I Company I
Adresse : Murnaustr 20 I

|

Abbildung 4.3. Details fur die Zuschlagsbekanntmachung
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me b Details

Details

Auftraggeber

Auftraggebertyp
Auftraggeber
Adresse

Verfahren

Projeltnummer
Titel

Vergabeordnung

Leistungsart

Vergabeart

Vertragsart

Ausfithrungsor

MNebenangebote

Mehrere Hauptangebote zuldssig
Unterteilung in Lose
Verwendung elekironischer Mitte!

Klassifizierung
Fristen und Termine

Offentlicher Auftraggeber
Mustervergabestelle
Mustervergabestelle Weg 22
80992 Minchen

2024PPADDO0OZE
Kopiertes Projekt: Kopiertes Projekt: Kopiertes Projekt
Kopiertes Projekt: Musterprojekt:
Uvgl
Lieferleistiung
Offentliche Ausschreibung
Dienstleistungsverirag
80992 Minchen
sind nicht

Die Einvelchung der Angeb .
elektranisch erfolgen
30200000-1 - Computeranlagen und Zubehér

ge darf nur

Abbildung 4.4. Details zur Bekanntmachung

Hinweis

-
Todineh I

=)

Sie konnen die b ohne Idung b

Darmit by

Sie alleine dafir verantworllich sind sich Gber Iel
Ihnen am Verfahren teilzunehmen. Nur so werden Sie in die
im Verfahren i s

und A

Wir

d tibet

miglich, wenn Sie das Verfahren im angemeldeten Zustand gediffnet haben.

Vergabeunteriagen ~

= Auftragsbekanntmachung pdf

131

]
¥,
| (4]
|

Auch der Zugriff auf das Verfahren nach dem Fristablauf ist nur

Diese Details in der eVergabe Portallbersicht sind nur fir On-Premise-Systeme erklart!
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

11.11.2026

Verfahren: Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3 175 - MPI fur Verhaltensbiologie-Instit utsneubau-Herrichten Parkplatz
SKONTO

Skonto zugelassen Nein

Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Hinweis

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Die nachfolgenden Angaben befreien den AN nicht von der
Verpflichtung zur genauen Priifung der fiir das Angebot
und fur die Durchfiihrung der Bauarbeiten maf3gebenden
ortlichen Verhéltnisse.

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Férderung der
Wissenschaften e. V. plant im Zuge des Neubaus eines
Instituts fur Verhaltensbiologie auf dem Campus der
Universitat Konstanz die Umstrukturierung des
bestehenden Parkplatzes. Hierfir soll der westliche

Teil der derzeitigen Parkplatzflache zuriickgebaut und
durch das neue Forschungsgebaude ersetzt werden. Der
Ostliche Teil des Parkplatzes bleibt hingegen

grundsatzlich erhalten, muss jedoch aufgrund der
geplanten Baumalfinahme teilweise neu strukturiert und
angepasst werden. In diesem Zusammenhang ist eine
Umplanung der bestehenden Verkehrsanlagen erforderlich.
Daruiber hinaus mussen die Ver- und Entsorgungsleitungen
sowie die zugehdrigen Kanalanlagen an die neue

Situation angepasst und teilweise neu geplant werden.

Der Abbruch und die Fertigstellung der Auf3enanlagen

soll im Rahmen dieses Leistungsverzeichnisses vergeben
werden.

1. Auszufuihrende Leistungen

Leistungsverzeichnis - 1/118
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Die Leistungen werden als ein Gesamtauftrag vergeben.

Folgende Leistungen umfasst die nachfolgende
Leistungsbeschreibung:

Abbrucharbeiten:

- Baufeld freimachen
- Abruch Kanal & Versorgungstrassen

AulRenanlagen

- Erdarbeiten

- Ungebundene Schichten

- Asphaltarbeiten

- Einfassungen & Pflasterarbeiten

- Stitzmauer

- Kanalarbeiten, Prifung & Reinigung
- Grunanlagen

- Sonstige Arbeiten

2. Ausgefihrte Vorarbeiten

- entfallt -

3. Ausgefiuhrte Leistungen
- entfallt -
4. Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen
bauseitigen Koordination hat der AN

Mitwirkungsleistungen zur Sicherstellung des
vorausschauenden Schnittstellenmanagements in Bezug auf
die Ausfuihrung der Ubrigen an der GesamtmaRnahme
beteiligten Unternehmer aktiv wahrzunehmen. Hierzu hat

er sich mit dem Auftraggeber abzustimmen und

mitzuwirken, insbesondere bei MaRnahmen, die Leistungen
anderer Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder
nachfolgende Leistungen beeinflussen. Gegenstand und
Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend

und aktiv die fir seine Arbeitsvorbereitung und

Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig

Uber den AG abfordert und einbezieht, sowie seinerseits
diesem die von ihm fir die Verfolgung der Ordnung auf

der Baustelle und des Zusammenwirkens der verschiedenen
Unternehmer bendtigten Informationen gleichermalRen so
rechtzeitig zur Verfiigung stellt, dass tber die

bauseitige Koordination die stérungsfreie Abwicklung

der Gesamtmalf3nahme sichergestellt wird. Der AN hat in

Leistungsverzeichnis - 2/118



der Vorausschau der auf der Baustelle
ineinandergreifenden Prozesse und Abhangigkeiten die
Uberlegungen und MalRnahmen zur Abstimmung so friihzeitig
anzustellen und den Abstimmungsprozess mit dem AG so
durchzufiihren, dass nach Lage der Dinge als

erforderlich absehbare Klarungs- und
Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne Stérungen
des Bauablaufes erledigt werden kdnnen. Zu den
Mitwirkungspflichten zahlen hiernach u. a. die aktive
Mitwirkung und Auskunftserteilung bei
koordinationsrelevanten Gesprachen/Baubesprechung en,
insbesondere unter Beteiligung anderer Unternehmer, und
die unverzugliche Information tber abgefragte
Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung, einschlief3lich
ausfuhrungstechnischer und logistischer Aspekte. Die
Koordination der an der Ausfuihrung beteiligten
Unternehmer und die Austibung aller im Zusammenhang
stehenden Erklarungen und Anordnungen bleiben
ausschlie3lich dem AG vorbehalten. Die Aufwendungen fir
die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des
AN bei der auftraggeberseitigen Koordination sind als
Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren

und werden nicht gesondert vergutet.

5. Beschreibung der ortlichen Verhéltnisse

Das Baufeld befindet sich nordwestlich der Universitéat
Konstanz auf dem bestehenden Parkplatzgelande. Die
ErschlieRung und Zufahrt zum Baufeld erfolgt Uber die
UniversitatsstrafRe und die Eggerhaldestralle.

Der Arbeitsablauf sowie die Geréte sind den v. g.
Bedingungen entsprechend zu wéhlen.

6. Vorhandene offentliche Verkehrswege

Die oben aufgefihrten Strafl3en sind 6ffentliche
Verkehrswege.

7. Zugénge, Zufahrten

Alle 6ffentlichen StraRen und Wege stehen als
Zufahrtswege unentgeltlich zur Verfigung. Soweit der AN
weitere Zufahrten und Baustrafl3en fir notwendig

erachtet, ist der fur die Beschaffung, Genehmigung,
Anlage, Unterhaltung und Beseitigung ohne Mehrvergiitung
selbst zustandig.

Die Beschaffung einer Verkehrsrechtlichen Anordnung ist
Aufgabe des AN. Eine gesonderte Vergutung hierfir
erfolgt nicht.
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Der Arbeitsablauf sowie die Gerate sind den vg.
Bedingungen entsprechend zu wéhlen.

Die Verschmutzung der Zu- und Abfahrten ist weitgehend
zu vermeiden. Wenn Verschmutzungen nicht vermeidbar
sind, sind diese umgehend zu reinigen.

8. Anschlussmoglichkeiten an Ver- und
Entsorgungsleitungen

Anschlussmdglichkeiten fir Wasser (Anschlussgrof3e <=
3/4 Zoll), Abwasser, Strom, Telefon und dgl. sind
eigenstandig zu besorgen und werden nicht gesondert
Vergitet.

9. Lager- und Arbeitsplatze

Flachen der Baustelleneinrichtung und
Zwischenlagerpléatze sind in Abstimmung und im
Einvernehmen mit

dem AG bzw. sonstigen Eigentimern vom Auftragnehmer
(AN) selbst zu beschaffen.

Das Einholen von Gestattungen und offentlichen
Genehmigungen, das Freimachen und Wiederherstellen der
bendtigten Flachen ist durch den AN vorzunehmen. Ggf.
damit verbundene Kosten sind in die entsprechenden
Positionen der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

Soweit erforderlich, sind gemaf Angabe der Bauleitung
die Flachen einzuschottern und mit einem Bauzaun
gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Nach
Fertigstellung der Arbeiten sind die
Baustelleneinrichtungs-

und Arbeitsflachen, Lagerplatze fur Material sowie
Zufahrten und Baustraf3en usw. wieder sauber
herzurichten, bzw. ist der urspriingliche Zustand wieder
herzustellen.

Eine Flache fur Baustelleneinrichtung und Materiallager
kann dem AN innerhalb des Baufelds zur

Verflgung gestellt werden. Eine Verlegung der
Baustelleneinrichtung je nach Fertigstellung bzw.
Baufortschritt ist entsprechend dem vom AN gewahlten
Bauablauf von Noéten.

10. Oberflachenwasser

Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass ein schadloser
Abfluss des Oberflachenwassers wéhrend der gesamten
Bauzeit gewahrleistet ist und das Wasser in keiner
Weise schadlich verunreinigt wird. Geplante bzw.
erforderlich werdende Stral3enentwasserungskanél e,
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Muldeneinlaufe, StraReneinldaufe und Sickerleitungen
sind so friihzeitig herzustellen, dass das im
Trassenbereich anfallendes Niederschlags- und
Sickerwasser zlgig zur Vorflut abgefuhrt werden kann.

11. Boden- und Untergrundverhaltnisse

Ein Baugrundgutachten liegt vor.

12. Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen
- entfallt -.

13. Zu schiitzende Bereiche und Objekte

Die an das Baufeld anschliessenden Ba&ume und
Flurgehdlze, Zaune, Hauser, Randeinfassungen,
vorhandene Oberflachen und Grundsttickzufahrten sind zu
erhalten und zu schitzen.

Erschwernisse bei der Anlieferung von Geréten oder
Materialien sind einzukalkulieren.

Die Baugerate sind entsprechend der vorhandenen
Bebauung zu wéhlen. Zur Baudurchfiihrung dirfen nur
geeignete erschitterungsarme Baugerate eingesetzt
werden.

Innerhalb des Grundstuicks und in direkter Nachbarschaft
befinden sich grofRe und pragende Baume. Die
Bestimmungen der Baumschutzsatzung der Stadt Konstanz
sind zu beachten. Geschitzt sind Baume mit einem
Stammumfang von mehr als 100 cm, gemessen in 100 cm
Hohe Uber dem Erdboden, sowie mehrstdmmige Baume, bei
denen mindestens ein Stamm in 100 cm Hohe einen Umfang
von mehr als 50 cm aufweist. Geschutzt ist der Baum
einschlief3lich seines Wurzelbereichs. Hierfur wird auf

die Baumschutzsatzung der Stadt Konstanz verwiesen, die
auf der stadtischen Homepage unter folgendem Link
eingesehen werden kann: https://www.konstanz.de/7 53938.

Die zu erhaltenden Baume und angrenzenden Grinflachen
sind wahrend der Baumalinahme gemaf ZTV Baumpflege,
RAS-LP 4/R SBB 2023 sowie DIN 18920 zu schiitzen. Hierzu
gehort insbesondere die Aufstellung eines fest im Boden
verankerten, stabilen Schutzzaunes vor Baubeginn

entlang des Kronentraufbereiches zuziglich 1,50 m
(Wurzelbereich). Der Schutzbereich innerhalb des Zaunes
ist von jeglicher Lagerung von Baumaterialien,

Befahren, Abgrabungen, Bodenverdichtungen sowie von
Verunreinigungen durch Ol, Chemikalien oder
Zementwasser freizuhalten. Sofern die Aufstellung eines
Krans vorgesehen ist, ist ein Standort zu wahlen, der

keine Beeintrachtigung der Baumkronen verursacht. Mit
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den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die
vorgesehenen Baumschutzmaflnahmen durch die zustandige
Fachbehorde bzw. die Stadt Konstanz abgenommen wurden.

14. Anlagen im Baugeldnde

Im Baugelande befinden Sich keine erdverlegte Kabel und
Leitungen Dritter (Fernmeldekabel, Stromkabel).

Sollten bei den Erdarbeiten unbekannte Anlagen
angetroffen werden, so ist unverzuglich der

Auftraggeber zu verstéandigen und auf dessen Weisung zu
handeln. In Zweifelsféllen ist vor dem Einsatz von
Aushubgeraten durch Suchschlitze in Handarbeit Klarheit
zu schaffen. Der Geréateeinsatz ist entsprechend zu
gestalten, dass Beschadigungen ausgeschlossen werden.
Die Kosten und Folgekosten bei Beschadigung tragt der
AN.

Leitungsumlegungen diirfen nicht eigenstandig durch den
AN erfolgen. Notwendige Umverlegungsarbeiten sowie
Spartenarbeiten allgemein sind durch den AN friihzeitig
mit den entsprechenden Versorgungstragern zu
koordinieren. Der Koordinierungsaufwand ist in die
Baustellengemeinkosten einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Werden durch die Bauarbeiten Vermessungspunkte beriihrt,
so hat der AN unverzuglich das zustandige
Vermessungsamt zu verstandigen; ohne dessen Zustimmung
diurfen Vermessungspunkte nicht verandert werden.

15. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle und
Baustellenverkehr

Der 6ffentliche StralR3enverkehr ist wahrend der gesamten
Bauzeit aufrecht zu erhalten. Eingange und Zufahrten
auf das Grundstuck ist sowohl fur weitere Gewérke als
auch fur Rettungsfahrzeuge sowie Mullabfuhr zu
gewabhrleisten bzw. zu koordinieren.

Der Linienbusverkehr sowie die Anlieferung der Mensa
sind wahrend der gesamten Bauzeit aufrechtzuerhalten.
Sperrungen im Zuge der Bauarbeiten sind so kurz wie
maglich

zu halten, im Voraus mit dem AG und den zustandigen
Behorden abzustimmen sowie den weiteren Gewerken
anzukundigen.

16. Verkehrsfuhrung, Verkehrssicherung

Die Sicherung der Baustelle obliegt dem AN nach den
Bestimmungen der Stralenverkehrsordnung (StVO). Die
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an
Stral’en (RSA) sind einzuhalten.
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16.1 Regelung des Allgemeinverkehrs
Grunsatzlich sind Voll- bzw. Teilsperrungen so kurz wie

mdglich vorzusehen, um den Verkehr nicht unnétig zu
beschranken.

16.2 Innerdrtlicher Anliegerverkehr

-entfallt-

16.3 Verkehrsrechtliche Anordnung

Im Vollzug der StVO hat der AN rechtzeitig vor
Baubeginn bei der zustandigen StralRenverkehrsbehorde
eine verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen. Die
Anordnung ist gebuhrenpflichtig.

In der verkehrsrechtlichen Anordnung wird festgelegt,
wie die Arbeitsstellen abzusperren und zu
kennzeichnen sind sowie ob und wie der offentliche
Verkehr zu beschranken, zu leiten und zu regeln ist.
16.4 Baustellenverkehr Dritter

- entfallt -

17. Bauablauf / Bauzeit

Der Bauablauf ist mit dem AG abzuklaren. Die
Bauarbeiten sind abschnittsweise derart auszufuhren,
dass der offentliche Verkehr, Anliegerverkehr und die
Umwelt nicht mehr als unvermeidbar beeintrachtigt
werden.

Die Herstellung der AuRenanlagen erfolgt in einem Zug,
d.h. es erfolgt keine Unterbrechung der Bauarbeiten.

18. Baubehelfe

- entfallt -

19. Stoffe, Bauteile

Entnahme - und Prufstellen sind einzumessen und in
Planen feszuhalten. Die Prifergebnisse sind dem AG
schriftlich vorzulegen. Bei unzureichenden
Prufungsergebnissen ist sofort nachzuarbeiten. Die
Kosten dafur tragt der AN.

20. Winterbau

Die BaustellenmafRnahmen kénnen auch in den Winter
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fallen. MalZnahmen, die Uber die Gangigen hinausgehen,
sind nicht zu beriicksichtigen.

21. Beweissicherung

Vor Baubeginn ist eine Zustandsbegehung des Parkplatzes
durchzuflihren und in einer Niederschrift mit
Fotodokumentation festzuhalten.

22. SicherungsmalRnahmen

Zur Verhitung von Unféllen hat der AN samtliche
Sicherungsmalnahmen und Anordnungen zu treffen, die
gemal den Bestimmungen der einschlagigen
Unfallverhitungsvorschrif ten gefordert sind. Ebenso
sind die anerkannten sicherheitstechnischen Regeln und
Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten.

Die Sicherung der Baustelle einschlief3lich abgestellter
Baugerate ist ausschlieRlich Sache des AN. Die
"Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an
Stral’en” (RSA) sind zwingend einzuhalten.

23. Belastungsannahme
- entfallt -
24. Ausfuhrungsunterlagen

Der Planaustausch erfolgt tber den Pollarserver. Anhand
der zur Verfugung gestellten Unterlagen und weiteren
Angaben der Bauleitung hat der AN die Absteckung selbst
durchzufihren und die Hohen anzutragen.

25. Vom AN zu beschaffende Ausfihrungsunterlagen

- Bauzeitenplan

- Baustelleneinrichtungspla n

- Behordliche Genehmigungen

- Bestandspléane aller Ver- und Entsorgungseinrichtungen

26. Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen werden automatisch sortiert.
Der Bieter hat die Vollstandigkeit der Unterlagen
anhand der Seitenzahlen zu prufen und fehlende Blatter
bei der ausschreibenden Stelle anzufordern.
Doppelseiten sind auszusortieren und zu vernichten.

27. Hinweise und Auskiinfte zu den
Verdingungsunterlagen
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Hinweise zu den Verdingungsunterlagen sind dem AG
mitzuteilen.

28. Baustelleneinrichtung

Insgemein: Die Insgemeinkosten (wie Fracht- und
Reisekosten, Kosten fir An- und Abfuhr frei Baustelle

fur Materialien, Werkzeuge und Geréte, Lohnnebenkosten,
Kosten fur Anfertigung der Montageplane,

Beaufsichtigung der Arbeiten und dergleichen) sind in

den Preisen der Einzelleistungen enthalten.

Eine WC-Anlage ist durch den AN zu stellen und in den
Positionen der Baustelleneinrichtung (OZ 1.1.10 ff.)
einzukalkulieren; weitere Material- und
Personalunterkiinfte sind nach Bedarf durch den AN
eigenstandig zu beschaffen.

29. Prifung der Rechnungen mit ADV

Der Auftraggeber wird die Rechnungen mit Hilfe der
automatisierten Datenverarbeitung (ADV) prufen. Der
Auftragnehmer hat die fir die

Mengenberechnung/Leistung sermittlung notwendigen
Feststellungen nach den Regelungen fur elektronische
Bauabrechnung REB-Verfahrensbeschreibun g 23.003 oder
einer anderen, zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
zu vereinbarenden REB-Verfahrensbeschreibun g
vorzunehmen. Die jeweiligen REB-Formblatter sind zu
verwenden.

30. Anweisung auf der Baustelle

Miindliche Abreden haben nur bei schriftlicher
Bestatigung beidseitige Verbindlichkeit.

31. Baubetriebsflachen

Der Baustellenbetrieb hat innerhalb der zugewiesenen
Grundstiicksflachen zu erfolgen. Die Inanspruchnahme von
Privatgrund darf nur im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber und dem jeweiligen Grundeigentiimer
erfolgen. Bei Uberschreitung des Arbeitsraumes
entstehende Schéden sind durch den AN zu entschéadigen.
Der Gerateeinsatz ist den Baubetriebsflachen
entsprechend zu wahlen.

32. Abrechnungszeichnungen

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen
Aufmalunterlagen missen alle Mal3e, die zur Prifung der
Rechnung nétig sind, unmittelbar zu ersehen sein.
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Fur die vorliegende Baumafinahme gilt zusatzlich:
Wesentlicher Bestandteil der Abrechnung sind die
Abrechnungszeichnungen; hierfiir sind soweit wie immer
mdglich die Ausfiihrungszeichnungen zu verwenden.

33. Aufmalfd/Rechnungsstellung

Die AufmalRe werden immer gemeinsam mit der ortlichen
Bauleitung erstellt und als Abrechnungsgrundlage nur

mit gemeinsamer Unterschrift von AN und ortlicher
Bauleitung anerkannt. Der AN ist verpflichtet, zum
Termin einzuladen, solange die Leistungen ersichtlich
sind.

Material, das mit Profilen nicht erfasst werden kann,

wird auf dem LKW aufgemessen, mit dem Faktor 0,8 auf
verdichteten Boden umgerechnet und nach der Bodenart
entsprechenden Position abgerechnet. Die Abrechnung
erfolgt nach anerkannten Aufmaf3en bzw. nach ermittelten
Massen aus den gepruften Ausfihrungsplanen.

Bei versdumten oder nicht mehr feststellbaren Aufmafen
gelten die Ermittlungen des AG allein.

Die Rechnungsstellung (Aufteilung) erfolgt nach Anlage
H.

Die Rechnungsstellung muss immer getrennt nach dem
Leistungsabschnitt erfolgen. Dabei ist die Zuordnung

des Leistungsumfanges einer Position zu mehreren
Hauptpunkten mdglich. Die entsprechende Aufteilung wird
beim Aufmal? festgelegt und ist bei der
Rechnungsstellung durch den AN zu Gbernehmen.

Der AG kann die Form und Gliederung der Rechnungen
sowie der Aufmalie festlegen.

Alle Rechnungen sind beim AG (ber die ortliche
Bauuberwachung in 1-facher Fertigung einzureichen.

Die den Rechnungsunterlagen beizufiigenden Unterlagen
wie Mengenberechnung, Zeichnungen, Bestandspléane usw.
sind in 2-facher Fertigung einzureichen.

34. Besondere Kalkulations- und Abrechnungsansétze
Werden als Vergutung fur Baustelleneinrichtung und
-raumung und andere Leistungen Pauschalpreise
vereinbart, werden bei Abschlagszahlungen nur die dem
Stand der Gesamtleistung entsprechenden Teilbetrage,
gerundet auf eine Dezimalstelle, bericksichtigt.

35. Leistungsumfang

Vorhandene Versorgungsleitungen sind sorgféltig zu
beachten und zu bewahren; fur Beschadigungen haftet der
Auftragnehmer.

Im Leistungsverzeichnis angegebene Erzeugnisse und
Lieferfirmen gelten als angeboten, wenn der Bieter die
Punktfolgen (Freistellen) nicht oder mit keiner
gleichwertigen Alternative ausfullt.

36. Gutelberwachung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Nachweis
Uber die Gutetiberwachung der zu liefernden Stoffe und
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Bauteile zu erbringen. Dieser Nachweis gilt als

erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden,
fur die ein Gltezeichen erteilt ist, oder deren

Herstellung der Uberwachung durch eine amtlich
anerkannte Prifstelle unterliegt.

37. Stoffprifungen

Vor Verwendung der vom Auftragnehmer zu liefernden
Baustoffe und Bauteile sind dem Auftraggeber auf
Verlangen Materialproben vorzulegen. Der Auftraggeber
behalt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe usw.
sowie Bauteile zuriickzuweisen und im Falle von Zweifeln
an deren Gute entsprechende Gitenachweise durch eine
amtliche oder eine vom Auftraggeber anerkannte
Prufstelle zu verlangen.

38. Bei auRRervertraglichen Leistungen

Bei aul3ervertraglichen Leistungen hat der Auftragnehmer
unverzuglich, spatestens jedoch innerhalb von 14 Tagen
nach dem Bekanntwerden der erforderlichen
Zusatzleistungen seine Forderung geltend zu machen bzw.
sein Nachtragsangebot 1-fach einschlieRlich Kalkulation
vorzulegen.

39. StralRenunterhaltung

Der Auftragnehmer hat fir die unverzigliche Beseitigung
der durch ihn und seine Zulieferer verursachten
Verunreinigungen auf allen offentlichen und
nichtéffentlichen Wegen und Stral3en ohne gesonderte
Vergltung zu sorgen. Er haftet bei Nichtbeachtung fir
alle hieraus entstehenden Schaden und Unglicksfalle.
40. Gewahrleistungsabnahme

Zur Sicherung der Gewahrleistungsanspriiche werden vor
Ablauf der Gewahrleistungsfristen entsprechende
Gewahrleistungsabnahmen durchgeftihrt.

Die Gewahrleistungsabnahme ist durch den Auftragnehmer
vor Ablauf der jeweiligen Fristen zu beantragen.

Die Riuckgabe der Sicherheitsleistung erfolgt erst nach
Ablauf der jeweiligen Gewahrleistungsfristen und
unbeanstandeter Gewahrleistungsabnahme.

Der AG (MPG) wird nach der méngelfreien VOB-Abnahme
alle Mangelanspruche fur den Gewahrleistungszeitraum
gegeniiber den ausfihrenden Firmen (AN) an das Land
Baden-Wirttemberg, vertreten durch Vermdgen und Bau
Baden-Wirttemberg, abtreten.

1 Allgemeines

1.1 Baustelleneinrichtung
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1.1.10

Baustelleneinricht. herstellen USt. [%] Menge

19% 1,00

Baustelleneinrichtung herstellen,

einschlief3lich Beschaffen von Lager- und Arbeits-
flachen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle

Uber die vom AG zur Verfligung gestellten hinaus.
Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze. WC-Anlage
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel
anfahren und betriebsfertig aufstellen.

Baubiros des AN, Unterkiinfte, Werkstétten, abschliel3-
bare Lagerraume und dgl. anfahren, aufbauen und
einrichten.

Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtun-
gen und dgl. fir die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen.

Freimachen des Gelandes sowie Oberbodenarbeiten
fuir die Baustelleneinrichtung gehéren zum Leistungs-
umfang.

Baubehelfe, wie z.B. Geruste, Arbeitsbiihnen oder
Schutzeinrichtungen gegen Witterung und zum Schutz
der Umgebung gehéren zum Leistungsumfang, soweit
hierfiir keine gesonderten OZ vorhanden sind.

Einheit Einzelpreis [EUR]

psch pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

1.1.20

Baustelleneinricht. vorhalten USt. [%] Menge

19% 4,00

Baustelleneinricht. vorhalten.

Vorhalten der Baustelleneinrichtungen. Mieten, Pacht,
Gebiihren und dgl. gehdren zum Leistungsumfang.
Ausser den vollen Monaten werden Teilzeiten nach
Kalendertagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Stillstandszeiten und Bauzeitverlangerungen werden
nur vergitet, wenn die Ursachen vom AG zu

vertreten sind.

Einheit Einzelpreis [EUR]

Mo pro 1,00 Mo
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1.1.30 Baustelle raumen USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00  psch pro1,00psch s
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen,
Mull und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Die neu errichteten
befestigten Flachen sind besenrein zu hinterlassen.
Soweit nicht flir bestimmte Leistungen fir das Raumen
der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
1.1.40 Bauzaun H 2m aufstellen rdumen USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 600,00 m proL,00m e
STLB-Bau 2026-04 0 638
Bauzaun, mit StandfuiRen, Zaunoberkante tber Oberflache
Gelande 2 m, aufstellen und raumen.
1.1.50 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Bauzaun H 2m umsetzen USt [%] Menge Einheit

19% 100,00 m
STLB-Bau 2024-10 0 638

Bauzaun, mit StandfiiRen, Zaunoberkante Uber Oberflache
Gelande 2 m, umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.

pro 1,00 m

Leistungsverzeichnis - 13/118

90



1.1.60

Schutzzaun H 2m aufstellen rAumen USt. [%] Menge

19% 50,00

STLB-Bau 2026-04 0 638

Schutzzaun, mit StandfiiRen, Zaunoberkante Gber
Oberflache Gelande 2 m, aufstellen und rdumen,
Ausflhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Als Baumschutzzaun geman
Baumschutzsatzung der Stadt Konstanz

Einheit

m

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

prol,00m

1.2
1.2.10

Vermessungsdaten

Absteckungs- und o
Vermessungsarbeiten fur Tiefbau- USt. [%]

Stralenbauarbeiten Menge

19% 1,00

Absteckungs- und Vermessungsarbeiten, sowie die
Absteckung samtlicher Tiefbau- StraRenarbeiten, vor
Beginn und wahrend der Baudurchfiihrung.

Einheit
psch

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

prol1,00 psch L

1.2.20

Polygonpunkte setzen USt. [%] Menge

19% 100,00

Polygonpunkte setzen und nach Lage im

Landeskoordinatensystem und Héhen auf NHN einmessen.

Einheit
St

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

pro1,00St
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1.2.30 Grenzsteine abstecken, freilegen, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
sichern USt. [%] Menge Einheit
19% 6,00 St prol1,00St L
Grenzsteine abstecken, freilegen, sichern
1.2.40 Bestandsunterlagen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Tiefbauarbeiten USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 psch prol1,00 psch L

Bestandsunterlage fir Tiefbauarbeiten einschlief3lich
aller Ver- und Entsorgungsleitungen, samtlichen
weiteren Anschliissen sowie Verkehrsanlagen.

Fir das Anfertigen der as-built-Plane gelten fur die
einzelnen Gewerke die aktuell glltigen Richtlinien.

Erforderliche Vermessungsarbeiten gehéren zum
Leistungsumfang. Die Vermessungsleistungen sind durch
anerkanntes Fachpersonal durchzufuhren.

Lage Bezugssystem UTM 32

Hohensystem DHHN 2016

Dem AG ist jeder Plan 2-fach in Papierform zu
Uberreichen. Die Papierpléane sind in Ordner

einzuheften. Diese sind zu beschriften und mit
Inhaltsangabe zu versehen. Abgabe zusatzlich digital

auf Datentrager im Format nach Abstimmung mit dem AG
(*.dxf / *.dwg / *.pdf / ISYBAU-FORMAT).

Die Bestandsplane sind Bestandteil der
Abrechnungsunterlagen und sind spéatestens zur Abnahme
abzugeben.

Als Unterlage darf nur die vom AG vorgegebenen
Grundlage verwendet werden.

Die Bestandsunterlagen sind auf der Grundlage der
Bauausfuhrungsunterlagen des AG zu erstellen.
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Dafur sind Lagepléane, Langs- und Querschnitte und
Detailpléne zu erstellen.

Generell Gbernimmt der AN die Dokumentenvorgaben des
AG.

Alle Bestandsunterlagen missen beinhalten:
Projektbezeichnung, Bezeichnung der Unterlage, Datum
der Herstellung der Bauleistung, Datum der Erstellung
der Unterlage, Ersteller der Bestandsunterlage,
Mal3stab.

Lageplane mussen folgende Fachdaten enthalten:

Alle oben beschriebenen einzumessenden Elemente,
Nordrichtung, Grundstiicksgrenzen und Flurnummern, wenn
vorhanden Strallennamen und Hausnummern.

Querschnitte mussen folgende Fachdaten enthalten:
Alle Schichten und Lagen des Oberbaues fir alle
Querschnittsteile einschlie3lich der Randeinfassungen,
der Untergrund/-bau, Kanalleitungen und die
Grundstlcksgrenzen.

1.3
1.3.10

Verkehrssicherheit

Verkehrsrechtl.Anordnung einholen USt.[%] Menge Einheit

19% 1,00 St

STLB-Bau 2026-04 89 7961

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Die Gebihren sind mit
einzurechnen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]
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1.3.20  Verkehrssicherung geman Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Verkehrszeichenplan USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 psch pro1,00psch e
Die Verkehrssicherung erfolgt gemafld dem genehmigten
Verkehrszeichenplan.
Alle falls erforderlichen Bechilderungen, Absperrgeréte
und Lichtsignalanlagen werden ordnungsgeman
aufgestellt.
Die Sicherungsmal3nahmen werden regelmalig gewartet und
angepasst.
Ziel ist die Gewabhrleistung von Sicherheit flir Verkehr
und Baustellenpersonal.
2 Abbrucharbeiten EUR ..o
2.1 Baufeld freimachen EUR ..oooiiiieeieee,
Hinweis
Wurzelstocke roden.
2.1.10  Wurzelstock roden T 20-30cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Durchm.10-15cm lagern USt. [%] Menge Einheit
19% 25,00 St prol,00st

STLB-Bau 2026-04 3 8628

Wurzelstock roden, Rodungstiefe tiber 20 bis 30 cm,
Durchmesser der Schnittflache tber 10 bis 15 cm,
gerodete Stoffe auf der Baustelle lagern.
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2.1.20

Wourzelstock roden T 30-40cm

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Durchm. 15-30cm lagern USt. [%] Menge Einheit
19% 15,00 St prol,00st L
STLB-Bau 2026-04 3 8628
Wurzelstock roden, Rodungstiefe tiber 30 bis 40 cm,
Durchmesser der Schnittflache tber 15 bis 30 cm,
gerodete Stoffe auf der Baustelle lagern.
2.1.30  Wurzelstock roden T 30-40cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Durchm. 30-40cm lagern USt. [%] Menge Einheit
19% 9 , 00 St pI’O 1,00 St ................
STLB-Bau 2026-04 3 8628
Wurzelstock roden, Rodungstiefe tiber 30 bis 40 cm,
Durchmesser der Schnittflache tber 30 bis 40 cm,
gerodete Stoffe auf der Baustelle lagern.
2.1.40 Wurzelstock roden T 40-50cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Durchm. 40-50cm lagern USt. [%] Menge Einheit
19% 5, 00 St pro 1,00 St ................

STLB-Bau 2026-04 3 8628

Wurzelstock roden, Rodungstiefe tiber 40 bis 50 cm,
Durchmesser der Schnittflache tber 40 bis 50 cm,
gerodete Stoffe auf der Baustelle lagern.
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2.1.50 Baum fallen Durchm. 10-30cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
lagern USt. [%] Menge Einheit
19% 2 , 00 St pl’O 100 St ................
STLB-Bau 2026-04 3 527
Baum fallen, als Einzelbaum, Stammdurchmesser tber 10
bis 30 cm, Stamm und Astwerk, anfallende Stoffe auf der
Baustelle lagern.
2.1.60  Abfall nicht gefahrlich AVvv200201 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen T A,
Beseitigungsanlage bis 26km USt. [%] Menge Einheit pro1,00t
VergUt.Entsorg. AN 19% 10,00 t
STLB-Bau 2026-04 87 6480
Siedlungsabfalle, Garten- und Parkabfélle,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 200201 biologisch
abbaubare Abfélle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zur Beseitigungsanlage, Transportweg bis
26 km, Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.
2.1.70  Oberboden abtragen laden transp. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
LKW AN entsorgen Vergtt.Entsorg.
AN AVV170504 BG1 OU Abtrag-H USt. [%] Menge Einheit e
30-40cm prol,00m3
19% 750,00 m3

STLB-Bau 2026-04 3 526
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Oberboden, profilgerecht abtragen und direkt auf LKW

des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergitung der
Entsorgung tbernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich,

nicht schadstoffbelastet, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170504 Boden/Stein, zum
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Bodengruppe 1
DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1
OU DIN 18196 (Schluff mit organischen Beimengungen oder
organogener Schluff), Abtragshéhe tber 30 bis 40 cm,
Mengenermittlung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.

2.1.80

Hinweis

Abbruch befestigter Flachen

Bodenbelag Betonwerkstein D Einzelpreis [EUR]
90-100mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet 20kN/m3 e

Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden USt. [%] Menge Einheit pro 1,00 m2
transp. LKW AN entsorgen
AVV170103 Vergt.Entsorg. AN 19%  1.800,00 m2

STLB-Bau 2026-04 84 6247

Abbruch des Bodenbelages, aus Betonwerkstein,
kleinformatig, Dicke tber 90 bis 100 mm, im Rahmen
einer TotalabbruchmaRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausfihrung im Freien,
Geréteeinsatz ist moglich,

aufgenommene Stoffe sammeln, im Behélter des AN lagern,
BehaltergroRe nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170103
Fliesen/Ziegel/Keramik, Mengenermittlung nach Aufmalfi,
Vergitung der Entsorgung Gbernimmt AN.
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2.1.90 Bodenbelag Betonwerkstein D Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
90-100mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet 20kNA\'mM3 ... e 1667
Geréateeinsatz mgl. wiederverwendb USt. [%] Menge Einheit ProLOOme
Stoffe lagern auf Baustelle
bereitstellen 19% 200,00 m2
STLB-Bau 2026-04 84 6247
Abbruch des Bodenbelages, aus Betonwerkstein,
kleinformatig, Dicke tber 90 bis 100 mm, im Rahmen
einer TotalabbruchmaRnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschréankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausfihrung im Freien,
Geréateeinsatz ist moglich,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern,
nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, im Behélter des
AN lagern, BehaltergréfRe nach Wahl des AN, auf der
Baustelle bereitstellen, Mengenermittlung nach Aufmalf3,
Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Pflaster auf Palette lagern
2.1.100 Bodenfries B 150-200mm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Naturwerkstein D 90-100mm
abbrechen nicht schadstoffoelastet e 1,00
20kN/m3 Gerateeinsatz mgl. Stoffe USt. [%] Menge Einheit ProLO0m e
laden transp. LKW AN entsorgen
AVV170103 Vergut.Entsorg. AN 19% 475,00 m

STLB-Bau 2026-04 84 6247

Abbruch des Bodenfrieses, Breite tber 150 bis 200 mm,
aus Naturwerkstein, kleinformatig, Dicke tiber 90 bis

100 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
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DIN EN 1991-1-1 20 kKN/m3, Ausfuhrung im Freien,
Gerateeinsatz ist moglich,

aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergroRe nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage

nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170103
Fliesen/Ziegel/Keramik, Mengenermittlung nach Aufmal3,
Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN, Ausfihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Abbruch 1-Zeiler

2.1.110

abbrechen Bordstein Beton nicht
schadstoffbelastet HB18/30
Fundament Beton 24kN/m3

Geréateeinsatz mgl. Stoffe laden USt. [%] Menge Einheit
transp. LKW AN entsorgen
AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN 19%  1.300,000 m

STLB-Bau 2026-04 84 6256

Totalabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Form HB 18/30, einschl.
Fundament aus Beton, Bettungsdicke 10 cm, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kKN/m3, Gerateeinsatz
ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate ohne
Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170904 gemischte Bau-
und Abbruchabfélle,

Vergltung der Entsorgung dbernimmt AN.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]
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2.1.120

abbrechen Bordstein Beton nicht
schadstoffbelastet TB10/20
Fundament Beton 24kN/m3

Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden USt. [%] Menge
transp. LKW AN entsorgen
AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN 19% 410,00

STLB-Bau 2026-04 84 6256

Totalabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Form TB 10/20, einschl.
Fundament aus Beton, Bettungsdicke 10 cm, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kKN/m3, Gerateeinsatz
ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate ohne
Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170904 gemischte Bau-
und Abbruchabfélle,

Vergltung der Entsorgung tbernimmt AN.

Einzelpreis [EUR]

Einheit pro 1,00 m

m

Gesamtpreis [EUR]

2.1.130

Asphaltoberbau schneiden D
10-15cm USt. [%] Menge

19% 300,00

STLB-Bau 2026-04 80 919

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung tiber 10
bis 15 cm, Ausfilhrung mit Fugenschneidgerét, Rickbau
wird gesondert vergutet, Entsorgung wird gesondert
vergutet.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

m pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]
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2.1.140

abbrechen Bitumenh.Befestigung Einzelpreis [EUR]
Parkflache nicht schadstoffbelastet
20kN/m3 D 18 cm Geréateeinsatz USt. [%] Menge Einheit 0 e

mgl. Stoffe pro 1,00 m2
19% 3.100,00 m2

STLB-Bau 2026-04 84 6387

Totalabbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in
Parkflachen, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,

Abbruchdicke 18 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern.

Gesamtpreis [EUR]

2.1.150

Asphalt frasen nicht teerhaltig Einzelpreis [EUR]

Frastiefe bis 4cm Breite 1m Frasgut

laden LKW AN entsorgen USt. [%] Menge Einheit - 1667

AVV170302 Vergit.Entsorg. AN pro LEUm
19% 235,00 m2

Asphaltschichten frasen, Asphalt nicht teerhaltig,

nicht schadstoffbelastet, im Anschlussbereich an den
Bestand, Frastiefe bis 4 cm, Frasbreite 1,0 m, Abfall

ist nicht geféahrlich, Frasstaub aufnehmen, Frasflache
besenrein reinigen,

Frasgut sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung)
170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die
unter 170301 fallen, Mengenermittlung nach Aufmalf3 der
gefrasten Flache, Vergitung der Entsorgung Ubernimmt
AN.

Zusatzposition, Anschlusslange It. Pos. 3.3.70,
Abrechnung nur nach Anordnung des AG.
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2.1.160

Hinweis

Sonstige Abbrucharbeiten

Schachtabdeckung Stahl

korrosionsgesch Durchm. 1200mm

abbrechen nicht schadstoffbelastet

Geréateeinsatz mgl. Stoffe laden USt. [%] Menge Einheit
transp. LKW AN entsorgen

AVV170405 Verglt.Entsorg. AN 19% 13,00 St

STLB-Bau 2026-04 84 6527

Abbruch der Schachtabdeckung, aus Stahl,
korrosionsgeschuitzt, rund, Durchmesser der
Schacht6ffnung 1200 mm, im Rahmen einer
Totalabbruchmafinahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféhrlich,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschltissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170405 Eisen und Stahl,
Vergltung der Entsorgung tbernimmt AN.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

2.1.170

Einzelfundament Beton abbrechen
nicht schadstoffbelastet 24kN/m3
0,25-0,5m3 Gerateeinsatz mgl.

Stoffe laden transp. LKW AN USt. [%] Menge Einheit
entsorgen AVV170101
Verglt.Entsorg. AN 19% 5,00 m3

STLB-Bau 2026-04 84 6092

Abbruch des Einzelfundaments aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemal
Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemaf Bestandsunterlagen im

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m3
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dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem
(Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten)

bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenst ufen ist
einzukalkulieren,

Betonfestigkeitsklasse --

ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer
Totalabbruchmafinahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchvolumen tber 0,25 bis
0,5 m3, Ausfuhrung im Freien, Arbeitshohe bis 2 m,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung, ohne Zerkleinerung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton,

Vergltung der Entsorgung tbernimmt AN.

2.1.180 Entfernen von Schranke, in Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Hofflachen, Fundament bis 0,25 m3 USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St pl’O 1,00 St ................
Entfernen von Schranke, in Hofflachen, mit Fundamenten
aus Beton, Volumen Fundament bis 0,25 m3,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern,
nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN
laden, die Entsorgung wird gesondert vergutet.
2.1.190 Verkehrseinr. entfernen Lichtmast Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Hofflache Fundament Beton H 6m
nicht schadstoffbelastet T M
Gerateeinsatz mgl. wiederverwendp ~ USt-[%]  Menge  Einheit ProlO0St
Stoffe lagern 19% 200 St
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STLB-Bau 2026-04 84 2843

Verkehrseinrichtung entfernen, Lichtmast, in

Hofflachen, mit Fundamenten aus Beton, Nennhdhe 6 m,
Lange Erdstuck/Eingrabtiefe 0,8 m, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefahrlich,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der

Gerate ohne Beschrankung, aufgenommene Stoffe zur
Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare
Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe
sammeln, und auf der Baustelle lagern.

2.1.200 Verkehrseinr. entfernen Lichtmast Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Hofflache H 3m nicht
schadstoffbelastet Gerateeinsatz USt. [%] Menge Einheit e 66 St
mgl. wiederverwendb Stoffe lagern ProLOOSt
19% 4,00 St
STLB-Bau 2026-04 84 2843
Verkehrseinrichtung entfernen, Lichtmast, in
Hofflachen, Nennh6he 3 m, Lange Erdstiick/Eingrabtiefe
0,8 m, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht
gefahrlich, Gerateeinsatz ist moglich, max.
Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschréankung,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern,
nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der
Baustelle lagern.
2.1.210 Verkehrseinr. entfernen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Verkehrsschild Hofflache Pfosten
Fundament Beton Durchm. 400mm 19% 5,00 St o1 100 S

L 2m Durchm. 60mm nicht
schadstoffbelastet bis 0,25m3
Gerateeinsatz mgl. wiederverwendb
Stoffe lagern laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.
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STLB-Bau 2026-04 84 2843

Verkehrseinrichtung entfernen, Verkehrsschild, in
Hofflachen, mit Pfosten und Fundamenten aus Beton,
Durchmesser 400 mm, Blechdicke 1,75 mm, Pfostenlange 2
m, Durchmesser 60 mm, Wanddicke 2,5 mm, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefahrlich,

Volumen Fundament bis 0,25 m3, Gerateeinsatz ist
mdglich, max. Gesamtgewicht der Gerate ohne
Beschrankung, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung
sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich
lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW
des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergutet.

2.1.220

Kamera entfernen Hofflache Einzelpreis [EUR]
Pfosten Fundament Beton Durchm.

3m Durchm. 100mm nicht b6 100 5t
schadstoffbelastet bis 0,25m3 S '
Gerateeinsatz mgl. wiederverwendb USt. [%] Menge Einheit
Stoffe lagern laden LKW AN 19% 4.00 St
ges.Verglt.Entsorg. '

Kamera entfernen, in Hofflachen, mit Pfosten und
Fundamenten aus Beton, Pfostenlange 3 m, Durchmesser
100 mm, Wanddicke 2,5 mm, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Volumen Fundament bis 0,25

m3, Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Geréte ohne Beschrankung, aufgenommene Stoffe zur
Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare
Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe
sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird
gesondert verglitet.

Gesamtpreis [EUR]
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2.1.230 Ampel entfernen Hofflache Pfosten Einzelpreis [EUR]

Fundament Beton Durchm. 1,5

Durchm. 60mm nicht b'r'c')"i"d(')"ét
schadstoffbelastet bis 0,25m3 L :
Gerateeinsatz mgl. wiederverwendp ~ USt[%]  Menge  Einheit

Stoffe lagern laden LKW AN 19% 400 St

ges.Vergut.Entsorg. '

Ampel entfernen, in Hofflachen, mit Pfosten und
Fundamenten aus Beton, Pfostenlange 1,5 m, Durchmesser
60 mm, Wanddicke 2,5 mm, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféhrlich, Volumen Fundament bis 0,25

m3, Geréteeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Geréte ohne Beschrankung, aufgenommene Stoffe zur
Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare
Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe
sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird
gesondert vergitet.

Gesamtpreis [EUR]

2.1.240

Abbruch 5cm Metallkante in Einzelpreis [EUR]
Asphalt USt. [%] Menge Einheit

19% 30,00 m pro 1,00 m

Abbruch Metallkante, 5cm, in Asphalt,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170904 gemischte Bau-
und Abbruchabfélle,

Vergltung der Entsorgung tbernimmt AN.

Gesamtpreis [EUR]

Hinweis
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Entsorgung

2.1.250 Abfall nicht gefahrlich AVvv170101 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
nicht schadstoffbelastet Z0 LKW
AN transp. entsorgen USt. [%] Menge Einheit e 166t
Vergiit.Entsorg. AN ProLBOL e
19% 2,00 t
STLB-Bau 2026-04 87 6106
Bau- und Abbruchabfélle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau),
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN gemalf beigefligtem
Bieterangabenverzeichnis, Vergltung der Entsorgung
Ubernimmt AN, Ausfliihrung gemaR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Stoffe aus obigen Positionen,
die das entsorgen nicht beinhalten
2.1.260 Abfall nicht gefahrlich AVV170405 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergit.Entsorg. USt. [%] Menge Einheit e
AN prol,00t

19% 10,00

STLB-Bau 2026-04 87 6106

Bau- und Abbruchabfélle, Metalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170405 Eisen/Stahl,
nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN gemalf? beigefligtem
Bieterangabenverzeichnis, Vergitung der Entsorgung
Ubernimmt AN, Ausflihrung gemaR Einzelbeschreibung,

t
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Einzelbeschreibungs-Nr Stoffe aus obigen Positionen,
die das entsorgen nicht beinhalten

2.1.270

Abfall nicht gefahrlich AVv170302
nicht schadstoffbelastet EBV 2023
RuVA A LKW AN transp. entsorgen USt. [%] Menge
Vergut.Entsorg. AN
19% 600,00

STLB-Bau 2026-04 87 6106

Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer
und teerhaltige Produkte,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Verwertungsklasse A, RUVA-StB 01, Fassung 2005,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergitung der Entsorgung Ubernimmt
AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

Einzelpreis [EUR]

Einheit PN

t

Gesamtpreis [EUR]

2.1.280

Abfall nicht geféhrlich AVvV170302
schadstoffbelastet EBV 2023 RuVA
B LKW AN transp. entsorgen USt. [%] Menge

Vergit.Entsorg. AN
19% 500,00

STLB-Bau 2026-04 87 6106

Bau- und Abbruchabfélle, Bitumengemische, Kohlenteer
und teerhaltige Produkte,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170302 Bitumengemische,
schadstoffbelastet, Werte gemalfd
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Einzelpreis [EUR]

Einheit 'r-J'r't')' T

t
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Verwertungsklasse B, RUuVA-StB 01, Fassung 2005,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergitung der Entsorgung Gbernimmt
AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2.1.290

Abfall nicht gefahrlich AVv170302
schadstoffbelastet EBV 2023 RuVA
C LKW AN transp. entsorgen USt. [%] Menge

Vergut.Entsorg. AN
19% 200,00

STLB-Bau 2026-04 87 6106

Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer
und teerhaltige Produkte,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170302 Bitumengemische,
schadstoffbelastet, Werte gemafd
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Verwertungsklasse C, RuVA-StB 01, Fassung 2005,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Vergitung der Entsorgung Ubernimmt
AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

Einzelpreis [EUR]

Einheit PN

t

Gesamtpreis [EUR]

2.1.300

Abfall gefahrlich schadstoffbelastet
DKI LKW AN transp. entsorgen
Vergit.Entsorg. AN USt. [%] Menge

19% 50,00

STLB-Bau 2026-04 87 6106

Bau- und Abbruchabfélle, Bitumengemische, Kohlenteer
und teerhaltige Produkte,

gefahrlich,

Einzelpreis [EUR]
Einheit

¢ pro 1,00 t
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schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung fur
DK I,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemafi
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergutung der
Entsorgung tbernimmt AN, Mengenermittlung nach

Wiegekarte.
2.1.310 Abfall gefahrlich schadstoffbelastet Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
DKIl LKW AN transp. entsorgen A
Vergiit.Entsorg. AN USt. [%] Menge Einheit
prol1,00t L
19% 50,00 t
STLB-Bau 2026-04 87 6106
Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer
und teerhaltige Produkte,
gefahrlich,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung fr
DK,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Entsorgungsnachweis gemafi
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergutung der
Entsorgung Ubernimmt AN, Mengenermittlung nach
Wiegekarte.
2.1.320 Probenahme Ausbauasphalt, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Boden, Bauschutt USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 psch pro1,00psch e

Probenahme an Ausbauasphalt, Boden und Bauschutt durch
Fachpersonal nach RuVA-StB 01 und LAGA PN 98,
einschliel3lich Anfahrt, Probenahmeprotokoll und
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Dokumentation.

2.1.330 Analytik Ausbauasphalt Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
PAK/Phenolindex USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 St prol,00st
Analytik Ausbauasphalt auf PAK (EPA, 16 Einzelstoffe
nach DIN ISO 18287) und Phenolindex im Eluat zur
Einstufung nach RuVA-StB 01, je Probe.
Schéatzmenge, Abrechnung nach tatsachlich untersuchten
Proben.
2.1.340 Deklarationsanalytik Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Boden/Bauschutt EBV USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 St prol1,00St L
Deklarationsanalytik Boden und Bauschutt nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV, Anlage 1 Tabelle 3) bzw.
Verfillleitfaden, je Probe, einschlielich Auswertung
und Einstufung.
Schatzmenge, Abrechnung nach tatsachlich untersuchten
Proben.
2.1.350 Lesegerat Zufahrtsanlage Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
abschrauben demontieren Palette
lagern Baustelle Befestigung USt. [%] Menge Einheit 0 St
Anschlussleitungen ProfBUSt e
19% 1,00 St
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Zufahrtsanlage, Lesegerat, in Hofflachen,

einschliel3lich Befestigungsmaterial und
Anschlussleitungen, spannungsfrei geschaltet,
demontieren, nicht schadstoffbelastet, Gerateeinsatz

ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate ohne
Beschrankung,

aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
beschadigungsfrei auf Palette verpacken,
wiederverwendbare Stoffe witterungsgeschiitzt seitlich
auf der Baustelle lagern, nicht wiederverwendbare
Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung
wird gesondert vergutet, Wiedereinbau nach Pos.
3.9.140.

2.1.360

Kassenautomat abschrauben Einzelpreis [EUR]
demontieren Palette lagern
Baustelle Befestigung USt. [%] Menge Einheit e 166 St
Anschlussleitungen pro %,

19% 1,00 St

Kassenautomat, in Hofflachen, einschlief3lich
Befestigungsmaterial und Anschlussleitungen,
spannungsfrei geschaltet, vom Fundament abschrauben und
demontieren, nicht schadstoffbelastet, Gerateeinsatz

ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate ohne
Beschrankung,

aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
beschadigungsfrei auf Palette verpacken,
wiederverwendbare Stoffe witterungsgeschiitzt seitlich
auf der Baustelle lagern, nicht wiederverwendbare

Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung
wird gesondert vergutet, Wiedereinbau nach Pos. 3.9.150
auf neuem Fundament nach Pos. 3.9.160.

Gesamtpreis [EUR]
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2.1.370

Markierung entfernen Einzelpreis [EUR]

Wasserhochstdruck

Hochdruckreiniger Asphalt USt. [%] Menge Einheit e 66

Ruckstande aufnehmen entsorgen pro L0 m
19% 300,00 m

Fahrbahn- und Parkplatzmarkierung, Farbe bzw.
Thermoplast, Linienbreite bis 30 cm, auf Asphalt,
entfernen mittels Wasserhdchstdruckstrahlen
(Hochdruckreiniger), Beschadigung der
Fahrbahnoberflache vermeiden,

anfallendes Wasser und Ruckstande auffangen, aufnehmen,
auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall
ist nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170904 gemischte Bau-
und Abbruchabfélle, Mengenermittlung nach Aufmaf3 der
Markierungslange, Vergitung der Entsorgung tbernimmt
AN.

Zusatzposition, Abrechnung nur nach Anordnung des AG.

Gesamtpreis [EUR]

2.1.380

Fundament Einzelfundament Beton Einzelpreis [EUR]
0,5-1m3 ausbauen nicht
schadstoffbelastet 22kN/m3 e

Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden USt. [%] Menge Einheit pro 1,00 St
transp. LKW AN entsorgen
AVV170101 Vergit.Entsorg. AN 19% 5,00 St

Fundament ausbauen, Einzelfundament aus Beton,
einschliellich Ankerelementen, in Hofflachen, Volumen
Fundament tber 0,5 bis 1 m3, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschréankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3, Gerateeinsatz ist moglich,
max. Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschrankung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton, Vergltung
der Entsorgung Ubernimmt AN., Baugrube nach Ausbau mit
Boden verfiullen und verdichten, Mengenermittlung nach
Anzahl.
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2.1.390 Fundament Einzelfundament Beton Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
bis 0,5m3 ausbauen nicht
schadstoffbelastet 22kN/m3 e 166 St
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden USt. [%] Menge Einheit proLOOSt
transp. LKW AN entsorgen
AVV170101 Vergiit.Entsorg. AN 19% 13,00 St
Fundament ausbauen, Einzelfundament aus Beton, fur
Verkehrszeichen, Ampeln und Kamerastangen, in
Hofflachen, Volumen Fundament bis 0,5 m3, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 22 kKN/m3, Gerateeinsatz ist moglich,
max. Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschréankung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton, Vergutung
der Entsorgung Ubernimmt AN., Baugrube nach Ausbau mit
Boden verfullen und verdichten, Mengenermittlung nach
Anzahl.
2.1.400 Blockstufen aufnehmen reinigen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
lagern wiederverwendbar A
Unterbeton Fugen Baustelle USt.[%] Menge Einheit ...
prol,00m
19% 15,00 m

Blockstufen, aus Beton bzw. Naturstein, Treppenanlage,
in Hofflachen, einschlieR3lich Unterbeton, Rickenstitze
und Fugenmaterial, nicht schadstoffbelastet, aufnehmen,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
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Mdrtel- und Betonreste entfernen, kennzeichnen,
wiederverwendbare Stoffe seitlich auf der Baustelle

lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW
des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergutet,
Mengenermittlung nach Aufmaf (Stufenlange),
Wiedereinbau nach Pos. 3.9.170.

2.1.410

Schurf Baugrund Tiefe bis 5 m nach Einzelpreis [EUR]
Vorgabe Gutachter ca. 25min/St
Befestigung auforechen s

Bodenaushub seitlich lagern USt. [%] Menge Einheit pro 1,00 St
verfiillen verdichten Oberflache
herstellen 19% 15,00 St

Schurf Baugrund Tiefe bis 5m nach Vorgabe Gutachter ca.
25min/St Befestigung aufbrechen Bodenaushub seitlich
lagern verfillen verdichten Oberflache herstellen

Schurf (Erkundungsschurf), Lage, Tiefe und Abmessungen
nach Vorgabe des Baugrundgutachters, Tiefe bis 5,0 m,
Sohlbreite bis 1,0 m, Lange bis 3,0 m.

Befestigung (Asphalt, Pflaster, Plattenbelag) aufnehmen
bzw. aufbrechen und getrennt lagern, Boden nach
Bodenklassen bzw. Homogenbereichen getrennt I6sen (DIN
18300) und seitlich lagern.

Schurf bleibt bis zur Aufnahme durch den Gutachter

offen. Fur Probenahme und Dokumentation ist der Schurf
zugénglich zu halten und nach DIN 4124 zu sichern;
Betreten nur nach Freigabe.

AnschlieBend lagenweise mit dem Aushubmaterial bzw.
nach Anweisung des Gutachters verfillen und verdichten,
Verdichtungsgrad nach ZTV E-StB, Oberflache in der
vorgefundenen Befestigung wiederherstellen.
Kalkulationsgrundlage: durchschnittlicher Zeitansatz

ca. 25 min je Schurf einschlieB3lich Aufbruch, Aushub,
Verfullung und Umsetzen.

Abrechnung je hergestelltem Schurf.
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2.2 Abbruch Kanal RW EUR ...
2.2.10 Boden Graben lésen lagern mit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
garat Sohlen-B 0,9-1m T bis 3m UL USt.[%] Menge Einheit
prol,00m3
19% 325,00 m3
STLB-Bau 2026-04 2 538
Boden der Graben, ab Baugrubensohle, profilgerecht
I6sen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerat, Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Verbau wird
gesondert vergutet, mit Behinderung durch Baumwurzeln
DIN 18920, Breite der Sohle tber 0,9 bis 1 m,
Aushubtiefe bis 3 m,
Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schiuff), Bodengruppe 2
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,
Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Ausflhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 0 - 2,5 m UL
25-5mGU
Mengenermittlung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.
Hinweis
Abbruch
2.2.20 Rohrltg Formstiick PVC-U Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
DN250-300 abbrechen nicht
schadstoffbelastet Gerateeinsatz e 1,00
mgl. Stoffe laden transp. LKW AN USt. [%] Menge Einheit ProLO0m e
entsorgen AVV170203
19% 295,00 m

Vergut.Entsorg. AN

STLB-Bau 2026-04 84 6523

Leistungsverzeichnis - 39/118

116



Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke aus PVC-U, Nenndurchmesser tiber DN
250 bis DN 300, im Graben, Verlegetiefe Uber 1,75 bis
2,5 m, im Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Erschwernis geman
Vorbemerkungen,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170203 Bau- und
Abbruchabfall, Kunststoff, Mengenermittlung nach
Aufmal,

Vergutung der Entsorgung tbernimmt AN.

2.2.30

Rohrltg Formstiick PVC-U Einzelpreis [EUR]
DN400-500 abbrechen nicht
schadstoffbelastet Gerateeinsatz e

mgl. Stoffe laden transp. LKW AN USt.[%] Menge Einheit pro 1,00m
entsorgen AVV170203
Vergiit.Entsorg. AN 19% 24,00 m

STLB-Bau 2026-04 84 6523

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke aus PVC-U, Nenndurchmesser Giber DN
400 bis DN 500, im Graben, Verlegetiefe tber 2,5 bis
3,5 m, im Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Erschwernis geman
Vorbemerkungen,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170203 Bau- und
Abbruchabfall, Kunststoff, Mengenermittlung nach
Aufmal,

Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN.
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2.2.40

Schacht Beton DN1200 T 1,5-2m

abbrechen nicht schadstoffbelastet

22kN/m3 Geréteeinsatz mgl. Stoffe A
laden transp. LKW AN entsorgen USt. [%] Menge Einheit
AVV170101 Verglt.Entsorg. AN 19% 2.00 St

STLB-Bau 2026-04 84 6098

Abbruch des Schachtes aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse geman
Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemaf Bestandsunterlagen im
dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem
(Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten)
bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenst ufen ist
einzukalkulieren,

Betonfestigkeitsklasse --

Durchmesser 1200 mm, Tiefe tiber 1,5 bis 2 m, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschliissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton,
Vergltung der Entsorgung Gbernimmt AN.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

2.2.50

Schacht Beton DN1200 T 2-3m

abbrechen nicht schadstoffbelastet

22kN/m3 Geréteeinsatz mgl. Stoffe A
laden transp. LKW AN entsorgen USt. [%] Menge Einheit
AVV170101 Verglt.Entsorg. AN 19% 8.00 St

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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STLB-Bau 2026-04 84 6098

Abbruch des Schachtes aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse geman
Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemaf Bestandsunterlagen im
dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem
(Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten)
bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenst ufen ist
einzukalkulieren,

Betonfestigkeitsklasse --

Durchmesser 1200 mm, Tiefe Uber 2 bis 3 m, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton,
Vergutung der Entsorgung tbernimmt AN.

2.2.60 VerschlieRen Seitenzulauf Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
DN200-400 im Schacht DN1200 USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 St pl’O 1,00 St ................
STLB-Bau 2026-04 9 1806
Verschlie3en des Seitenzulaufes tiber DN 200 bis DN 400,
im Schacht, Schachtdurchmesser 1200 mm, Zugang vom
Schacht.
2.2.70  Verschliel3en Seitenzulauf Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
DN400-600 im Schacht DN1200 USt. [%] Menge Einheit
19% 1 , 00 St pro 1,00 St ................

Leistungsverzeichnis - 42/118

119



STLB-Bau 2026-04 9 1806

VerschlieRen des Seitenzulaufes tber DN 400 bis DN 600,
im Schacht, Schachtdurchmesser 1200 mm, Zugang vom
Schacht.

2.2.80

StraRenablauf Beton abbrechen
nicht schadstoffbelastet 24kN/m3

Geréateeinsatz mgl. Stoffe laden N
transp. LKW AN entsorgen USt.[%] Menge Einheit
AVV170101 Vergit.Entsorg. AN 19% 19,00 St

STLB-Bau 2026-04 84 6098

Abbruch des Strafenablaufs aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse geman
Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemaf Bestandsunterlagen im
dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem
(Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten)
bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenst ufen ist
einzukalkulieren,

Betonfestigkeitsklasse unbekannt

im Rahmen einer TotalabbruchmafRnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton,
Vergltung der Entsorgung Gbernimmt AN.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]
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Hinweis

Verbau
2.2.90 Grabenverbaugerat H 2-2,5m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Sohlen-B bis 1m UL GU herstellen : .
>, UsSt. [%] Menge Einheit
rickbauen prol1,00m2 L
19% 1.200,00 m2
STLB-Bau 2026-04 6 737
Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
2 bis 2,5 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen
bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL DIN 18196
(leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 2 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und wieder
rickbauen, Stirnverbau wird gesondert vergutet.
2.2.100 Grabenverbaugerat H 3-3,5m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Sohlen-B bis 1m UL GU herstellen . .
>, uUst. [%] Menge Einheit
riickbauen pro1,00m2 L

19% 400,00 m2

STLB-Bau 2026-04 6 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
3 bis 3,5 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen

bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL DIN 18196
(leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 2 GU DIN

18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und wieder
rickbauen, Stirnverbau wird gesondert vergutet,

Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Bis 3,5m
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2.2.110

Grabenverbaugerat H 3-3,5m
Sohlen-B bis 1m vorhalten USt. [%] Menge Einheit

19% 4.000,00 m2Wo

STLB-Bau 2026-04 6 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
3 bis 3,5 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen

bis 1 m, vorhalten, Stirnverbau wird gesondert

vergutet,

Positionsmenge = Produkt aus 400

(Vorhaltemenge)

mal 10

(Vorhaltedauer)

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2Wo

Gesamtpreis [EUR]

2.2.120

Grabenverbaugerat H 3-3,5m
Sohlen-B bis 1m vorhalten USt. [%] Menge Einheit

19%  12.000,00 m2Wo

STLB-Bau 2026-04 6 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
3 bis 3,5 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen

bis 1 m, vorhalten, Stirnverbau wird gesondert

vergutet,

Positionsmenge = Produkt aus 1200

(Vorhaltemenge)

mal 10

(Vorhaltedauer)

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2Wo

Gesamtpreis [EUR]

2.2.130

Stirnverbau Grabenverbaugerat H
3-3,5m Sohlen-B bis 1m UL GU

herstellen riickbauen USt [%] Menge Einheit

19% 27,00 m2

STLB-Bau 2026-04 6 8361

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2
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Stirnverbau flr Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau
Uber 3 bis 3,5 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 2

GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und
wieder riickbauen.

2.2.140 Stirnverbau Grabenverbaugerat H Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
3-3,5m Sohlen-B bis 1m UL GU Cp
herstellen riickbauen USt.[%] Menge Einheit .
prol,00m2 e
19% 10,00 m2
STLB-Bau 2026-04 6 8361
Stirnverbau flr Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau
Uber 3 bis 3,5 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schiuff), Bodengruppe 2
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und
wieder riickbauen, Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Bis 3,5m
2.2.150 Stirnverbau Grabenverbaugerat H Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
3-3,5m Sohlen-B bis 1m vorhalten USt. [%] Menge Einheit
19% 270,00 m2Wo pro1,00m2Wo L

STLB-Bau 2026-04 6 8361

Stirnverbau flr Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau
Uber 3 bis 3,5 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus 27

(Vorhaltemenge)

mal 10

(Vorhaltedauer)
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2.2.160

Stirnverbau Grabenverbaugerat H Einzelpreis [EUR]
3-3,5m Sohlen-B bis 1m vorhalten USt. [%] Menge Einheit

19% 100,00 m2Wo pro 1,00 m2Wo

STLB-Bau 2026-04 6 8361

Stirnverbau flir Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau
Uber 3 bis 3,5 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus 10

(Vorhaltemenge)

mal 10

(Vorhaltedauer)

Ausflhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Bis 3,5m

Gesamtpreis [EUR]

2.2.170

Hinweis

Verflllung

Boden gelagert einbauen GU Einzelpreis [EUR]
Einbau-H 3,5m mit Geréat USt. [%] Menge Einheit

19% 400,00 m3 pro 1,00 m3

STLB-Bau 2026-04 2 3397

Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, mit
einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Einbauhdhe bis 3,5 m,
Mengenermittlung nach Auftragprofilen, Arbeiten mit
Gerat, Ausfihrung gemaR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Verbau wird im Zuge der
Arbeiten gezogen
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2.2.180 Bestandsleitung verddammen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
DN250-300 USt. [%] Menge Einheit
19% 20,00 m prol,00m
Bestandsleitung DN 250 bis 300, im Boden verbleibend,
mit Dammer bzw. Flissigboden vollstandig verfillen
(verdammen), einschlieB3lich Herstellen der
Verfulléffnungen, VerschlieBen der Enden mit Mauerwerk
oder Beton und Nachweis der vollstandigen Verfullung.
Menge It. Abbruchplan 5136-808-KCK-5-VI-AB-1 (Leitung
verdammen), Aufmaf in Leitungsachse.
2.2.190 Rohrltg Drainage Kunststoff DN bis Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

150 abbrechen nicht
schadstoffbelastet Gerateeinsatz

mgl. Stoffe laden transp. LKW AN USt. [%] Menge Einheit
entsorgen AVV170203
Vergiit.Entsorg. AN 19% 150,00 m

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke aus Kunststoff (Drainagerohr,
einschl. Filterumhdllung), Nenndurchmesser bis DN 150,
im Graben, Verlegetiefe bis 1,75 m, im Rahmen einer
Totalabbruchmafinahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Erschwernis geman
Vorbemerkungen, Gerateeinsatz ist moglich, max.
Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschrankung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170203 Bau- und
Abbruchabfall, Kunststoff, Vergiitung der Entsorgung
Ubernimmt AN., Mengenermittiung nach Aufmal3.

pro 1,00 m
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2.2.200 Rohrltg Formstick PVC-U Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
DN150-200 abbrechen nicht
schadstoffbelastet Gerateeinsatz s

mgl. Stoffe laden transp. LKW AN USt. [%] Menge Einheit pro1,00m
entsorgen AVV170203
Vergiit.Entsorg. AN 19% 20,00 m

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke aus PVC-U, Nenndurchmesser tiber DN
150 bis DN 200, im Graben, Verlegetiefe Uber 1,75 bis
2,5 m, im Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Erschwernis geman
Vorbemerkungen, Gerateeinsatz ist moglich, max.
Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschrankung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170203 Bau- und
Abbruchabfall, Kunststoff, Vergiitung der Entsorgung
Ubernimmt AN., Mengenermittiung nach AufmaR3.

2.3 Abbruch Kanal SW EUR ...
2.3.10 Boden Graben lésen lagern mit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Gerét Sohlen-B 0,9-1m T bis 2m UL

USt. [%] Menge Einheit
19% 30,00 m3

GU prol1,00m3 L

STLB-Bau 2026-04 2 538

Boden der Graben, ab Baugrubensohle, profilgerecht
I6sen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerat, Abfall ist

nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Verbau wird
gesondert vergutet, mit Behinderung durch Baumwurzeln
DIN 18920, Breite der Sohle tber 0,9 bis 1 m,
Aushubtiefe bis 2 m,

Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 2
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer
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Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 0 - 2,5 m UL

25-5mGU

Mengenermittlung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.

2.3.20

Boden Graben Iosen lagern mit Einzelpreis [EUR]
Gerat Sohlen-B 0,9-1m T bis 3m UL USt.[%] Menge Einheit

GU
19% 40,00 m3

pro 1,00 m3

STLB-Bau 2026-04 2 538

Boden der Graben, ab Baugrubensohle, profilgerecht
I6sen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerat, Abfall ist

nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung

LAGA Z 0 (uneingeschrénkter Einbau), Verbau wird
gesondert vergutet, mit Behinderung durch Baumwurzeln
DIN 18920, Breite der Sohle tber 0,9 bis 1 m,

Aushubtiefe bis 3 m,

Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schiuff), Bodengruppe 2

GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 0 - 2,5 m UL

25-5mGU

Mengenermittiung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.

Gesamtpreis [EUR]

Hinweis

Abbruch
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2.3.30 Rohrltg Formstiick PVC-U Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
DN150-200 abbrechen nicht
schadstoffbelastet Gerateeinsatz e 1,00
mgl. Stoffe laden transp. LKW AN USt. [%] Menge Einheit ProLO0m e
entsorgen AVV170203
Vergit.Entsorg. AN 19% 65,00 m
STLB-Bau 2026-04 84 6523
Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstiicke aus PVC-U, Nenndurchmesser tiber DN
150 bis DN 200, im Graben, Verlegetiefe tber 1,75 bis
2,5 m, im Rahmen einer TotalabbruchmaRnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Erschwernis gemaf
Vorbemerkungen,
Geréteeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Geréte ohne Beschrankung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170203 Bau- und
Abbruchabfall, Kunststoff, Mengenermittlung nach
Aufmali,
Vergitung der Entsorgung Gbernimmt AN.
2.3.40 Schacht Beton DN1200 T 1,5-2m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

abbrechen nicht schadstoffbelastet

22kN/m3 Gerateeinsatz mgl. Stoffe T
laden transp. LKW AN entsorgen USt.[%] Menge Einheit
AVV170101 Vergut.Entsorg. AN 19% 1,00 St

STLB-Bau 2026-04 84 6098

Abbruch des Schachtes aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemal
Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemaf Bestandsunterlagen im
dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem
(Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten)
bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenst ufen ist
einzukalkulieren,

pro 1,00 St
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Betonfestigkeitsklasse --

Durchmesser 1200 mm, Tiefe tber 1,5 bis 2 m, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton,
Vergutung der Entsorgung tbernimmt AN.

2.3.50

Schacht Beton DN1200 T 2-3m

abbrechen nicht schadstoffbelastet

22kN/m3 Gerateeinsatz mgl. Stoffe o
laden transp. LKW AN entsorgen USt.[%] Menge Einheit
AVV170101 Vergut.Entsorg. AN 19% 2,00 St

STLB-Bau 2026-04 84 6098

Abbruch des Schachtes aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse geman
Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemaf Bestandsunterlagen im
dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem
(Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten)
bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenst ufen ist
einzukalkulieren,

Betonfestigkeitsklasse --

Durchmesser 1200 mm, Tiefe Uiber 2 bis 3 m, im Rahmen
einer Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton,
Vergltung der Entsorgung tbernimmt AN.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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2.3.60

VerschlieRen Seitenzulauf DN200
im Schacht DN1200 USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St

STLB-Bau 2026-04 9 1806
Verschlie3en des Seitenzulaufes bis DN 200, im Schacht,
Schachtdurchmesser 1200 mm, Zugang vom Schacht.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

2.3.70

Hinweis

Verbau

Grabenverbaugerat H 1,75-2m
Sohlen-B bis 1m UL GU herstellen

riickbauen USt. [%] Menge Einheit

19% 145,00 m2

STLB-Bau 2026-04 6 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den

Bekleidungen bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schiuff), Bodengruppe 2

GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und
wieder riickbauen, Stirnverbau wird gesondert vergutet.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

2.3.80

Grabenverbaugerat H 2-2,5m
Sohlen-B bis 1m UL GU herstellen

rickbauen USt. [%] Menge Einheit

19% 10,00 m2

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2
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STLB-Bau 2026-04 6 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
2 bis 2,5 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen

bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL DIN 18196
(leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 2 GU DIN

18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und wieder
rickbauen, Stirnverbau wird gesondert vergitet.

2.3.90

Grabenverbaugerat H 2,5-3m
Sohlen-B bis 1m UL GU herstellen

rickbauen USt. [%] Menge Einheit

19% 150,00 m2

STLB-Bau 2026-04 6 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
2,5 bis 3 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen

bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL DIN 18196
(leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 2 GU DIN

18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und wieder
rickbauen, Stirnverbau wird gesondert vergitet.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

2.3.100

Grabenverbaugerat H 1,75-2m
Sohlen-B bis 1m vorhalten USt. [%] Menge Einheit

19% 1.450,00 m2Wo

STLB-Bau 2026-04 6 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den

Bekleidungen bis 1 m, vorhalten, Stirnverbau wird

gesondert vergutet,

Positionsmenge = Produkt aus 145

(Vorhaltemenge)

mal 10

(Vorhaltedauer)

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2Wo
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2.3.110

Grabenverbaugerat H 2-2,5m
Sohlen-B bis 1m vorhalten USt. [%] Menge Einheit

19% 100,00 m2Wo

STLB-Bau 2026-04 6 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
2 bis 2,5 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen

bis 1 m, vorhalten, Stirnverbau wird gesondert

vergutet,

Positionsmenge = Produkt aus 10

(Vorhaltemenge)

mal 10

(Vorhaltedauer)

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2Wo

Gesamtpreis [EUR]

2.3.120

Grabenverbaugerat H 2,5-3m
Sohlen-B bis 1m vorhalten USt. [%] Menge Einheit

19% 1.500,00 m2Wo

STLB-Bau 2026-04 6 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau tber
2,5 bis 3 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen

bis 1 m, vorhalten, Stirnverbau wird gesondert

vergutet,

Positionsmenge = Produkt aus 150

(Vorhaltemenge)

mal 10

(Vorhaltedauer)

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2Wo

Gesamtpreis [EUR]
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2.3.130 Stirnverbau Grabenverbaugerat H Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
1,75-2m Sohlen-B bis 1m UL GU A
herstellen riickbauen USt.[%] Menge Einheit ...
prol1,00m2 L
19% 5,00 m2
STLB-Bau 2026-04 6 8361
Stirnverbau fiir Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau
Uber 1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schiuff), Bodengruppe 2
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und
wieder riickbauen.
2.3.140 Stirnverbau Grabenverbaugerat H Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
2,5-3m Sohlen-B bis 1m UL GU -
herstellen riickbauen USt [%] Menge Einheit ..
prol1,00m2 L
19% 5,00 m2
STLB-Bau 2026-04 6 8361
Stirnverbau fiir Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau
Uber 2,5 bis 3 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 2
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und
wieder riickbauen.
2.3.150 Stirnverbau Grabenverbaugerat H Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

1,5-1,75m Sohlen-B bis 1m USt. [%]

vorhalten Menge Einheit

19% 5,00 m2Wo

STLB-Bau 2026-04 6 8361
Stirnverbau fur Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau
Uber 1,5 bis 1,75 m, Breite der Sohle zwischen den

pro 1,00 m2Wo
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Bekleidungen bis 1 m, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus 5
(Vorhaltemenge)

mal 1

(Vorhaltedauer)

2.3.160

Stirnverbau Grabenverbaugerat H
2,5-3m Sohlen-B bis 1m vorhalten USt. [%] Menge

19% 5,00

STLB-Bau 2026-04 6 8361

Stirnverbau flir Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau
tber 2,5 bis 3 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus 5

(Vorhaltemenge)

mal 1

(Vorhaltedauer)

Einzelpreis [EUR]
Einheit

m2Wo pro 1,00 m2Wo

Gesamtpreis [EUR]

2.3.170

Hinweis

Verflllung

Boden gelagert einbauen GU
Einbau-H 3m mit Geréat USt. [%] Menge

19% 75,00

STLB-Bau 2026-04 2 3397

Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, mit
einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Einbauhdhe bis 3 m,
Mengenermittlung nach Auftragprofilen, Arbeiten mit

Einzelpreis [EUR]
Einheit

m3 pro 1,00 m3
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Gerat, Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Verbau wird im Zuge der
Arbeiten gezogen

2.4 Abbruch Versorgungstrassen EUR ..o
2.4.10  Boden Graben losen lagern mit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
SErat Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1m USt.[%] Menge Einheit
prol,00m3 L
19% 200,00 m3
STLB-Bau 2026-04 2 538
Boden der Graben, ab Baugrubensohle, profilgerecht
I6sen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerat, Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschrénkter Einbau), mit Behinderung
durch Baumwurzeln DIN 18920, Breite der Sohle tber 0,6
bis 0,7 m, Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,
Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.
Hinweis
Abbruch/ Rickbau
2.4.20 Kabelschacht Beton L/B USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
1450/800mm H 800mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 19% 1,00 St oo 160

Geréteeinsatz mgl. Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen
AVV170101 Vergut.Entsorg. AN
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STLB-Bau 2026-04 84 6098

Abbruch des Kabelschachtes aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemani
Bestandsunterlagen, eine Uberschreitung der
Betondruckfestigkeit(en) gemaf Bestandsunterlagen im
dort zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem
(Nennfestigkeiten bzw. charakteristische Festigkeiten)
bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenst ufen ist
einzukalkulieren,

Betonfestigkeitsklasse --

lichte MalRe L/B 1450/800 mm, lichte H6he 800 mm, im
Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf3
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach
EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der
Gerate ohne Beschrankung,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton,
Vergiltung der Entsorgung tbernimmt AN.

2.4.30

Kabel spannungsfrei geschaltet
Niederspannungskabel AD
80-100mm T bis 1m ausbauen USt. [%] Menge

lagern
19% 1.950,00

STLB-Bau 2026-04 2 534

Kabel spannungsfrei geschaltet, Niederspannungskabel,
KabelauRBendurchmesser tber 80 bis 100 mm Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1 m, ausbauen, sdubern
und gesammelt auf dem Baugelande lagern, Ausfihrung
geman Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Ausgebautes Kabel als Haufwerk

Einzelpreis [EUR]

Einheit |£>'r'c'i T
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Hinweis

Verflllung

2.4.40 Boden gelagert einbauen GU Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Einbau-H 0,8m mit Gerat USt. [%] Menge Einheit
19% 200,00 m3 prol,00m3 L
STLB-Bau 2026-04 2 3397
Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, mit
einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Einbauhdhe bis 0,8 m,
Mengenermittlung nach Auftragprofilen, Arbeiten mit
Gerat.
2.4.50 Freischalten und Abklemmen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kabel, Leuchten, Anlagen USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 psch pro1,00psch e

Spannungsfreischalten und Abklemmen der
Niederspannungs- und Steuerkabel sowie der Anschlisse
von Lichtmasten, Schranke, Kameras und Ampeln durch
Elektrofachkraft in Abstimmung mit dem Netzbetreiber
bzw. Betreiber (Pos. 2.4.30 setzt spannungsfrei
geschaltete Kabel voraus), einschlieZlich Prifung auf
Spannungsfreiheit und Dokumentation.
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2.4.60

Boden der Graben Wasserleitung
I6sen laden transp. LKW AN USt. [%]

entsorgen Vergit.Entsorg. AN Z0 Menge Einheit

19% 130,00 m3

Boden der Graben, ab Baugrubensohle, profilgerecht
I6sen, direkt laden, Arbeiten mit Gerét, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, Vergutung der
Entsorgung tbernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich,

nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170504 Boden/Stein, zum
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN gemaf
beigefligtem Bieterangabenverzeichnis, mit Behinderung
durch Baumwurzeln DIN 18920, Breite der Sohle tber 0,6
bis 0,7 m, Aushubtiefe bis 1 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittiung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

2.4.70

Wasserleitung DN bis 150 T bis
1,75m ausbauen Armaturen

Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden A
transp. LKW AN entsorgen USt. [%] Menge Einheit
Vergit.Entsorg. AN 19% 108.00 m

Rohrleitung fur Trinkwasser, au3er Betrieb genommen und
entleert, einschl. der Form- und Verbindungsstiicke,
Armaturen und Schieber, Nenndurchmesser bis DN 150, im
Graben, Verlegetiefe bis 1,75 m, im Rahmen einer
Totalabbruchmafinahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Erschwernis geman
Vorbemerkungen, Gerateeinsatz ist moglich, max.
Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschrankung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m
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(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170407 gemischte Metalle
bzw. 170203 Kunststoff (je nach Werkstoff), Vergitung
der Entsorgung Ubernimmt AN., Mengenermittiung nach
Aufmal.

Ausfihrung nur nach Anordnung des AG.

2.4.80 Wasserleitung Absperren Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Abtrennen Netz Netzbetreiber L
Koordination Spiilung USt. [%] Menge Einheit

pro1,00psch s
19% 1,00 psch

AulRerbetriebnahme der Trinkwasserleitung, Absperren und
Abtrennen vom Netz in Abstimmung mit dem Netzbetreiber,
Entleeren und Spulen der Restleitung, einschlief3lich
Dokumentation und Koordination der Sperrzeiten.
Ausflhrung nur nach Anordnung des AG.

25 Dranage EUR ..o
2.5.10 Dréanltg LP C2 PVC-U DN160 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Geotextil-ummantelt Graben USt. [%] Menge Einheit
19% 300,00 m prol,00m

STLB-Bau 2026-04 10 41

Dranleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr , Typ C2,
PVC-U DIN 4262-1, DN 160, mit Ummantelung aus
Geotextil, in vorh. Graben, Ausfiihrung gemar
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Dranrohr mit geschlossenem
Sohlgerinne
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2.5.20 Dranpackung Kiessand Ltg DN150 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
H 10cm B 70cm USt. [%] Menge Einheit
19% 300,00 m prol,00m
STLB-Bau 2026-04 10 57
Dranpackung aus Kiessand, Kérnung 0/8, fur Leitung, DN
150, Hohe Uber Rohrscheitel 10 cm, Grabenbreite 70 cm.
2.5.30 Pumpensumpf herstellen rAumen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Filterrohr DN300 T bis 4m USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St prol1,00St L
STLB-Bau 2026-04 8 697
Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen und raumen, aus Filterrohren, lichter
Durchmesser 300 mm, Tiefe bis 4 m.
2.5.40 Pumpe Elektromotor ein-ausbauen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
30-60m3/h Forder-H bis 5m USt. [%] Menge Einheit
19% 4, 00 St pI’O 1,00 St ................

STLB-Bau 2025-10 8 680

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, fir
Pumpensiumpfe, Férdermenge tber 30 bis 60 m3/h,
geodatische Forderhdhe bis 5 m.
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2550 Pumpe Elektromotor betreiben Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
30-60m3/h Forder-H bis 5m USt. [%] Menge Einheit
19% 200,00 Std prol1,00Std
Pumpe mit Elektromotor betreiben,
fur Pumpensiimpfe, Férdermenge ber 30 bis 60 m3/h,
geodatische Férderhdhe bis 5 m.
2.5.60 Abflussltg ein-ausbauen USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 500,00 m proL,00m e,
STLB-Bau 2026-04 8 706
Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstiicke, ohne Entnahmestelle, mit
Anschluss an Wasserforderanlagen in Pumpensumpfen, ein-
und ausbauen, Abrechnung nach Grundrisslinie,
Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Einleitung in Kanal
3 AuBenanlagen EUR ..o,
3.1 Erdarbeiten EUR ..o
Hinweis
Oberboden
3.1.10 Oberboden liefern auftragen BG3b Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

GU D 20-30cm USt. [%] Menge Einheit
19% 1.050,00 m2

STLB-Bau 2026-04 3 526

pro 1,00 m2
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Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen,

Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Auftragsdicke tber 20 bis 30

cm.

3.1.20

Boden losen mit Gerét laden
transp. LKW AN entsorgen
Vergit.Entsorg. AN AVV170504 USt. [%] Menge
Abtrag-T 0,75m UL
19% 230,00

STLB-Bau 2026-04 2 530

Boden

profilgerecht I6sen und direkt laden, Arbeiten mit

Gerat, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
Vergltung der Entsorgung tbernimmt AN, Abfall ist nicht
gefahrlich, Werte gemal Ersatzbaustoffverordnung 2023
sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial
Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung)

170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl

des AN, Abtragtiefe bis 0,75 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung
nach Aufmalfd an Abtragprofilen.

Einzelpreis [EUR]

Einheit vio s

m3

Gesamtpreis [EUR]

3.1.30

Boden liefern einbauen GU
verdichten Einbau-H 0,2m mit Gerat USt. [%] Menge

19% 20,00

STLB-Bau 2026-04 2 3397

Einzelpreis [EUR]
Einheit

m3 pro 1,00 m3
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Boden, liefern, profilgerecht einbauen, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), verdichten, Einbauhdhe bis 0,2
m, Mengenermittlung nach Aufmafd an der Auftragsstelle,
Arbeiten mit Gerét.

3.1.40

Hinweis

Leitungen

Boden Graben I6sen mit Gerat Einzelpreis [EUR]

laden transp. LKW AN entsorgen

Vergut.Entsorg. AN AVvV170504 Ust. [%] Menge Einheit e 66

Sohlen-B 0,9-1m T bis 1,25m UL GU pro =20 m
19% 125,00 m3

STLB-Bau 2026-04 2 538

Boden der Graben, profilgerecht I6sen, direkt laden,
Arbeiten mit Gerét, auf LKW des AN laden,

transportieren, entsorgen, Vergitung der Entsorgung
Ubernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschréankter Einbau), Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170504 Boden/Stein, zum
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Verbau wird
gesondert vergiitet, mit Behinderung durch Baumwurzeln
DIN 18920, Breite der Sohle tber 0,9 bis 1 m,
Aushubtiefe bis 1,25 m,

Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 2

GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 0 - 2,5 m UL

25-5mGU

Mengenermittlung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.
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3.1.50 Boden Graben l6sen mit Gerat Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
laden transp. LKW AN entsorgen
Vergut.Entsorg. AN AVV170504 Ust. %] Menge Einheit 166 3
Sohlen-B 0,9-1Im T bis 1,75m UL GU PrOSEomS e
19% 60,00 m3
STLB-Bau 2026-04 2 538
Boden der Graben, profilgerecht I6sen, direkt laden,
Arbeiten mit Gerét, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, Vergitung der Entsorgung
Ubernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschréankter Einbau), Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verord nung) 170504 Boden/Stein, zum
Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Verbau wird
gesondert vergtitet, mit Behinderung durch Baumwurzeln
DIN 18920, Breite der Sohle tber 0,9 bis 1 m,
Aushubtiefe bis 1,75 m,
Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 2
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,
Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 0 - 2,5 m UL
25-5mGU
Mengenermittlung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.
Hinweis
Verbau
3.1.60 Grabenverbaugerat H 1,75-2m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Sohlen-B bis 1m UL GU herstellen

rickbauen USt. [%] Menge

19% 45,00

Einheit

pro 1,00 m2
m2
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STLB-Bau 2026-04 6 737

Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den

Bekleidungen bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 2

GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und
wieder riickbauen, Stirnverbau wird gesondert vergutet.

3.1.70  Grabenverbaugerat H 1,75-2m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Sohlen-B bis 1m vorhalten USt. [%] Menge Einheit
19% 135,00 m2Wo pro1,00m2Wo L
STLB-Bau 2026-04 6 737
Verbau mit Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau Uber
1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, vorhalten, Stirnverbau wird
gesondert vergutet,
Positionsmenge = Produkt aus 45
(Vorhaltemenge)
mal 3
(Vorhaltedauer)
3.1.80 Stirnverbau Grabenverbaugerat H Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

1,75-2m Sohlen-B bis 1m UL GU

herstellen riickbauen USt [%] Menge Einheit

19% 7,00 m2

pro 1,00 m2

STLB-Bau 2026-04 6 8361

Stirnverbau flr Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau
Uber 1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schiuff), Bodengruppe 2

GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), herstellen und
wieder riickbauen.
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3.1.90

Stirnverbau Grabenverbaugerat H
1,75-2m Sohlen-B bis 1m vorhalten USt. [%] Menge Einheit

19% 70,00 m2Wo

STLB-Bau 2026-04 6 8361

Stirnverbau fir Grabenverbaugerat DIN 4124, Hohe Verbau
Uber 1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen bis 1 m, vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus 7

(Vorhaltemenge)

mal 10

(Vorhaltedauer)

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2Wo

Gesamtpreis [EUR]

Hinweis

3.1.100 Sand Leitungszone Rohr einbauen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
verdichten D 30-50cm mit Geréat USt. [%] Menge Einheit
19% 42,00 m3 pro1,00m3 L
STLB-Bau 2026-04 2 3394
Sand, liefern, fur Leitungszone von Rohrleitungen,
bestehend aus Bettung, Seitenverfillung und Abdeckung,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben,
Schichtdicke tiber 30 bis 50 cm, Arbeiten mit Gerat.
3.1.110 Boden liefern einbauen GU Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

verdichten Einbau-H 1,75m mit

Gerat USt. [%] Menge Einheit

19% 40,00 m3

pro 1,00 m3
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STLB-Bau 2026-04 2 3397

Boden, liefern, profilgerecht einbauen, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), verdichten, Einbauhdhe bis 1,75
m, Mengenermittlung nach Aufmafd an der Auftragsstelle,
Arbeiten mit Gerét.

3.1.120

Hinweis

Mulde

Boden Mulde I8sen laden transp. Einzelpreis [EUR]
LKW AN entsorgen Vergtt.Entsorg. A
AN AVV170504 Abtrag-T 0,2m UL~ YSt-[%]  Menge  Einheit

pro 1,00 m3
19% 5,00 m3

STLB-Bau 2026-04 2 530

Boden fur Mulden, ab Gelandeoberflache,

profilgerecht I6sen und direkt laden, auf LKW des AN

laden, transportieren, entsorgen,

Vergitung der Entsorgung Gbernimmt AN, Abfall ist nicht
gefahrlich, Werte gemaf Ersatzbaustoffverordnung 2023
sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial

Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl
des AN, Abtragtiefe bis 0,2 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung
nach Aufmald an Abtragprofilen.
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3.2 Ungebundene Schichten EUR ...
3.2.10 FSS Bk1,0 DPrl EV2 120MPa 0/45 D Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
42cm USt. [%] Menge Einheit
19% 600,00 m3 prol,00m3
STLB-Bau 2026-04 80 330
Frostschutzschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der
Oberflache mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch fir
Frostschutzschicht, Kérnung 0/45, Schichtdicke 42 cm,
Infiltrationsbeiwert ki groRer gleich 1 x 10 hoch minus
5 m/s, Arbeiten mit Gerét.
3.2.20 FSS Geh-Radweg DPrl EV2 80MPa Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0/32 D 29cm USt. [%] Menge Einheit
19% 40,00 m3 pro1,00m3 L
STLB-Bau 2026-04 80 330
Frostschutzschicht, in Geh- und Radwegen,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der
Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus Baustoffgemisch fur
Frostschutzschicht, Kérnung 0/32, Schichtdicke 29 cm,
Infiltrationsbeiwert ki gréRer gleich 1 x 10 hoch minus
5 m/s, Arbeiten mit Gerat, Ausfihrung gemaf
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr In Kanalgraben
3.2.30 STS EV2 60MPa 0/45 D 12-15cm mit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Gerat USt. [%] Menge Einheit
19% 20,00 m3 pro1,00m3 L

STLB-Bau 2026-04 80 331
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Schottertragschicht, Verformungsmodul auf der
Oberflache mind. EV2 60 MPa, aus Baustoffgemisch fur
Schottertragschicht, Kérnung 0/45, Schichtdicke tber 12
bis 15 cm, Arbeiten mit Gerét.

3.2.40

Planum herstellen verdichten EV2
45MPa DPr 97% USt. [%] Menge Einheit

19% 1.600,00 m2

Planum flur Fahrbahn, Gehweg und Parkplatz herstellen,
profilgerecht abziehen und verdichten, Verdichtungsgrad
mind. DPr 97 %, Verformungsmodul auf dem Planum mind.
EV2 45 MPa, Arbeiten mit Gerat. Aufmalf? in der Ebene der
Befestigung (Fahrbahn 1.248 m2, Gehweg 139 m2,
Parkplatz 133 m2).

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

3.2.50

Hinweis

Borde

FSS DPrl EV2 100MPa 0/45 D 20cm USt. [%] Menge Einheit

19% 100,00 m3

STLB-Bau 2026-04 80 330

Frostschutzschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100 MPa,
aus Baustoffgemisch fur Frostschutzschicht, Kérnung

0/45, Schichtdicke 20 cm, Infiltrationsbeiwert ki

groRRer gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s, Arbeiten mit

Gerat, Ausfihrung gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Rand mit Neigung 1:1,5,
abgerechnet wird die fir diese Schicht geforderte

Breite bis zur Mitte der Randausbildung

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m3
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3.2.60

Hinweis

Stutzmauer

FSS DPrl1 EV2 100MPa 0/45 D 55cm USt. [%] Menge

19% 10,00

STLB-Bau 2026-04 80 330

Frostschutzschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100 MPa,
aus Baustoffgemisch fUr Frostschutzschicht, Kérnung

0/45, Schichtdicke 55 cm, Infiltrationsbeiwert ki

groRRer gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s, Arbeiten mit

Gerat, Ausfihrung gemaR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Rand mit Neigung 1:1,5,
abgerechnet wird die fur diese Schicht geforderte

Breite bis zur Mitte der Randausbildung

Einheit Einzelpreis [EUR]

m3 pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

3.2.70

Hinweis

Nachweise

Kontrollprifung TSoB
Verformungsmodul statischer USt. [%]

Lastplattendruckversuch Menge

19% 4,00

STLB-Bau 2026-04 80 1165

Kontrollprifung ZTV LW auf besondere Anordnung des AG,
fur Tragschicht ohne Bindemittel, Priifung fur
Verformungsmodul, mit statischem
Lastplattendruckversuch DIN 18134.

Einzelpreis [EUR]
Einheit
St

pro 1,00 St
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3.2.80 Kontrollprufung TSoB Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Verformungsmodul dynamischer A
Lastplattendruckversuch USt. [%] Menge Einheit

prol1,00St L
19% 4,00 St
STLB-Bau 2026-04 80 1165
mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.
3.3 Asphaltarbeiten EUR ...,
Hinweis
Trag- und Deckschichten
3.3.10 TS Asphalt AC32TN Bindem. 70/100 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
D 14cm mit Fertiger USt. [%] Menge Einheit
19%  1.300,00 m2 prol00mz

STLB-Bau 2026-04 80 338

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 32 T
N, Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulassig,
Bindemittel StraRenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und
DIN EN 12591, Schichtdicke 14 cm, Einbaudicke gemaf
TPD-StB durch Abstandsmessung mit Schnur, Einbau mit
Fertiger.
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3.3.20

Unterlage reinigen Asphaltschicht USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 1.400,00 m2 pro 1,00 m2

STLB-Bau 2026-04 80 2845

Reinigen der Unterlage fiir Asphaltschichten, fiir das
Aufspriihen von bitumenhaltigem Bindemitteln, durch
Entfernen der Schmutzschicht,

Art der Verschmutzung Verschmutzung durch Baubetrieb,
Entsorgung wird nicht gesondert vergitet und ist
Aufgabe AN

nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und
entsorgen, Entsorgung wird gesondert vergitet.

Gesamtpreis [EUR]

3.3.30

Bitumenh.Bindem. aufspriihen Einzelpreis [EUR]
0,2-0,3kg/m2 C60BP4-S frisch TS USt.[%] Menge Einheit

Asphalt
19% 1.400,00 m2

pro 1,00 m2

STLB-Bau 2026-04 80 333

Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen, 0,2 bis 0,3

kag/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL
BE-StB und DIN EN 13808, ganzflachig, auf frischen
Asphalttragschichten.

Gesamtpreis [EUR]

3.3.40

Asphaltbetondeckschicht AC11DN Einzelpreis [EUR]
D 4cm Bindem. 50/70 mit Fertiger USt. [%] Menge Einheit

19% 1.300,00 m2 pro 1,00 m2

STLB-Bau 2026-04 80 342

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Mischgutart AC 11 D N, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel

StralRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN

12591, Einbau mit Fertiger.
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3.3.50

Hinweis

Trag- und Deckschichten Handeinbau

TS Asphalt AC32TN Bindem. 70/100 Einzelpreis [EUR]
D 8cm von Hand USt. [%] Menge Einheit

19% 75,00 m2 pro 1,00 m2

STLB-Bau 2026-04 80 338

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 32 T
N, Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zul&ssig,
Bindemittel StraRenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und
DIN EN 12591, Schichtdicke 8 cm, Einbaudicke geméan
TPD-StB durch Abstandsmessung mit Schnur, Einbau von
Hand.

Gesamtpreis [EUR]

3.3.60

TS Asphalt AC32TN Bindem. 70/100 Einzelpreis [EUR]
D 14cm von Hand USt. [%] Menge Einheit

19% 75,00 m2 pro 1,00 m2

STLB-Bau 2026-04 80 338

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 32 T
N, Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulassig,
Bindemittel StraRenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und
DIN EN 12591, Schichtdicke 14 cm, Einbaudicke gemaf
TPD-StB durch Abstandsmessung mit Schnur, Einbau von
Hand.

Gesamtpreis [EUR]
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3.3.70

Asphaltbetondeckschicht AC8DS D

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

4cm Bindem. 50/70 von Hand USt. [%] Menge Einheit
19% 150,00 m2 pro1,00m2 L
STLB-Bau 2026-04 80 342
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Mischgutart AC 8 D S, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel
StralRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN
12591, Einbau von Hand,
Einzelbeschreibungs-Nr Teils auch 4cm Dicke Schicht
Hinweis
Nacharbeiten
3.3.80 Asphaltoberbau schneiden D Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
15-20cm USt. [%] Menge Einheit
19% 235,00 m prol1,00m L
STLB-Bau 2026-04 80 919
Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung Uber 15
bis 20 cm, Ausfihrung mit Fugenschneidgerat, Rickbau
wird gesondert vergitet, Entsorgung wird gesondert
vergutet.
3.3.90 Fuge fullen Bit.-vergussmasse B Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
15mm T 20mm USt. [%] Menge Einheit
19% 235,00 m prol1,00m L

STLB-Bau 2026-04 80 2891

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenwandung mit
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum bis max. 15
mm unter Oberkante mit komprimierbarem, bis 200 Grad C
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standfesten Fullstoff ausfullen, mit
Bitumenvergussmasse TL Fug-StB fillen, Fugenbreite 15
mm, Fugentiefe 20 mm.

3.3.100 Verkehrsflache kehren USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1.400,00 m2 pro1,00m2
Stl-Nr.: 1911397731
Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufuihren.
Verkehrsflache = Fahrbahnoberflache mit Ober-
flachenbehandlung.
Erforderliche VerkehrssicherungsmalRnahm en durchfihren.
3.4 Einfassungen & Pflasterarbeiten EUR ...
Hinweis
Pflaster
3.4.10 Pflasterdecke Betonpflaster L/B Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
300/150mm D 80mm beigestellt
Bettung Kiessand 0/4 D 4+/ cm USt [%] Menge Einheit POTOOT2

Brechsand-Splitt 0/4 einkehren
einschlammen 19% 200,00 m2

STLB-Bau 2026-04 80 347

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert
vergutet, MaR3e L/B 300/150 mm, Dicke 80 mm, Steine vom
AG beigestellt, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/4
aus naturlichen ungebrochenen Gesteinskdérnungen
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(Kiessand), Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch fir

Fugen, Kornung 0/4 aus natlrlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch ) einkehren
und einschlammen, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Pflastersteine von Pallette
wiederverwenden

3.4.20 Pflasterdecke Natursteinpflaster Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Granit L/B/H 160-200/160/160mm
Bettung Brechsand-Splitto/so e 166
5+/-1cm Pflasterfugenmortel USt. [%] Menge Einheit pro1BOms
zementgeb. einkehren
einschlammen B 10+/-5mm 19% 10,00 m2
STLB-Bau 2026-04 80 349
Pflasterdecke, aus Natursteinen DIN EN 1342, gebundene
Bauweise, Granit, Mal3e L/B/H 160-200/160/160 mm,
Dickenabweichung Klasse 0, Tragschicht wird gesondert
vergutet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/5 far
hydraulisch gebundene Bettung aus naturlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch ), Dicke 5 +/- 1 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmortel einkehren und
einschlammen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.
Hinweis
Borde
3.4.30 Betonbord TB8/20 Fundament Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
?ggrlgenstutze C12/15 D 20cm B USt.[%] Menge Einheit
pro1,00m e
19% 40,00 m
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STLB-Bau 2026-04 80 357

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, MaRRe DIN 483, Form TB
8/20, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H,
Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger
Rickenstitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C
12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Ruckenstitze 10 cm, Fugen offen, mit Bewegungsfugen

alle 12 m, Fugenbreite 10 mm.

3.4.40

Betonbord HB15/30 Fundament
Rickenstiitze C12/15 D 20cm B

15cm USt. [%] Menge Einheit

19% 400,00 m

STLB-Bau 2026-04 80 357

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, MaRRe DIN 483, Form HB
15/30, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H,
Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger
Rickenstitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C
12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Rickenstitze 15 cm, Fugen offen, mit Bewegungsfugen

alle 12 m, Fugenbreite 10 mm, mit

Elastomer-Fugenprofilen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

3.4.50

Betonbord Absenkung HB 15/30 auf
TB 8/20 Fundament Rickenstitze

C12/15 D 20cm B 15cm USt. [%] Menge Einheit

19% 12,00 St

Bordstein aus Beton als Absenkung, Form HB 15/30 auf TB
8/20, Ubergangslange 1 m, Witterungswiderstand B,
Abriebwiderstand H, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament
und einseitiger Rlckenstltze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20
cm, Breite der Rickenstiitze 15 cm, Fugen offen, mit

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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Bewegungsfugen alle 12 m, Fugenbreite 10 mm, mit
Elastomer-Fugenprofilen.

Hinweis

Anpassungen

3.4.60 Pflasterdecke anpassen schneiden Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
T 10-20cm USt. [%] Menge Einheit
19% 50,00 m prol1,00m L
STLB-Bau 2026-04 80 8507
Pflasterdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe Uber 10
bis 20 cm.
3.4.70  Bordsteinpassstiuck Bordstein Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Beton TB8/20 USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 St prol1,00st
STLB-Bau 2026-04 80 2871
Bordsteinpassstiick herstellen, Betonbordstein, DIN EN
1340, Mal3e DIN 483, Form TB 8/20.
3.4.80 Bordsteinpassstuck Bordstein Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Beton HB15/30 USt. [%] Menge Einheit
19% 50,00 St prol,00St L
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STLB-Bau 2026-04 80 2871
Bordsteinpassstiick herstellen, Betonbordstein, DIN EN
1340, Mal3e DIN 483, Form HB 15/30.

3.5

3.5.10

Stutzmauer
Hinweis

Grindung

Ortbeton Fundament Stiitzwand
unbewehrt C20/25 T bis 30cm USt. [%] Menge

19% 15,00

STLB-Bau 2026-04 13 126

Ortbeton Fundament fiir Stlitzwand, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2,
Querschnittstiefe bis 30 cm.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

m3 pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

3.5.20

Hinweis

Sitzwand

Einfassung Winkelstitzel.
Stahlbeton 60/105cm L100cm USt. [%] Menge

19% 1,00

STLB-Bau 2026-04 80 362

Einfassung aus Winkelstitzelementen, als
Stahlbetonfertigteil, Fulange/Hd6he 60/105 cm, Baulange
100 cm, Fundament wird gesondert vergtet.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

St pro 1,00 St
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3.5.30 Einfassung Winkelstiitzel. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlbeton 80/130cm L100cm USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St prol1,00St L
STLB-Bau 2026-04 80 362
Einfassung aus Winkelstltzelementen, als
Stahlbetonfertigteil, Ful3lange/Hohe 80/130 cm, Baulange
100 cm, Fundament wird gesondert verguitet.
3.5.40 Einfassung Winkelstitzel. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlbeton 85/155cm L100cm USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St prol,00St L
STLB-Bau 2026-04 80 362
Einfassung aus Winkelstlitzelementen, als
Stahlbetonfertigteil, Fulange/Hohe 85/155 cm, Baulange
100 cm, Fundament wird gesondert vergutet.
3.5.50 Einfassung Winkelstiitzel. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlbeton 90/180cm L100cm USt. [%] Menge Einheit
19% 3 , 00 St pI’O 1,00 St ................

STLB-Bau 2026-04 80 362

Einfassung aus Winkelstitzelementen, als
Stahlbetonfertigteil, Fulange/Hdhe 90/180 cm, Baulange
100 cm, Fundament wird gesondert vergltet.
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3.5.60 Einfassung Winkelstiitzel. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlbeton 100/205cm L100cm USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 St pro 1,00 St ................
STLB-Bau 2026-04 80 362
Einfassung aus Winkelstltzelementen, als
Stahlbetonfertigteil, Ful3lange/Hohe 100/205 cm,
Baulange 100 cm, Fundament wird gesondert verguitet.
3.5.70  Einfassung Winkelstiitzel. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlbeton 100/230cm L100cm USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 St prol,00St L
STLB-Bau 2026-04 80 362
Einfassung aus Winkelstlitzelementen, als
Stahlbetonfertigteil, FuRlange/Hdhe 100/230 cm,
Baulange 100 cm, Fundament wird gesondert vergutet.
3.5.80 Einfassung Winkelstiitzel. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlbeton 100/255cm L100cm USt. [%] Menge Einheit
19% 1, 00 St pI’O 1,00 St ................

STLB-Bau 2026-04 80 362

Einfassung aus Winkelstitzelementen, als
Stahlbetonfertigteil, FuRlange/Hdhe 100/255 cm,
Baulange 100 cm, Fundament wird gesondert vergutet.
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3.5.90

Werkstattplanung und statische
Nachweise USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch

Vollstandige Werkstattplanung und statische Nachweise
der Positionen 3.5.20 - 3.5.80,

auf Basis der dieser Ausschreibung beigefiigten
Informationen und zur Verfligung gestellten Plane zur
Ausschreibung. Die Werkstattplane mussen vom AG
freigegeben werden. Die einmalige Anderung nach
Vorgaben des AG ist einzurechnen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

3.6

3.6.10

Kanalarbeiten
Hinweis

Regenwasser
Hinweis

Abwasserkanal PP homogen

Regenwasser Steckverbindung OD
DN160 Graben verbaut Bettung A
Typl Bettungs-D 10cm Sand USt. [%] Menge Einheit

ob.Schicht Sand 19% 71,00 m

STLB-Bau 2026-04 9 3719

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN
1852-1, homogenes Vollwandrohr, fir Regenwasser, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 160,
Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem Graben,
einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m
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Bettungsschicht aus Sand.

3.6.20 Abwasserkanal PP homogen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Regenwasser Steckverbindung OD
DN250 Graben verbaut Bettung S MAT,
Typ1 Bettungs-D 10cm Sand USt. [%] Menge Einheit pro1,00m
ob.Schicht Sand 19% 11,00 m
STLB-Bau 2026-04 9 3719
Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN
1852-1, homogenes Vollwandrohr, fir Regenwasser, mit
Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/OD 250,
Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem Graben,
einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand, obere
Bettungsschicht aus Sand.
3.6.30 Passstiick PP Abwasserkanal Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Schnitt auf der Baustelle OD DN160 USt. [%] Menge
19% 8,00

STLB-Bau 2026-04 9 3717

Passstiick, Formstiick aus PP (Polypropylen), fir
Abwasserkanal, fir Regenwasser, auf der Baustelle
schneiden, DN/OD 160.

Einheit
St pro 1,00 St
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3.6.40 Passstick PP Abwasserkanal Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Schnitt auf der Baustelle OD DN250 USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 St prol1,00St L
STLB-Bau 2026-04 9 3717
Passstiick, Formstiick aus PP (Polypropylen), fir
Abwasserkanal, fir Regenwasser, auf der Baustelle
schneiden, DN/OD 250.
3.6.50 Abzweig Reduzierung PP Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Abwasserkanal ID DN250 DN150 USt. [%] Menge Einheit
19% 2 , 00 St pI’O 1,00 St ................
STLB-Bau 2026-04 9 3717
Abzweig mit Reduzierung, Formstiick aus PP
(Polypropylen), fir Abwasserkanal, fir Regenwasser,
DN/ID 250, 2. DN 150.
3.6.60 Bogen PP Abwasserkanal 45Grad Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
OD DN160 USt. [%] Menge Einheit
19% 1, 00 St pro 1,00 St ................

STLB-Bau 2026-04 9 3717
Bogen, Formstiuck aus PP (Polypropylen), fur
Abwasserkanal, fir Regenwasser, 45 Grad, DN/OD 160.
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Hinweis

Einlaufe und Schéachte

3.6.70  Beton StraRenablauf Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
2a-6a-3a-5b-10a Aufsatz
StraBenablauf C250 L/B 500/500mm  USt. [%] Menge Einheit = o6 S
pultférmig prolBUst
19% 7,00 St
STLB-Bau 2026-04 9 29
Betonteilkombination fur StralRenablauf fur
quadratischen Aufsatz, mit Schlammraum, DIN 4052 - 2a -
6a - 3a - 5b - 10a, mit Steckmuffe, Aufsatz fur Ablauf
DIN 4052, Rost aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage,
Klasse C 250 DIN EN 124-1, Mal3e L/B 500/500 mm,
pultférmig, mit Einlage, Ablauf an Leitung anschlief3en.
3.6.80 Beton StraBenablauf Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
2a-6a-3a-5b-10a Aufsatz
Strallenablauf C250 L/B 990/500mm  USt. [%] Menge Einheit - o6 S
pultférmig ProLB0st
19% 1,00 St

STLB-Bau 2026-04 9 29

Betonteilkombination fur StralRenablauf flr

quadratischen Aufsatz, mit Schlammraum, DIN 4052 - 2a -
6a - 3a - 5b - 10a, mit Steckmuffe, Aufsatz fur Ablauf

DIN 4052, Rost aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage,
Klasse C 250 DIN EN 124-1, Mal3e L/B 990/500 mm,
pultférmig, mit Einlage, Ablauf an Leitung anschlief3en.
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3.6.90 Schachtabdeck. Schachthals Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
DN625 D400 rund Guss Einlage
Laftungsoéffnung Rahmen rund USt. [%] Menge Einheit e 100 St
Guss einwalzbar einbauen ProLBOSt
19% 8,00 St
STLB-Bau 2026-04 9 28
Schachtabdeckung, fiir Schacht DIN EN 1917 und DIN
4034-1 mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN
124-1, Deckel rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit
dampfender Einlage, mit Liftungs6ffnungen, Rahmen rund
aus Gusseisen passend zu Deckeln DIN 19584, zum
oberflachenbiindigem Einbau in bitumenhaltige
Fahrbahnbeldage mit Adapterring, héhengerecht in Belag
einbauen.
3.6.100 Schmutzfanger Form F USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 8,00 St pro1,00St s
STLB-Bau 2026-04 9 1537
Schmutzfanger DIN 1221 Form F fur Schachtabdeckung.
3.6.110 Schacht Beton-Stahlbetonfertigtei Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
le DN1000 Steiggang einlaufig
Steigbugel Stahlniro s
kunststoffummantelt Steigmar Pro100St
250mm Gerinne gekriimmt Beton USt. [%] Menge Einheit
C40/50 Zulauf DN/OD160 Ablauf
DN/OD250 Zulauf DN150 2.Zulauf 19% 1,00 St

DN150 T bis 1,5m

STLB-Bau 2026-04 9 4746
Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigte ilen DIN EN 1917,
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DIN 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/Schachtrohr , Abdeckplatte, Auflageringen,
Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren DIN EN
681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtungen
werkseitig fest eingebaut, einlaufiger Steiggang mit
Steigbtgeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl,
kunststoffummantelt, Steigmal? 250 mm, Gerinne gekrimmt,
Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt aus Beton C

40/50, in einem Guss gefertigt, Auftritt in

Scheitelhdhe, Zu- und Ablaufe sohlgleich, Anschliisse

fur gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit Muffe,
Zulauf for Rohre aus PP, DN/OD 160,

Winkel 83 Grad, Ablauf fir Rohre aus PP, DN/OD 250,

mit Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, aus PP,
DN 150,

Winkel 201 Grad, mit zweitem Seitenzulauf mit

gelenkiger Rohreinbindung, aus PP, DN 150,

Winkel 251 Grad, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,

Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr RWO01

3.6.120 Schéachte auf Hohe setzen USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St
Schacht mit ausgleichsringen auf Héhe setzen fiir den
hdhengerecht einbauen im Belag, gemaf obiger Pos.
Hohenausgleich bis zu 30 cm.
3.6.130 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

200-250mm T 15-17,5cm nicht
schadstoffbelastet Gerateeinsatz USt. [%] Menge Einheit

mgl. Stoffe
19% 3,00 St

STLB-Bau 2026-04 84 6339
Kernbohrung, Untergrundflache senkrecht, aus

pro 1,00 St
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Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser tiber 200 bis
250 mm, Bohrtiefe tber 15 bis 17,5 cm, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton,
Vergutung der Entsorgung tbernimmt AN.

3.6.140

Kernbohrung Stahlbeton Durchm. Einzelpreis [EUR]

300-400mm T 15-17,5cm nicht

schadstoffbelastet Gerateeinsatz USt. [%] Menge Einheit e

mgl. Stoffe pro 1,00 St
19% 1,00 St

STLB-Bau 2026-04 84 6339

Kernbohrung, Untergrundflache senkrecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser tiber 300 bis
400 mm, Bohrtiefe tber 15 bis 17,5 cm, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
Ausflhrung innerhalb des Bauwerks,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verord nung) 170101 Beton,
Vergltung der Entsorgung dbernimmt AN.

Gesamtpreis [EUR]
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3.6.150 Mediendurchfuhrung Einsparte Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
AuRRenwand D 15-25cm Durchm.
200-250mm AD 160-210mm USt. [%] Menge Einheit o100 St
geschlossen prol,00St L
19% 3,00 St
STLB-Bau 2026-04 42 6118
Mediendurchfihrung als Einspartendurchfiihrung, rund,
in AuBenwand, Wanddicke tber 15 bis 25 cm, in vorh.
Kernbohrung, Durchmesser tiber 200 bis 250 mm,
AuRendurchmesser Medienrohr tiber 160 bis 210 mm,
geschlossene Ausfiihrung.
3.6.160 Mediendurchfuhrung Einsparte Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
AuRRenwand D 15-25cm Durchm.
300-400mm AD 250-300mm USt. [%] Menge Einheit o100 St
geschlossen p o0ost
19% 1,00 St
STLB-Bau 2026-04 42 6118
Mediendurchfiuihrung als Einspartendurchfihrung, rund,
in AuRenwand, Wanddicke tber 15 bis 25 cm, in vorh.
Kernbohrung, Durchmesser tber 300 bis 400 mm,
AuRendurchmesser Medienrohr tiber 250 bis 300 mm,
geschlossene Ausfiihrung.
Hinweis
Leerrohre
3.6.170 Kabelschacht El.-Bauweise Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlbeton L 1,5m B 1,5m T 1,5m USt.[%] Menge Einheit
KI.B pro 1,00 St
19% 4,00 St .
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Kabelschacht in Elementbauweise aus
Stahlbetonfertigteilen, lichte Lange 1,5 m, lichte

Breite 1,5 m, lichte Tiefe 1,5 m, Abdeckung Klasse B,

DIN 1229 und DIN EN 124, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

3.6.180 Kabelschacht El.-Bauweise Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Polycarbonat L 0,55m B 0,556m T o
0,5m KI.B rechteckig Guss USt.[%] Menge Einheit ..
prol,00st
19% 1,00 St
STLB-Bau 2026-04 51 1217
Kabelschacht in Elementbauweise aus Polycarbonat,
lichte Lange 0,55 m, lichte Breite 0,55 m, lichte Tiefe
0,5 m, mit Sollbruchstellen fur die Offnungen,
Abdeckung Klasse B, DIN 1229 und DIN EN 124,
rechteckig, aus Gusseisen, Ausfiihrung geman Zeichnung.
3.6.190 Markierung Trasse Trassenband Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Beschriftung USt. [%] Menge Einheit
19% 770,00 m prol,00m

STLB-Bau 2024-10 51 1983

Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, Farbton
gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, verlegen 40 cm
uber Rohr.
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3.6.200 Kabelschutzrohr PP AD 110mm WD Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
3,4mm Steckmuffe Dichtring liefern USt. [%] Menge Einheit
19% 770,00 m prol1,00m
STLB-Bau 2026-04 51 1208
Kabelschutzrohr aus PP DIN 16878, Nenn-AuRendurchmesser
110 mm, Wanddicke mind. 3,4 mm, mit Steckmuffe und
Dichtring, einschl. Lieferung, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Kabelschutzrohr mit
Einzugshilfe
3.6.210 Verschlussstopfen PE-HD AD Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
110mm Kabelschutzrohre USt. [%] Menge Einheit
19% 14,00 St prol,00St L
STLB-Bau 2026-04 51 1211
Verschlussstopfen, aus PE-HD AuRendurchmesser 110 mm,
fur Kabelschutzrohre.
3.6.220 Anschluss an Bestand herstellen USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 4,00 St pro1,00St e,
Anschluss an Bestand herstellen
3.7 Priifung & Reinigung EUR ..o,
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Hinweis

Prifung & Reinigung

Hinweis

Leitungen

3.7.10 Abwasserkanal reinigen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Regenwasserkanal DN150
Hochdruckstrahlverfahren ust. [%] Menge Einheit o 166
Verschmutzungsgrad bis 15% PrOLODM e
19% 71,00 m
STLB-Bau 2026-04 9 1772
Abwasserkanal reinigen, Regenwasserkanal,
Kreisquerschnitt, DN 150, aus Kunststoff, im
Hochdruckstrahlverfahren, Haltungslange bis 30 m, Tiefe
bis 2 m, Verschmutzungsgrad bis 15 %, Abfall aufsaugen
und laden, Transport und Entsorgung der Abfalle werden
gesondert vergutet, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Aufgesaugte Stoffe gehen in
Eigentum AN Uber
3.7.20 Abwasserkanal reinigen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Regenwasserkanal DN250
Hochdruckstrahlverfahren USt. [%] Menge Einheit e 16
Verschmutzungsgrad bis 15% proLBim e
19% 11,00 m

STLB-Bau 2026-04 9 1772

Abwasserkanal reinigen, Regenwasserkanal,
Kreisquerschnitt, DN 250, aus Kunststoff, im
Hochdruckstrahlverfahren, Haltungslange bis 30 m, Tiefe
Uber 2 bis 4 m, Verschmutzungsgrad bis 15 %, Abfall
aufsaugen und laden, Transport und Entsorgung der
Abfalle werden gesondert vergutet, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,
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Einzelbeschreibungs-Nr Aufgesaugte Stoffe gehen in
Eigentum AN Uber

3.7.30

Dichtheitsprifung Wasser
Abwasserkanal PP DN150 USt. [%]

Verfahren W Menge Einheit

19% 71,00 m

STLB-Bau 2026-04 9 40

Dichtheitsprifung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmepriifung, des Abwasserkanales aus PP, DN 150,
Anzahl Haltungen 8 St, einschl. aller erforderlichen

Anlagen (Gerate und Maschinen), Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser
liefern und schadlos beseitigen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

3.7.40

Dichtheitsprifung Wasser
Abwasserkanal PP DN250 USt. [%]

Verfahren W Menge Einheit

19% 11,00 m

STLB-Bau 2026-04 9 40

Dichtheitsprifung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmepriifung, des Abwasserkanales aus PP, DN 250,
Anzahl Haltungen 1 St, einschl. aller erforderlichen

Anlagen (Gerate und Maschinen), Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser
liefern und schadlos beseitigen.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]
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3.7.50

Opt.Inspektion Abwasserltg
Satellitenkamera bis DN250 USt. [%] Menge Einheit

19% 81,00 m

Optische Inspektion der Abwasserleitung, DIN EN
13508-2, DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, vom Schacht, mit
Satellitenkamera auf Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf,
mit aufrechtem und seitenrichtigem Bild, Dokumentation
wird gesondert vergitet, Durchmesser bis DN 250,
Einzellange bis 30 m.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

3.7.60

Hinweis

Schéachte

Schacht reinigen

Hochdruckstrahlverfahren DN1000

T bis 2m Verschmutzung Gerinne H USt. [%]
1-1,5cm Verschmutzung Auftritt H L0

2-2,5cm 19% 1,00 St

Menge Einheit

STLB-Bau 2026-04 9 1773

Schacht, rund, aus Beton, in Regenwasserkanal reinigen
im Hochdruckstrahlverfahren, Abfall aufsaugen und

laden, Transport und Entsorgung der Abfalle werden
gesondert vergitet, DN 1000, Tiefe bis 2 m,
Einstiegsoffnung rund, Durchmesser 625 mm, Deckel lose,
Hohe der Verschmutzung des Gerinnes tber 1 bis 1,5 cm,
Hohe der Verschmutzung des Auftritts Gber 2 bis 2,5 cm,
Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Aufgesaugte Stoffe gehen in
Eigentum AN Uber

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 97/118

174



3.7.70

Schacht reinigen

Hochdruckstrahlverfahren DN1000

T 2-4m Verschmutzung Gerinne H USt. [%]
1-1,5cm Verschmutzung Auftritt H - 170

2-2,5cm 19% 2,00 St

Menge Einheit

STLB-Bau 2026-04 9 1773

Schacht, rund, aus Beton, in Regenwasserkanal reinigen
im Hochdruckstrahlverfahren, Abfall aufsaugen und

laden, Transport und Entsorgung der Abfalle werden
gesondert vergiitet, DN 1000, Tiefe Uiber 2 bis 4 m,
Einstiegs6ffnung rund, Durchmesser 625 mm, Deckel lose,
Hohe der Verschmutzung des Gerinnes lber 1 bis 1,5 cm,
Hohe der Verschmutzung des Auftritts Gber 2 bis 2,5 cm,
Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Aufgesaugte Stoffe gehen in
Eigentum AN Uber

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

3.7.80

Dichtheitsprifung Wasser Schacht
Beton/Stahlbeton DN1000 Zulauf
bis DN200 Ablauf DN200-400 T bis USt. [%] Menge Einheit
2m Verfahren W
19% 1,00 St

STLB-Bau 2026-04 9 40

Dichtheitsprifung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprifung, des Schachtes aus Beton/Stahlbeton, DN
1000, im Regenwasserkanal mit Zu- und Ablauf, Zulauf

bis DN 200, Ablauf tiber DN 200 bis DN 400, Tiefe bis 2

m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen
Anlagen (Gerate und Maschinen), Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser
liefern und schadlos beseitigen, Einstiegs6ffnung
Durchmesser 625 mm.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]
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3.7.90

Opt.Inspektion Schacht Einzelpreis [EUR]
Abwasserkanal Sichtprifung von
Gelandeoberkante bis DN1000 T bis ~ USt. [%] Menge Einheit oo

Gesamtpreis [EUR]

2m Einstieg-Durchm. 625mm ProLOOSt

19% 1,00 St
Optische Inspektion des Schachtes, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, in Abwasserkanal, durch
Sichtpriifung von Geléandeoberkante, Dokumentation wird
gesondert verglitet, runder Schacht, bis DN 1000, Tiefe
bis 2 m, Einstiegséffnung rund, Durchmesser 625 mm
Hinweis
Dokumentation

3.7.100 Dokumentation Inspektion Bericht Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Jlfo';'nigf';%ll‘:tg Bericht digital uUsSt. [%] Menge Einheit

19% 9.00 St prol1,00St
STLB-Bau 2026-04 9 1829
Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht,
nach Angaben des AG, je Haltung/Leitung, als
schriftlicher Bericht, einschl. Uberspielen der Dateien
auf Datentrager, Datentrager wird gesondert vergitet,
Format PDF, Abrechnung nach Anzahl Haltungen/Leitungen,
Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Inklusive Datentrager

3.7.110 Dokumentation Inspektion Bericht Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
JF?DSFChacht Bericht digital Format USt. [%] Menge Einheit
prol1,00St

19% 1,00 St
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STLB-Bau 2026-04 9 1829

Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht,
nach Angaben des AG, je Schacht, als schriftlicher

Bericht, einschl. Uberspielen der Dateien auf

Datentrager, Datentrager wird gesondert vergutet,

Format PDF, Abrechnung nach Anzahl Schéchte, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Inklusive Datentréger

3.7.120 Dokumentation Dichtheitsprufung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
je Prufung Bericht digital Format USt.[%] Menge Einheit
PDF
prol,00st
19% 2,00 St
STLB-Bau 2026-04 9 1829
Dokumentation der Dichtheitspriifung, nach Angaben des
AG, je Prifung, als schriftlicher Bericht, einschl.
Uberspielen der Dateien auf Datentrager, Datentrager
wird gesondert vergitet, Format PDF, Abrechnung nach
Anzahl Prifungen, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Inklusive Datentrager
3.8 Grinanlagen EUR ..o
Hinweis
Ansaat
3.8.10 Rasen anséen Parkplatzrasen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

RSM5.1 USt. [%] Menge Einheit
19% 1.000,00 m2

STLB-Bau 2026-04 3 1262
Rasen ansaen, Parkplatzrasen, RSM Rasen 5.1

pro 1,00 m2
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Parkplatzrasen Variante 1 - ohne Einschréankungen.

3.8.20 Rasen anséen Landschaftsrasen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
RSM7.1.1 20g/m2 USt. [%] Menge Einheit
19% 30,00 m2 prol,00m2 e
STLB-Bau 2026-04 3 1262
Rasen ansaen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.1.1
Landschaftsrasen - Standard ohne Krauter, Saatgutmenge
20 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheide s, Neigung der Flache steiler
als 1:1,5, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Bereich Mulde
3.9 Sonstige Arbeiten EUR ...cooiiiiiiee
Hinweis
Schranke
Hinweis

Ausflhrungsbestimmungen

Die Induktionsschleifen werden allesamt zwischen Trag-
und Deckschicht eingebaut. Die Produktinformation des
Herstellers und die Information zur Verarbeitung der
Fugenvergussmasse sind zu beachten.

Der Boden muss durchgehend fest und ohne Risse sein.
Fugentiefe 70 mm (+-3mm).

Schnittbreite der Fuge 10 mm.

Bei der Verlegung der Zuleitung parallel zur Schleife

ist ein Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten.

Bei der Verlegung der Schleife ist ein Abstand von 1,0
m zu Metalleinbauten (Kanaldeckel, Wasserablauf usw.)
einzuhalten.

Die Schnitte sind sehr Mal genau und geradlinig
auszufiihren. Die Toleranz der Schleifengeometrie:
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3.9.10

Parallel +- 5mm, Diagonal+- 7mm.

Um Beschadigungen am Schleifendraht zu vermeiden,
missen die Ecken der Schleifenfugen angebohrt oder in
einem Winkel von 45° gebrochen werden.

Beim Einlegen der Schleifenleitung in die Fuge und
besonders an den Kanten ist besondere Vorsicht geboten,
es werden 4 Windungen eingelegt. Jede Zuleitung muss
mit mindestens 20"Schlagen” pro Meter verdrillt werden.
Die Zuleitung Gber Schleifendraht ist moglichst kurz zu
halten.

Die Schleifenzuleitung ist in den angrenzenden
Anschluss-Schacht einzufiihren. Dazu ist von der Fuge
der vorhandenen Rinne eine Bohrung @ 35 mm durch den
Bordstein in den Anschlussschacht auszufuhren.

Die Induktionsschleifen sind mit &ufRerster Sorgfalt
herzustellen, die Isolationen durfen keinesfalls

beschadigt werden. Nach dem Vergiel3en missen die
Schleifen von TBA abgenommen und der
Isolationswiderstand gemessen werden.

Induktionsschleifen-Detek
tionssystems herstellen USt. [%] Menge

19% 10,00

Induktionsschleifen-Detek tionssystems herstellen

Die Schleifen sind zwischen der Asphalttagschicht und
der Asphaltdeckschicht herzustellen.

Lage der best. Schleifen vor dem Frasen einmessen

Einzelpreis [EUR]
Einheit

m pro 1,00 m

Fugen anhand der Einmessung nach dem Frasen anzeichnen

Fugen schneiden und Kanten brechen oder bohren. Fugen
sédubern und ausblasen.

Schleifendraht nach Anweisung AG einlegen.

Fugen im HeilRgussverfahren vergiel3en und einmessen.
neue Induktionsschleife einmessen.

Mal3e einer Bemessungsschleife: ca. 2,5 m x 1,5 m. (L x
B) Anzahl: 2 Stuck

Abgerechnet wird nach Fugenlange inkl. Zuleitung
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3.9.20

Ortbeton Einzelfundament
unbewehrt C20/25 1-2m3 USt. [%] Menge

19% 3,00

STLB-Bau 2026-04 13 126

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2,
Einzelvolumen Uber 1 bis 2 m3, Ausfihrung gemar
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Als Fundament fiir eine
Schrankenanlage. Einbau des Betons zwischen der
Randeinfassung aus Betonsteinen (Borden), inkl.
Leerrohrdurchfiihrungen der erforderlichen
Anschlusskabel fiir die Schrankenanlage und einem
Lichtmast. Oberflache des Fundamentes mit Besenstrich
erstellen.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

m3 pro 1,00 m3

Gesamtpreis [EUR]

3.9.30

Schrankenanlage aufnehmen und
wieder einbauen USt. [%] Menge

19% 1,00

Zuvor demontierte und seitlich auf der Baustelle

gelagerte Schrankenanlage einschlief3lich Schrankenbaum,
Antriebseinheit, Steuerschrankbefestigunge n sowie
samtlicher Verbindungselemente aufnehmen, montieren,
ausrichten, elektrisch anschlieRen und betriebsfertig
herstellen.

Vorhandene Bauteile und Befestigungsmittel verwenden.
Funktionspriifung durchfihren.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

St pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

Hinweis
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Mastleuchten

3.9.40 Ortbeton Einzelfundament Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
unbewehrt C20/25 0,5-1m3 USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 m3 pro 1,00 m3 ................
STLB-Bau 2026-04 13 126
Ortbeton Einzelfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2,
Einzelvolumen uber 0,5 bis 1 m3.
3.9.50 Lichtmast, vorhanden, wieder Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
einbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 2 , 00 St pro 1,00 St ................
Vorhandenen, demontierten und auf der Baustelle
gelagerten Lichtmast einschlief3lich Masttlre,
Anschlusskasten und Befestigungsmaterial wieder
einbauen, ausrichten und befestigen.
Elektrischen Anschluss an vorhandene Kabelanlage
herstellen, Funktionspriifung durchfiihren,
betriebsfertig herstellen.
Hinweis
Kamera
3.9.60 Ortbeton Einzelfundament Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
unbewehrt C20/25 0,5-1m3 USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 m3 prol,00m3 L
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STLB-Bau 2026-04 13 126

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2,
Einzelvolumen uber 0,5 bis 1 m3.

3.9.70 Kameraanlage, vorhanden, wieder Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
einbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 4 , 00 St pl’O 1,00 St ................
Vorhandene, demontierte und auf der Baustelle gelagerte
Kameraanlage zur Uberwachung einer Einfahrt, bestehend
aus Uberwachungskamera, Kamerastange/Mast, Halterungen
und Befestigungselementen, wieder einbauen.
Kamerastange ausrichten und befestigen, vorhandene
Anschlussleitungen anschlie3en, Funktionspriifung
durchfiihren und betriebsfertig herstellen.
Hinweis
Markierungen
3.9.80 Fahrbahn-L&angsmarkierung Typll Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

durchgehend B 15cm

1K-Markierungsfarbe T2 Q3 R4 RW3  USt. [%] Menge Einheit o
P4 S1 pro 1,00 m

19% 3,00 m

STLB-Bau 2026-04 80 372

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Langsmarkierung, Typ II,
durchgehend, Breite 15 cm, aus .
Einkomponenten-Markierung sfarbe, Uberrollbarkeitsklasse
T2, Klasse Q3 (Qd groRRer gleich 130 mcd/m2/Ix) DIN EN
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1436, Retroreflexion bei Trockenheit mind. Klasse R4

(RL grof3er gleich 200 mcd/m2/1x) DIN EN 1436,
Retroreflexion bei Feuchtigkeit mind. Klasse RW3 (RL
grofRer gleich 50 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Verkehrsklasse
P4 (500000 Raduberrollungen RPA), Griffigkeit mind.
Klasse S1 (SRT groRer gleich 45) DIN EN 1436, Farbton
weil3, auf Asphaltdeckschicht, abgerechnet wird die

Lange der Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die
Lange beider Striche.

3.9.90 Fahrbahn-Langsmarkierung Typl| Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
unterbrochen B 15cm
1K-Markierungsfarbe T2 Q3 R4 RW3  USt. [%] Menge Einheit oo
P4 S1 prol,00m L
19% 45,00 m
STLB-Bau 2026-04 80 372
Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Langsmarkierung, Typ II,
unterbrochen Verhaltnis Strich/Unterbrechung 1:2,
Breite 15 cm, aus Einkomponenten-Markierung sfarbe,
Uberrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd gréRRer gleich
130 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Retroreflexion bei
Trockenheit mind. Klasse R4 (RL groéRRer gleich 200
mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Retroreflexion bei Feuchtigkeit
mind. Klasse RW3 (RL groRer gleich 50 mcd/m2/Ix) DIN EN
1436, Verkehrsklasse P4 (500000 Raduberrollungen RPA),
Griffigkeit mind. Klasse S1 (SRT groR3er gleich 45) DIN
EN 1436, Farbton weil3, auf Asphaltdeckschicht,
abgerechnet wird die Lange der Markierungsstriche, bei
Doppelstrichen die Lange beider Striche, Ausflihrung
gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Schmalstrich 3/1,5
3.9.100 Fahrbahn-Langsmarkierung Typll USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
unterbrochen B 30cm
1K-Markierungsfarbe T2 Q3 R4 RW3 19% 7,00 m e
P4 S1 prol,00m
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STLB-Bau 2026-04 80 372

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Langsmarkierung, Typ II,
unterbrochen Verhaltnis Strich/Unterbrechung 1:1,

Breite 30 cm, aus Einkomponenten-Markierung sfarbe,
Uberrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd groRRer gleich
130 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Retroreflexion bei
Trockenheit mind. Klasse R4 (RL gréRer gleich 200
mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Retroreflexion bei Feuchtigkeit
mind. Klasse RW3 (RL groRer gleich 50 mcd/m2/Ix) DIN EN
1436, Verkehrsklasse P4 (500000 Raduberrollungen RPA),
Griffigkeit mind. Klasse S1 (SRT groRRer gleich 45) DIN

EN 1436, Farbton weil3, auf Asphaltdeckschicht,
abgerechnet wird die Lange der Markierungsstriche, bei
Doppelstrichen die Lange beider Striche, Ausflihrung
gemald Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Breitstrich 0,5/0,5

3.9.110

Hinweis

Gelander

Gelander Fullung Gurte H 1000 mm
Stahl Pfostenabst. 500mm
FuBplatte L 1300 mm 1Gurt Stahl USt. [%] Menge
Handlauf Stahl niro Durchm. 42mm
19% 19,00

STLB-Bau 2026-04 31 6418

Gelander, mit Fullung, aus Gurten, fur Treppe, im
AulRenbereich, Befestigung an der Oberseite und an
seitlich angrenzenden Bauteilen, Befestigungsuntergrund
Stahlbeton, gerader Lauf, einlaufig, mit 4 Podesten,
Einzelteile bestehen aus unterschiedlichen Werkstoffen,
Hohe Gelander 1000 mm, Pfosten aus Stahl,
pulverbeschichtet, max. Pfostenabstand 500 mm, Pfosten
aus Hohlprofil, rechteckig, Pfostenquerschnitt Hohe 100
mm, Pfostenquerschnitt Breite 50 mm,

Nennwanddicke Pfosten 3,5 mm, Einbau mit FuRplatte,
Lange Pfosten/Konsolen 1300 mm,

mit einem Gelandergurt, aus Stahl, Gurt aus Hohlprofil,

Einzelpreis [EUR]

Einheit e

m
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Gelandergurtquerschnitt Hohe 10 mm,
Gelandergurtquerschnitt Breite 30 mm,

Dicke 3,5 mm,

einschl. Handlauf,

Handlauf aus nichtrostendem Stahl, gebiirstet und
geschliffen, rund, Handlaufdurchmesser 42 mm, mit
Konsolen befestigen, seitlich an Gelénder.

3.9.120

Verkehrsschild, vorhanden, wieder
aufstellen USt. [%] Menge Einheit

19% 5,00 St

Zuvor demontierte und gelagerte Verkehrszeichen
einschlief3lich Pfosten wieder aufstellen, in neuem
Betonfundament setzen, ausrichten, Standorte nach
Verkehrszeichenplan bzw. Anordnung der
Stral3enverkehrsbehdrde. Nicht wiederverwendbare Zeichen
werden nach Anordnung des AG neu geliefert (RA 1).
Ausflhrung nur nach Anordnung des AG.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

3.9.130

Ampel, vorhanden, wieder
aufstellen (Bedarf) USt. [%] Menge Einheit

19% 4,00 St

Zuvor demontierte und gelagerte Ampel/Signalgeber
einschlie3lich Pfosten wieder aufstellen, in neuem
Betonfundament setzen, anschlie3en, Funktion prifen und
betriebsfertig tibergeben.

Ausflhrung nur nach Anordnung des AG.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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3.9.140

Lesegerét, vorhanden, wieder
einbauen USt. [%] Menge

19% 1,00

Zuvor demontiertes und gelagertes Lesegeréat der
Zufahrtsanlage einschlief3lich Befestigungsmaterial
aufnehmen, montieren, ausrichten, elektrisch
anschlieen und betriebsfertig herstellen. Vorhandene
Bauteile und Befestigungsmittel verwenden.
Funktionspriifung gemeinsam mit der Zufahrtsanlage
durchfihren.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

St pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

3.9.150

Kassenautomat, vorhanden, wieder
aufbauen USt. [%] Menge

19% 1,00

Zuvor demontierten und auf Palette gelagerten
Kassenautomaten einschlie3lich Befestigungsmaterial
aufnehmen, auf dem neuen Fundament (Pos. 3.9.160)
montieren, verankern, ausrichten, elektrisch und
datentechnisch anschlief3en und betriebsfertig
herstellen. Vorhandene Bauteile und Befestigungsmittel
verwenden. Funktionspriifung durchfihren.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

St pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

3.9.160

Ortbeton Einzelfundament
unbewehrt C20/25 bis 0,5m3
Kassenautomat 1,20x0,80x0,50m USt [%]  Menge

19% 1,00

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonflache waagerecht,
aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN 1045-2,
Einzelvolumen bis 0,5 m3 (L/B/T 1,20/0,80/0,50 m),
einschlief3lich Aushub, Schalung, Leerrohrdurchfiihrungen

Einzelpreis [EUR]
Einheit ..

pro 1,00 m3
m3
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und Einbau der Ankerelemente nach Herstellerangabe,
Oberflache Besenstrich, Abrechnung nach Betonvolumen.

3.9.170

Blockstufen, vorhanden, wieder Einzelpreis [EUR]
einbauen Betonbettung C12/15 o
Ruckenstitze Fugen USt.[%] Menge Einheit

pro 1,00 m
19% 15,00 m

Zuvor aufgenommene und seitlich auf der Baustelle
gelagerte Blockstufen (Pos. 2.1.360) héhen- und
lagegerecht in Betonbettung C 12/15 DIN 1045-2 mit
Rickenstitze wieder einbauen, Steigungsverhaltnis und
Auftritt nach Plan, Auftrittsflachen eben und
rutschhemmend, Fugen verfugen, Mengenermittiung nach
Aufmal (Stufenlange). Nicht wiederverwendbare Stufen
werden nach Pos. 3.9.180 ersetzt.

Gesamtpreis [EUR]

3.9.180

Blockstufen neu liefern einbauen Einzelpreis [EUR]
Betonbettung C12/15 Rickenstitze A
Fugen Ersatz Bestand USt. [%] Menge Einheit

pro 1,00 m
19% 10,00 m

Blockstufen, neu, aus Naturstein bzw. Beton, Mal3e

Auftritt und Steigung wie Bestand, liefern und héhen-

und lagegerecht in Betonbettung C 12/15 DIN 1045-2 mit
Rickenstitze einbauen, Fugen verfugen, Auftrittsflachen
eben und rutschhemmend, Mengenermittiung nach Aufmalid
(Stufenlange), Ersatz fur nicht wiederverwendbare
Bestandsstufen.

Ausflhrung nur nach Anordnung des AG.
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4 Nachweisarbeiten EUR ...
Hinweis
Die Stundenlohnarbeiten flie3en in die Bewertung mit
ein und werden gesondert beauftragt
4.1 Personal EUR ...,
4.1.10  Facharbeiter/-in samtliche Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kosten/Zuschlage USt. [%] Menge Einheit
19% 25,00 h prol1,00h
STLB-Bau 2026-04 91 1619
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschléage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
4.1.20 Polier/-in samtliche Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kosten/Zuschlage USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 h prol,00h L

STLB-Bau 2026-04 91 1619

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
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4.1.30

Bauhelfer/-in samtliche
Kosten/Zuschlage USt. [%] Menge

19% 15,00

STLB-Bau 2026-04 91 1619

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

h pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

4.1.40

Vorarbeiter/-in samtliche
Kosten/Zuschlage USt. [%] Menge

19% 25,00

STLB-Bau 2026-04 91 1619

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

h pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

4.2
4.2.10

Gerate inkl. Personal

LKW Fahrer-in 8-12t USt. [%] Menge

19% 10,00

STLB-Bau 2026-04 91 1620

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Einheit Einzelpreis [EUR]

h pro 1,00 h
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Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschléage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,

der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst sdmtliche
Aufwendungen fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 8 bis 12 t.

4.2.20 LKW Fahrer-in 12-20t USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 10,00 h pro1,00h
STLB-Bau 2026-04 91 1620
LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz fiur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst séamtliche
Aufwendungen fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t.
4.2.30 Hydraulikbagger Fahrer-in 2-5t USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 10,00 ho e

STLB-Bau 2026-04 91 1620

Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,

der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Masse im
Betriebszustand 2 bis 5 t.

pro 1,00 h
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4.2.40

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Minibagger Fahrer-in bis 2t USt.[%] Menge Einheit
19% 10,00 h pro1,00h
STLB-Bau 2026-04 91 1620
Minibagger, Masse im Betriebszustand bis 2 t.
4.2.50 Fugenschneider Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Bedienungspersonal Schnitt-T bis A
20cm Asphalt uUst. (%] Menge Einheit
prol,00h L
19% 10,00 h
STLB-Bau 2026-04 91 1620
Fugenschneider, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschléage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Schnitttiefe bis 20 cm, fur Asphalt.
4.2.60 Ruttelpl. Bedienungspersonal Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
10-12kN USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 h prol,00h L

STLB-Bau 2026-04 91 1620
Ruttelplatte, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
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umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,

der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst sdmtliche
Aufwendungen fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Wuchtkraft 10 bis 12 kN.

4.2.70 Radlader Fahrer-in bis 18kW USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 10,00 h pro1,00h
STLB-Bau 2026-04 91 1620
Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst séamtliche
Aufwendungen fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung bis 18 kW.
4.2.80 Pumpe Zubehor Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Bedienungspersonal 2-4kW USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 h prol1,00h

STLB-Bau 2026-04 91 1620

Pumpe einschl. Zubehor, mit Bedienungspersonal,
einsetzen,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,

der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
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Gewinn, als Tauchpumpe, Leistung 2 bis 4 kW.

4290 Pumpe Zubehor Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Bedienungspersonal bis 2kwW USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 h prol,00h L
STLB-Bau 2026-04 91 1620
Pumpe einschl. Zubehor, mit Bedienungspersonal,
einsetzen,
der Verrechnungssatz fiur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, als Schmutzwasserpumpe, Leistung bis 2 kW.
4.2.100 Kernbohrgeréat Bedienungspersonal USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 10,00 h pro1,00h e,

STLB-Bau 2026-04 91 1620

Kernbohrgerat, mit Bedienungspersonal, einsetzen,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,

der Verrechnungssatz fur das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 11.11.2026

Ausschreibung

Verfahren: Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3 175 - MPI fur Verhaltensbiologie-Instit
utsneubau-Herrichten Parkplatz

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 11.11.2026

Ausschreibung

Verfahren: Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3 175 - MPI fur Verhaltensbiologie-Instit
utsneubau-Herrichten Parkplatz

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG 11.11.2026

Ausschreibung

Verfahren: Z.ORNR.A.000306.201.VOB.3 175 - MPI fur Verhaltensbiologie-Instit
utsneubau-Herrichten Parkplatz

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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Dateianlage Anlage H_Voraussetzung zur Erstellung und Vorlage von Rechnungen.PDF 268,74 KB pdf
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