BIETERKOMMUNIKATION

Ausschreibung (Korrektur 2)

Verfahren:

VGF-EU 113/26 - Fahrtreppenerneuerung 2026/2027

07.07.2026

LISTE DER OFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr

Frage
Bieterfrage 1:

Gem. Vergabeunterlagen 1.2.1 + 1.2.2. sind fur die
HWO5 und HW06 Fdrderhéhen von 6450 mm
angegeben. Dies steht im Widerspruch zu den
beigelegten Einbauzeichnungen. Wir bitten um
Prifung.

Bieterfrage 2:

Gem. Vergabeunterlagen 3.2.1 + 3.2.2. sind fur die
KW10 und KW11 Foérderh6hen von 5740 mm
angegeben. Dies steht im Widerspruch zu den
beigelegten Einbauzeichnungen. Wir bitten um
Prufung.

Bieterfrage 3:

Bei den Fahrtreppen HW55, HW56, KW03, KW10,
KW11 ist die Forderung von 3 Horizontalen Stufen
gem. Register 3 — 3.7.2 ohne Geb&audeanpassung
nicht umsetzbar. Eine Ausfihrung mit 2 Horizontalen
Stufen ist gem. EN115 bei dieser Férderhohe
zuléssig. Gehen wir Recht in der Annahme, dass
diese funf Fahrtreppen mit 2 Horizontalen Stufen
angeboten werden dirfen?

Bieterfrage 4:

Bei den Fahrtreppen HWO05, HWOG6 ist die Forderung
von 3 Horizontalen Stufen gem. Register 3 — 3.7.2
ohne Gebaudeanpassung nicht umsetzbar. Eine
Ausfuhrung mit 2 Horizontalen Stufen ist gem.
EN115 bei dieser Férderhdhe nicht zulassig.
Werden die Auflager bauseitig nach Vorgabe des
AN angepasst?

Bieterfrage 5:

Einzelfahrtreppen, wie hier die KW03, werden haufig
mit der Funktion des fahrgastabhangigen Betriebes
(Wechselbetrieb) versehen. Gem.
Angebotsaufforderung ist dies bei den genannten
Fahrtreppen mit "nein" bewertet. Ist dies so korrekt?

Bieterfrage 6:

Antwort
Antwort zu Frage 01:

Dies ist ein Ubertragungsfehler, kalkulieren Sie mit
einer Forderhdhe von 6120mm, wie in der
Zeichnung angegeben.

Antwort zu Frage 02:

Dies ist ein Ubertragungsfehler, kalkulieren Sie mit
einer Forderhdhe von 5470mm, wie in der
Zeichnung angegeben.

Antwort zu Frage 03:

Ja.

Antwort zu Frage 04:

Vielen Dank fiir den Hinweis. Die Anpassung der
Auflager stellt einen groReren Eingriff in Bewehrung
und Statik dar und muss intern auf Machbarkeit
geprift werden. Ein Sachverstéandiger wird vom AG
konsultiert. Die genaue tatsachliche Forderhdhe ist
bei der ,Vor-Ort-Besichtigung” zu Uberprifen. Bisher
ist keine bauseitige Anpassung vorgesehen.

Sofern der Auftragnehmer nachweist, dass eine
normkonforme Ausfiihrung technisch nicht
realisierbar ist, ist nach erster Riicksprache mit dem
Sachverstandigen eine Gefahrdungsbeurteilung
durch den Auftragnehmer mit geeigneten
kompensierenden Maflnahmen zu erstellen. Eine
daraus resultierende Abweichung bedarf der
ausdricklichen schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers. (z.B. Abweichungen bei der
GrubengroRle etc.)

Antwort zu Frage 05:
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Ublicherweise erfolgt seitens AG eine
Werkabnahme vor Auslieferung der Fahrtreppe im
vollstandig aufgebauten und funktionsfahigen
Zustand. Ist dies hier auch zu
gewunscht/berticksichtigen ?

Bieterfrage 7:

Ublicherweise werden bei Verkehrsanlagen an
jedem vierten Stufenkettenbolzen Stufen befestigt.
Gibt es hierzu eine Anforderung, bzw. ist dies so
umzusetzen?

Bieterfrage 8:

Kann der Bieter davon ausgehen, dass die
bestehenden Handlaufe der festen Gehtreppen
wiederverwendet werden kénnen?

Bieterfrage 9:

Eine Kraftlbertrag von Untersetzungsgetriebe auf
die Hauptwelle mittels Rollenkette ist gem. LV nicht
zugelassen. Gehen wir Recht in der Annahme, dass
hier die Verbindung zwischen
Untersetzungsgetriebe und Hauptwelle mit einem
Stirnradgetriebe auszufuhren ist. Soll das
Stirnradgetriebe wartungsarm so ausgefihrt sein,
dass der Getriebekasten sowohl die Hauptwelle
lagert als auch das Untersetzungsgetriebe an
diesem befestigt ist und so keine weitere
Ausrichtungen erforderlich sind?

Bieterfrage 10:

Gem. Register 3 der Unterlagen wird beschrieben,
dass es pro Antritt jeweils 2 Funktionsséaulen geplant
werden sollen. Kann der Bieter davon ausgehen,
dass wenn alle beschriebenen Funktionen und
Komponenten auch in einer Saule untergebracht
werden kénnen, dann nur eine S&ule pro Antritt
planen kann?

Bieterfrage 11:

Gem. Register 3 der Unterlagen wird in Punkt 3.7.
beschrieben, dass alle Gelenkbolzen aus 1.4122
(X39CrMo17-1) herzustellen sind. Kann der Bieter
davon ausgehen, dass alle Gelenke gemeint sind,
sowohl bei Gelenkbolzen wo eine Stufe befestigt ist,
als auch die weiteren Gelenkbolzen der Kette.

Bieterfrage 12:

Durch den Austausch der Fahrtreppen entstehend
an den Antritten zur Wand jeweils Liicken, welche
bisher mit Edelstahl bis zur Saule abgedeckt
gewesen sind. Ist davon auszugehen, dass der AN
die Wandseite an den Antritten mit
Edelstahlabdeckblechen, ca. 1,5 mm, nach dem
Austausch zu verkleiden hat?

Hier ist kein fahrgastabhéngiger Betrieb
vorgesehen.

Antwort zu Frage 06:

Ja, die Forderungen aus dem LV sind zu erfillen.

Antwort zu Frage 07:

Nein, hierzu gibt es keine weiteren Vorgaben.

Antwort zu Frage 08:

Nein, die Handlaufe sind zu erneuern.

Antwort zu Frage 09:

Nein, hierzu gibt es keine weiteren Vorgaben.

Antwort zu Frage 10:

Nein die Forderungen aus dem LV sind zu erfiillen.

Antwort zu Frage 11:

Ja, alle Gelenkbolzen wie im LV beschrieben. Nicht
nur die Stufenbolzen.

Antwort zu Frage 12:

Ja, es ist davon auszugehen, dass nach dem
Austausch der Fahrtreppen ein fachgerecht
ausgefihrter und optisch sowie technisch
einwandfreier Abschluss an den Antritten
herzustellen ist.
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Bieterfrage 13:

Unter Register 4.1 ist bei Ausfall des
Frequenzumformers beschrieben, dass ein
uneingeschrankter Weiterbetrieb in allen
Betriebsarten moglich sein soll.

Gehen wir Recht in der Annahme, dass der
Schleichbetrieb in dem Fall nicht weiterhin
funktionieren muss ?

Bieterfrage 14:

Unter LV 1.2.4.20 wird fir die Fahrtreppe HW13
eine Seitenverkleidung sowie vorgezogene
Balustrade gefordert. Ist damit eine Ausfihrung
analog Bestand mit jeweils vorgezogenen
Balustraden oben und unten gewiinscht?

Bieterfrage 15:

Fir die HW55+56 sind unter 1.2.5.20/1.2.6.20 nur
Seitenverkleidungen beschrieben.

Gem. Zeichnung sind dort neben vorgezogenen
Balustraden auch je 2 Trennwande verbaut. Wir
bitten um Prufung des gewilinschten
Leistungsumfanges und wenn notwendig
Konkretisierung.

Bieterfrage 16:

Gehen wir richtig der Annahme, dass die gem.
Register 3 geforderte Stufenbandblockierung im
Falle einer Entfluchtung uber die Fahrtreppen fir die
volle Verkehrslast ausgelegt sein muss und beim
Bremsdefekt den Fall defekter Bremsmagnete zu
bertcksichtigen ist?

Bieterfrage 17:

Unter LV 3.2.1.20 wird fir die KWO03 eine
"vorgesetzte Balustrade" gefordert. In der
beigelegten Einbauzeichnung gibt es dazu keine
Angaben. Gibt es weitere Zeichnungen zur KW03
oder Angaben zur gewiinschten Ausfiihrung?

Bieterfrage 18:

Gibt es weitere Zeichnung zur KWO03 insbesondere
zur Grubensituation? In der Einbauzeichnung ist
eine Fahrtreppe mit 1050 mm Trégerhdhe und
geradem Bodenblech vermerkt.

Antwort zu Frage 13:

Beim Ausfall des Frequenzumformers kann die
Reduzierung der Nominalgeschwindigkeit entfallen.
Ein Automatikbetrieb mit selbstéandigem Stillstand
muss gewahrleistet sein.

Antwort zu Frage 14:

Bei der Ausfiihrung von
Seitenverkleidungen ist eine Umsetzung analog
zum Bestand gefordert.

Antwort zu Frage 15:

Bei der Ausfiihrung ist die Ausfuihrung der
Trennwénde analog zum Bestand gefordert.

Antwort zu Frage 16:

Die Auslegung tber die volle Verkehrslast muss
gewahrleistet sein. Es ist lediglich der Reparaturfall
zu beriicksichtigen. (Manuelle Trennung der
Antriebseinheit / Bremse vom Getriebe).

Antwort zu Frage 17:

Bei der Ausfiihrung von vorgesetzten Balustraden
ist eine Umsetzung analog zum Bestand gefordert.
Die derzeitige Abtrennung zur Festtreppe ist
nachtréaglich eingebaut worden. Sie ist nach
Maoglichkeit zu erhalten.

Antwort zu Frage 18:

Bitte anhand der Zeichnungen neu Bewerten.

Antwort zu Frage 19:

Bauwerksplane konnen bereitgestellt werden. Bitte
bewerten Sie die Situation mit den Zeichnungen
neu. Grubentiefe laut Bauwerksplan im Bestand
1280mm, weitere Angeben insbesondere zur
Fahrtreppe 56 folgen nach interner Abstimmung
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- Wurde die Grube auf die in der
Bestandseinbauzeichnung geforderten 1150 mm
erweitert? Wurde diese daruber hinaus erweitert?
Sofern die Grube nur fir 1050 mm Tragwerke
analog Bestand geeignet ist, musste die Fahrtreppe
in der unteren Grube analog Bestand und
abweichend von Register 3 - 3.1.1. mit geradem
Bodenblech ausgefuhrt werden (oben weiterhin
geneigt). Zudem kann, bzw. ist auch kein
Olabscheider verbaut worden.

Welche Ausfiihrung soll hier vom AN
angenommen/beriicksichtigt werden?

Wir bitten um Vorgaben.

Bieterfrage 19:

Gibt es weitere Zeichnung zur HW55 / HW56
insbesondere zur Grubensituation? In der
Einbauzeichnung ist eine Fahrtreppe mit 1050 mm
Tragerhthe und geradem Bodenblech vermerkt.
Nach der Einbauzeichnung wirkt es so, dass ein
schréges Bodenblech mdéglich ware, ein
Olabscheider aber nicht einbaubar wére. Im Bestand
ist kein Olabscheider verbaut (Innenanlagen). Kann
davon ausgegangen werden, dass dieser hier nicht
verbaut werden muss?

Bieterfrage 20:

Unter LV 3.2.3.20 wird fur die KW11 eine
"vorgesetzte Balustrade" gefordert. Gehen wir Recht
in der Annahme, dass damit die analog Bestand
verbaute Trennwand mit vorgezogener Balustrade
oben und unten zu den Auflagern auszufuhren ist?

Bieterfrage 21:

Gem. LV ist die Spannstation mit Welle und
Kettenradern zur Umkehr einzusetzen, als auch eine
Konstruktion vorzusehen, welche die einseitigen
Lasten auf beide Kettenstrange gleichmafig verteilt.
Sind dazu im Angebot Nachweise/Zeichnungen
erforderlich?

Bieterfrage 22:

Ruckfrage bzgl. Handlaufantrieb (3.8.3):

a) Es wird beschrieben, dass ein Keilhandlauf
vorzusehen ist, welcher Gber Keilrédder in den
Balustradenkdpfen angetrieben wird. Der Antrieb der
Keilrédnder soll mittels Rollenkette direkt von der
Hauptwelle erfolgen. Wir verstehen daraus, dass
eine Kette vorzusehen ist, welche direkt von der
Hauptwelle aus zum linken Keilrad fuhrt und eine
Kette, welche direkt von der Hauptwelle aus zum

Antwort zu Frage 20:

Bei der Ausfiihrung von vorgesetzten Balustraden
ist eine Umsetzung analog zum Bestand
gewdinscht.

Antwort zu Frage 21:

Beschreibung und Zeichnung sind erforderlich
siehe Register 2, 2.1 ... Technischer
Erlauterungsbericht ...Kettenspannvorrichtung
automatisch

Antwort zu Frage 22 a:

Wie in der Ausschreibung beschrieben: Der
Handlaufantrieb hat Gber die Umkehrrader im
oberen Balustradenkopf zu erfolgen. Die Art der
Kraftubertragung muss formschlissig sein, diese ist
im technischen Ausfiihrungsbericht zu beschreiben.

Antwort zu Frage 22 b:

Forderungen sind wie ausgeschrieben zu erfiillen.
Register 3, 3.8.3 Die Handlaufspannvorrichtung und
der Handlaufricklauf muss gut zugénglich hinter der
Balustrade sein...“ Per Definition so korrekt.
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rechten Keilrad fihrt. Ist dies so korrekt?

b) Weiterhin verstehen wir, dass der Handlauf
moglichst ohne Gegenbiegung zu fuhren ist und im
gesamten Bereich leicht zugénglich innerhalb der
Balustrade zuriickzufuihren ist. Dort ist dieser auch
fur Wartungsarbeiten nach Entnahme der
Balustradenbleche erreichbar. Ist dies korrekt?

Bieterfrage 23:

a) Gem. HVA Baubeschreibung ist mit der
Ausfihrung der ersten Fahrtreppe spéatestens 25
Wochen nach Zuschlagserteilung zu beginnen.
Eine Lieferzeit 25 Wochen ist fir die Fahrtreppen
grundséatzlich moglich. Die Fahrtreppen RM01 &
RMO02 sind allerdings besonders komplex.

b) Kann davon ausgegangen werden, dass sofern
ein AN nur Los 2 gewinnt, nicht direkt nach 25
Wochen mit dem Austausch beginnen muss,
sondern eine Lieferzeit von ca. 30-35 Wochen unter
Beachtung des spat. Fertigstellungstermins 15.10.27
aufgrund der Komplexitét dieser zwei Fahrtreppen
zulassig ist.

Bieterfrage 24:

Bezugnehmen auf Antwort 04, verstehen wir Ihre
Antwort so, dass der AN in seinem Angebot
geeignete Losungen vorschlagen soll und einen
Erlauterungsbericht mit Alternativvarianten
einzureichen hat. Wir gehen davon aus, dass
Anpassung am Bau, sofern notwendig (keine
geeigneten kompensierenden Mafl3nahmen), vom
AG getragen werden, da dies fir den AN
kalkulatorisch nicht ermittelbar ist und eine
gesicherte Kalkulation andernfalls fur alle Bieter
nicht moglich ist.

Bieterfrage 25:

Wir bitten um Uberpriifung der Frage 10. Bei der
vor Ort Begehung erschien die Ausfihrung mit teils
nur 1 S&ule sinnvoller.

Bieterfrage 26:

Bezugnehmend auf Frage 18. lhre zusétzlich zur
Verfugung gestellten Plane sind widersprichlich. Es
sind fur den Grubenverlauf unten Héhenquoten von

Anlagen:

» Bauwerkszeichnungen HW55_56.tif
» Bauwerkszeichnungen KW3_1.tif
» Bauwerkszeichnungen KW3_2.tif

Antwort zu Bieterfrage 23: 30.06.2026 11:39:30

a) Diese Passage unter Punkt 3.2 Bauablauf wurde
aus der HVA-Baubeschreibung ersatzlos
gestrichen. Die angepasste HVA-Baubeschreibung
wurde neu in die Anlagen hochgeladen.

b) Angebote wie ausgeschrieben. Die
Inbetriebnahmen beider Fahrtreppen in Los 2
mussen bis einschlieRlich 15.10.2027 erfolgen.

Antwort zu Frage 24: 06.07.2026 13:56:00
Erganzend zu Antwort 04: Nach Priifung der

Bestandsituation kann das untere Auflager im

Bereich des Kragarms angepasst werden. Dies

erfolgt in Abstimmung mit dem AN durch den AG.

Der AN hat hier einen entsprechenden Puffer nach

der Demontage vorzusehen.

Antwort zu Frage 25:

Ergénzend zu Antwort 10: Sollten alle
beschriebenen Funktionen und Komponenten auch
in einer Saule untergebracht werden kénnen, kann
die zweite S&ule entfallen.

Antwort zu Frage 26: 07.07.2026 10:01:46

Weitere Unterlagen liegen uns nicht vor.
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94,57 und 94,52 bei beiden Zeichnungen KW3_1
und KW3_2 angegeben. OKFF ist bei beiden
Zeichnungen unterschiedlich dargestellt mit 95,58
und 95,67. Im Altbauplan der Fahrtreppe ist 95,67
vermerkt, analog KW3_2 mit 1010 mm im Knick. Bei
KW3_2 ist dort aber 1100 mm angegeben.

Uns ist nicht klar, welche Grubentiefen am Auflager
und am Knick tatséchlich vorliegen. Wir bitten um
zeitnahe zur Verfiigungstellung der tatsachlichen
MalRe.

Sofern die MaRRe aus den Zeichnungen annéhernd
stimmen, beachten Sie bitte den Hinweis unter
Frage 18, wonach eine Umsetzung von
Olabscheider oder geneigtem Bodenblech bei dieser
Treppe im Grubenbereich nicht méglich. Wir bitten
wie bereits gefordert um Vorgaben, welche
Annahmen getroffen werden sollen.

Bieterfrage 27:

Verstehen wir es richtig, dass die Summe aller
Vertragsstrafen auf ein Maximum von 5% festgelegt
ist?

Bieterfrage 28:

Verstehen wir es richtig, dass die VOB/B vollstandig
(einschlieRlich 85 Abs. 2 Fristenverlangerung, 8§11
Vertragsstrafe nur bei Verschulden)
Vertragsbestandteil wird?

Die Grube kann bei einer Ortsbesichtigung durch
den Bieter ausgemessen werden. Die Grube wird
dann durch die VGF gedéffnet.

Antwort zu Frage 27: 07.07.2026 11:00:59

Ja.

Antwort zu Frage 28:

Die europaweite Ausschreibung ist ausgeschrieben
als Lieferleistung. Fir die Vertragsstrafe gilt § 11
VOL/B.

Dabei ist aufgefallen, dass die Vertragsstrafe bei
Terminuberschreitungen pro Werktag 0,0833 %
betragt.

Die betroffenen Dateien wurden ausgetauscht.
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