
JLV24e_NT55 Markierungsarbeiten 2024-2026
Massenansatz für 1 Jahr

Basis: Stand am 01.12.2025 - Laufzeit in Monaten: 22
Werte auf 1 Jahr umgerechnet! 1 Jahr

OZ Kurztext Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

 1. 1.  10. An- und Abfahrt 7,64 Stck

 3. 1.  10. Grundierung herstellen 1521,87 m

 3. 1.  20. Treppenmarkierung herstellen 1521,87 m

 3. 2.  10. Treppenmarkierung 4 cm 1412,78 m

 5. 1.  10. Vormarkierung 10,91 m

 5. 1.  20. Längsmarkierung 10,91 m

 5. 1.  30. Haltebalken 4,36 m

 5. 2.  20. Trockenarbeiten 4,91 Std
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