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Datum: 11.08.2026

Titel

»Sicherheits- und Gesundheitskoordination fir Projekte am Standort KKR"

Liefer-/Leistungstermine

Leistungsbeginn der Rahmenvereinbarung: 01.12.2026

feste Vertragslaufzeit: 01.12.2026 - 30.11.2027
1. Option 01.12.2027 - 30.11.2028
2. Option 01.12.2028 - 30.11.2029
3. Option 01.12.2029 - 30.11.2030
4. Option 01.12.2030 - 30.11.2031

Das Optionsrecht obliegt der EWN GmbH.

anzufordernde Priifbescheinigungen/Dokumentationen

Referenzen als SiGeKo fiir die letzten 5 Jahre (abgeschlossene Projekte)

Siehe Vergabeunterlagen

Liefer- und Leistungsbeschreibung

1 Vorwort

Diese Liefer- und Leistungsspezifikation gilt fiir die Beauftragung einer Sicherheits- und
Gesundheitskoordinatorin/eines Sicherheits- und Gesundheitskoordinators nach Baustellenverordnung
fir Projekte/Vorhaben am Standort KKR (16831 Rheinsberg).

Am Standort KKR des Entsorgungswerks fiir Nuklearanlagen GmbH (EWN GmbH) werden in den nachsten
Jahren verschiedene Projekte im Bereich des Neubaus-, Umbaus- und Riickbaus verwirklicht.

2 Aufgabenstellung

Folgende Leistungen hat die/der SiGeKo zu erbringen:

21 Planungsphase

Koordinieren der Belange der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes gemaR Baustellenverordnung
im Auftrag des Bauherrn zwischen allen, bei der architektonischen, technischen und organisatorischen
Planung Beteiligten, insbesondere durch:

e Analyse der Entwurfsplanung und Ausfiihrungsplanung auf Sicherheitsrisiken und

Gesundheitsschutzaspekte, dabei Aufzeigen sicherheitstechnischer Losungsmaoglichkeiten.
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e Ausarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans auf den Grundlagen der
vorgenommenen Analyse.

e Anpassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes im Zuge des jeweiligen
Planungsprozesses.

e Feststellen von Wechselwirkungen zu betrieblichen Tatigkeiten und Mitwirken bei der
Anpassung der Baustellenordnung an das jeweilige Vorhaben.

e Mitwirken bei sicherheitstechnischen Voriberlegungen zur Baustelleneinrichtung und
Hinwirken auf die Beriicksichtigung zugehériger MaBnahmen.

e Hinwirken auf das Festlegen von Meldepflichten an den Koordinator in den
Vertragsunterlagen. |

e Beraten hinsichtlich der Terminplanung bei der Feststellung angemessener
Ausfiihrungszeitraume fiir MaRnahmen im Rahmen der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes. v

e Hinwirken auf die Aufnahme des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans und anderer
sicherheitsrelevanter Elemente in die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen.

e Mitwirken bei der Priifung von Angeboten im Zusammenhang mit den Belangen der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.

e Beratung bei der Planung bleibender sicherheitstechnischer Wartungseinrichtungen.

e Zusammenstellung der Unterlagen mit den Merkmalen des Bauwerks fiir eine sichere
Durchfiihrung von Instandhaltungsarbeiten.

2.2 Ausfiihrungsphase

Koordinieren der Belange der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes gemaR Baustellenverordnung
im Auftrag des Bauherrn zwischen allen, bei der technischen und organisatorischen Planung Beteiligten
sowie den auf der jeweiligen Baustelle tatigen Unternehmen, insbesondere durch:

e Jaufende Kontrolle der Einhaltung der MaRnahmen: Einhaltung der Baustellenverordnung,
Anwendung der Grundsatze nach § 4 des ArbSchG sowie der ordnungsgemaRen Ausfiihrung
der Arbeitsverfahren.

e Achten auf Absicherung der jeweiligen Baustelle gegeniiber anderen betrieblichen Tatigkeiten

sowie auch gegeniiber Dritten.
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e Mitwirken bei der Abstimmung der Baustelleneinrichtung der verschiedenen Unternehmen.

e  Kldren sicherheitsrelevanter Belange mit allen Auftragnehmern und ihren Subunternehmern
vor Beginn ihrer Arbeiten und Organisieren der Zusammenarbeit der Arbeitgeber.

e Anpassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans und Bekanntmachen aktualisierter
Sicherheits- und Gesundheitsschutzpldne bei allen Beteiligten.

e  Mitwirken bei der Fortschreibung des Bauablaufplans.

e Achten auf sicherheitstechnische Einrichtungen und SchutzmaBnahmen sowie auf
vertragsgemaRe Ausfiihrung der sicherheitstechnischen Leistungen aus dem Bauvertrag und
Einschreiten bei Gefahrenzustanden.

e Organisieren und Durchfiihren von regelmdRigen, mindestens 14 tadgigen, bei besonderem
Bedarf wochentlichen, Sicherheitsbegehungen und Sicherheitsbesprechungen in Absprache
mit dem AG.

e Die Vor-Ort Termine sind moglichst wirtschaftlich zu planen

e Fortfihren und AbschlieRen der Unterlagen mit den Merkmalen des Bauwerks fiir die sichere

Durchfiihrung von Instandhaltungsarbeiten.

2.3 Zusammenfassung der Aufgabenstellung

Der Auftragnehmer ibernimmt die Sicherheits- und Gesundheitskoordination nach § 3 der BaustellV
(Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen) fiir die jeweilige Baustelle.

Er hat die erforderlichen MaRnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festzulegen, zu
koordinieren und ihre Einhaltung zu tGberpriifen.
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