
VERGABEUNTERLAGEN
385/2026

Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

Öffentliche Ausschreibung  (VOB)

Ausschreibung (Korrektur 2) 

AUFTRAGGEBER
Stadt Lahr 

Rathausplatz 7, 77933 Lahr, Deutschland 

10.11.2026 



Inhaltsverzeichnis

Vergabeunterlagen 1...........................................................................................................................................................

Projektinformation 1....................................................................................................................................................

Vertragsbedingungen/Formulare 3..............................................................................................................................

Stadt Lahr elektronische Angebotsöffnung 3.....................................................................................................

211_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots.pdf 4.....................................................................................

212_Teilnahmebedingungen.pdf 8......................................................................................................................

213_mit_Losen_Angebotsschreiben 10................................................................................................................

214_Besondere_Vertragsbedingungen.pdf 13......................................................................................................

Weitere Besondere Vertragsbedingungen.pdf 15.................................................................................................

221_Preisermittlung_Zuschlagskalkulation 17......................................................................................................

222_Preisermittlung_Kalkulation_Endsumme 19..................................................................................................

223_Aufgliederung_Einheitspreise 21...................................................................................................................

233_Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen.pdf 22....................................................................................

Unbenannt 22................................................................................................................................................

234_Erklaerung Bieter_Arbeitsgemeinschaft.pdf 23.............................................................................................

124_Eigenerklaerung.pdf 24.................................................................................................................................

Besondere Vertragsbedingungen Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtung 27...............................................

Verpflichtungserklärung für öffentliche Aufträge 31..............................................................................................

Verpflichtungserklärung Mindestentgelt 33...........................................................................................................

Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt 33...........................................................................................

Ich erkläre / Wir erklären, dass 33.................................................................................................................

Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass 34..................................................................................................

LOS 3 Auskunftsblatt Signalgebertechnik LSA 35................................................................................................

LOS 3 Bieterangaben Störungsbeseitigung LSA 36.............................................................................................

Formular Skonto 37...............................................................................................................................................

Aufgliederung eines Einheits-Nachtragspreises.pdf 38.........................................................................................

Allgemeine Baubeschreibung 39...........................................................................................................................

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung 40................................................................................................

1.1 Auszuführende Leistungen 40.........................................................................................................

1.2 Ausführende Vorarbeiten 42...........................................................................................................

1.3 Ausgeführte Leistungen 42.............................................................................................................

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten 42..............................................................................................

1.5 Mindestanforderungen für Nebenangebote / Sondervorschläge 42................................................

2. Angaben zur Baustelle 42.........................................................................................................................

2.1 Lage der Baustelle 42.....................................................................................................................

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege 43......................................................................................

2.3 Zugänge, Zufahrten 43....................................................................................................................

2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen 45.....................................................

2.5 Lager- und Arbeitsplätze 45............................................................................................................

i



2.6 Oberflächenwässer 45....................................................................................................................

2.7 Baugrundverhältnisse 46.................................................................................................................

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen 47.................................................................................

2.9 Zu schützende Bereiche und Objekte 47........................................................................................

2.10 Anlagen im Baubereich 47............................................................................................................

2.11 Öffentlicher Verkehr im Baubereich 48.........................................................................................

3. Angaben zur Ausführung 48......................................................................................................................

3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung 48.........................................................................................

3.2 Bauablauf 49...................................................................................................................................

3.3 Wasserhaltung 50...........................................................................................................................

3.4 Baubehelfe 50.................................................................................................................................

3.5 Abfälle 50........................................................................................................................................

3.6 Winterbau 50...................................................................................................................................

3.7 Beweissicherung 51........................................................................................................................

3.8 Stoffe, Bauteile 51...........................................................................................................................

3.9 Sicherungsmaßnahmen 51.............................................................................................................

3.10 Belastungsannahmen 53...............................................................................................................

3.11 Vermessungsleitungen, Aufmaßverfahren, Abrechnung 53..........................................................

3.12 Prüfungen 57.................................................................................................................................

3.13 SiGe-Plan 58.................................................................................................................................

4. Ausführungsunterlagen 58........................................................................................................................

4.1 Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen 58..........................................................

4.2 Vom AN zu beschaffende Ausführungsunterlagen 58....................................................................

5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 59....................................................................................

5.1 Auflistung ZTV 59............................................................................................................................

5.2 Sonstige anzuwendende technische Regelwerke 59......................................................................

Material-Umrechnungsfaktoren 60................................................................................................................

5.3 Material/Baustoffe 60......................................................................................................................

LOS 3 Fachbaubeschreibung- Lichtsignalanlage 61.............................................................................................

5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 100.....................................................................................................

5 z 100.............................................................................................................................................................

Produkte/Leistungen 220................................................................................................................................................

Eignungskriterien 399......................................................................................................................................................

Leistungskriterien 400.....................................................................................................................................................

Anlagen 401....................................................................................................................................................................

ii



Allgemeine Informationen zum Verfahren
Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung des unten
angegebenen Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen, den Hinweisen im Vergabeportal sowie
bei öffentlichen Verfahren aus der Bekanntmachung.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer 385/2026

Maßnahme Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

Auftragsbezeichnung Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

Auftragsbeschreibung "Der Ortenaukreis schafft die verkehrliche Anbindung des neuen Klinikums Lahr-Langenwinkel durch
den Neubau eines leistungsfähigen Anschlusses an die B 415. Bestandteil der Maßnahme sind die
Umverlegung des Muserebachs, der Bau eines Durchlassbauwerks sowie die Verlegung von Ver- und
Entsorgungsleitungen. Zudem wird ein neuer Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage, Straßenbeleuchtung
sowie sicheren Querungsmöglichkeiten für den Fuß- und Radverkehr hergestellt. Die Arbeiten dienen
der Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit des künftigen Klinikstandorts. Mit dem
Projekt wird die notwendige Infrastruktur für den Klinikneubau geschaffen". Die Hauptmassen des Los
1, Vollanschluss an B415-Tiefbau : • Wasserhaltungsarbeiten und Grundwasserabsenkung einschl. 28
Brunnen und ca. 400 m Rohrleitung zum Ableiten des Wassers • 1500 m2 Bereitstellungsfläche des AG
herstellen und wieder rückbauen • 3300 m3 Oberboden abtragen und wieder andecken • 3935 m3
Bode aufnehmen und wieder einbauen einschl. Zwischenlagerung • 3600 m3 Baustoff liefern • 14500
m2 qualifizierte Bodenverbesserung durchführen • 180 m Schlitzrinne einschl. Entwässerungsleitung
herstellen • 67 m Mischwasserkanal in AD 315 PE-HD einschl. Erdarbeiten und 3 Schächten herstellen
• 400 m3 Erdarbeiten für Badenova Netze und die Herstellung einer Wasserleitung herstellen • 1400 m
Kabel und Leerrohre für einschl. Erdarbeiten für EW-Netze herstellen • 2000 m Bankette herstellen •
4000 m3 Frostschutzschicht herstellen • 600 m3 Asphalt aufnehmen und entsorgen • 5000 m2 Asphalt
fräsen und entsorgen • 6350 m2 Asphalttrag- und Binderschicht herstellen • 11755 m2
Asphaltdeckschicht herstellen • 1400 m2 Wirtschaftsweg herstellen • 515 m Flachborde herstellen • 200
m3 Erdaushub für Straßenbeleuchtung einschl. Herstellen von 22 Fundamenten und Aufstellen von 22
Lichtmasten • 25 m3 Erdaushub für Lichtsignalanlage einschl. Herstellen von 7 Fundamenten • 35 m
Durchlassbauwerk mit Betonfertigteilen herstellen einschl. Erdarbeiten • 215 m Schutzeinrichtung
herstellen • 4000 m Markierungsarbeiten • 30 Schilder einschl. 6 Wegweiser herstellen • 3500 to
Material verwerten/entsorgen Die Hauptmassen für Los 2: Beleuchtung • Lieferung und
Anschluss/Montage von 22 Lichtmasten einschl. Leuchtenköpfen Siteco SL 11 Die Hauptmassen für
Los 3: LIchtsignalanlage: • Liefern und Aufstellen einschl. Anschluss von 7 Signalmasten und 7
Kabelverteiler • 21 Signalgeber liefern und einbauen • Erfassungseinrichtungen liefern und einbauen •
1000 m Kabel liefern • Inbetriebnahme

VERFAHREN

Auftraggeber Stadt Lahr

Auftraggebertyp Öffentlicher Auftraggeber

Liefer-/Ausführungsort 77933Lahr

Leistungsart Bauleistung

Vergabeart Öffentliche Ausschreibung(VOB)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe Ja

Art der losweisen Vergabe Bieter kann für ein oder mehrere Lose anbieten

Zuschlagskriterium Niedrigster Preis

Klassifizierungen Code Bezeichnung

45221220-0 Durchlässe

45232410-9 Kanalisationsarbeiten

45233120-6 Straßenbauarbeiten

45316110-9 Installation von Straßenbeleuchtungsanlage n

45316212-4 Installation von Verkehrsampeln

ANGEBOTE

Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen

Nachlass Ja

Skonto zugelassen Nein

Skonto Zahlungsziel Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen

URL für elektronische Angebote https://www.deutsche-ever gabe.de

Zulässige Signaturen Textform nach §126b BGB

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Sonstige

Auf-/Abgebotsverfahren Standard
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TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein

Besondere Dringlichkeit Nein

BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung

Vorinformation

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen 25.11.2026 12:00

Eröffnungstermin
(nur VOB)

01.12.2026 10:30:00

Angebotsfrist 01.12.2026 10:30:00

Bindefrist 23.12.2026

Versand Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER

Beginn 15.02.2027

Ende 15.10.2027

Anmerkungen Baufertigstellung Südseite am 01.07.2027

ELEKTRONISCHE TEILNAHME
I. Teilnahme am Verfahren / Vergabeunterlagen

Der Bezug der Vergabeunterlagen erfolgt ausschließlich über das Vergabeportal unter  https://portal.deutsche-e vergabe.de oder unter
nachfolgendem Direktlink  https://bieterzugang.deut sche-evergabe.de/evergabe .bieter/eva/supplierporta l/portal/subproject/3e03b
2ba-9691-4841-bb9f-4a4890 7d33bb/details.

Bevor Sie die Vergabeunterlagen bearbeiten, empfehlen wir Ihnen, sich als Unternehmen auf dem Vergabeportal kostenfrei zu registrieren
bzw. sich mit der bereits bestehenden Kennung anzumelden. Wählen Sie dann im Projekt den Button "am Verfahren teilnehmen". Nur so ist
gewährleistet, dass Sie evtl. ergänzende Informationen zum laufenden Verfahren über Bewerberfragen/-antworten oder Änderungen der
Vergabeunterlagen über eine sog. "Verfahrenskorrektur" per E-Mail erhalten, die bei der Angebotserstellung noch zu berücksichtigen
wären.

Die Kommunikation erfolgt bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform und danach ggf. Nachforderungen in Textform
(z.B. per Mail). Auskünfte und Informationen zum laufenden Verfahren werden stets an die E-Mail-Adresse versandt, die Sie bei der
Registrierung im Vergabe portal hinterlegt haben. Wir empfehlen Ihnen daher eine Registrierung mit einer zentralen E-Mail-Adresse bzw.
Vertretungsberechtigung einzurichten.

Bei Fragen zur Bedienung des Vergabeportals können Sie sich gerne an die technische Hotline der Deutschen eVergabe wenden. Per
E-Mail an: support@ deutsche-evergabe.de oder telefonisch unter +49 (0)611/949106-83 (Mo-Fr von 09:00 - 17:00 Uhr).

II. Abgabe der Angebote

Die Angebotsabgabe kann ausschließlich elektronisch über das Vergabeportal erfolgen. Hierzu ist eine kostenfreie Registrierung auf dem
Vergabeportal erforderlich bzw. eine Anmeldung mit der bereits vorhandenen Kennung.

Eine Angebotsabgabe in Papierform, per E-Mail oder Fax ist nach den Vergabebestimmungen nicht zulässig.

Um das Angebot elektronisch einreichen zu können müssen alle Preis und Texteigenschafts-/Bieterf elder bearbeitet sein. Insbesondere
bei der Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses mit einer eigenen Systemsoftware über das GAEB-Format ist darauf zu achten, dass
beim Import auf das Vergabeportal alle Preis und Texteigenschafts-/Bieterf elder eine Eintragung vorweisen. Bitte beachten Sie beim
erstellen der GAEB-Datei,  dass GAEB die Übertragung von Eintragungen in  Texteigenschaft-/Bieterfe lder erst ab dem GAEB 2000  
Format  unterstützt. 

Das Angebot wird in Textform nach § 126b BGB unterschrieben. Hierfür ist der Name der erklärenden Person (Vor- und Nachname) oder
der Name des Unternehmens im Angebotsassistenten unter dem Schritt "Angebot einreichen" im dafür vorgesehenen Feld bereits
vorbelegt und kann bei Bedarf geändert werden.

Die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit der Angebote sind bei der elektronischen Angebotsabgabe durch technische Vorrichtungen
und durch Verschlüsselung sichergestellt. Die elektronischen Angebote werden dabei verschlüsselt gespeichert, mit einem elektronischen
Eingangsstempel versehen und können technisch von niemandem bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingesehen werden.

Im Falle einer erforderlichen Änderung des Angebots nach bereits erfolgter Angebotsabgabe kann das Angebot bis zum Ablauf der
Angebotsfrist zurückgezogen oder geändert werden. Das Angebot ist nach den Änderungen erneut abzugeben. Änderungen oder
Informationen, die im Angebot nicht berücksichtigt wurden, können zum Ausschluss des Angebots führen.

BIETERFRAGEN
Bieterfragen müssen bis spätestens 25.11.2026 12:00 Uhr eingegangen sein.
Für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.
Bieterfragen müssen über die Bieterkommunikation in der eVergabe unter https://www.deutsche-ever
gabe.de gestellt werden.
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Achtung!
Es sind nur noch 

elektronische Angebote zugelassen! 

Abgaben per Fax oder E-Mail sind weiterhin nicht erlaubt.

Bei  freihändigen-,  beschränkten-  sowie  öffentlichen  Ausschreibungen  ist  e
ine Abgabe in Papierform nicht mehr zulässig (wie bereits bei EU-Verfahren) 
und hätte den Angebotsausschluss zur Folge. 

Die Hinweise in den Vergabeunterlagen sind stets zu beachten! 

Für  die  elektronische  Abgabe  genügt  die  einfache  Unterzeichnung      
 "in Textform" nach §126b BGB. Hierfür ist der Name der erklärenden  
Person  (Vor- und Nachname) oder der Name des Unternehmens im  
Angebotsassistenten unter dem Schritt "Angebot einreichen" im dafür  
vorgesehenen Feld bereits vorbelegt und kann bei Bedarf geändert werden. 

Bei allen Vergabeverfahren ist nur noch die elektronische Angebotsabgabe 
über das  Portal der deutschen  eVergabe  zugelassen. 

Stadt Lahr 
Vergabestelle 

Nach der Submission wird Ihnen, sofern im Verfahren zulässig, das Ergebnis 
automatisch über das Vergabeportal zugesandt.  
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Vergabestelle Datum der Versendung 
Vergabeart 

Öffentliche Ausschreibung 
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb 
Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb 
Freihändige Vergabe 
Internationale NATO-Ausschreibung 

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
Eröffnungstermin 
Datum Uhrzeit 
Ort 

Raum 
Bindefrist endet am 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A) 

Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)
216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
227 Zuschlagskriterien
242 Instandhaltung

Informationen zur Datenerhebung 

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 

214 Besondere Vertragsbedingungen 
225 Stoffpreisgleitklausel 
228 Nichteisenmetalle 
241 Abfall 
244 Datenverarbeitung 
246 Aufträge für Gaststreitkräfte 
247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 
247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 
625 NATO Infrastrukturbauten 

05.11.2026
Stadt Lahr

Rathausplatz 7

77933 Lahr

Deutschland

01.12.2026 10:30:00

01.12.2026 10:30:00

77933 Lahr

23.12.2026

Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

385/2026 Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

Weitere Besondere Vertragsbedingungen /Aufgliederung eines Einheits-Nachtragspreises
Besondere Vertragsbedinungen Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtung

Allgemeine Baubeschreibung

LOS 3 Fachbaubeschreibung-Lichtsignalanlage
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:
213 Angebotsschreiben 

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
124 Eigenerklärung zur Eignung 
125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
224 Angebot Lohngleitklausel 
233 Nachunternehmerleistungen 
234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Vertragsformular für Instandhaltung: 

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

zu vergeben. 
Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

zu vergeben. 

2 Kommunikation 
Die Kommunikation erfolgt 

elektronisch über die Vergabeplattform 
auf andere Weise (schriftlich/Textform) 
in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach 
schriftlich oder in Textform 

Stelle 

Straße Fax 
PLZ/Ort E-Mail

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 
siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

3.2 - frei -

Formblatt Skonto

Verpflichtungserklärung für öffentliche Aufträge oder Verpflichtungserklärung Mindestentgelt
LOS 3 Auskunftsblatt Signalgebertechnik LSA/ LOS 3 Bieterangaben Störungsbeseitigung LSA

Los 1 (Stadt Lahr) 
Titel 1 – Allgemeines (prozentuale Aufteilung) 
Titel 2 – Straßenbauarbeiten (Stadt Lahr, Rathausplatz 4, 77933 Lahr) 
Titel 3 - Mischwasserkanal (Stadt Lahr, Rathausplatz 4, 77933 Lahr)
Titel 4 – Erdarbeiten Wasserleitung (Badenova Netze GmbH, Tullastraße 61, 79108 Freiburg) 
Titel 5 – E-Werk Netze (E-Werk Netze GmbH und Co. KG, E-Werk-Straße 1, 77933 Lahr) 
Los 2 – Beleuchtung (Stadt Lahr, Rathausplatz 4, 77933 Lahr) 
Los 3 – Lichtsignalanlage (Stadt Lahr, Rathausplatz 4, 77933 Lahr)

Stadt Lahr, Rathausplatz 4, 77933 Lahr
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3.3 Nachforderung 
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 

nachgefordert. 
teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 nicht nachgefordert. 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

4 Losweise Vergabe 
nein 
ja, Angebote sind möglich 

 nur für ein Los 
 für ein Los oder mehrere Lose 

 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

5 Mehrere Hauptangebote 
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 

zugelassen. 
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

für die gesamte Leistung 
nur für nachfolgend genannte Bereiche: 

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 

unter folgenden weiteren Bedingungen: 
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 

Eignungnachweise aus der Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) oder PQ oder EEE

Urkalkulation mit Aufgliederung der Einzelkosten der Teilleistungen

Die Angebotsabgabe ist für alle Lose oder nur ein für Los möglich. Dabei erhält jeweils der 
wirtschaftlichste Anbieter den Zuschlag auf ein Los.

6



211 
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung) 

©  VHB - Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 4 von 4 

7 Angebotswertung 
Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 

Zuschlagskriterium Preis 
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten. 
Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 
Elektronisch 

 in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 
Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

Schriftlich 
Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

siehe Briefkopf 
Stelle: 

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 
„Angebot für 
Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

Vergabenummer: Leistung: 

„ 
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 

10 

---

Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

385/2026 Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

Regierungspräsidium Freiburg

Kaiser-Joseph-Straße 167

79098 Freiburg

---
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übri-
gen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die 
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis-
tung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 
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4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.  

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst 
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zu-
gelassen. 

6 Nachunternehmen 

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in sei-
nem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und 
auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 

7.1 Öffentliche Ausschreibung 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot 
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigen-
erklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnach-
weise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachun-
ternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann-
ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der enge-
ren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen 
präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Be-
scheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister) 

Ort: 

Datum: 

Tel.: 

Fax: 

e-mail:

USt.-ID-Nr.: 

HR-Nr.: 
(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht: 

BImA-Nummer: 

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen
1
, die Vertragsbestandteil werden

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Prei-
sen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Anga-
ben und Erklärungen 

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 

233 Nachunternehmerleistungen 

234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 

Nebenangebot(e) 

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Anlagen
1
, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1
 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Stadt Lahr

Rathausplatz 7
77933 Lahr
Deutschland

Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

385/2026 Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an. 
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. 
Leis-tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer 

Los 1 Euro 
Los 2 Euro 
Los 3 Euro 
Los 4 Euro 
Los 5 Euro 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer 

Los 1 Euro* 
Los 2 Euro* 
Los 3 Euro* 
Los 4 Euro* 
Los 5 Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote Los 1 St. 
Los 2 St. 
Los 3 St. 
Los 4 St. 
Los 5 St. 

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 
Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für ange-
ordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für 
die vertragliche Leistung zu bilden sind 

Los 1 % 
Los 2 % 
Los 3 % 
Los 4 % 
Los 5 % 

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 
Anlagen: 
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 

Werte werden automatisch ausgefüllt!
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6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  
Name: PQ_Nummer: 
Name: PQ_Nummer: 
Name: PQ_Nummer: 
Name: PQ_Nummer: 
Name: PQ_Nummer: 

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 
Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).4 

7 Ich/Wir erkläre(n), dass 
ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 
ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 
der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

8 Ich/Wir erkläre(n), dass 
– ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-

ses als alleinverbindlich anerkenne(n).
– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres An-

gebotes sind.
– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.

– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

– falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorge-
legte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform
mitteile/n.

 Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist 
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen. 

4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 
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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 
Mit der Ausführung ist zu beginnen 

am    . 
spätestens  Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
in der  KW  ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 
(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

am    . 
innerhalb von  Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 
in der    KW  , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 
oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 

€ (ohne Umsatzsteuer) 
Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

385/2026

Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

15.02.2027

15.10.2027

siehe unten

Baufertigstellung Südseite am 01.07.2027
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 
Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

60

Weitere Besondere Vertragsbedingungen siehe Folgeseite.
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10.2 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
1. Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung

1.1. Eine Vorankündigung ist nach § 2 BaustellV
 nicht erforderlich.   erforderlich. 

Sie  ist erfolgt. 
 muss noch erfolgen. 

1.2. Ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV 
 nicht erforderlich.   erforderlich. 

Der Auftraggeber 
 übernimmt die Aufgabe selbst. 
 überträgt die Aufgabe einem Dritten(Architekten/Ingenieur oder Gleichgestellten). 

1.3. Ein SiGe-Plan ist nach § 3 (2) BaustellV 
 nicht erforderlich. 
 erforderlich; 

 Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus. 
 Er ist den Vergabeunterlagen beigefügt. 

2. Bautagesberichte (§ 4 VOB/B)
 Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte arbeitstäglich zu führen
und dem Auftraggeber oder dem mit der Bauüberwachung beauftragten
Architekten/Ingenieur spätestens wöchentlich zu übergeben. 

3. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung überlassen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) 
3.1. Lager- und Arbeitsplätze:

Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu 
beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. 

3.2. Verkehrswege innerhalb des Baugeländes: 

3.3. Wasseranschluss 
 ist nicht vorhanden. 
 ist vorhanden. 

1

Verbrauchskosten 
 nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zuständiges Versorgungsunternehmen 

1 Durchmesser, Leistung, Zustand 

Ist ausgeschrieben,. SiGeKo stellt der AN siehe Pos. 1.3.40

siehe allgemeine Baubeschreibung

siehe allgemeine Baubeschreibung 

siehe allgemeine Baubeschreibung siehe Pkt. 2.4
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 werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger 
Kosten für Messer oder Zähler 

 entsprechend dem tatsächlichen Betrag 
 pauschal in Höhe von       Euro 
 in Höhe von v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung abgesetzt.

 trägt der Auftraggeber abweichend von § 4 Abs. 4 Nr. 3 VOB/B 

3.4. Stromanschluss 
 ist nicht vorhanden. 
 ist vorhanden. 

2

Verbrauchskosten 
 nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zuständiges Versorgungsunternehmen 

 werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten 
für Messer oder Zähler 

 entsprechend dem tatsächlichen Betrag 
 pauschal in Höhe von       Euro 
 in Höhe von v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung abgesetzt.

 trägt der Auftraggeber abweichend von § 4 Abs. 4 Nr. 3 VOB/B 

3.5. Sonstige Anschlüsse für 
1 

2

 sind vorhanden. 

4. Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
Es gilt die Regelfrist nach § 13 VOB/B.

1 Durchmesser, Leistung, Zustand 
2 z.B. Fernheizung, Telefon

5. Elektronische Rechnungsstellung
Es ist ausschließlich die elektronische Rechnungsstellung, unter Angabe der Investitionsauftrags‐
nummer zugelassen. Die Rechnungen sind an die zentrale E‐Mailadresse: rechnung@lahr.de 
zu übermitteln. Ausnahmen nur im Einzelfall nach Zustimmung des AG.

siehe allgemeine Baubeschreibung siehe Pkt. 2.4
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) 

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2 

Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 

1 Angaben über den Verrechnungslohn 
Zuschlag 

% 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1) 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen) 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

Zuschläge in % auf 

Lohn Stoffkosten Geräte-
kosten 

Sonstige Kos-
ten 

Nachunter-
nehmer-

leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten 

2.2 Allgemeine Geschäftskosten 

2.3 Wagnis und Gewinn 

2.3.1 Gewinn 

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1 

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2 

2.4 Gesamtzuschläge 

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

385/2026
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Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415
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221 
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) 

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 2 von 2 

3. Ermittlung der Angebotssumme 

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

% 

Angebotssumme 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden 

x 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern) 

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer 

eventuelle Erläuterungen des Bieters: 

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme) 

© VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2 

Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme 

Leistung 

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 

1. Angaben über den Verrechnungslohn 
Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 

1.5 Umlage auf Lohn 
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

eventuelle Erläuterungen des Bieters: 

385/2026
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(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme) 
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1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 
vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise 

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten % € 

2.1 Eigene Lohnkosten 

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

x x 

2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
x 

2.3 Gerätekosten 

(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 
x 

2.4 Sonstige Kosten  

(Vom Bieter zu erläutern) x 

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x 

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu 
verteilen 

Zusammensetzung der Umlagesummen 

Umlage 
gesamt (€) 

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten 

2.2 Stoffkosten 

2.3 Gerätekosten 

2.4 Sonstige Kosten 

2.5 Nachunternehmerleistungen 

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn 

3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne 

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : 
Angabe des Betrages 

Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

 x 

3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 
Vermessung usw. 

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 

3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2) 

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3) 

3.3.1. Gewinn 

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 
allgemeine Unternehmensrisiko) 

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) 

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) 
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(Aufgliederung der Einheitspreise) 
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Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Aufgliederung der Einheitspreise 

OZ 
des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 
2

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet 

worden sind. 

385/2026
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01.04.0020

02.03.0090

02.03.0100

02.03.0110

02.04.0040

02.04.0130

02.04.0140

02.06.0070

02.07.0090

02.07.0130

02.11.0210

02.18.0010

02.18.0020

02.18.0030

02.07.0180

Absenkbrunnen herstellen

Oberboden abtragen und andecken

Oberboden abtragen und lagern

Oberboden des AG andecken

Graben herstellen

Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.

Baustoff liefern und einbauen

Frostschutzschicht herstellen Fahrbahn

Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst. 18 cm

Asphaltbindersch. a. AC 16 B S herstellen 8 cm

Stahlbeton-Rechteck-Durchlass einb.

Nicht gef. Abf. Baustelle entsor.

Zulage Abfall ents. >BM-F1 n.gef.

Zulage Abfall ents. >BM-F3 n. gef.

Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herstellen

28,000

1.050,00

2.250,00

2.050.00

2.800,00

3.935,00

3.600,00

3.350.00

5.250,00

5.250,00

35,00

375,00

300,00

75,00

10.655,00

St

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m²

m²

m

t

t

t

m²
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen) 

©  VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 

Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer: 

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben. 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 
Mein/Unser Betrieb 
ist auf die Leistung 
eingerichtet  

385/2026
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Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415
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(Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft) 

©  VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1 

Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied 

USt-ID: 

Weitere Mitglieder 

Mitglied 

USt-ID: 

Mitglied 

USt-ID: 

Mitglied 

USt-ID: 

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

Ort Datum Unterschrift 

Ort Datum Unterschrift 

Ort Datum Unterschrift 

Ort Datum Unterschrift 

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

385/2026 Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415
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(Eigenerklärung zur Eignung) 
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
Maßnahmennummer  Vergabenummer 

Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

Baumaßnahme 

Leistung 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗

) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗

)

 Nachunternehmer∗

) 
 anderes Unternehmen∗

) 

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 

Euro 

Euro 

Euro 

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

385/2026
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(Eigenerklärung zur Eignung) 
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 

Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

im Handelsregister eingetragen. 
für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 
Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 
Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 
Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 
für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 
ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
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(Eigenerklärung zur Eignung) 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 
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Besondere Vertragsbedingungen zur Erfüllung der Tariftreue- und Mindestent-
geltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche 

Aufträge in Baden-Württemberg 
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) 

 
 
1. Mindestentgelte 

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

 
(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AEntG) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, seinen 
Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags wenigstens diejeni-
gen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewäh-
ren, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine 
nach den §§ 7 oder 11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung für die betref-
fende Leistung verbindlich vorgegeben werden; 
 
(2) für Leistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 
Schiene seinen Beschäftigten bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags ein 
Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Württemberg für 
diese Leistung in einem der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffä-
higen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträge vorgesehenen Entgelt nach den 
tarifvertraglich festgelegten Modalitäten, einschließlich der Aufwendungen für 
die Altersversorgung, entspricht, und während der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags eintretende tarifvertragliche Änderungen des Entgelts nachzuvollzie-
hen; 
 
(3) für Leistungen,  
 
• deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils gel-

tenden Fassung unterfallen,  
• die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbe-

reich der einschlägigen und repräsentativen Tarifverträge für den straßenge-
bundenen Personenverkehr umfasst werden, 

• die nicht den öffentlichen Personenverkehr betreffen,  
 
seinen Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des öffentlichen 
Auftrags wenigstens ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben 
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 2 

des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG 
erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen 
handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen, einen 
Inklusionsbetrieb oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unter-
nehmen gemäß §§ 224 und 226 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) oder der Auftrag 
wird ausschließlich im Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeits-
nehmern eines Nachtunternehmens ausgeführt; 
 
(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen 
Regelungen erfüllt sind, die für seine Beschäftigten jeweils günstigste Regelung 
anzuwenden. 

 
2. Nachunternehmen 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
 
(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfältig auszuwählen, 
 
(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die 
Verpflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen, 
 
(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Ver-
pflichtungserklärung oder Versicherung nach den §§ 3 und 4 LTMG dem Auf-
traggeber auf Verlangen vorzulegen,  
 
(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, 
dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. 

 
3.  Kontrolle 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
 

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen 
über die Abführung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unterneh-
men und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Ver-
träge zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des LTMG vorzulegen, 
 
(2) seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen, 
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(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prüfrecht im Sinne des § 7 Absatz 1 
LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen 
einräumen zu lassen, 
 
(4) vollständige und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vor-
gaben der §§ 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf 
Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erläutern sowie die Einhaltung 
dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men vertraglich sicherzustellen. 

 
4. Sanktionen 
 

(1) Für jeden schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verpflichtun-
gen nach den §§ 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auf-
tragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei 
Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert beträgt. Bei mehreren Ver-
stößen gegen das LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages 
ist die Vertragsstrafe der Höhe nach insgesamt auf fünf von Hundert des Auf-
tragswertes begrenzt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch ein 
von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunterneh-
men begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Be-
auftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte 
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch 
nicht kennen musste. Bei einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe kann 
der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe be-
antragen. 
 
(2) Die schuldhafte Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 bis 7 LTMG 
durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kündi-
gung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den 
durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen.  
 
(3) Die Bestimmungen des § 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberührt. 
 
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß des Auftragnehmers sowie der 
von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die 
Verpflichtungen des LTMG 
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 kann der Auftraggeber diese für die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren 
Auftragsvergaben ausschließen, 

 informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwaltung. 

 Stand 02.11.2020 
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Verpflichtungserklärung
für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vor- 
gaben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden- 
Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erkläre/Wir erklären,

§ dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausführung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der 
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein- 
schließlich des Entgelts gewährt werden, die nach Art und Höhe mindestens den 
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh- 
men aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;

§ dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die
nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fas- 
sung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung 
findet, bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens 
den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht.

• dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen
oder beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorste- 
henden Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunter- 
nehmen und Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunterneh- 
men und diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege;

• sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Ver-
pflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfüllen.

Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, 

l dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten 
Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen 
Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen 
Verlangen jederzeit nachzuweisen,
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l dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten 
Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige 
Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten 
bereitzuhalten haben,

l dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem 
öffentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 
für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,

l dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres 
Unternehmens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und 
Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung
§ den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns

beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem 
Vergabeverfahren zur Folge hat,

§ mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen Auftraggeber für die 
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des öffentlichen Auftraggebers 
ausgeschlossen werden kann/können,

§ der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kündigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem öffentlichen Auf- 
traggeber den durch die Kündigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben ,

§ der öffentliche Auftraggeber die nach dem AEntG für die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden der Zollverwal- 
tung informiert.

___________________ ________________________
(Ort, Datum)  (Unterschrift, Firmenstempel)*

*Unterschrift hier nur erforderlich, wenn diese Erklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist
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Verpflichtungserklärung
zum Mindestentgelt

(sofern der öffentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um 
Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 
Schiene handelt)

zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vor- 
gaben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes für öffentliche Aufträge in Baden- 
Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erkläre/Wir erklären, 

n dass meinen/unseren Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei  
der Ausführung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den 
Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemäß § 1 Absatz 2 
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht
oder

n mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässig ist 
und die Leistung ausschließlich im EU-Ausland mit dort tätigen Beschäftigten 
ausgeführt wird.

l dass ich mir/wir uns

n von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten 
Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne 
ebenso abgeben lasse/lassen wie für alle weiteren Nachunternehmen und 
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und 
diese dann dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);
oder

n von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche 
Versicherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschließlich im 
Ausland mit dort tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführt und 
diese Versicherung dem öffentlichen Auftraggeber vorlege(n);
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l dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die 
Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 
und 4 LTMG erfüllen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansässig 
sind und den Auftrag ausschließlich im Ausland mit dort tätigen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausführen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

l dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten 
Nachunternehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem öffentlichen 
Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklärung auf dessen 
Verlangen jederzeit nachzuweisen,

l dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten 
Nachunternehmen und Verleihunternehmen vollständige und prüffähige 
Unterlagen im vorstehenden Sinne über die eingesetzten Beschäftigten 
bereitzuhalten haben,

l dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung zwischen dem 
öffentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe 
für jeden schuldhaften Verstoß vereinbart wird,

l dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstoß meines/unseres 
Unternehmens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und 
Verleihunternehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklärung
n den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns 

beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem 
Vergabeverfahren zur Folge hat,

n mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten 
Nachunternehmen und Verleihunternehmen vom öffentlichen 
Auftraggeber für die Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des 
öffentlichen Auftraggebers ausgeschlossen werden kann/können,

n der öffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem 
öffentlichen Auftraggeber den durch die Kündigung entstandenen 
Schaden zu ersetzen habe/haben.

(Ort, Datum) (Unterschrift, Firmenstempel)*

*Unterschrift hier nur erforderlich, wenn diese Erklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist
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Auskunftsblatt: Angaben zur angebotenen Signalgebertechnik  

Es sind mindestens die OCIT-standardisierten Signalgeber mit 40 Volt Spannung und ca. 7 Watt Leistungsauf-

nahme einzusetzen.  

Alternative Technik, d. h. mit einer geringeren Leistungsaufnahme je Signalkammer, kann ebenfalls eingesetzt 

werden. Die Angebote mit solcher energieeffizienten Technik werden mit besonders gewertet. Die Bieter haben 

eindeutig anzugeben, welche Signalgebertechnik angeboten wird, damit eine entsprechende Wertung möglich 

ist.  

Es sind Angaben über die Leistungsaufnahme eines Signalgebers mit Durchmesser 200 mm in Watt auf eine 

Nachkommastelle genau und getrennt für Rot-/ Gelb-/ Grün-Kammern zu machen. Für die Wertung wird die An-

gabe für eine Rotlichtkammer herangezogen.  

 

 OCIT-LED    Signalgebertyp    ………………………………………………… 

    Hersteller   ………………………………………………… 

    Spannung [Volt]  ….40………………………..……………… 

    Leistungsaufnahme auf eine Nachkommastelle genau einer  

    Rotlichtkammer [Watt]  ………………………………………………… 

    Gelblichtkammer [Watt] ………………………………………………… 

    Grünlichtkammer [Watt] ………………………………………………… 

 

 Sonstige    Signalgebertyp    ………………………………………………… 

    Hersteller   ………………………………………………… 

    Spannung [Volt]  ….……..……………………..……………… 

    Leistungsaufnahme auf eine Nachkommastelle genau einer  

    Rotlichtkammer [Watt]  ………………………………………………… 

    Gelblichtkammer [Watt] ………………………………………………… 

    Grünlichtkammer [Watt] ………………………………………………… 

 

 

 

Mit Abgabe des Angebots bestätigen wir, dass die Angaben unabhängig geprüft und belegbar 

sind.  
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Bieterangaben für Störungsbeseitigungsstelle  

Störungen werden durch folgenden Stützpunkt beseitigt:  

Stützpunkt:       ________________________________________ 

Ort:        ________________________________________ 

Straße:       ________________________________________ 

Telefon:       ________________________________________ 

Fax:        ________________________________________ 

Anzahl Mitarbeiter am Stützpunkt:    ________________________________________ 

Anzahl/ Ausstattung Fahrzeuge am Stützpunkt:  ________________________________________ 

Entfernung bis zu der Lichtsignalanlage in km: ________________________________________ 

 

Mit Abgabe des Angebots bestätigen wir, dass die Störungsbeseitigung vor Ort innerhalb 3 Stunden  
nach Meldung erfolgt. 
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Skonto 

Bieter:   

Maßnahme:  

Skonto 

Dieses Formblatt ist nur auszufüllen, wenn seitens des Bieters ein Skonto gewährt 
wird. 
Das einräumen von Skonto seitens des Bieters ist grundsätzlich zulässig. Hierzu ist 
es möglich folgende Angaben zu machen: 

Skonto (%)   _______________ 

Zahlungsziel in Tagen*: _______________ 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Gewährung eines Skontos keinerlei Auswir-
kungen auf die Bieterrangfolge bzw. die Wertung hat. Die hier gemachten Angaben 
sind lediglich für die Auftragsabwicklung relevant und werden im Falle einer Auf-
tragserteilung Vertragsbestandteil.  

*hier ist einzutragen bei welchem Zahlungsziel das Skonto gewährt wird. Diese Ein-
tragung hat jedoch keinerlei Wirkung auf das gem. VOB/B bzw. VOL/B u. den 
Vertragsbedingungen vorgegebene Zahlungsziel.

Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415
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Nachträge sind dem Auftraggeber grundsätzlich anzuzeigen.
Ab einem geänderten Einheitspreis von 1.000€ netto oder einem geänderten 
Gesamtauftragswert von 3.000C netto muss dem Nachtrag dieses Formular 

ausgefüllt beigefügt werden.
Nachträge der vorgenannten Größenordnung werden ohne diese Aufgliederung 

nicht anerkannt!
Die entsprechenden blanko Formulare sind beim AG erhältlich bzw. anzufordern.

Aufgliederung des Einheitspreises
Aufgliederung Nachtrag

X NA-Pos.: ____ ______
des Nachtrags

\

Die Position enthält folgende weitere Einzelleistungen:
X xX

Lfd.
Nr.

Einzelleistung
Beschreibung der Einzelleistung

(genaue Bezeichnung der Arbeitskräfte, Stoffe, 
Gerätetypen usw.)

Kalkulationslohn/Verrechnungslohn

Lohn­
stunden

Einzelkosten j

Löhne

Abrechnungs

Stoffe

einheit ohn

Hilfs­
stoffe

eZuschlä§

Geräte

ek

A
nehmen, 

Sonstige Kosten

h € /t X € € €
1 2 3 4 5 7 \C

O

Übertrag von Blatt____
\ w

1

2

Gipskarlonbekleidung als Rohrverkleidung mit 
UK, beplankt mit 1x12,5mm, 3 seitige 

Abwicklung, 0,75-1,50m

Gipskartonbekleidung als Wandverkleidung 
mit UK. beplankt mit 1x12,5mm, 1,50-1,50m

.

•

V i ik- ' \ \ : '' ,

\ A \ -■

- \ - \ \

X : ' v ■ x

•

M
M

 
ls

m
 i 

/

28,62

X

). ) 

4#/

/ 28,85

/x;

47.75 :

/

\
\

f

3.50 N

3.50

Endsumme oder Übertrag auf Blatt

der X LV-Pos.: ___ 2.5___

des Hauptauftrags jrockenbauarbeiten an 
Maßnahme Beispielhaus

(Anlage zur Nachtragsforderung Nr.__1__ )

Vergabe/Projekt Nr.:

1/2023

Nachfolgende 4 Zahlen nur am Ende der Position ausfüllen!
Zuschläge in v.H.

Zuschläge in Euro

Summe Einzekosten Euro 85,86 76,60 0,00 7,00 0,00

Einheitspreis 169,46
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1. Allgemeine Beschreibung der Leistung 

1.1 Auszuführende Leistungen 

Der Ortenaukreis plant den Neubau eines Klinikums im Bereich Lahr–Langenwinkel. 

Zur verkehrlichen Anbindung des Klinikstandortes wird an der B 415 ein neuer Straßen-

anschluss hergestellt. Ziel der Maßnahme ist die Herstellung eines leistungsfähigen, ver-

kehrssicheren und regelwerkskonformen Verkehrsanschlusses für das geplante Klini-

kum (Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage) einschließlich einer sicheren Querungsmög-

lichkeit für den Fuß- und Radverkehr.  

Für die Herstellung des Klinikum Anschlusses ist zunächst de Umverlegung des Muse-

rebachs und die Herstellung eines Durchlassbauwerks erforderlich. Zusätzlich soll die B 

415 mit Ver.- und Entsorgungsleitungen einschl. mehrere Leerrohre gequert werden.   

 

Leistungsabschnitte im Einzelnen: 

 

Los 1: Vollanschluss an B 415 und Erschließ. z. Grundstück Klinik-Neubau 

- Oberbodenabtrag und teilweise Wiederandeckung bzw. Zwischenlagerung 

- Flächige Bodenverbesserung zur Stabilisierung des Baugrundes 

- Erdab-/-auftrag bis auf Planumsniveau  

- Herstellen des Grabens für die Umverlegung des Muserebachs 

- Herstellen des Durchlassbauwerks 

- Materialschüttung bzw. Bodenauftrag im Bereich des Anschlusses Achse 2 

- Herstellung der Querung mit Ver.- und Entsorgungsleitungen Abschnitt 1 von der 

Übergabestelle bis zum Muserebach 

- Umverlegung des Muserebachs 

- Herstellung der Querung mit Ver.- und Entsorgungsleitungen Abschnitt 2 vom Mu-

serebach bis zur Fahrbahn 

- Aufnehmen von bituminösen Flächen im Bereich der Verbreiterung und der Her-

stellung der Verkehrsinseln 

- Herstellung der Verbreiterung einschl. dem Frostschutzkoffer und der bituminösen 

Flächen. In diesem Zuge werden auch die Verkehrsinseln einschl. der Straßenbe-

leuchtung und der Lichtsignalanlage hergestellt 

- Herstellung der Querung mit Ver.- und Entsorgungsleitungen Abschnitt 3 nördliche 

Seite 

- Herstellung der Verbreiterung einschl. dem Frostschutzkoffer und der bituminösen 

Flächen auf der nördlichen Seite 

- Herstellen des Wirtschaftsweges und der Versickerungsmulde 

- Asphalt fräsen unter halbseitiger Sperrung 

- Deckschichteinbau einschl. Markierungs- und Beschilderungsarbeiten unter halb-

seitiger Sperrung 

 

Hinweis: Sämtliche Arbeiten für die Herstellung der Wasser- und Stromleitung sind di-

rekt mit der Badenova Netze und EW Netze abzustimmen. 

 

Los 2: Vollanschluss an B 415 - Straßenbeleuchtung 

- Liefern und Montage Aufsatzleuchten für Lichtmasten Siteco SL 11 midi 

 

Los 3: Vollanschluss an B 415 - Lichtsignalanlage 

- Lieferung, Installation und Inbetriebnahme sämtlicher LSA-Einrichtungen. 
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Alle weiteren Details sind den beiliegenden Plänen zu entnehmen. 

 

Hinweis loseweise Vergabe: 

Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die nachfolgend aufgeführten Lose lo-

seweise und an unterschiedliche Auftragnehmer vergeben werden können: 

 

Los 1: Vollanschluss an die B 415 und Erschließung des Grundstücks Klinik-Neubau 

Los 2: Vollanschluss an die B 415 – Straßenbeleuchtung 

Los 3: Vollanschluss an die B 415 – Lichtsignalanlage 

 

Die Auftragnehmer haben ihre Leistungen mit den jeweils beteiligten Auftragnehmern 

der anderen Lose abzustimmen. Die aus den Schnittstellen zwischen den einzelnen Lo-

sen resultierenden erforderlichen Abstimmungen sind bei der Kalkulation der jeweiligen 

Leistungen zu berücksichtigen. 

 

Der Auftragnehmer des Loses 1 (Tiefbauarbeiten) übernimmt als federführender Auf-

tragnehmer die übergeordnete Koordination der Leistungen und Schnittstellen zwischen 

den Losen 1 bis 3. 

 

Sofern die Lose 1 bis 3 an unterschiedliche Auftragnehmer vergeben werden, erhält der 

Auftragnehmer des Loses 1 für diese übergeordneten Koordinationsleistungen eine ge-

sonderte Vergütung gemäß der hierfür vorgesehenen Leistungsposition. 

 

Werden alle drei Lose an denselben Auftragnehmer vergeben, entfällt die gesonderte 

Vergütung für die übergeordneten Koordinationsleistungen. Die erforderliche Koordina-

tion der Leistungen und Schnittstellen ist in diesem Fall Bestandteil der vertraglich ge-

schuldeten Leistungen. Ein Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung für Koordinations-

leistungen besteht in diesem Fall nicht. 

 

Oberbauarbeiten 

Der Oberbau wird nach den Unterlagen des AG, auf Grundlage des LVs und der beige-

fügten Pläne hergestellt. 

 

Der Oberbodenabtrag ist in witterungsabhängig angepassten Bauabschnitten durchzu-

führen. Die Abschnittsgrößen sind so zu wählen, dass die Zwischenlagerung von über-

schüssigem Oberboden auf den Bereitstellungsflächen auf das erforderliche Mindest-

maß beschränkt wird.  Ggfls. ist bei ungünstiger Witterung der Bauablauf so anzupas-

sen, dass der Abtrag in Teilbereichen zu einem späteren Zeitpunkt, bei einer geeignete-

ren Witterung, stattfinden kann. Der überschüssige Oberboden soll direkt auf vorgese-

henen Flächen innerhalb des Baufeldes eingebaut werden. Sollte ein direktes Andecken 

des Oberbodens nicht möglich sein, ist der Oberboden auf der Bereitstellungsfläche 

zwischenzulagern.  

 

Im Großteil des Baufelds ist der anstehende Boden zu verbessern. Die Benennung der 

Homogenbereiche nach VOB DIN 18 300 ist beim Aufmaß anzugeben. 

 

Verbau- und Sicherungsmaßnahmen sind je nach Grabentiefe, unter Beachtung der gül-

tigen DIN 4124 / 1610 bzw. Unfallverhütungsvorschriften (UVV) auszuführen.  

Bei Nichteinhaltung behält sich der Auftraggeber vor die Baustelle einzustellen! Die 

Verbaubreite wird bei der Abrechnung mit 15 cm berücksichtigt. 
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1.2 Ausführende Vorarbeiten 

Entfällt. 

1.3 Ausgeführte Leistungen 

Im Zuge der Planung wurde das Gelände vollständig vermessen.  

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten 

Die Arbeiten der 3 Leistungsabschnitte, die losweise vergeben werden, sollen zeitgleich 

erfolgen. Zusätzlich werden Leitungen verschiedener Versorgungsträger (Strom, Was-

ser und ggfls. Gas) mitverlegt.  

 

Der AN hat die Aufgabe, etwaige Drittfirmen, die im Baufeld tätig werden, zu koordi-

nieren. Evtl. Behinderungen oder Verzögerungen werden nicht gesondert vergütet. Die 

Koordination dieser Arbeiten obliegt dem AN. Der Mehraufwand ist in die jeweiligen 

Einheitspreise einzurechnen. 

 

Auf sonstige Bauarbeiten Dritter, außerhalb des Baufeldes, hat der AG keinen Einfluss. 

1.5 Mindestanforderungen für Nebenangebote / Sondervorschläge 

Nebenangebote / Sondervorschläge sind nicht zugelassen.   

 

2. Angaben zur Baustelle 
 

Wichtiger Hinweis 

 

Es wird in jedem Fall empfohlen, die örtlichen Verhältnisse durch eine Besichtigung 

vor Ort in Augenschein zu nehmen.  

2.1 Lage der Baustelle 

Die Baustelle liegt Lahr-Langenwinkel östlich des Anschlusses an die A5 und westlich 

von Lahr. (siehe Lageplan im Anhang). 

 

Die Andienung erfolgt über die umliegenden Straßen. Siehe auch Punkt 2.3. 
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www.google.com/maps 

 

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege 

Die Baustelle ist über öffentliche Verkehrswege erreichbar und über diese anzudienen. 

Verschmutzungen, die durch den Baubetrieb auf den öffentlichen Straßen und Wegen 

verursacht werden, sind arbeitstäglich vom AN ohne besondere Aufforderung zu reini-

gen, ggf. mehrmals täglich, sollte dies notwendig sein. Hierzu gehört der Einsatz einer 

Kehrmaschine und / oder eines Helfers mit geeignetem Gerät. Dies gilt insbesondere 

auch für Haftkleberreste die von Liefer-LKWs aufgenommen und sich bei Ausfahrt aus 

der Baustelle im öffentlichen Verkehrsraum lösen und diesen verschmutzen. Diese Leis-

tungen sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren und werden nicht geson-

dert vergütet. 

 

Der Bieter bestätigt durch seine Unterschrift im Angebot, sich über die örtlichen Andie-

nungsmöglichkeiten ausreichend informiert zu haben. 

2.3 Zugänge, Zufahrten 

Die Baustellenandienung hat über die umliegenden Straßen bzw. Wirtschaftswege nach 

Unterlagen des AG zu erfolgen (siehe 02_ÜK_Baustellenzufahrt_1). Es wird besonders 

auf die beengten Verhältnisse hingewiesen. Die Wirtschaftswege haben im Durchschnitt 

eine Breite von ca. 3 m. Leistungen für die Verbreiterung der Wirtschaftswege bzw. 

Herstellen von Ausweichbuchten für den Begegnungsverkehr sind im LV vorgesehen. 

Das Management im Baufeld und auch im Bereich der Zufahrten ist Sache des AN. Der 

AN hat alle Erschwernisse und erforderlichen Arbeiten die, die Zufahrt zum Baufeld er-

möglichen, einzukalkulieren.  
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02_ÜK_Baustellenzufahrt_1 

  

Hinweis: Die Durchfahrt durch Langenwinkel ist untersagt. 

 

Bei der Zufahrt zur Baustelle sind folgende Behinderungen und Erschwernisse zu be-

rücksichtigen und in die Einheitspreise der im LV aufgeführten Positionen einzurech-

nen: 

- Die Baustellenzufahrten binden an öffentliche Straßen an. Der AN hat den Zustand 

und die Benutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Straßen eingehend zu erkunden, 

insbesondere hinsichtlich der von ihm vorgesehenen Fahrzeuge und Transportmen-

gen unter Berücksichtigung des dort herrschenden allgemeinen Straßenverkehrs, um 

eine Einschränkung für seine Baustelle auszuschließen. Es empfiehlt sich, die zu-

ständigen Behörden einzuschalten.  

- Die Zufahrtswege zur Baustelle und die Baustelle selbst sind für Rettungsfahrzeuge 

aller Art jederzeit freizuhalten. 

- Es ist ein Verantwortlicher für die Reinigung der öffentlichen Straßen sowie der Zu-

wegung zur Baustelle zu benennen, die vom AN benutzt werden. Dieser hat den An-

ordnungen der Bauüberwachung hinsichtlich Reinigung und Unterhaltung unver-

züglich nachzukommen. Kosten und Gebühren werden nicht gesondert vergütet und 

sind in die Einheitspreise der Baustelleneinrichtung einzurechnen.  

- Der AN ist verpflichtet, unter seiner Verantwortung auf seine Kosten alle zum 

Schutz gegenüber Gefahren der Baustelle und des Straßenverkehrs erforderlichen 

und in der Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Maßnahmen, auch während evtl. 

Stillstandzeiten, durchzuführen. 

- An den Einmündungen der Baustellenwege in die öffentlichen Straßen hat der AN 

für das Liefern, Aufstellen, Unterhalten und Beseitigen der erforderlichen Beschil-

derungen bzw. Verkehrssicherungen zu sorgen. 

- Im Bereich der transportablen Schutzeinrichtung sind Öffnungen für den Baustellen-

verkehr freizuhalten. Der AN hat für das Liefern, Aufstellen, Unterhalten und Besei-

tigen der erforderlichen Beschilderungen bzw. Verkehrssicherungen zu sorgen. 

- Verkehrsbehinderungen, wie z. B. Verschmutzungen der Fahrbahn, Staubbelastun-

gen usw. sind zu vermeiden. Bei vorhersehbarer Staubentwicklung muss der AN ge-

eignete Maßnahmen ergreifen (z. B. Wasserbesprühung, Reinigung). 

- Der AN haftet für Beschädigungen und Verschmutzungen an bestehenden Wegen 

und öffentlichen Straßen, sofern er diese zu verantworten hat.  

- Der Antransport von Maschinen, Geräten, Materialien, Bauteilen, Einrichtungen, 

usw. muss mit geeigneten Transportmitteln nach Regeln der 
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Straßenverkehrsordnung (StVO) durchgeführt werden. Die für Übermaße notwen-

dige Genehmigungen und ggf. erforderliche Begleitfahrzeuge sind Sache des ANs. 

Die von den zuständigen Behörden erteilten Auflagen und festgelegten Zeiten für 

die Transporte sind einzuhalten. 

 

Alle Schäden und Ansprüche, welche durch Nichteinhaltung der o. g. Bedingungen ent-

stehen, gehen zu Lasten des ANs. 

 

Das Instandhalten, Ertüchtigen und Ausbessern der gepl. Vorschüttungen als 

Baustraßen ist Sache des AN und ist entsprechend einzukalkulieren. 

 

Vor Abgabe des Angebotes wird dem Bieter empfohlen, sich an Ort und Stelle vom 

Umfang der Arbeiten und der Schwierigkeiten bzgl. der Verkehrsführung und der An-

dienung in Kenntnis zu setzen. Hieraus resultierende Erschwernisse werden nicht ge-

sondert vergütet und sind in die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen. 

2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen 

Die Versorgung der Baustelle mit Wasser und Energie ist Sache des AN. Er hat die er-

forderlichen Anschlüsse auf seine Kosten herzustellen. Die Verbrauchskosten werden 

dem AN in Rechnung gestellt bzw. direkt zwischen Versorger und AN abgerechnet.   

2.5 Lager- und Arbeitsplätze 

Lager- und Arbeitsplätze sowie Flächen für die Baustelleneinrichtung können vom AG 

nur im Bereich der Baustelle zur Verfügung gestellt werden. 

 

Des Weiteren sind die wasserempfindlichen Böden bzw. Bodenhaufwerke durch geeig-

nete Maßnahmen (z. B. Folie) gegen Witterung zu schützen, um einen Oberflächenwas-

sereintrag zu verhindern und eine Wiederverwendung zu ermöglichen. Das Abdecken 

der Haufwerke ist in die entsprechenden Positionen für Bodenabtrag und Lagerung bzw. 

Zwischenlagerung einzurechnen. 

2.6 Oberflächenwässer 

Das Ableiten temporär anfallender Oberflächenwässer ist Sache des ANs und wird nicht 

gesondert vergütet. 

 

Bei der Bauausführung sind die Vorschriften zum Schutze der Gewässer und des 

Grundwassers zu beachten.   

 

Öle, Schmierstoffe, Zementschlämme, Fette und sonstige Chemikalien dürfen nicht der 

Vorflutleitung bzw. dem Vorfluter zugeleitet werden. 

Bei der Durchführung der Betonarbeiten ist zwingend darauf zu achten, dass keine Ze-

mentschlämme oder Frischbeton in das Gewässer gelangt. Die Schalung muss entspre-

chend abgedichtet sein. Eventuelle Mehraufwendungen sind in die jeweiligen Einheits-

preise mit einzurechnen. 

 

Nicht auf der Baustelle verbrauchter Restbeton ist vom Betonfahrzeug wieder mitzuneh-

men und umweltfreundlich zu beseitigen. Er darf nicht im Gelände abgelagert werden. 
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2.7 Baugrundverhältnisse 

Im Baufeld befinden sich keine Kampfmittelverdachtsflächen. 

Der bestehende Untergrund bzw. Oberbau wurde im Vorfeld untersucht und beprobt. 

Hierzu wird auf den Prüfbericht des Prüfinstituts BPI Wagenmann vom 17.02.2026 ver-

wiesen. 

Im Bereich der B 415 wurden drei Asphaltbohrkerne entnommen. Gemäß Prüfbericht 

des Prüfinstituts BPI Wagenmann wurden Asphaltaufbaustärken von ca. 30 bis 32 cm 

festgestellt. Nach den Analyseergebnissen ist das gewonnene Asphaltmaterial der Ver-

wertungsklasse A gemäß RuVA-StB01 zuzuordnen. 

Der Aufschluss LK 7 beschreibt den Aufbau im Bereich des südlich gelegenen Wirt-

schaftsweges. Hier wurde eine Asphaltstärke von ca. 10 cm festgestellt. Die Bankette 

der B 415 setzen sich aus Oberboden, organischem Schluff, Kies-Sand-Gemischen, 

schluffigem Ton sowie feinsandigem, schwach tonigem Schluff zusammen. 

Im Bereich der Ackerflächen, der zukünftigen Trasse des Muserebachs, des geplanten 

Durchlassbauwerks sowie der Zufahrt zum Klinikum entlang der Achse 2 wurde folgen-

der Schichtenaufbau angetroffen: 

- Oberboden 

- Schluff, teilweise feinsandig und schwach tonig 

- Sand- und Kiesschichten unterschiedlicher Lagerungsdichte 

- vereinzelt bindige Zwischenlagen aus Schluff bzw. Ton 

 
 

Baugrundaufbau 

Von oben nach unten ergibt sich folgender Schichtenaufbau: 

 

- Oberboden / Vegetationsschicht Mächtigkeit ca. 0,2 bis 0,9 m 

- Bindige Deckschicht (Schluffe) Mächtigkeit ca. 1,0 bis 2,9 m 

überwiegend steife Konsistenz, grundsätzlich tragfähig, aber setzungsempfindlicher als 

Kies 

- Kiese und Sande ab ca. 1 bis 3 m Tiefe, dicht bis sehr dicht gelagert, sehr gute Trag-

fähigkeit 

 

Grundwasser 

Grundwasser bereits 0,25 m bis 1,44 m unter Gelände angetroffen. Bemessungswasser-

stände bis etwa 157,40 m NHN anzusetzen. 
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Umwelttechnik 

Es wurden erhöhte Arsengehalte festgestellt. Diese sind geogen (natürlichen Ursprungs) 

und keine Altlast = Einstufung: BM-F3 

Unterboden = Einstufung BM-0 

 

HINWEIS (nur Los 1): 

Um die erforderliche Tragfähigkeit für den zukünftigen Ausbau zu erreichen, wird der 

Boden mit Bindemittel Kalk-Zement verbessert. Ratsam sind nach Freilegen und Nach-

verdichten des Erdplanums Kontrollmessungen (Plattendruckversuche) zur Sicherstel-

lung der Ausgangstragfähigkeit durchzuführen. Der überschüssige Boden soll nach Be-

probung verwertet/entsorgt werden. 

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen 

Entfällt 

2.9 Zu schützende Bereiche und Objekte 

Die angrenzenden Grundstücke und Gebäude sind vor Verschmutzung und Beschädi-

gung durch Bauarbeiten zu schützen. 

Durch Bauarbeiten hervorgerufene Beschädigungen gehen zu Lasten des ANs. 

 

Zu erhaltende Bäume sind vor Beschädigungen entsprechend DIN 18920 / 18299 sowie 

der RAS-LP 4 zu schützen. Im Kronenbereich dürfen keine Befahrungen oder Material-

lagerungen stattfinden. Ist dies nicht zu vermeiden, so ist der Bereich unter der Krone 

entsprechend zu schützen. Die Verunreinigung des Bodens in diesem Bereich ist unbe-

dingt zu vermeiden. Sind Grabarbeiten im Wurzelbereich unumgänglich, so sind diese 

nur in Handarbeit auszuführen. Die Wurzeln müssen entsprechend versorgt werden. 

 

Das Entfernen von Bäumen und Sträuchern darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung 

des AG oder der örtlichen Bauleitung erfolgen. Eine vorherige Absprache mit dem AG 

ist zwingend erforderlich. 

 

Sämtliche betroffene Gewässer sind besonders zu schützen. Es dürfen keine wasserge-

fährdenden oder sonstigen schädlichen Stoffe in das Gewässer gelangen. Entsprechende 

Schutzmaßnahmen sind, soweit sie nicht in besonderen Positionen enthalten sind, in die 

Baustelleneinrichtung einzurechnen. 

 

Historische Einbauten (Pfosten, Sandsteinrinnen, größere Sandsteinblöcke aus Mauer-

werk u. ä.) dürfen nur in Absprache mit dem AG oder der örtlichen Bauleitung entfernt 

werden.  

2.10 Anlagen im Baubereich 

Im Baustellenbereich vorhandene Versorgungsleitungen und Kabeltrassen hat der AN 

nach Art und Lage bei den jeweiligen Versorgungsträgern selbst zu erkunden.  

 

Die Sicherung und ev. Verlegung der Leitungen ist im Einvernehmen mit den Versor-

gungsträgern durchzuführen. Durch Bauarbeiten hervorgerufene Beschädigungen gehen 

zu Lasten des AN. 

 

Im Bereich der Leitungsgrabens für die Verlegung der Wasserleitung befinden sich 
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Freileitungen der Netze BW. Hierbei handelt es sich um 110-kV-Stromleitungen. Für 

die Abstimmung und Durchführung der Arbeiten ist im LV eine Pauschalposition ent-

halten. Die Standsicherheit der Maste muss gewahrt bleiben.  

 

Vorbereitende Arbeiten sind vor Baubeginn mit den jeweiligen Versorgungsunterneh-

men abzustimmen und durchzuführen. 

2.11 Öffentlicher Verkehr im Baubereich 

Die Baustelle liegt z. T. im Bereich öffentlicher Verkehrswege.  

 

 Verschmutzungen an öffentlichen Straßen durch Baustellenfahrzeuge des AN oder 

durch Zulieferfahrzeuge sind sofort zu beseitigen. Zu- und Ausfahrten der Baustelle 

sind ständig in einem sauberen, ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand zu hal-

ten. Bei Unfällen, die durch Verschmutzungen entstehen, haftet der AN in vollem Um-

fang. 

 

 Sämtliche hieraus entstehende Mehrkosten sind mit in den entsprechenden Positionen 

einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 

 

 

3. Angaben zur Ausführung 

3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung 

Die Umverlegung des Muserebachs einschl. dem Herstellen des Durchlassbauwerks und 

Schüttungen im Bereich der Achse 2 (Anschluss Klinikum) können zum Großteil ohne 

Einschränkungen in der B 415 ausgeführt werden.  

 

Die Verbreiterung der B 415 einschl. der Querung der Ver- und Entsorgungsleitungen 

werden unter geringer Einengung der Fahrbahn ausgeführt. Die Verkehrssicherung er-

folgt nach RSA 21 Regelplan C I/3 „Verkehrsführung über Behelfsstreifen“.  

 

Die Asphaltarbeiten wie Fräsen und der Deckschichteinbau einschl. der Markierung er-

folgt unter halbseitiger Sperrung nach RSA 21 Regelplan C I/4 „Fahrbahn halbseitig ge-

sperrt - Einbahnstraßenregelung“. 

Der Verkehr wird in dieser Zeit nach Verkehrskonzept des AG umgeleitet. Von der Au-

tobahn kommend, fließt der Verkehr weiterhin uneingeschränkt Richtung Lahr. (Ein-

bahnstraße). Aus Lahr kommend, wird der Verkehr über die Raiffeisenstraße und die 

Dr. Georg Schaeffler Straße Richtung Autobahn umgeleitet. (siehe auch 16.8_LPVfüh-

rung_1) 

 

Der Radverkehr wird sowohl auf der nördlichen als auch auf der südlichen Seite der B 

415 nach Konzept des AG umgeleitet. 

 

Die Baustelle ist nach StVO bzw. den Anordnungen des AG oder der Verkehrsbehörde 

während der Bauzeit mit den erforderlichen Verkehrszeichen und Zusatztafeln sowie 

mit Absperrungen, Leit- und Schutzeinrichtungen zu versehen und in dem notwendigen 

bzw. angeordneten Umfang zu beleuchten. 

 

Die Verkehrsführung ist mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Genauere Festle-

gungen erfolgen in der verkehrsrechtlichen Anordnung, die vom AN kostenpflichtig zu 
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beantragen ist. Entsprechende Positionen sind im LV vorgesehen. Die verkehrsrechtli-

che Anordnung ist bei der Verkehrsbehörde zu beantragen. 

 

Als Verkehrs- und Hinweiszeichen dürfen nur vollreflektierende Schilder verwendet 

werden, die das Gütezeichen der „Gütegemeinschaft Verkehrszeichen“ tragen. Die Ver-

kehrszeichen, Leit- und Absperreinrichtungen sind, soweit notwendig, ausreichend zu 

beleuchten.  

 

Der AN ist ab Baubeginn bis zum Tag der gemeinsamen Abnahme für das von den Bau-

arbeiten betroffene Baufeld verantwortlich und verkehrssicherungspflichtig.  

3.2 Bauablauf 

Die Baudurchführung hat zügig und ohne Unterbrechungen zu erfolgen. Beim wöchent-

lichen Jour-Fix werden die Terminvorgaben geprüft und der Bauzeitenplan ggfls. Vom 

AN jeweils aktualisiert. 

 

Mit den Bauarbeiten ist grundsätzlich zeitnah nach der Auftragserteilung zu beginnen.  

Der grobe Bauablauf ist unter Punkt 1 der Baubeschreibung ersichtlich. Die Ablaufpla-

nung obliegt dem AN. Die Arbeiten sind so zu planen und zu koordinieren, dass diese 

entsprechend dem Vertrag abgeschlossen werden können. 

 

WICHTIG 

1. Die Herstellung und Lieferung der Fertigteile für das Durchlassbauwerk betra-

gen ca. 8 bis 10 Wochen. Somit ist die Bestellung unmittelbar nach der Auf-

tragserteilung auszuführen und dem AG nachzuweisen.  

2. Als wichtiger Zwischentermin ist der Baubeginn des Klinikums am 01. Juli 

2027 (Spatenstich 15.06.2027) zu nennen, so dass die Andienung des Baufeldes 

von der Autobahn und die Ausfahrt Richtung Osten gewährleistet ist. Somit 

muss die Südseite für den Baustellenverkehr zwingend fertiggestellt sein. 

3. Weiter ist die Fertigstellung der Nordseite wegen der Chrysanthema 2027 auf 

den 15.10.2027 festgelegt.  

  

Der Einsatz von mehreren Kolonnen ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert ver-

gütet. Hierzu ist es evtl. notwendig, die tägliche Arbeitszeit auf ein Maximum (Tages-

licht, Samstagarbeit) zu erhöhen. Schlechtwettertage sind, sofern möglich, durch Aus-

weichen auf andere Arbeiten innerhalb der Baumaßnahme auszugleichen. 

 

 ACHTUNG: 

 Die vorgenannten Festlegungen (Verlängerte Arbeitszeit, Flexibler Schlechtwetterein-

satz) werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise der entsprechenden 

Positionen des LV mit einzurechnen.  

 

Die entstehenden Kosten aufgrund der vorgegebenen Bauabläufe sowie der vorgegebe-

nen Bauabschnitte für das mehrfache An- und Abtransportieren von Baugeräten (z.B. 

Asphaltfertiger, Reinigungsfahrzeug, etc.) sowie die mehrfache An- und Abfahrt von 

Subunternehmern ist in den entsprechenden Einheitspreisen zu berücksichtigen und 

wird nicht gesondert vergütet. 

Es wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass mit Behinderungen wie Freileitungen zu 

rechnen ist. Der Einsatz von Kleingeräten ist in den Bauablauf einzurechnen. Die ent-

sprechenden Mehraufwendungen, die daraus resultieren, werden nicht gesondert vergü-

tet und sind einzukalkulieren. 
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Werden für den vom AN geplanten Bauablauf zusätzliche Baustraßen, die nicht aus den 

Plan- und Ausschreibungsunterlagen hervorgehen, benötigt, sind alle dafür notwendigen 

Arbeiten nach Disposition des AN in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. 

3.3 Wasserhaltung 

Sofern Wasserhaltungsarbeiten im Zuge der hier ausgeschriebenen Arbeiten erforderlich 

sind, werden diese in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses be-

nannt.  

 

Entsprechend der Festlegungen der VOB/C ist der AN für das Ableiten von Oberflä-

chen- und Niederschlagswasser verantwortlich. Die hierfür entstehenden Aufwendun-

gen werden nicht gesondert vergütet. 

 

Im Falle von Wasserhaltungen oder sonstigen Pumpenarbeiten darf abgepumptes Was-

ser nicht ohne vorgeschaltetes Absetzbecken in eine Vorflut geleitet werden. Insoweit 

die einzelnen Leistungspositionen zu Wasserhaltungen keine gesonderte Regelung tref-

fen ist die Herstellung eines den Pumparbeiten angemessenen Absetzbeckens Sache des 

ANs und in die jeweilige Position einzurechnen. 

3.4 Baubehelfe  

Vor Beginn der Bauarbeiten sind Ausführungsunterlagen für evtl. Baubehelfe, Trag-, 

Schutz- und Arbeitsgerüste vom AN selbst herzustellen und dem AG in 2-facher Ferti-

gung zur Prüfung einzureichen. Baubehelfe sind nach statisch konstruktiven Erforder-

nissen herzustellen. Die erforderlichen statischen Berechnungen, sowie die Planung der 

Trag- und Arbeitsgerüste, sind ebenso Sache des AN und sind rechtzeitig vorzulegen. 

 

 Die vorgenannten Maßnahmen oder daraus resultierende Mehraufwendungen werden 

nicht gesondert vergütet und sind in die entsprechenden Einheitspreise mit einzurechnen 

3.5 Abfälle 

Baustellenabfälle und Baustoffreste sind ordnungsgemäß zu trennen, zu sammeln und 

zu entsorgen.  

 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme sind auf allen Flächen innerhalb des Baufeldes, 

als auch auf allen sonstigen vom AN in Anspruch genommenen Flächen, Abfälle und 

sonstiger Unrat aufzulesen und auf Kosten des Ans fachgerecht zu entsorgen. Sofern 

das Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen vorsieht, erfolgt hierfür keine 

gesonderte Vergütung. Dies gilt insbesondere für die vom AN angedeckten Oberboden-

flächen. 

3.6 Winterbau 

Die besonderen Vertragsbedingungen enthalten Informationen zu Bauzeit bzw. Ausfüh-

rungsmonaten. Dem Auftragnehmer ist der Ausführungszeitraum somit bekannt und er 

kann bereits im Zuge der Kalkulation besondere Anforderungen einzelner Jahreszeiten 

berücksichtigen. Sollte der Ausführungszeitraum sich über die Wintermonate erstrecken 

hat der AN bereits im Zuge der Kalkulation die entsprechenden Mehraufwendungen ei-

ner Winterbaustelle einzurechnen. Dies gilt sowohl im Hinblick auf angemessene Ein-

planung von Stillstands-/ Schlechtwetterzeiten (Zeitpuffer, Mehrleistungen vor- und 
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hinterher) als auch für etwaige Sicherungsmaßnahmen an Baustelleneinrichtung und 

herzustellenden Gewerken.  

3.7 Beweissicherung 

Eine Beweissicherung wurde vom AG nicht durchgeführt. Dem AN wird empfohlen, 

vor Baubeginn das Baufeld mit Bildern zu dokumentieren. 

 

3.8 Stoffe, Bauteile 

Alle verwendeten Stoffe und Bauteile müssen den maßgebenden Vorschriften entspre-

chen. Der Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. 

 

Es dürfen nur güteüberwachte Baustoffe verwendet werden. Die zu verwendende Bau-

stoffe sind den Angaben der einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses sowie 

den etwaigen Plänen zu entnehmen. 

 

Bei der Verwendung chemischer Stoffe ist auf den Einsatz registrierter Stoffe nach 

REACh (Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien) sowie die Einhal-

tung der, in den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern aufgeführten, Risikominderungs-

maßnahmen zu achten. 

 

 Sämtliche Fehlbohrungen bei Bauteilen im Bestand (z. B. Verbundanker, Kernbohrun-

gen etc.) werden nicht gesondert vergütet und sind in die folgenden Positionen mit ein-

zurechnen. 

 

Hinweis: Verarbeitungsfertiges oder vorgemischtes Material wird in der auf die Bau-

stelle transportierten Gebindeform abgerechnet ohne Berücksichtigung des zugegebenen 

Wasser- oder Flüssiganteils (z. B. RM/RC (ehemals PCC-Mörtel / -Beton), Haftbrücke, 

Feinspachtel, etc.). 

 

Bei Abrechnung nach Materialgewicht (Sackware) ist der tägliche Materialverbrauch zu 

dokumentieren (Nummerierung der Säcke mit Foto) und in den Bautagesberichten fest-

zuhalten und anhand der Lieferscheine gegenzurechnen. 

 

Bieterangaben 

Sofern vom Bieter kein anderes Produkt angegeben wird, gilt das im Leistungsverzeich-

nis vorgeschlagene Produkt als angeboten.  

3.9 Sicherungsmaßnahmen 

 Die auf Grund gesetzlicher und unfallschutzrechtlicher Bestimmungen notwendigen Si-

cherungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen, soweit für sie im LV 

keine besonderen Ansätze vorhanden sind. 

 

Das Büro BHM Planungsgesellschaft führt die ökologische Baubegleitung (ÖBB) 

durch. 

 

 Immissionsschutz 

 Bei den durchzuführenden Arbeiten ist der Baulärm auf das unumgängliche Maß zu be-

schränken. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz gegen Immission (z. B. Lärm, 
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Staub) sind vom AN einzuhalten. Die erforderlichen gewerbepolizeilichen Genehmi-

gungen zum Beispiel für Sonntags- oder Nachtarbeit und die Regelungen evtl. Einsprü-

che in Bezug auf den Immissionsschutz sind Sache des AN. 

 

Zur Vermeidung von erheblichen baubedingten Störreizen (optisch durch Lichtimmissi-

onen, akustisch durch Lärm) auf die lokalen Fledermauspopulationen müssen alle zwi-

schen Anfang März und Mitte November durchgeführten Arbeiten wie Bauarbeiten au-

ßerhalb der nächtlichen Aktivitätszeit der Fledermäuse stattfinden (diese dauert etwa 20 

Minuten vor Sonnenuntergang bis 15 Minuten vor Sonnenaufgang). 

 

 Baustellenkontrollen 

 Der AN ist verpflichtet, an arbeitsfreien Tagen oder bei ein- oder mehrtägigen Arbeits-

unterbrechungen der jeweiligen Bauabschnitte die Baustelle zu kontrollieren. Die Kon-

trollen sind von fachkundigen Kräften auszuführen, die bei besonderen Vorkommnissen 

als Notdienst einsetzbar sind und die in der Lage sind, gefahrdrohende Zustände zu er-

kennen und ggf. zu beseitigen. 

 

 Gewässerbestimmungen 

 Die nach genannten Maßnahmen und Bedingungen werden nicht gesondert vergütet und 

sind entsprechend einzukalkulieren. 

 

Ein Gefahrenübergang an den AG im Hochwasserfall ist erst ab dem 100-jährigen 

Hochwasser (HQ 100) möglich. Das Risiko von möglichem Hochwasser im Baustellen-

bereich geht im vollen Umfang zu Lasten des AN.  

 

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind der betroffene Gewässerbereich und sonstiges 

benutztes Gelände ordnungsgemäß wiederherzustellen. 

 

Der schadlose Wasserabfluss, insbesondere bei Hochwasser, muss auch während der 

Baumaßnahme im Gewässerbereich gewährleistet sein. Es darf kein Wasser in Stauhal-

tungen zurückgehalten und stoßweise abgelassen oder ein vollständiger Abschlag des 

Gewässers vorgenommen werden.  

 

Hindernisse für den freien Abfluss dürfen nur in unumgänglichen Umfang in das Ge-

wässer eingebracht werden. Sie sind spätestens mit Beendigung der Baumaßnahme zu 

entfernen. 

 

Der Wasserbehörde ist ein verantwortlicher Bauleiter und sein Stellvertreter zu benen-

nen und deren Erreichbarkeit jederzeit sicherzustellen. 

 

Das Aufstellen von Krananlagen, Baustelleneinrichtungen wie Baucontainer, Schalt-

schränke, Bauzäune usw. ist im Bereich des Gewässerbettes nicht zulässig. 

 

Wassergefährdende Stoffe, wie z. B. Zementabwässer, Öle, Schmierstoffe und sonstige 

Chemikalien, dürfen nicht ins Gewässer oder Grundwasser gelangen. Bei entsprechen-

den Arbeiten sind daher die zur Vermeidung eines Schadstoffeintrages erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen. Insbesondere sind Beton- und Pflasterarbeiten auf Beton im 

Trockenen auszuführen und es muss eine Wasserhaltung eingerichtet werden. 

 

Bei Arbeiten im Gewässerquerschnitt sind die Übergänge nach Beendigung der Bau-

maßnahme hydraulisch günstig auszuführen, so dass es nicht zu Erosionsschäden kom-

men kann. 
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Das vorhandene natürliche oder naturnahe Sohlsubstrat muss durchgehend erhalten blei-

ben bzw. wiederhergestellt werden. Es dürfen keine Sohlsicherungsmaßnahmen im Ge-

wässer durchgeführt werden. 

 

Material, welches im Zuge der Bauarbeiten in das Gewässerbett eingebracht wird 

(Sohlausformung, Böschungssicherung, Bigbags etc.), muss natürlich gewachsen sein 

und darf seinen Ursprung nicht im Kies- oder Baggerseen haben, um die Verbreitung 

von nichteinheimischen Krebsarten (z. B. Kamberkrebs, Signalkrebs), die potenziellen 

Überträger der Krebspest sind, zu unterbinden. 

  

 Naturschutz 

 Die nach genannten Maßnahmen und Bedingungen werden nicht gesondert vergütet und 

sind entsprechend einzukalkulieren. 

  

Anfallender unbelasteter Erdaushub darf grundsätzlich nicht abgefahren werden, son-

dern ist auf dem Baugrundstück zu belassen und wieder einzubauen (Gebot der Abfall-

vermeidung). Bauschutt ist – soweit möglich – der Wiederverwertung zuzuführen.  

 

Eine Abfuhr von unbelastetem Erdaushub ist nur zulässig, wenn dieser verwertet wird 

(Erdaushubbörse). Ist eine Verwertung nachweislich jedoch nicht möglich, hat die Be-

seitigung auf eine kreiseigene Erdaushubdeponie zu erfolgen.  

 

Die anfallenden Bauschuttmaterialien sind zu trennen und so weit wie möglich einer 

Verwertung (zugelassene Recyclinganlage) im Sinne von § 7 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

zuzuführen.  

 

Falls eine Verwertung der anfallenden Stoffe nachweislich nicht möglich ist, sind diese 

Stoffe je nach Art getrennt zu erfassen und in abfallrechtlich zulässiger Weise zu entsor-

gen.  

 

Werden bei den Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und / oder Geruchsemissionen 

(z.B. Mineralöle) wahrgenommen so ist umgehend das Landratsamt Ortenaukreis, Amt 

für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, zu unterrichten. Die Aushubarbeiten sind an 

dieser Stelle sofort einzustellen. 

 

Auf den übrigen Mähwiesenflächen dürfen keine Stell- und Lagerplätze eingerichtet 

und eine Befahrung solcher Flächen sollte möglichst unterlassen werden.  

3.10 Belastungsannahmen  

Das Bauwerk ist für Verkehrslasten nach DIN EN 1991, Teil 2 zu bemessen. 

3.11 Vermessungsleitungen, Aufmaßverfahren, Abrechnung 

Bei Abrechnungen von Materiallieferungen sind die Liefer- bzw. Wiegescheine umge-

hend der Bauleitung zu übergeben. Ein Soll-/Ist-Vergleich ist mit der Abrechnung vor-

zulegen (siehe hierzu auch letzte Seite: Materialumrechnungsfaktoren). Auch bei Aus-

schreibung in Raummaßen sind Soll/Ist-Vergleiche zu führen. 

 

Die örtlichen Aufmaße sind durch den AN und den AG gemeinsam durchzuführen und 

zu protokollieren. Die Form der Aufmaße hat sich nach dem "Handbuch für die 
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Vergabe und Ausführung von Arbeiten im Straßen- und Brückenbau" (HVA-B-StB) zu 

richten. 

 

Die Abrechnung bzw. Rechnungsstellung ist nach Losen zu trennen., falls die Lose an 

denselben AN beauftragt werden. 

 

Die Arbeiten sind voraussichtlich wie folgt abzurechnen, getrennte Aufmaße und Rech-

nungen: Los 1 (Stadt Lahr) 

Titel 1 – Allgemeines (prozentuale Aufteilung) 

Titel 2 – Straßenbauarbeiten (Stadt Lahr, Rathausplatz 4, 77933 Lahr) 

Titel 3 - Mischwasserkanal (Stadt Lahr, Rathausplatz 4, 77933 Lahr) 

Titel 4 – Erdarbeiten Wasserleitung (Badenova Netze GmbH, Tullastraße 61, 79108 

Freiburg) 

Titel 5 – E-Werk Netze (E-Werk Netze GmbH und Co. KG, E-Werk-Straße 1. 77933 

Lahr) 

 

Los 2 – Beleuchtung (Stadt Lahr, Rathausplatz 4, 77933 Lahr) 

 

Los 3 – Lichtsignalanlage (Stadt Lahr, Rathausplatz 4, 77933 Lahr) 

 

Da bereits die Abschlagsrechnungen mittels EDV geprüft werden, können nur solche 

Leistungen anerkannt werden, für die Aufmaße bzw. Mengenberechnungen vorliegen. 

Bei noch nicht fertiggestellten Leistungen sind die in den Abschlagsrechnungen einge-

setzten Schätzmengen gemeinsam festzulegen. 

 

Bei den Stundenlohnarbeiten werden lediglich die tatsächlich auf der Baustelle geleiste-

ten und vom AG oder dessen Vertreter genehmigten Stunden vergütet. 

Stundenlohnarbeiten müssen vor der Ausführung genehmigt werden. 

 

 

Aufmaß 

Leistungen, die nicht aus Plänen zu entnehmen sind, werden gemeinsam aufgemessen. 

Hierzu sind rechtzeitig mit dem AG Termine zu vereinbaren. 

Der AG erhält die erstellten Aufmaße im Original in einfacher Fertigung. 

Aufmaße, die nicht gemeinsam erstellt wurden, werden nicht anerkannt. 

In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen 

mindestens folgende Angaben gemacht werden: 

- Auftragnehmer 

- Auftraggeber 

- Nummer des Aufmaßblattes 

- Bezeichnung der Bauleistung 

- Ordnungszahl 

 

Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text 

„aufgestellt“ enthalten. 

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrech-

nung zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur 

der Verweis auf frühere Berechnungen ist nicht zulässig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Berechnung von Endwerten auf Aufmaßblättern 

nicht gestattet ist. Dies ist Sache einer gesondert aufzustellenden Messurkunde / Men-

genberechnung. 

 

Nachweis der Massen 
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Wenn für die Abrechnung von Stoffen nach Massen im Vertrag keine andere Regelung 

getroffen ist, so ist der Verbrauch durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten 

Waage mit Druckwerk (in der Regel Fahrzeugwaage) laufend nachzuweisen. 

 

Die Wiegescheine müssen die folgenden Angaben aufgedruckt enthalten: 

- Lieferwerk 

- Name der Baustelle, 

- Bezeichnung des Wägegutes 

- Nummer des Wiegescheins 

- Datum und Uhrzeit der Wägung 

- Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT) 

- Nettomasse (N) 

- Bruttomasse (B) 

- Kennzeichnung des Fahrzeugs 

- (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen) 

- Name des Wägers 

 
Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragneh-

mer abzuzeichnen und unverzüglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu 

übergeben. 

Die Originale der Wiegescheine erhält der Auftraggeber, die bestätigten Durchschriften 

erhält der Auftragnehmer. 

 

Bei schüttfähigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederauf-

bereitete (Recycling-) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von 

geeichten Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen erfolgen. 

Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen gelten zusätzlich folgende 

Bedingungen: 

 

Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage 

handelt. Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse 

des Ladegutes sowie zusätzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen 

Schaufeln (Ladevorgänge) in Kraft. Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal 

der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen zu unterschreiben. 

 

Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nach-

wiegen des beladenen und leeren Fahrzeugs nachprüfen (Kontrollwägung). Wird die 

Masse des Ladegutes durch Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen ermittelt, ist der 

Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % 

der Lieferungen Kontrollwägungen durchführen zu lassen. 

 

Zu den Kosten der Kontrollwägung zählen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegege-

bühren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbe-

trieb usw.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für 

die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers.  

Sofern die Kosten besonders zu vergüten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen. 

 

Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen erfolgt bei einer Unter-

schreitung von mehr als 1 % ein entsprechender Abzug bei allen Lieferungen seit der 

letzten Kontrollwägung, soweit nicht insgesamt eine geringere Abweichung nachgewie-

sen wird. Die Kosten für diese Kontrollwägung trägt der Auftragnehmer. Kosten für 

Kontrollwägungen ohne Beanstandungen tragen der Auftragnehmer und Auftraggeber 

je zur Hälfte. 
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Abrechnung mit IT-Anlagen 

Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leis-

tungsberechnung), so gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 

 

Rechenverfahren/DV-Programme: 

Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für 

die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedin-

gungen (REB-Allg.) und Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen.  

 

Andere Rechenverfahren dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auf-

traggebers verwendet werden. 

 

Vereinbarung: 

Vor Beginn der Ausführung (Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingun-

gen) ist, gegebenenfalls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Verein-

barung zur Bauabrechnung schriftlich abzuschließen. 

 

Datenübergabe: 

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bau-

abrechnung, sind vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den 

Auftraggeber zu übergeben. Eingabedaten sind auf Datenträgern zu liefern. Diese sind 

erst nach Durchführung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kenn-

zeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabeda-

ten zu den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen. 

 

Berichtigung der Leistungsberechnung: 

Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche 

Rechenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im 

erforderlichen Umfang zu wiederholen. 

 

Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen: 

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-

Anlagen geprüft und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen 

festgestellt, dann gelten bei Abweichungen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 

‰ bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragneh-

mer berechneten Werte. 

 

Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 ‰, teilt der Auftraggeber zu-

nächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und 

gibt ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle 

das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten 

Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prüfberechnung festge-

stellt und berichtigt werden. 

 

Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen: 

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer 

Vergleichsberechnung geprüft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich 

Toleranzregelungen zu vereinbaren. 

 

Liegen Abweichungen außerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftragge-

ber zunächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberech-

nung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es 
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gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auf-

tragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. 

Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden. 

 

Digitale Geländeaufnahmen 

Sofern erforderlich, führt der AN digitale Geländeaufnahmen, wie z.B. Urgelände, Bo-

denabtrag, Schüttungen, selbst durch.  

 

Diese stellen die Grundlage für die spätere Abrechnung dar. Der AN hat diese mit wei-

teren Geländeaufnahmen nach Fertigstellung der Maßnahme bzw. den Querprofilen des 

AGs zu komplettieren und hieraus nachvollziehbare Abrechnungsunterlagen (Lagepläne 

und Querprofile) zu erstellen. 

3.12 Prüfungen 

Vom AN sind die nach den Vorschriften erforderlichen Prüfungen i. Z. der Eigenüber-

wachung durchzuführen. Ein Prüfplan ist vor Beginn der Arbeiten aufzustellen und dem 

AG oder der Bauleitung zu übergeben. Darüber hinaus kann der AG Kontrollprüfungen 

durchführen lassen. 

 

Die Anzahl der erforderlichen Prüfungen richtet sich nach der ZTVE-StB sowie allen 

derzeit gültigen Richtlinien und DIN-Normen. Die Eignungsprüfungen der verschiede-

nen Baustoffe (Trag- und Deckschichten etc.) sind dem AG vor Ausführung vorzulegen.  

 

 Für die Güteprüfungen von Beton gilt ZTV-ING; die Kosten sind in die Einheitspreise 

einzurechnen. 

 

Für den Prüfungsumfang bei der Bauwerksinstandsetzung und Korrosionsschutz sind u. 

a. die Anforderungen nach ZTV-ING zu erfüllen. 

 

Bautagesberichte 

Vom AN ist ein Bautagebuch (Bautagesberichte) zu führen und dem AG mind. 1x wö-

chentlich unaufgefordert vorzulegen. 

 

Mischgutproben 

Mischgutproben werden auf Anweisung des AGs unter Mithilfe des ANs entnommen. 

Grundlage hierzu sind die Festlegungen der ZTV-Asphalt StB. Das Beibringen von ent-

sprechenden Probeneimern erfolgt durch den AN und wird gesondert vergütet. Alle wei-

teren im Folgenden beschriebenen Leistungen des ANs sind ebenfalls in diese Position 

einzurechnen. 

Mischgutproben werden mit jeweils ausreichenden Asphaltmengen (voller 10 Liter Ei-

mer) direkt vor der Einbaubohle des Fertigers entnommen. Die Probeneimer sind fest zu 

verschließen und auf deren Wandung mit folgenden Angaben zu beschriften: 

 

- Baumaßnahme  

- Einbaudatum mit Uhrzeit (ggfs. mit Angabe Richtungsspur) 

- Entnahmestation / Bau-km 

- Mischgutsorte und Bitumen 

- Entnahmetemperatur 

 

Die Probeneimer sind anschließend vom AN gesammelt zu einem mit dem AG vorab 

festgelegten Ort zu transportieren (Baucontainer, BE-Flächen, etc.). 

Hinsichtlich der vorgesehenen Entnahmestellen erhält der AN vor Einbau einen 
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Probenentnahmeplan bzw. mündliche Anweisungen vom AG.  

 

Bohrkernentnahmen 

Bohrkernentnahmen werden ausschließlich durch ein anerkanntes, unabhängiges 

Prüfinstitut durchgeführt. Sollte deren Entnahme Teil des dem AN übertragenen Leis-

tungsumfangs sein (LV-Positionen sind zu beachten), erhält dieser entsprechende An-

weisungen an welchen Stellen Bohrkerne zu entnehmen sind. 

3.13 SiGe-Plan 

Die Leistungen nach BaustellV werden dem AN übertragen. Entsprechende Positionen 

sind im LV vorgesehen. 

 

4. Ausführungsunterlagen 

4.1 Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen 

Der AN erhält nach Zuschlagserteilung rechtzeitig entsprechend dem Baufortschritt alle 

zur Herstellung der Arbeiten erforderlichen Pläne in 2-facher Fertigung. Weitere Ferti-

gungen sind gegen Erstattung der Kopier- bzw. Plotkosten erhältlich. 

4.2 Vom AN zu beschaffende Ausführungsunterlagen 

Baustelleneinrichtungsplan 

Spätestens eine Woche vor der ersten Bautätigkeit übergibt der AN einen ausführlichen 

Baustelleneinrichtungsplan in 2-facher Ausfertigung an den AG. Grundlage hierfür sind 

die vom AG mit der Ausschreibung zur Verfügung gestellten Angaben zum Baufeld, zu 

Bauphasen sowie die zeitlichen Vorgaben. 

 

Bauzeiten- und Bauablaufplan 

Der AN erstellt innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragsvergabe einen vorläufigen 

Bauablauf- bzw. Bauzeitenplan, der von ihm im Zuge der Vorplanungen ergänzt und 

präzisiert wird. Ein endgültiger Bauzeitenplan ist dem AG spätestens eine Woche vor 

der ersten Bautätigkeit vor Ort vorzulegen. Dem AN obliegt weiterhin die regelmäßige 

Fortschreibung des Bauzeitenplanes sowie die unaufgeforderte Übergabe der jeweils 

korrigierten Fassungen an den AG. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ankündigung 

von Behinderungen durch den AN, ohne einen aktuellen und fortgeschriebenen Bau-

zeitenplan, vom AG nicht anerkannt werden können, da der vom AN geplante Ausfüh-

rungsstand ansonsten vom AG nicht nachvollziehbar ist. 

 

Papierfertigung von Planunterlagen 

Sämtliche Ausführungspläne werden dem AN nur digital im pdf-Format übergeben. Die 

Erstellung gedruckter Exemplare obliegt dem AN und wird nicht gesondert vergütet. 

 

Bestandsunterlagen (sofern im LV enthalten) 

Es wird darauf hingewiesen, dass Bestandsunterlagen eine wesentliche Vertragsleistung 

darstellen. Der AN hat diese rechtzeitig vor Fertigstellung der Bauleistung zu erstellen. 

Nach Vorlage und Prüfung durch den AG werden diese in SIB-Bauwerke eingelesen. 

Erst dann ist eine Abnahme der Leistung möglich.  

 

Sollte diese Ausschreibung mehrere Teilbauwerke enthalten (z.B. Brücke und Lärm-

schutzwand), sind üblicherweise für jedes Teilbauwerk gesonderte Bestandsunterlagen 
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zu fertigen. Der AN hat seine Kalkulation hierauf auszurichten. 

 

 

5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

5.1 Auflistung ZTV 

Auflistung der anzuwendenden "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen"  

in der jeweils aktuellen Fassung: 

 

ZTV-SA 97/01 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Si-

cherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen. 

ZTV E-StB 17 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erd-

arbeiten im Straßenbau  

ZTV SoB-StB 20 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

den Bau von Schichten ohne Bindemittel. 

ZTV Asphalt-StB 26 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt  

ZTV Ew-StB 25 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 

Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau. 

ZTV A-StB 12 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Auf-

grabungen in Verkehrsflächen. 

ZTV Fug-StB 15 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fu-

gen in Verkehrsflächen. 

ZTV M 2013 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Mar-

kierungen auf Straßen. 

ZTV Pflaster-StB 20 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur 

Herstellung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken, Plattenbelägen sowie von Einfas-

sungen. 

RStO 2012/2024 - Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflä-

chen. 

ZTV-Ing, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieur-

bauten. 

5.2 Sonstige anzuwendende technische Regelwerke  

Es gelten alle für die vorstehend beschriebenen Arbeiten maßgebenden DIN-Vorschrif-

ten. 

 

Es gelten zusätzlich: 

- die technischen Regeln der LAGA „LAGA PN 98“ (Stand 17.12.2003), 

- die Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbau-

stoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung – ErsatzbaustoffV) vom 

09.07.2021 

 

Es gelten alle für die zuvor beschriebenen Arbeiten maßgebenden DIN-Vorschriften. 

Folgende sonstigen Regelwerke werden zum Vertragsbestandteil erklärt: 

 

 RuVA-StB 01 

Es gelten die Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit 

teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Stra-

ßenbau (RuVA-StB 01) und Änderungen gem. ARS Nr. 29/2004. 
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Material-Umrechnungsfaktoren 

5.3 Material/Baustoffe 

 Menge Gewicht verdichtet 

   (m³)              (t) 

 

 

 Sand 0/2 1 1,85 

 Drainagekies        1 1,80 

 Kiessand 0/16 bis 0/45 1 2,16 

 Splitt   1 1,70 

 Mineralgemisch 0/32 bis 0/52 1 2,15 

 Schotter  1 1,70  

 Schottertragschicht 0/32 bis 0/45 1 2,10 

 Recycling-Schüttmaterial 1 2,05 

 Oberboden  1 1,70 

 Asphaltbeton  1 2,40 

 Asphaltbinder   1 2,40 

 Asphalttragschicht  1 2,36 
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1 Allgemeine Baubeschreibung

1.1 Vorhabensträger
Stadt Lahr

Hausanschrift:

Rathausplatz 4
77933 Lahr

1.2 Veranlassung
Die Stadt Lahr plant die Erschließung des neuen Klinikums über die Bundesstraße 415. Um zukünftig
einen leistungsfähigen Verkehrsablauf gewährleisten zu können, wird die neue Einmündung (KP B 415/
Anschluss Klinikum Lahr) signalisiert.

1.3 Auszuführende Leistungen
Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Einrichtung der Lichtsignalanlagen des Knotenpunkts
B 415 / Anschluss Klinikum Lahr im Landkreis Ortenaukreis. Die Tiefbauarbeiten sind im Los 1 geregelt.

Die notwendigen Tiefbauarbeiten (Los 1) umfassen die Lieferung der notwendigen Elemente, das
Errichten der notwendigen Fundamente für die vorgesehenen Signalmaste, das Verlegen von Leerrohren
für die Verkabelung der Lichtsignalanlagen sowie die dafür notwendigen Abzweigkästen und der Einbau
der Steuergerätesockel.

Die Ausschreibung (Los 3) umfasst die Lieferung und Installation sämtlicher LSA-Einrichtungen.

Es wird gefordert, dass die Lichtsignalanlagen energieeffiziente Gesamtsysteme darstellen. Eine ÖV-
Bevorrechtigung ist nicht vorgesehen.

Den Ausschreibungsunterlagen sind die vorläufigen Signallagepläne und Verrohrungspläne beigefügt.

Die Ausführung umfasst die Erstellung von verkehrs- und softwaretechnischen Unterlagen, die komplette
Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Abnahme der neuen Lichtsignalanlagen einschließlich aller
erforderlichen Einrichtungen. Insbesondere gehören zum Leistungsumfang auch alle notwendigen
Kleinarbeiten.

Die neuen Steuergeräte sind entsprechend den nachfolgenden Beschreibungen zu liefern, zu installieren
und in Betrieb zu nehmen. Die Schaltschränke nach Wahl des AN sowie die zugehörigen Sockel sind zu
liefern und aufzustellen.

Sämtliches anzulieferndes Material für z. B. Leitungszonenverfüllung, Frostschutzmaterial,
Bodenaustausch mit Kiessand, etc. muss den Güteanforderungen der technischen Vorschriften
entsprechen. Die Leistungen der Positionen beinhalten grundsätzlich das Liefern, Herstellen und die
Montage aller Teile, falls in den Positionen nicht ausdrücklich beschrieben.
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Für sämtliche angelieferte Materialien sind Lieferscheinnachweise zu führen.

Zu den Leistungen des Auftragnehmers gehören auch insbesondere die Koordinierung der Maßnahmen,
die Teilnahme an notwendigen Besprechungen, die Projektabwicklung und die Dokumentation. Der
Auftragnehmer ist für die termingerechte und technisch einwandfreie Umsetzung der geforderten
Leistungen verantwortlich.

Die Anlage ist nach VDE 0832 abzunehmen. Das Prüfprotokoll ist an den Auftraggeber bei Übernahme
auszuhändigen. Die endgültigen Unterlagen sind 2-fach zu übergeben (Geräteunterlagen).

Für die Angebotsabgabe ist allein der Langtext verbindlich.
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2 Angaben zur Bauausführung der Lichtsignalanlagen
Es wird dringend empfohlen, vor Abgabe des Angebotes, eine Ortsbesichtigung vorzunehmen.

2.1 Anforderung an die Anlagen und Ausführung
Die Gesamtanlage muss den Forderungen der Normen für Straßenverkehrs-Signalanlagen/
Lichtsignalanlagen und den Normen für Signalgeber der Straßenverkehrs-Signalanlagen neueste
Ausgabe mit den darin angegebenen Normen entsprechen. Detailliertere Angaben sind den folgenden
Punkten zu entnehmen.

2.2 Umfang der Leistungen

2.2.1 Kurzbeschreibung

Folgende Lichtsignalanlage wird in dieser Ausschreibung in nachfolgendem Umfang thematisiert:

 LSA B415 / Zufahrt Klinikum Lahr

Zu einem späteren Zeitpunkt müssen insgesamt, ohne zusätzlichen Hardware-Aufwand, folgende
Programme realisierbar sein:

 6 vollverkehrsabhängige Programme
 4 Festprogramme (Rückfallebene)

Die verkehrstechnischen Unterlagen werden vom AG mit dem Programmsystem LISA+ 8.2 erarbeitet und
digital zur Verfügung gestellt.

Die Neuerstellung der Signalzeitenpläne an diesen LSA ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

Eine mögliche Verwendung der digitalen Daten für eine Direktversorgung des Steuergeräts wird
gestattet. Allerdings übernimmt das Ing.-Büro, welches die Steuerungsvorgaben erstellt hat, keinerlei
Haftung für die Funktionsfähigkeit der Steuerung. Dies ist alleinige Aufgabe der Signalbaufirma.

Die digitalen Daten enthalten die Signalgruppengrunddaten, Zwischenzeiten, Phasen, Phasenübergänge,
Steuerungslogik, Parameter, Detektorversorgung, Festzeitprogramme, Ein- und Ausschaltprogramme.
Textliche Ergänzungen der Steuerungsvorgaben erfordern im Ausnahmefall eine Realisierung durch die
Signalbaufirma. Die Dokumentation der Signalisierungsunterlagen erfolgt zusätzlich mit einem
Erläuterungsbericht digital im pdf-Format.

Die neuen Lichtsignalanlage werden in energiesparender LED-Technik mit <3-Watt-Technologie-
Signalgebern erstellt.

Das Angebot umfasst die Lieferung und betriebsfertige Montage der Lichtsignalanlage.

Der Ausbaugrad der Signalanlagen ergibt sich aus der Anlage und dem Leistungs- und Preisverzeichnis.
Die angegebenen Werte und Mengen können sich im Laufe der verkehrstechnischen Detailplanung noch
ändern. Eine Änderung der Einheitspreise kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Leistungsfähigkeit,
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die Funktionsweise und den Typ des angebotenen Steuergerätes sowie der übrigen Anlagenteile hat der
AN in deutschsprachigen Produktschriften bei Angebotsabgabe ausführlich zu beschreiben.

2.2.2 Materiallieferung und Lagerung

Die Lieferung und Montage der Tiefbauelemente der einzelnen Anlagen hat nach Baufortschritt des
jeweiligen Knotenpunktes bzw. Querschnitts zu erfolgen. Mehrkosten für mehrmalige An- und Abfahrten
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Ein Anspruch auf Montage der Anlagen in einem Zuge besteht
nicht.

Für die sachgemäße Verpackung und Anlieferung der Materialien, deren ordnungsgemäßen Transport bis
zur Verarbeitungsstelle sowie für Diebstahl und Sachschaden zwischen Anlieferung und Inbetriebnahme
haftet der AN.

Alle Anlagenteile sind "frei Baustelle" zu liefern.

2.2.3 Stromzuführung

Die Stromzuführung bis zum Übergabepunkt übernimmt das zuständige EVU in Abstimmung mit dem
AN.

Anders als sonst üblich wird der Stromzähler nicht im Steuergerät umgesetzt. Der Stromanschluss ist bei
der E-Werke Netze GmbH zu beantragen. Im Antrag muss angekreuzt werden, dass eine getrennte
Zähleranschlusssäule beantragt wird. Die LSA wird nach der Umsetzung vom Landratsamt (LRA)
Ortenaukreis betrieben. Aktuell ist Herr Schiff der Ansprechpartner beim LRA. Der Stromanschluss wird
vom LRA beauftragt. Auf diese Weise läuft der Stromvertrag automatisch auf den später korrekten
Betreiber der Lichtsignalanlage.

Noch ein paar Hinweise zur Ausführung der Zähleranschlusssäule:

Die Zähleranschlusssäule ist unmittelbar neben dem Steuerschrank der Signalanlage mit einem Abstand
von 5 cm aufzustellen. Dieser geringe Abstand stellt den funktionalen Zusammenhang zwischen der
Stromversorgung und dem Steuerschrank eindeutig dar, sodass dieser auch für die Straßenmeisterei,
beispielsweise im Störungsfall oder bei einer erforderlichen Stromabschaltung, eindeutig erkennbar ist.

Der Abstand von 5 cm ist außerdem aus praktischen Gründen erforderlich, damit sich die Türen der
Zähleranschlusssäule sowie des Steuerschranks vollständig öffnen lassen und beide Schränke
uneingeschränkt zugänglich bleiben.

Zusätzlich ist zwischen der Zähleranschlusssäule und dem Steuerschrank ein 100-mm-Leerrohr zu
verlegen. Dieses dient der späteren Leitungsführung, sodass die Signalbaufirma die Stromversorgung
ordnungsgemäß von der Zähleranschlusssäule in den Steuerschrank einführen und anschließen kann.

Vor dem Steuerschrank der Signalanlage ist ein Kabelschacht vorzusehen. Die verbleibende Aufstellfläche
vor den beiden Schränken ist zu pflastern oder mit Platten zu belegen.
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2.2.4 Schlüssel und Wartungsbuch

Zur Leistung gehört, ohne im Leistungsverzeichnis genannt zu werden, die Aushändigung von jeweils 2
Schlüsselsätzen sowie von 2 Generalschlüsseln, die an sämtlichen Türen des Steuergerätes passen.
Ebenso gehört die Übergabe eines Wartungsbuches an den Auftraggeber zur Leistung.

2.2.5 Anlagenpläne

Die Unterlagen sind bei Inbetriebnahme dem Auftraggeber in dreifacher Fertigung zu übergeben, wobei
eine Fertigung im Steuergerät verbleibt.

2.2.6 Baustellen- und Verkehrssicherung, Baustelle einrichten und räumen

Bei der Sicherung von Arbeitsstellen sind die jeweils gültigen Bestimmungen zu beachten.
Die Kosten für die Baustellen- und Verkehrssicherung sowie das Einrichten und Räumen der Baustelle
sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern das Leistungsverzeichnis nichts anders bestimmt.

2.3 Inbetriebnahme, Abnahme
Die betriebsfertig montierten Lichtsignalanlagen werden gemeinsam mit dem Auftragnehmer vom
Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten vor der Einschaltung abgenommen.

Der Auftragnehmer hat die vorgenannte Abnahme 5 Arbeitstage vorher schriftlich zu beantragen. Die
Abnahme der Signalanlagen vor Ort erfolgt in der Regel vor dem Einschalttermin. Falls erforderlich,
werden die Termine der Abnahme und Inbetriebnahme zeitlich getrennt. Die Kosten hierfür (An- und
Abfahrt, Zeiten vor Ort) sind in die entsprechende Position einzurechnen.

Das Aufmaß mit der Signalbaufirma wird unmittelbar nach der Einschaltung durchgeführt.

Von der Abnahme wird eine Niederschrift mit dem Ergebnis der Funktionsprüfung durch den
Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten angefertigt. Die Gestellung von Messeinrichtungen geht bei
der Abnahme zu Lasten des Auftragnehmers.

Wird aufgrund der Abnahmeschrift eine Nachschau erforderlich, so gehen die Kosten hierfür zu Lasten
des Auftragnehmers.

Von der Abnahme ist eine Niederschrift mit dem Ergebnis der Funktionsprüfungen anzufertigen. Der AG
behält sich vor, das planende Ingenieurbüro sowie ein elektrotechnisches Fachbüro zur Abnahme
hinzuzuziehen.

2.4 Steuergerät für Lichtsignalanlagen

2.4.1 Allgemeine Anforderungen

Die nachfolgende Beschreibung gilt für alle neu zu liefernden Steuergeräte. Zur Leistung gehören alle
Anschluss- und Auflegearbeiten sämtlicher Kabel im Gerät sowie aller an- und abgehender Kabel. Die
Kabel sind auf Trennklemmen rangierfähig aufzulegen. Alle notwendigen Klemmleisten sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
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Die Steuergeräte sind mit Schaltschrank zu liefern und auf die neuen Sockel zu installieren.

Die Steuergeräte müssen so ausgelegt sein, dass eine Erweiterung der LSA mit diesen Steuergeräten
möglich ist. Angaben hierzu können dem Leistungsverzeichnis entnommen werden.

Die Steuerteile der Lichtsignalanlagen müssen dem aktuellen OCIT-Standard entsprechen und mit dieser
Schnittstelle ausgestattet sein. Es gelten die Bestimmungen der OCIT-Dokumente zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Ausschreibung. Der Bieter hat zu bestätigen, dass er erforderlichenfalls die
Informations- und Nutzungsrechte für OCIT erworben hat und die angebotenen Komponenten seines
Systems mit den OCIT-Funktionen, Datenformaten, etc. uneingeschränkt übereinstimmen. Ausgeschieden
werden Angebote, die nicht die OCIT-Schnittstelle beinhalten oder den Nachweis über die Verfügbarkeit
der Schnittstelle nicht führen.

Die Anlagen sollen an eine zentrale Einrichtung (Cloud-Verkehrsrechner) des Auftragnehmers
angeschlossen werden. Der Auftraggeber soll so die Möglichkeit erhalten, die Überwachung und
Qualitätskontrolle webbasiert durchführen zu können. Die Kommunikation wird gemäß dem aktuellen
Stand nach OCIT realisiert. Es ist der Anschluss über vom Auftragnehmer zu lieferndem Router an eine
externe Zentrale des Auftragnehmers vorgesehen. Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber einen
Zugang zur Verfügung. Die Router sollen VPN-Tunnel-fähig sein und digitale Signaturen prüfen können.
Der Router ist vom Auftragnehmer in die LSA einzubauen.

Die Steuergeräte müssen alle erforderlichen Baugruppen enthalten, auch wenn dies nicht explizit
aufgeführt oder beschrieben ist.

Die Steuergeräte sollen Reserven entsprechend den Angaben im Leistungsverzeichnis enthalten. Die
Steuergeräte müssen über Schnittstellen gemäß OCIT®, neueste Version, verfügen.

An die Schaltschränke werden folgende Anforderungen gestellt:

Gehäuse mit wetterfester Lackierung grau oder kunststoffbeschichtet bzw. Ausführung in Kunststoff zur
Aufnahme des Steuergerätes, des Hausanschlusskastens und des Bedienteils gemäß DIN 0832 und RiLSA
2015.

In die Schaltschränke ist mindestens eine Schuko-Steckdose mit eigenem Sicherungsautomaten 16 A für
Revisionsarbeiten einzubauen. Diese muss bei abgeschalteter Anlage mit Spannung versorgt sein. Die
Schaltschränke müssen die Aufschrift „Bekleben verboten“ tragen.

Das Gehäuse wird in 2 Teile aufgeteilt.

Teil 1: Dient zur Unterbringung sämtlicher elektronischer Bau- und Einzelteile.

Teil 2: Dient als Schalttafel (Polizeibedienteil) und wird für die Störanzeige benutzt.

Alle drei Teile sind mit je einer eigenen Außentür zu versehen. Das EVU-System erhält ein
Doppelschließsystem. Es sind zwei Hauptschlüssel zu liefern. Der Hauptschlüssel öffnet alle Türen.

Zur Vermeidung von Kondenswasser sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Wenn es technisch
erforderlich ist, dann ist im Innenraum des Schaltschranks eine thermostatisch geregelte Heizung
einzubauen. Dies ist in den Einheitspreis einzurechnen.
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Direkt neben das Steuergerät wird vom lokalen Stromanbieter ein getrennter Stromkasten mit
Stromzähler installiert. Der Abstand zwischen Steuergerät und Stromkasten soll 5 cm betragen.

Die Anlagen müssen bei einem Spannungsabfall bis zu 10% und einer Überspannung bis zu 6% noch
einwandfrei arbeiten. Sinkt die Netzspannung unter die zulässigen Werte, so müssen die Signalanlagen
selbständig mit Kennzeichnung der Betriebsart abschalten. Bei Wiederkehr der Netzspannung müssen die
Anlagen ohne verkehrsgefährdende Signalzustände wieder selbständig einschalten. Ein neuer Fi-
Schutzschalter sowie neue Steckdosen sind einzubauen.

Folgende Störungen sind getrennt in einem Display anzuzeigen:

 Funktionsstörung des Gerätes,
 Ausfall von überwachten Rotlampen - LED,
 Funktionsstörung eines Detektors.

Diese Störungsmeldungen sollen an die Wartungsabteilung des Auftragnehmers bzw. weiter an die
Wartungsabteilung des Auftraggebers übermittelt werden, damit eine rasche Störungsbeseitigung
ermöglicht wird. Hierbei wird eine Übertragung per GSM (Mobilfunk) vorgeschlagen.

Weitere Anforderungen:

 Zeitgebung: Digital 1 Sek.-Takt
 Zeitgenauigkeit: Funkuhrgenauigkeit GPS-Uhr
 Lampenschaltung: alle Signale LED-Signale, nach DIN VDE V 0832-300
 Technik: vollelektronisch
 Bedienung: getrenntes Bediengerät mit Bedienelementen für Betriebsartenwahl. Die Handsteuerung

ist durch geeignete Bedienelemente zu ermöglichen.
 Einschaltung: entsprechend den signaltechnischen Unterlagen, RiLSA 2010/2015
 Ausschaltung: entsprechend RiLSA 2010/2015
 Stromanschluss: Komplett für die Montage des Zählers gem. VDE und Forderungen des zuständigen

Energieversorgungsbetriebes.
 Verkabelung: Anschluss sämtlicher Kabel im Steuergerät. Die Signalkabel sind an den Enden mit einer

geeigneten Kennzeichnung aus einem verwitterungs- und verrottungsbeständigen Material zu
versehen.

 Unterhaltung: Schematische Darstellung der Signalanlage mit Nummerierung sämtlicher Einzelteile,
Signalkontrollbuch, Beschreibung der Störanzeige.

 Detektoren: die Detektoren gem. Signallageplan und Beschreibung der Signalanlagen sind im
Schaltgerät zu montieren. Jeder Detektor muss für verschiedene Auswertungen benutzt werden
können:
- Anwesenheit
- Anforderung (Dauerimpuls so lange Schleife belegt ist)
- Zeitlücke (unterschiedliche Größe für jeden Detektor)
- Zählung (Summe der Impulse in einem beliebigen Zeitraum des Phasenablaufes)
- Stau (Meldung bei einer bestimmten frei programmierbaren Belegungsdauer unterschiedlich für

jeden Detektor).
- Richtungstrennung
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Die Bestimmungen der DIN VDE 0832, Teil 100, Teil 200 und Teil 300 (Vornorm) sowie der DIN VDE 0100-
530 (Ausgabe 2004) sind einzuhalten; ebenso sind die Vorgaben der RiLSA 2015 zu berücksichtigen. Die
Erdung ist durchzuführen und anzuschließen.

Die Steuergeräte müssen in ihrem funktionstechnischen Ablauf den vom Auftraggeber genehmigten
Unterlagen entsprechen. Hierzu zählen u.a. der Signallageplan, die LISA-Planung/-Versorgung sowie die
Festzeitprogramme.

Die Geräte müssen in der Lage sein, folgende Forderungen zu erfüllen, auch wenn diese zum jetzigen
Zeitpunkt nicht benötigt werden.

 Auslegung aller Baugruppen für die Ansteuerung von LED-Signalgebern
 Ein- und Ausschaltung der Anlage über vorgegebene Signalisierungszustände (Ein- und
 Ausschaltprogramme)
 Einschaltung über ein im Schrank integriertes Bedienfeld; Probebetrieb bei dunklen Signalgebern;

Zeitschaltung im Ein-Sekunden-Raster, Zeit-Taktversorgung, optische (digitale) Anzeige des aktuellen
Signalplanschrittes

 Eingebaute elektronische Signalsicherung zur Vermeidung verkehrsgefährdender
Signalisierungszustände, (Grün-Grün-Verriegelung)

 Einrichtung zur Überwachung der Mindestgrünzeiten. Bei der Unterschreitung müssen die Grünzeiten
unter Einhaltung der Zwischenzeiten zu den feindlichen Signalgruppen vom Steuergerät automatisch
verlängert oder die LSA abgeschaltet wird.

 Einrichtung zur Überwachung der Zwischenzeitenmatrix. Bei Unterschreitung müssen die
Zwischenzeiten vom Steuergerät automatisch angepasst oder die LSA abgeschaltet werden.

 Rotlampen-Überwachung (LED) der einzelnen Haupt- und Wiederholsignalgeber, einschließlich
Prüfeinrichtung, welche die defekte Rotlampe anzeigt. Bei verkehrsgefährdendem Ausfall einer
Rotlampe (Signalgeber der Hauptrichtungsschaltgruppen, konfliktfreie signalisierte Fußgänger) muss
die LSA abschalten. Gruppenüberwachung ist zulässig.

 Automatische Schaltung der Signalgruppen der Nebenrichtungen auf "Gelbblinken" bei Störungen
der LSA, eindeutige Anzeige von Funktionsstörungen im Gerät.

 Zeitabhängige Nachtabschaltung der akustischen Blindensignalisierung. Dabei wird unterschienen
nach Freigabe- und Pilotton.

 LOC.id Schnittstelle; Bluetooth-basierte akustische Unterstützung von blinden und sehbehinderten
Menschen

 Einbau einer GPS-Uhr, die als Schaltuhr die zeitplanabhängige Auswahl der Signalprogramme und die
Koordinierung realisiert.

 Einrichtung zur Überwachung der Detektoren und Umschaltung in ein Reserveprogramm bei Ausfall
von Detektoren.

 Auswerteeinrichtung zur Ermittlung von steuertechnisch relevanten Verkehrsdaten (Belegung,
Zeitlücken) und Systemteile (Datenspeicher, Programmspeicher) zur Versorgung, Abarbeitung und
Protokollierung der verkehrsabhängigen Steuerlogik und deren Parameter; Hinterlegung aller
kreuzungsspezifischen Versorgungsdaten in RAM-Datenspeicher, Änderung der verkehrsabhängigen
Logik und der Steuerparameter der LSA ohne Austausch von Baugruppen.

 Einrichtung zum Anschluss einer externen Bedieneinheit (Blattschreiber, PC, Drucker o.ä.) zur Eingabe,
Änderung und Protokollierung der verkehrstechnischen Versorgungsdaten (Signalprogramme,
Zwischenzeitenmatrix, Mindestgrünzeiten, Umschaltzeiten, Fehleranzeige, usw.)

73



FWT0000943 14 VT_Klinik_Lahr

 Die signaltechnische Planung wird im Programmsystem LISA vom AG bereitgestellt. Es ist daher
möglich, das Steuergerät mit einer OMTC-Planung (Statische Daten und Steuerungslogik) vom
Verkehrsingenieurarbeitsplatz LISA automatisch bzw. direkt zu versorgen, d.h. ohne manuelle Eingabe
der Steuerungslogik und beliebiger Parameter der Steuerung. In diesem Fall muss im Steuergerät die
Funktionsbibliothek LISA-OML (Open Method Libary) implementiert sein. Zur Leistung des
Auftragnehmers gehört die Erstversorgung des Steuergeräts, incl. Vorbereitung zur Direktversorgung,
sowie der Integrationstest.

 Eine Direktversorgung von Parametern muss im laufenden Betrieb möglich sein, ohne dass das
Steuergerät vorübergehend oder für immer in den Aus-Zustand schaltet.

 Funkentstörung, Störgrad gem. DIN VDE 0875.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kommen je LSA bis zu sechs verkehrsabhängige Programme zum
Einsatz (zzgl. zugehörige Festzeitenprogramme). Eine Reserve für mindestens weitere 6 Signalprogramme
ist in den Steuergeräten vorzuhalten.

Es muss möglich sein, die Programmanwahl bzw. die Programmsteuerung vor Ort manuell durchführen
zu können.

Die Steuergeräte müssen in der Lage sein, die geforderten verkehrstechnischen Kenngrößen sicher und
zuverlässig zu detektieren.

Eine Einweisung und Schulung der neuen Steuergeräte ist für 4 Personen durchzuführen.

2.4.2 Archivierung im Steuergerät

Das Steuergerät ist mit folgenden Archivierungsfunktionen auszurüsten:

 Signalsicherungstagebuch
 Betriebstagebuch
 Unfallspeicher (das Weiterbeschreiben muss manuell (z. B. Polizei) verhindert werden können)
 ÖV-Speicher
 Messwerte für Fahrzeugerfassung
 Das Tagebuch muss mindestens auf 30 Tage ausgelegt sein. Alle Archive sind batteriegepuffert zu

speichern.

2.4.3 Überwachungseinrichtungen

Des Weiteren sind folgende Überwachungseinrichtungen vom Steuergerät zu realisieren:

 Überwachung der internen Spannungsversorgungen
 Überwachung der internen Taktgebung
 Umlaufzeitüberwachung

(nach einer zu definierenden Zeit besteht die Möglichkeit, dass die Anlage selbständig über einen
unbedenklichen Signalisierungszustand abschaltet bzw. auf „Gelb-Blinken“ in den untergeordneten
Richtungen umschaltet)

 Mindest-Freigabezeiten und Zwischenzeiten werden vom Steuercomputer getrennt überwacht und
bei Verletzung gemäß Vorgabe reagiert.
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 Lampenüberwachung: Alle Lampen (auch Gelblampen, Grünlampen, Sondersignale); Unterscheidung
nach Sekundär- und Primärausfall; Fehlerspannung von außen bzw. Potentialverschleppung.
(Sekundärausfall: LSA läuft weiter und der Lampenausfall wird gemeldet; Primärausfall: LSA schaltet
ab)

2.4.4 Spezielle Steuerfunktionen

Folgende Steuerfunktionen müssen vom Gerät realisiert werden. Die Aufgabenstellung wird durch das
Leistungsverzeichnis bzw. die verkehrstechnischen Unterlagen vorgegeben:

 Gerät mit zentralen Lampenschaltern und Detektorauswertungen
 Anzeige des Signalisierungszustandes mit LEDs an den Schalterbaugruppen.
 Der Anschluss der Signalgeber erfolgt mit Kupferkabel ohne weitere Klemmstellen und Muffen bis

zum Mastverteiler:
 Gelb-Blinken im Aus-Zustand, Zuordnung auf beliebige Signalgruppen.
 Alle zulässigen Signalfolgen sind möglich
 Blinksignale mit 1 oder 2 Hz-Takt; Wechselblinken ist möglich
 Steuerung der Signalgruppen mit netzsynchronem Sekundentakt
 Teilkreuzungsbetrieb mit planmäßiger bzw. verkehrsabhängig getrennter Ein-/Aus-Schaltung

einzelner Knoten
 Ein-/Ausschalten über definierte, getrennt versorgbare Signalbilder (Gesamtanlage bzw. Teilknoten)
 Alle Ein- und Ausschaltprozeduren möglich
 Fern-Ein-/Ausschaltung von Zentrale und Gerät und verkehrsabhängig
 Definiertes Abschalten im Fehlerfall
 Ein-/Ausschalten in mindestens zwei unterschiedliche Signalbilder muss möglich sein
 Koordinierte Einschaltung und Synchronisierung
 Örtlicher Betrieb mit mindestens 16 wählbaren Signalprogrammen, jedes Signalprogramm kann
 entweder in Festzeit ablaufen oder verkehrsabhängig modifiziert sein.
 Alles-Rot-Schaltung
 Mehrere Freigaben einzelner Signalgruppen innerhalb der Signalprogramme und Erlaubnisbereiche

muss ermöglicht werden.
 Verkehrsabhängiger Betrieb – örtlich wie auch zentralgesteuert; Signalgruppen-, Phasen-,

Einsatzpunktsteuerung mit zentraler Modifikation
 Signalprogramm-Wechselverfahren über GSP (günstigster Schaltpunkt) oder gleitend
 Signalprogramm-Auswahl per Funkuhr, Bediengerät und Wochenautomatik lokal, zentral sowie

verkehrsabhängig
 Handsteuerung mit zyklischem Phasenablauf erfolgt vom Bediengerät
 Verschiedene Arten der Zeitbildung (Funkuhr, Netzfrequenz, Quarzzeit)
 Schutz des Datenspeichers gegen ungewolltes Überschreiben
 Schutz vor Datenverlust bei Netzausfall durch langlebige Batterien (bei Normalbetrieb gepuffert) auf

der Speicherbaugruppe (Mindestens 7 Tage)
 Das Gerät muss als Satellit oder als Kommandogerät in eine Gruppensteuerung eingebunden werden

können
 Anpassung der Signalsicherung mit einer Versorgungssoftware an den jeweiligen Einsatzfall,

menügeführt über Personalcomputer

75



FWT0000943 16 VT_Klinik_Lahr

 Im Grundprogramm der Steuergeräte ist ein Interpreter für eine verkehrs- und signaltechnisch
orientierte Programmiersprache zu integrieren. Mit dieser Programmiersprache müssen alle
verkehrsabhängigen Funktionen freizügig formuliert sein

 Eine mögliche Streckenkoordinierung ist über Funkuhr örtlich sicherzustellen
 Mindestforderungen für Tagebuch-Rückmeldungen an den Rechner bzw. Betriebstagebuch im Gerät

mit Datum und Uhrzeit:
- Gerät ein-/ausgeschaltet
- Adernbruch
- Signalsicherungsstörung
- Gerätestörung und die Störungsart
- Lampenausfall mit Lampenkennung (primär und sekundär) sowie Teilknotenausfall
- Zwischenzeitfehler
- Mindestgrünzeitfehler
- Detektorfehler mit Kennung
- DCF gestört
- Verkehrsabhängigkeit aus Bedien- und Versorgungshandlungen
- 4 Sondermeldungen

 Alle Betriebs- und Fehlermeldungen sind in einem Umlaufspeicher zu speichern. Das
Betriebstagebuch kann lokal durch geeignete Geräte, z.B. Laptop oder optional zentral von einer
Fernüberwachungszentrale abgefragt werden. Der Speicher muss für 30 Tage ausgelegt sein.

 Online-Ausgabe der Signalisierungs- bzw. Detektorzustände vor Ort und zentral an einer
Fernüberwachung

 Erweiterungsmöglichkeiten der Steuergeräte zur zentralen Messwertaufbereitung
 Erweiterungsmöglichkeit der Geräte um eine Memory-Card-Schnittstelle. Mit Einsatz der Memory-

Card können im Signalsteuergerät Daten in einen Massenspeicher archiviert werden. Die Speicherung
folgender Daten ist gefordert:
- Signalisierung und Zusatzwerte online
- Detektorwerte online
- Rotlichtfahrer
- Betriebstagebuchdaten
- Messwerte, z.B. ¼ Std. Werte etc.

2.4.5 Detektorfunktionen des Steuergerätes

Das Gerät hat folgende Detektorfunktionen zu erfüllen:

 Detektoreingänge müssen durch eine Plausibilitätskontrolle auf Dauer- bzw. Nichtbelegung
überwacht werden können. Die Parametrierung nach belegt (Kontakt geschlossen) bzw. nicht belegt
(Kontakt offen) ist notwendig. Die kleinste Einheit zur Programmierung der Überwachung auf
Dauerbelegung im Minutenraster ist Null (der entsprechende Potentialwechsel führt sofort zur
Fehlermeldung), die Größte 255 Minuten.

 64 (96) Detektor-Eingänge mit variablen Messkriterien
 Erfassungsabstand programmierbar in 10 ms oder 100 ms Abständen
 Sekündliche Berechnung der Grundmesswerte Zählung und Belegung
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 Messarten sind:
Zählung, Belegungsmessung in Vielfachen von 10 ms bzw. Messen einer Anforderung (Dauer) oder
der Zeitlücke in Vielfachen von 100 ms

 Sekündliche Mittelwertbildung der Belegungsimpulse je Zeitintervall (Verkehrsstärke) mit
veränderbaren Glättungsfaktoren

 Sekündliche Glättung eines 10 ms Belegungswertes durch exponentiellen Ausgleich
 Anforderungen können als Einzel- oder Mehrfachanforderung bzw. durch deren Kombination durch

die Logik vorgegeben werden.
 Freigabezeitbemessung durch Zeitlücken- und Belegungsgradmessung und deren Be- und

Auswertung in der verkehrsabhängigen Steuerung
 Infrarotdetektoren müssen anschließbar sein; Wärmebilddetektoren müssen anschließbar sein
 Erfassung über Videodetektion im Belegungs- und Zeitlückenverfahren (Erkennbarkeit der Objekte 3 –

150 km/h, Messentfernung 2-75m)
 Die Anforderung der Kfz-Nebenrichtung erfolgt mithilfe einer Wärmebildkamera
 Auswertung potentialfreier Kontakte (Schalter, Koppelspulen, Weichensperrkreise, Optokoppler u.ä.)

Kontakt geschlossen bedeutet, der Detektoreingang wird auf 0 V Steuerteil Potential geschaltet
 Detektorbaugruppen mit erweiterten Funktionen. Die zusätzlichen Daten sind:

- Fahrzeugarten-Unterscheidung
- Geschwindigkeit
- Fahrtrichtung
- Fahrradanforderung
- Kfz-Belegung
- Stau
- Störung mit gesondertem Ausgang
- Klassifizierungsdetektoren gem. TLS Typ 2

 Die Detektorstörung enthält die Detektornummer der gestörten Schleife und muss im Tagebuch
archiviert werden.

2.4.6 Software und Parametrierung des Steuergerätes

Signalisierungsabläufe werden durch die Anwenderlogik realisiert. Entsprechende Vorgaben sind der
Aufgabenstellung bzw. der verkehrstechnischen Planung zu entnehmen.

Das Gerät hat zusätzlich folgende Funktionen zu erfüllen:

 Definiert gebildete Übergänge, welche einfach über eine hinterlegte Parameterliste änderbar sind
 Anforderung und Bemessung wie beschrieben
 Aufbau von min. 8 unabhängigen Anwenderlogiken in einer LSA zur Steuerung von min. 3 Teilknoten

möglich
 Teilknoten unabhängig voneinander gesteuert
 Festlegen von Anforderungs- und Erlaubnisbereichen in den Signalplänen
 Programmierung von verschiedenen verkehrsabhängigen Parametern für die Signalpläne, welche

einfach online über eine hinterlegte Parameterliste änderbar sind
 Programmierung verschiedener Logiken für die Signalpläne 1-16
 Die Umsetzung hat mit standardisierten Programmbausteinen zu erfolgen.
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 Die Umsetzung der Programmdaten in den Gerätecode („Quellcode“) des Steuergerätes muss in einer
standardisierten Programmiersprache erfolgen. (z.B. „C“)

2.4.7 Handbediengerät

Das Handbediengerät ist wie im LV beschrieben zu installieren. Über das Handbediengerät müssen
mindestens folgende Funktionen geschaltet werden können, wobei der aktuelle Betriebszustand optisch
angezeigt werden muss und die Funktionen gegenseitig auslösend bzw. verriegelt sind:

 Ein/Aus mit "Gelb-Blinken"
 Betriebsartenwahl (zentral/örtlich)
 Signalprogrammauswahl (min. 16 Programme)
 Handsteuerung mit Fortschalttaste/Anzeige der Phase
 Alles Rot
 Not-Aus
 Reduzierte Verkehrsabhängigkeit

2.4.8 Diagnosemittel

Folgende Diagnosemöglichkeiten sind mit bzw. am Signalsteuergerät zu gewährleisten:

 Betriebszustand und Meldungen zur Fehlerdiagnose an der LCD-Anzeige des Gerätes
 LEDs auf wichtigen Baugruppen geben Auskunft über die Funktionalität
 LED-Anzeigen an den zentralen Lampenschaltern, zeigen nach Fehlerabschaltung den letzten

Signalisierungszustand bzw. eine gleichwertige Zustandsdarstellung an
 Anschlussmöglichkeit eines IBM-kompatiblen PC mit einer Diagnosesoftware zur Erfassung aller

Signalisierungs- und Detektorzustände je Sekunde über einen längeren Zeitraum und deren
Auswertung (zeitliche Abhängigkeiten zwischen allen Signalgebern und Detektoren)

 Funktionstest der Steuerung bei abgeschalteter Anlage
 Automatischer Signalsicherungstest (Dauer der Prüfung wenige Minuten) ohne Abschalten des

Gerätes und Simulation aller Gefährdungsfälle zur Durchführung der Wartungsarbeiten bei nicht
abgedeckten Signalgebern ohne Ansteuerung der Signallampen. Alle restlichen nach der VDE
vorgeschriebenen Arbeiten sind bei in Betrieb befindlicher LSA durchzuführen. (keine
Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer)

 Anschlüsse für Diagnose- und Simulationsgeräte

2.4.9 Versorgung

Folgende Versorgungsmöglichkeiten muss das Steuergerät bieten:

 Steuerungsabläufe sind in einem Datenspeicher hinterlegt, leichte Änderbarkeit mit den zur
Verfügung stehenden Diagnosemitteln, Datensicherung auf Datenträger für PC

 Signalsicherungsdaten auf Datenträgern für PC
 Komfortable Erstellung der Datenversorgung am PC
 in der Datenversorgung (Parametrierung) ohne Betriebsunterbrechung
 Verkehrstechnische Anpassung während des Betriebs des Steuergerätes sind möglich, an:

- nicht sicherheitsrelevanten Parametern im laufenden Programm,
- nicht geschalteten Signalplänen
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2.4.10 Testgerät

Grundsätzlich ist die Prüfung jeder verkehrstechnischen Versorgung an einem Testplatz in den
Diensträumen des AN nach Aufforderung zu ermöglichen.

Das Testgerät dient zur Vorabnahme bzw. Abnahme aller verkehrstechnischen Versorgungen durch den
Betreiber.

Für eine genaue Prüfung ist eine Anzeige aller Signalzustände, die manuelle Simulation aller Detektoren
und die Anzeige aller steuerungsrelevanten Speicherwerte möglich.

Die Funktion der erstellten Verkehrsabhängigkeit der LSA-Steuerung ist mit einem PC-gestützten
Verkehrssimulationstestprogramm in den Räumen des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
nachzuweisen.

Die geprüfte Versorgung der LSA muss als Grundlage der Versorgung vor Ort ebenso möglich sein, wie
eine direkte Klartextversorgung über PC.

2.4.11 Software

Die Software wird von Seiten des AG mit dem Programm LISA+ erstellt und bereitgestellt. Die Software
ist hinsichtlich der Spezifika der Signalbaufirmen auf deren Ansprüche anzupassen.

Der Datenaustausch zum vorhandenen System ist sicherzustellen.

Eine verkehrs- und softwaremäßige Funktionsprüfung ist an einem Testplatzsystem oder einem
entsprechenden Simulationsprogramm in den Räumen des AG zu ermöglichen.

Der AN hat nachzuweisen, dass die Abläufe und Ergebnisse der verkehrsabhängigen Steuerung im
Steuergerät mit den Vorgaben der verkehrstechnischen Planung identisch sind.

Die Kosten für die Versorgung der vorläufigen und endgültigen Programme gemäß Planungsvorgabe,
das Testen der Programme, deren Implementierung sowie die Feinjustierung sind in den Lieferpreis ein-
zurechnen, soweit hierfür keine getrennten Positionen vorgesehen sind.

2.4.12 Adaptive Knotenpunktsteuerung

2.4.12.1 Verkehrsprognose

Kurzzeitprognose

Das System muss aus den zurückliegenden Verkehrsbelastungen eine Kurzzeitprognose für das
nachfolgende Steuerungsintervall ableiten.

Die Prognose ist abschnittsbezogen zu bilden und als Grundlage für die Bewertung der zur Verfügung
stehenden Steuerungsszenarien zu verwenden.

Die Parametrierung der für Prognose und Datenaufbereitung maßgebenden Zeitintervalle muss innerhalb
der Systemkonfiguration möglich sein.
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2.4.12.2 Sättigungsgrad und Kapazitätsbewertung

Verkehrliche Kennwerte

Für die Bewertung des Verkehrszustands ist für die definierten Abschnitte ein Sättigungsgrad zu
ermitteln.

Bei dessen Berechnung sind mindestens die detektierte Verkehrsbelastung, die verfügbare Freigabezeit,
die Anzahl der Fahrstreifen sowie parametrierbare verkehrliche Bemessungswerte zu berücksichtigen.

Das System muss die verkehrliche Leistungsfähigkeit nicht nur für den aktuell geschalteten Zustand,
sondern auch für die zur Auswahl stehenden alternativen Steuerungsszenarien bewerten können.

2.4.12.3 Szenarienauswahl

Adaptive Programmauswahl

Die adaptive Steuerung muss verschiedene, vorab projektierte Steuerungsszenarien verwalten und
automatisiert hinsichtlich ihrer Eignung für den aktuellen bzw. prognostizierten Verkehrszustand
bewerten.

Ein Szenario beschreibt hierbei die Kombination der an den angeschlossenen Lichtsignalanlagen zu
verwendenden Signalprogramme.

Für die einzelnen Szenarien müssen geeignete Bewertungsfunktionen parametriert werden können. Ziel
der Bewertung ist insbesondere:

• bei hoher Verkehrsbelastung leistungsfähigere Steuerungszustände zu bevorzugen

• für den jeweiligen Anwendungsfall definierte optimale Auslastungsbereiche anzustreben

• bei geringer Verkehrsbelastung unnötige Verlust- und Wartezeiten zu vermeiden

Die Gesamteignung eines Szenarios ist aus den Bewertungen der einzelnen Netzabschnitte unter
Berücksichtigung abschnittsspezifischer Gewichtungsfaktoren zu ermitteln.

2.4.12.4 Schaltbeziehungen zwischen Szenarien

Schaltmatrix

Für die projektierten Steuerungsszenarien muss eine Schaltmatrix konfigurierbar sein.

In dieser muss festgelegt werden können, ob ein Wechsel zwischen zwei Szenarien als Wechsel in einen
leistungsfähigeren, einen leistungsschwächeren oder einen gleichwertigen Steuerungszustand zu
bewerten ist. Nicht zulässige Szenario Wechsel müssen ausgeschlossen werden können.

Diese Klassifizierung ist für die Anwendung unterschiedlicher Reaktions- und Verzögerungszeiten bei
einem Szenario-Wechsel zu berücksichtigen.
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2.4.12.5 Ausschließen von Szenarien

„negative“ Schaltuhr

Für die projektierten Steuerungsszenarien muss eine Schaltuhr konfigurierbar sein.

In dieser kann der Nutzer festlegen, ob er für bestimmte Tage und Uhrzeiten einzelne Szenarien
ausschließt (z.B. ein spezielles Wochenendprogramm soll an Werktagen ausgeschlossen werden).

2.4.12.6 Schaltstabilisierung

Trägheit / Vermeidung unnötiger Umschaltungen

Zur Vermeidung häufiger oder durch kurzfristige Messwertschwankungen ausgelöster Umschaltungen
muss die Steuerung über parametrierbare zeitliche Reaktionsschwellen verfügen.

Ein Wechsel des Steuerungsszenarios darf erst erfolgen, wenn die hierfür maßgebende Verkehrstendenz
über eine konfigurierbare Anzahl aufeinanderfolgender Bewertungsintervalle bestätigt wurde.

Für das Umschalten in leistungsfähigere, leistungsschwächere und gleichwertige Szenarien müssen
unterschiedliche Schwellenwerte parametrierbar sein.

2.4.12.7 Bedienoberfläche

Bedienung und Konfiguration

Für die adaptive Verkehrssteuerung ist eine zentrale grafische Bedienoberfläche bereitzustellen.

Diese muss mindestens Funktionen zur Anzeige und Verwaltung der konfigurierten Verkehrsnetze, zur
Änderung betrieblicher Steuerungsparameter, zur Konfiguration der Netzstruktur, zur Konfiguration der
Abschnitte, Detektoren und Signalgruppen, zur Definition und Parametrierung von Steuerungsszenarien
sowie zur Überwachung der Steuerungsentscheidungen und Prozessdaten bereitstellen.

Die Benutzeroberfläche soll funktional zwischen Betriebsbedienung, Netz- bzw. Systemkonfiguration und
Überwachung unterscheiden.

2.4.12.8 Monitoring

Betriebsüberwachung

Das System muss eine geeignete Betriebs- und Verkehrsüberwachung bereitstellen.

Mindestens folgende Informationen bzw. Auswertungen sollen für zurückliegende Betriebszeiträume
abrufbar sein:

• Verkehrsbelastungen

• Freigabezeiten

• Kapazitäten
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• Sättigungsgrade

• Eignungsbewertungen

• aktuelle und empfohlene Steuerungsszenarien

• System- und Fehlermeldungen

• Rohdaten der angeschlossenen Detektoren

Die verkehrlichen und betrieblichen Daten müssen zeitbezogen dargestellt und zur fachlichen Analyse
der Steuerungsentscheidungen verwendet werden können.

2.4.12.9 Nachvollziehbarkeit der Steuerungsentscheidung

Diagnose

Die Entscheidungen der adaptiven Verkehrssteuerung müssen für den Betreiber fachlich nachvollziehbar
sein.

Hierzu sind mindestens das empfohlene Szenario, die zugrunde liegenden Verkehrsdaten und
wesentlichen berechneten Bewertungsgrößen sowie systemseitige Meldungen für eine nachträgliche
Analyse bereitzustellen.

Fehlende oder unvollständige Eingangsdaten sowie hieraus resultierende Einschränkungen der
Steuerungsfunktion sind eindeutig anzuzeigen.

2.5 Funkuhr
Für eine mögliche spätere Koordinierung muss eine Funkuhr im Gerät installiert sein. Die mögliche
Koordinierung der Anlage erfolgt über eine DCF- oder GPS-Funkuhr mit eingebauter Quarzuhr für die
Notversorgung ist mit der lokalen Wochenautomatik zu betreiben. Die komplett versorgte Funkuhr
einschließlich Antenne, Kabel, Stromversorgung, Prozessor, Befestigungsmaterial sind Bestandteil der
Geräteausstattung.

Die Antenne der Funkuhr muss so an einem Signalmast oder im Steuergerät angebracht werden, dass
durch natürliche Umgebungseinflüsse die Position und damit der Empfang des Zeitsignals nicht
verändert werden kann. Montagekosten incl. Standortsuche für optimalen Funkuhrempfang sind in den
Gerätepreis einzurechnen.

2.6 Steuergerätesockel
Der Steuergerätesockel muss mit Auftragserteilung sofort geliefert werden, zuständig hierfür ist die
jeweilige Signalbaufirma. Die rechtzeitige Bereitstellung ist mit der zuständigen Signalbaufirma
abzustimmen. Die dafür notwendigen Tiefbauarbeiten erfolgen durch den AN (Bestandteil der
Ausschreibung).

Der Steuergerätsockel ist nach DIN 43629 Teil 2 farbähnlich RAL 7035 oder RAL 7036, Gr. 2 aus wetter-
festem glasfaserverstärktem Kunststoff auszuführen.
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2.7 Signalmaste (nach DIN 67544)
Alle zu liefernden Signalgebermasten sind aus nahtlos gezogenen, zylindrischen Stahlrohren gefertigt,
feuerverzinkt (nach DIN EN ISO 1461) und mit einer verriegelbaren Masttür versehen. In den Masten
müssen Vorrichtungen mit Bohrungen für die einfache Montage von Mastverteilerklemmen, oder für
Anschlusskästen der Fa. Langmatz vom Typ EK 46/E eingebaut sein. Weiterhin muss in der Mastöffnung
eine Erdungsschraube M8 vorhanden sein. Normalmasten sind mit abgesetzten Rohrdurchmessern (159 /
108 mm) einschl. Kabeleinführungen zu liefern. Signalgeber-Auslegermaste (Peitschenmaste) sind in
gleicher Bauweise wie Normalmaste, jedoch zweiteilig (Unter- und Auslegerteil) auszuführen.

Das Auslegerteil muss mit geringem Aufwand aus dem Lichtraumprofil des Fahrbahnbereiches
geschwenkt werden können (Schwerlaststrecke).

Es kommen nur Maste mit Fundamentplatte passend zum jeweiligen Fundamentrahmen oder Ankerkorb
(Fabrikat Urich oder gleichwertig) zur Ausführung. Ankerkörbe dürfen bei Auslegermasten oder
kombinierten Masten für Signalisierung und Wegweisung verwendet werden.

Sowohl Fundamentrahmen als auch Ankerkörbe, sämtliche benötigte Montagemittel sowie
Einbauhinweise sind zu liefern und in die Einheitspreise der Maste einzurechnen.

Bei Signalgebern am Ausleger müssen Kontrastblenden angebracht werden können. Die jeweiligen
Rohrwandstärken sind entsprechend zu wählen. Die Kabel müssen bei allen Masten (auch kombinierte für
Signalisierung und Wegweisung) in den Rohrmasten geführt werden können.

Die Übergänge von Mast auf Ausleger sind entsprechend als Aufsatzstücke oder Flansch mit
innenliegender Kabeldurchführung auszuführen.

Der Auftragnehmer gewährleistet, dass bei den Masten der statische Nachweis für die vorgesehenen
Lastfälle nach DIN erfüllt ist und die Mastkonstruktion eine Verdrehung des Auslegers ausschließt.

Mastklemmen min. 30tlg. mit durchsichtiger Abdeckhaube sind komplett vorgefertigt zu liefern und im
Mastunterteil einzubauen. Die Kosten sind in die Einheitspreise der Maste einzurechnen.

Für die Signalmaste und Fundamente sind statische Berechnungen und Nachweise aufzustellen. Der AN
hat für die Signalgebermaste Konstruktionszeichnungen sowie für die Fundamente Schal- und
Bewehrungspläne vorzulegen. Diese Pläne werden vom AG freigegeben.

Auslegermaste werden 20 cm unter OK Endbelag, Normalmaste 10 cm unter OK Endbelag eingebaut.
Dies ist bei den Mastlängen und Lichtraumprofilen zu berücksichtigen.

Vor Erstellung der statischen Berechnungen hat der AN oder dessen Planer vor Ort die mögliche Lage
aller Signalmastfundamentstandorte aufzunehmen und Einbauten wie Randsteine, Kabelzugschächte,
Kanäle etc. bei den möglichen Fundamentabmessungen zu berücksichtigen. Dieser Aufwand ist in die
Einheitspreise der Maste einzurechnen.

2.7.1 Sondermaste mit Wegweisungstafeln

Sondermast nach statischen und konstruktiven Erfordernissen mit Masttür aus Stahl und Mastverteiler
liefern und montieren
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Der Sondermast ist als Auslegermast auszubilden und muss je nach örtlichen Gegebenheiten mehrere
Signalgeber mit Kontrastblende und einen Tabellenwegweiser aufnehmen können.

Er besteht aus einem Standrohr mit durchgestecktem Auslegerarm. Zur statischen Bemessung des
Sondermastes ist über dem jeweiligen Fahrstreifen ein 3-feldriger

Signalgeber mit Kontrastblende, mittig am Ausleger mit einer Durchfahrtshöhe von min.5,00 m
(Unterkante Kontrastblende), vorzusehen. Eine Verschiebung der Signalgeber nach oben ist nicht erlaubt.
Am Standrohr ist entweder über dem Signalgeber die Fläche eines Tabellenwegweisers

zu berücksichtigen, Abstand linke Schildkante bis Mitte Standrohr = 500mm (seitlicher Abstand
Schildkante bis Fahrbahnrand 1,00 m); oder die Anbringung erfolgt hochgesetzt mit einer Bodenfreiheit
von 5,00 m.

Es ist für die Berechnung eine Windlast von 1,2 kN/m² (Windlastzone I) anzunehmen. Die Anzahl und
Anordnung der Signalgeber, die Ausladung, die Wegweisergröße und die Anbringung des Wegweisers
sind in den jeweiligen LV-Pos. beschrieben.

Es darf nur nahtloses Stahlrohr nach DIN 2448 und schweißgeeigneter Werkstoff S 235JR G2 verwendet
werden. Die getrennt verschließbare Masttür ist aus Stahl zu fertigen und zu integrieren. Die
Werksprüfzeugnisse 3.1B bzw. 3.1C bei ausländischen Erzeugnissen nach

DIN 50049 / EN 10204 sowie die prüfbaren statischen Berechnungen sind ebenso vorzulegen wie der
große Eignungsnachweis zum Schweißen gemäß DIN 18800, Teil 7 und die Zeugnisse der geprüften
Schweißer nach DIN 8560. Zum Schutz gegen Korrosion ist die gesamte

Konstruktion feuerverzinkt nach DIN 50976 zu liefern.

Nach erfolgter Montage ist die Ankerverschraubung durch Korrosionsschutzpaste zu schützen. Die Fuge
unter der Fußplatte ist mit wasserdichtem schwindfreien Reaktionsharz (Prüfzeugnis erforderlich) nach
ZTV-SIB 90 kraftschlüssig zu unterfugen.

Die Muttern der Ankerschrauben sind mit Kunststoffkappen abzudecken.

2.7.2 Mastverlängerung für Normalmast

Mastverlängerung aus nahtlos gezogenem Stahlrohr, feuerverzinkt, Schichtdicke nach DIN 50976, zum
Aufsetzen auf Signalmast, zur Anbringung von Verkehrszeichen (Z 205, Z 206, Z 301oder Z 306, ggf. in
Übergröße) und/oder Videodetektion, einschließlich Mastkappe und Befestigungsmaterial (System Urich
oder gleichwertig).

2.8 Signalgeber
Die Signalgeber und Kontrastblenden sind entsprechend den RiLSA 2010/2015 auszuführen. In die
Einheitspreise sind die Lieferung und komplette Montage einzurechnen.

Es sind Signalgeber 300 mm für den Kfz Verkehr und 200 mm Signalgeber für Fußgänger zu verwenden.
Zum Einsatz kommt Niedervolttechnik <40V. Die LED-Signalgeber werden mit neutralen Einsätzen
ausgestattet. Es wird die Phantomklasse 5 gefordert. Die Signalgeber müssen eine Leistungsaufnahme

84



FWT0000943 25 VT_Klinik_Lahr

<4 Watt aufweisen (mit neutralen Streuscheiben). Ein Datenblatt mit den Verbrauchsangaben muss auf
Verlangen vorgelegt werden. Es sind keine OCIT-Signalgeber gefordert. Die Signalgeber müssen die
Anforderungen nach EN61508, SIL-3 erfüllen.

Die Anforderungen an die LED-Module und die Streuscheiben entsprechen der Lichtnorm DIN 67527-1
(2001-05). Es ist auf Anfrage durch den Auftragnehmer nachzuweisen, dass die LED-Signalgeber die DIN
6163-5 erfüllen.

Die Signalgeber und die integrierte optische Signalüberwachung aller LED müssen der DIN VDE 0832
T100 (HD 638) und der DIN VDE 0832 T200 (EN 50293) mit den darin aufgeführten Umwelt- und EMV-
Normen entsprechen (Schutzklasse IP 65). Die Einhaltung dieser Normen ist auf Verlangen
nachzuweisen.

Die Signalüberwachung muss so ausgeführt sein, dass LED-Ausfälle im Rotsignal, die zu einem
Leuchtdichteabfall unter die Grenzen der DIN 67527-1:201-05 oder zu einer Verstümmelung des
Signalbildes führen, als unzulässig erkannt werden und zu einer Abschaltung dieses Signals durch
Unterbrechung des Stromkreises führen.

Die Signalgeber müssen eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren haben.

Weitere Anforderungen an die Ausführung der Signalgeber

 Vorderfront der Signalgeber rechteckig,
 Schnellverschluss für raschen Lampenwechsel bzw. Austausch des LED-Einsatzes
 Öffnen des Signalgebers nur mit Werkzeug möglich
 Umlaufende Zahnkränze an den Verbindungsflächen gewährleisten beliebige Winkeleinstellungen und

einen sicheren Verdrehschutz
 Klemmblock mit Federelementen, für schnelle Montage und erschütterungsfreie Kontaktstellen
 Schnellbefestigung mit Klemmhaltern ohne Mastbohrungen
 Sonnenschuten aus flexiblem Material, mit Schnappbefestigung, dadurch leicht montier- und

auswechselbar
 spritzwasserdichtes Gehäuse nach IP 44, DIN 40050 aus Kunststoff, einschließlich Tür mit

Schnellverschluss, links- und rechtsöffnend,
 Drehsicherung zwischen Befestigungsteilen,
 Kontrastblende, wenn im Signallageplan und im Leistungsverzeichnis angegeben,
 Symbolschablone gemäß Signallageplan, neutralen LED-Signalscheiben
 Verwendung verschiedener Symbole in Form von wechselbaren Masken.
 systemgebundenes Zubehör.

Die Signalgeber müssen einen großen bedarfsgerechten Freiraum für die interne Verdrahtung haben,
und zur Erweiterung bzw. im Falle von Unfallschäden in einzelnen Teilen (Kammern, Wanne, Tür etc.)
modular aufgebaut sein. Die Kammer muss sich ohne Spezialwerkzeug öffnen lassen.

Alle Signalgeber sind in der LED-Technik mit folgenden Ausführungsmerkmalen zu liefern:

Mechanische Ausführung / Umweltanforderung:
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Größe 200 / 300 mm
Linsen:
Systemspezifische, farblose Kunststofflinse Ja
Standardausführung der Symbole als Masken Ja
Schutzart des LED-Einsatzes IP 65 Ja
Schlagfestigkeit IR 3 Ja
Umgebungstemperatur – 40°C bis + 60°C Ja
Relative Luftfeuchtigkeit 20% - 95 % Ja

Elektrische Werte:

Betriebsspannung: <40V DC

Die Typenreihe der LED-Signalgeber muss durch ein Typenschild identifizierbar sein.

Die erforderlichen Masken der Fahrzeugsignalgeber sind in gesonderten Positionen erfasst und sind
gemäß RiLSA 2015 in Schablonenbauweise (nicht geklebt oder „mit Farbe aufgebracht“) auszuführen,
sodass ein späterer Austausch der Schablonen möglich ist. Für die restlichen Signalgeber sind die Masken
in die Position mit einzurechnen.

Die Signalgeber sind grundsätzlich mittels Gewindeschrauben am Mast zu montieren. Die Befestigung
mit Bandschellen ist nur in Ausnahmefällen zulässig. In die Einheitspreise für die Signalgeber ist das
Liefern, Einziehen und Auflegen der Signalanschlusskabel sowie Mehrkosten für die Montage am
Peitschenausleger einzurechnen. Bei der Kabelführung und Herausführung am Mast bzw. an der Peitsche
sind die Vorschriften der DIN VDE zu beachten.

Die Signalgeber müssen beidseitig um 90° drehbar sein.

Die Signalgeber mit Montage an der Peitsche sind in gesonderten Positionen erfasst.

2.9 Kontrastblenden
Kontrastblenden nach RiLSA Typ B Grundfläche weiß, Rand schwarz.

Breite 800mm bei Signalgeber Durchmesser 300 mm, 450 mm bei Signalgeber Durchmesser 200 mm,
einschließlich aller für die Montage notwendigen Teile.

2.10 Detektoren
In dem Steuergerät sind Schaltungen und Trennklemmen vorzusehen, die den Anschluss von Detektoren
ermöglichen.

Die Induktionsschleifendetektoren werden für die Messwerterfassung von Fahrzeugen eingesetzt. Sie
müssen auf Zählbetrieb oder Belegung eingestellt werden können und müssen zwei galvanisch
voneinander getrennte potentialfreie Ausgänge besitzen, von welchen einer zur geräteinternen
Weitergabe des Messwertes verwendet wird. Mit einem Detektor muss sowohl eine
Freigabezeitanforderung als auch die Erfassung der Belegungsdauer für die verkehrsabhängige
Steuerung realisiert werden können.
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Die Infrarotdetektoren mit intelligenter Logik müssen die momentane Position von fahrenden und
stehenden Fahrzeugen lokalisieren und auch Präsenz melden können.

Die Infrarotdetektoren müssen folgende Anforderungen erfüllen:

 Ein Detektionsbereich je Infrarotdetektoren mit einem dynamischen und zusätzlich einem statischen
Sensor

 Reichweite mindestens 8m
 Geringer Energieverbrauch, geeignet zur Verwendung mit Solarspeisung
 Mikroprozessorgesteuerte Signalauswertung
 Automatische Anpassung an Veränderungen der Hintergrundtemperatur
 Die Infrarotdetektoren müssen für folgende Anwendungsfälle geeignet sein:
 Fahrzeugzählung
 Belegungsmessung
 Signalanforderung
 Anwesenheitsdetektion an der Haltelinie
 Verlängerung der Grünzeit

Videodetektor zur Erfassung sich nähernder als auch haltender Fahrzeuge an einem Knotenpunkt.

Die Videodetektoren müssen folgende Anforderungen erfüllen:

 Verwendung von Videobildern
 Erkennung der genauen Positionierung von Fahrzeugen
 Zonenüberprüfung zur Erkennung der Anwesenheit von Fahrzeugen (mindestens 8 Zonen je

Videodetektor)
 richtungsabhängige Fahrzeug-Erkennung
 Fahrzeugzählung
 Tag / Nacht Tauglichkeit
 Erkennung unterschiedlicher Fahrspuren und Entfernungen bis zu 30 m
 Einrichtung des Sensors mittels tragbarem Computer
 benutzerfreundliches Einrichtungsverfahren, um Erkennungszonen hinzuzufügen, zu verändern oder

zu löschen
 Zuverlässige Erkennung bei allen Wetterbedingungen, unabhängig von der Straßenoberfläche
 bei fehlendem Kontrast und einer allgemeinen Störung sind jeweils getrennte Störmeldungen der

verkehrstechnischen Logik zur Verfügung zu stellen

Die Anforderung der Kfz-Nebenrichtung erfolgt mithilfe einer Wärmebildkamera. Die
Wärmebilddetektoren müssen folgende Anforderungen erfüllen:

 Verwendung von Videobildern
 Erkennung der genauen Positionierung von Fahrzeugen
 Zonenüberprüfung zur Erkennung der Anwesenheit von Fahrzeugen (mindestens 8 Zonen je

Videodetektor)
 richtungsabhängige Fahrzeug-Erkennung
 Fahrzeugzählung
 Tag / Nacht Tauglichkeit
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 Erkennung unterschiedlicher Fahrspuren und Entfernungen bis zu 30 m
 Einrichtung des Sensors mittels tragbarem Computer
 benutzerfreundliches Einrichtungsverfahren, um Erkennungszonen hinzuzufügen, zu verändern oder

zu löschen
 Zuverlässige Erkennung bei allen Wetterbedingungen, unabhängig von der Straßenoberfläche
 bei fehlendem Kontrast und einer allgemeinen Störung sind jeweils getrennte Störmeldungen der

verkehrstechnischen Logik zur Verfügung zu stellen

Die Videobilder der Videokamera und Wärmebildkamera müssen vom Steuergerät aus mit einem Laptop
angesehen werden können. Dem AG ist hierzu die vollständige erforderliche Ausrüstung (Software-
Programme, Kabel etc. ohne Laptop) zur Verfügung zu stellen. Im Steuergerät ist die notwendige
Schnittstelle einzurichten. Die Kosten sind in die Einheitspreise der Videodetektoren einzurechnen.

Für den Anschluss aller Detektoren sind im Steuergerät Trennklemmen incl. Blitzschutz vorzusehen.

Die Empfindlichkeit aller Detektoren muss so eingestellt werden können, dass auch Zweiräder (Fahrrad,
Mofa) erfasst werden können.

Eine Vorhaltung der Detektorzählwerte sämtlicher Detektoren in 15-Minuten Werten sowie
Programmumschaltungen, einschließlich Schaltzeiten, ist für mindestens 10 Tage vorzusehen. Die Werte
müssen über einen Laptop o.ä. ausgelesen werden können und im MS-Excel kompatiblen Format auf
Diskette gespeichert werden können.

Die Einrichtungen für die Messwerterfassung (Detektoren) sind auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu
überwachen. Im Störungsfalle sind geeignete Maßnahmen einzuleiten, die bis zur Reparatur des defekten
Detektors einen teilverkehrsabhängigen Betrieb am Knotenpunkt ermöglichen. So müssen z.B. bei Ausfall
von einem oder mehreren Detektoren vorher festgelegte Werte eines Ersatzdetektors verwendet oder
entsprechende Ersatzprogramme oder Ersatzfunktionen geschaltet werden können. Gleichzeitig muss die
Möglichkeit bestehen eine Störungsmeldung an eine externe Einrichtung abzugeben. Bei mehr als einem
Detektorausfall ist eine Sammelmeldung abzugeben.

Auf Detektorstörung wird erkannt bei:

 Aderbruch (Schleife oder Zuleitung)
 Dauerbelegung länger als 15 min.
 Fahrzeuganzahl größer als 60 Fz/min je Spur
 Defekt am Auswertegerät
 Die Detektoren müssen selbstüberwachend sein.

In dem Steuergerät muss eine Prüfeinrichtung für die Detektoren sein, die bei Detektorstörung den
defekten Detektor anzeigt.

Bei Anschluss an einen Verkehrsrechner (VSR) müssen pro Zufahrtspur, Meldungen der dort eingesetzten
Detektoren an den VSR über ein adernsparendes System passend zu OCIT in der jeweils neuesten
Version, übertragen werden.

Die Induktionsschleifen müssen nach den als Anlage beigefügten Signallageplänen (siehe Anlage 1)
sowie den im LV (Kabelverlegung, Kabelmontage) genannten Vorgaben ausgeführt werden. Sie sind in
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die fertiggestellte Fahrbahndecke einzubauen. Das Angebot muss einen Gesamtpreis pro lfm fertig
verlegte Induktionsschleifen bis zur Kabelmuffe ausweisen, während die notwendigen Stemm- und
Bohrarbeiten zur Einführung des Schleifenanfangs und -endes in die Kabelschächte separat pro
Einführung (auch mehrere Schleifen) abgerechnet wird. Die Fugenbreite für das Schleifenschneiden
beträgt maximal 10 mm, die Schnitttiefe 60 - 70 mm (siehe beiliegende Ausführungsskizze).

Zeitlich dürfen die Arbeiten nur in den verkehrsärmeren Zeiten zwischen 9.00 und 15.30 Uhr durchgeführt
werden, um Behinderungen des Fahrverkehrs so gering wie möglich zu halten.

Induktive Detektoren für Fahrzeuge und Detektoren zur Klassifizierung von Bussen untergebracht im
Steuerteil des Steuergerätes.

Infrarotdetektoren, Mikrowellendetektoren oder Videodetektoren für Fahrzeuge oder Fußgänger für
Montage am Signalmast oder Ausleger.

Jeder Detektor muss auch Zweiräder sicher erfassen können.

Darüber hinaus muss der induktive Detektor sich selbst sowie die Schleife einschließlich Zuleitungen
überwachen. Die möglichen Störungen müssen vom Steuergerät (wie dort beschrieben) verarbeitet
werden. Die notwendigen Schleifenformen und Abmessungen sind dem Auftraggeber zu nennen.

Zur Freigabezeitanforderung für Fußgänger sind Anforderungstaster (Fabrikat RTB Typ A-M oder
gleichwertiger Taster) mit Quittierung <40V gefordert. Die Quittierung muss im Augenblick der
Anforderung ohne Zeitversatz aufleuchten. Mit Grünbeginn der entsprechenden Fußgängersignalgruppe
wird die Quittierung wieder auf Dunkel geschaltet. Eine Neuanforderung ist nur während der Rotzeit der
entsprechenden Fußgängersignalgruppe möglich. Die Signalanforderung ist durch mechanischen
Schaltkontakt (Großflächentaster) herzustellen. Es ist zudem ein Metallschutzbügel aus
pulverbeschichtetem Edelstahl an dem Taster anzubringen.

Bei einem Einsatz von Zusatzeinrichtungen für Sehbehinderte gelten folgende Vorgaben: Taktile
Blindensignale sind mit Anforderungstastern für Fußgänger zu kombinieren. Es sind wegen der
Einheitlichkeit Kombinationen mit obenliegender Vibrationsplatte sowie Richtungssymbol, seitlicher LED-
Rückmeldung und separatem Anforderungstaster einzusetzen (Fabrikat RTB Typ E-M+ oder
gleichwertiger Taster).

Es werden akustische Signalgeber als getrennte Geräte für Freigabeton und Pilotton (Orientierungssignal)
für blinde und sehbehinderte Menschen vorgesehen. Der Pilotton am Blindentaster wiederholt sich
periodisch. Auf diese Weise wird für Blinde das Auffinden des Tasters erleichtert. Die Lautstärke des
Pilottons wird zeitlich variiert. Ziel ist es den Pilotton zu nächtlichen Ruhezeiten zwischen 22:00 und 06:00
Uhr gänzlich zu deaktivieren. In jedem Tongeber wird die Bluetooth-basierte akustische Unterstützung
LOC.id für blinde und sehbehinderte Menschen verbaut.

Sonstige Einrichtungen im Steuergerät, die zum Empfang, Verarbeitung, Überwachung und Steuerung
der Anforderungsschaltimpulse und Blindensignale (akustisch und taktil) sowie der Schaltung der
Beruhigungslampe zusätzlich benötigt werden, sind in die Pos. „Steuergerät“ einzurechnen.

Die Anforderungsschalter und Detektoren sind einschließlich aller Befestigungsteile betriebsfertig
montiert und angeschlossen anzubieten.
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2.11 Kabel

2.11.1 Signalkabel

Die Kabel sind in Leerrohre (DN 20 bis DN 110) einzuziehen und auf die Verteiler im Mast bzw.
Steuergerät aufzulegen.

Die Kabel sind in jedem Zugschacht mit wasserfesten Labels (Beschriftungsstreifen) zu kennzeichnen. Die
Befestigung der Beschriftungsstreifen erfolgt mit UV-beständigen Kabelbindern. Als Trägermaterial ist ein
mindestens 10 mm breiter Farbstreifen zu verwenden. Die Beschriftung ist in Präge-/oder Print-
Technologie in Schwarz auf weißem Untergrund auszuführen. Die Beschriftung wird auf das farbige
Trägermaterial aufgeklebt. Alternativ kann im Schwarzdruck auf das farbige Trägermaterial direkt
aufgedruckt werden. In jedem Fall muss die Farbkodierung links und rechts der Beschriftung ausreichend
erkennbar sein. Der Beschriftungsstreifen ist in ein transparentes Schutzprofil einzusetzen und mit den
zur Befestigung vorgesehenen Kabelbindern am Kabel zu fixieren.

Die verlegten Kabel sind handschriftlich im Verrohrungsplan nach Kabeltyp und Lage einzutragen.

Die Induktionsschleifen sind so zu verlegen, dass zwischen Straßenoberfläche und dem oberen
Schleifendraht ein Abstand von mindestens 60 mm besteht.

Die Straßenoberfläche muss in einer Stärke von 40 bis 50 mm abgefräst werden können, ohne die
Induktionsschleife zu zerstören.

Die Windungszahl und Form der Induktionsschleife sowie Abstand zu den Nachbarspuren bzw.
Fahrbahnrändern ist vom AN festzulegen. Es ist sicherzustellen, dass Zweiräder erkannt werden und eine
Beeinflussung von Nachbarspuren auszuschließen ist.

Metallzuschläge werden nicht gesondert vergütet und sind in die Lieferpreise (Festpreise) einzurechnen.

Es dürfen nur Kabel mit der Bezeichnung NYY-J oder Hybridleitungen verwendet werden. Zur
Verbesserung der Fehlererkennbarkeit und zum besseren Schutz gegen Überspannungseinkopplungen,
sind die Reserveadern im Steuergerät auf Erde zu legen (bei Hybridleitungen nicht notwendig).

Das Kabel zu den Signalgebern muss für die Verlegung im Freien geeignet sein. Wenn es außerhalb der
Peitschen verlegt wird, muss es auch UV-beständig sein, z.B. HO7RR-F (kein NYM-Kabel).

Zum Verbinden der Induktionsschleifen, Koppelspulen, Hilfseinschalttaster und -Detektoren mit den
Detektoreingängen im Steuergerät ist Kabel des Typ A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 bzw. A-2Y(L)2Y 6x2x0,8 mm² zu
verwenden.

Die Lieferung und Montage der Verbindungsmuffen zum Anschluss der Induktionsschleifen sowie das
Auflegen und Rangieren der Steuerkabel in den Steuergeräten erfolgt durch den AN (einschließlich aller
erforderlichen Prüfarbeiten). Der Kabelschirm ist im Steuergerät auf Erde zu legen.
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2.12 Montage und Montagekosten
Vor Montage und Installation der Anlage muss der Einbau der Leerohrtrassen, Mastfundamente und
Schaltschranksockel nach Vorgabe durch die Bauleitung erfolgen und zügig abgeschlossen werden. Der
Aufwand an Arbeitsgeräten, Fahrzeugen und Maschinen muss in den Montagekosten enthalten sein.

Die Verlegung der Kabel und Erdleitungen erfolgt in bestehenden und neu zu verlegenden
Kabelzugrohren mit Nennweiten 110 mm. Erschwernisse bei vorschriftsmäßigem Absichern von
Schächten, Fundamenten usw. sind in die Verlegepreise einzurechnen.

Die Mastfundamente sind in der Regel mit einer ca. 5 cm dicken Asphaltfeinbetonschicht bzw.
Pflastersteinen abgeschlossen. Das Entfernen dieser Schicht ist bei Demontagearbeiten Aufgabe des
Auftragnehmers.

Der von der Signalbaufirma zu liefernde Fertigsockel ist, unter Abstimmung mit dem zuständigen
Unternehmen, vom AN einzubauen (siehe Leistungsverzeichnis). Die Tiefbauarbeiten zur Anlage haben
nach jeweiligem Baufortschritt zu erfolgen. Mehrkosten für zusätzliche An- und Abfahrten sind in die
Einheitspreise einzurechnen. Ein Anspruch auf Montage der Elemente in einem Zuge besteht nicht.

2.13 Abnahme- und Inbetriebnahmekosten
Bei der Abnahme sind dem AG sämtliche Unterlagen deutschsprachig in dreifacher Fertigung zu
übergeben. Hierzu gehören insbesondere:

Hardware:

 Übersichtsschaltbilder
 Funktionsbeschreibungen aller zur Gesamtanlage gehörenden Geräte
 Schnittstellenspezifizierungen und Beschreibungen der Funktionseinheiten
 Stromlaufpläne der Funktionseinheiten
 Prüf- und Testunterlagen der Funktionseinheiten
 Bedienungsanleitungen aller Steuerungseinrichtungen und peripheren Geräte
 Leisten- und Kabelbelegungslisten
 Ersatzteillisten
 Wartungsbücher
 Beschreibung der Überwachungseinrichtungen zur Verhinderung verkehrsgefährdender

Betriebszustände

Software:

 Systemübersicht mit Aufbau der gesamten Software und deren Zuordnung
 Funktionsbeschreibung der einzelnen Programmteile
 Bedienungsanleitung sämtlicher Programme
 Spezifizierung der Programmschnittstellen
 Listings und Klartexterläuterungen der Softwareteile
 Beschreibung aller frei wählbaren und anlagenspezifischen Programmparameter
 Grob- und Feinflussdiagramme (soweit vom AN angefertigt)
 Speicherbelegungslisten
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 Ausdrucke der Signalprogramme einschließlich Dokumentation maßgebender
Signalisierungszustände nach Vorgabe des AG bei verkehrsabhängiger Steuerung

 Ausdruck der Geräteversorgung

Zur elektrotechnischen Abnahme müssen sämtliche Leuchtfelder der Signalanlage komplett abgedeckt
sein. Die Justierung der Signallampen zur optimalen Ausleuchtung der Leuchtfelder, die
ordnungsgemäße Ausrichtung sämtlicher Signalgeber sowie die Überprüfung sämtlicher
Induktionsschleifen bzw. Video-Detektoren, auf die in der verkehrstechnischen Konzeption
ausgewiesenen Empfindlichkeiten hat vor der Abnahme zu erfolgen.

Die Kosten hierfür einschließlich aller Nebenkosten wie Tagesauslösung für Monteure, Bereitstellung der
erforderlichen Messeinrichtungen, Beistellung eines Hubfahrzeuges sowie die Sicherung der Arbeitsstelle
gehen zu Lasten des AN und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Weiterhin sind die Kosten für die vorherige Abnahme der Programme mit einem Vertreter des
Auftraggebers am Testplatz in die Position mit einzurechnen.

Wird aufgrund von Mängeln eine erneute Abnahme erforderlich, so trägt die Kosten hierfür der AN.

2.14 Sonstiges
Sollten zum ordnungsgemäßen Betrieb der Gesamtanlage zusätzliche herstellerspezifische Leistungen
und Einrichtungen erforderlich werden, so sind die Kosten hierfür in die jeweiligen Gerätepreise
einzurechnen.

2.14.1 Lieferung

Alle Materialien sind, soweit nicht anders beschrieben, einschließlich der erforderlichen Befestigungsteile
(z.B. Stahlband, Verbindungsmittel, Schellen, o.ä.) zu liefern.

Befestigungsteile aus Stahl nach DIN 17440, Werkstoff Nr. 1.4571 oder 1.4401 bzw. DIN 267.

2.14.2 Ausführungsbestätigung

Mit der Abgabe des Angebotes wird bestätigt, dass alle Punkte der Baubeschreibung und des
Leistungsverzeichnisses, mit den darin angegebenen Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden. Bei
der Abnahme der Anlage ist die Einhaltung dieser Vorschriften, insbesondere VDE 0832 und VDE 0100,
durch entsprechende Protokolle zu belegen.

2.14.3 Wartung und Instandsetzung

Es ist vorgesehen, Wartung und Instandsetzung nach Abnahme der Signalanlagen und nach Ablauf der
Gewährleistungsfrist durch den AN durchführen zu lassen. Hierüber werden entsprechende
Wartungsverträge abgeschlossen. Muster der Wartungsverträge und Kostenblätter sind beigefügt. Die
Kosten der Wartungen werden in die Wertung der Angebote einbezogen.

Bei der 24-monatigen Instandhaltung nach DIN VDE 0832 sind die einzelnen Prüfungen ohne abdecken
der Außenanlage durchzuführen. D.h. die notwendigen Prüfungen müssen weitgehend bei
betriebsbereitem Steuergerät mit sichtbaren Signalen durchgeführt werden können. Für die Prüfung der
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redundanten Abschaltkreise sowie der Fehlerstromschalter ist lediglich eine Abschaltung je Teilkreuzung
möglich. Die dazu erforderlichen Prüfschritte dürfen nur wenige Minuten dauern! Alle anderen, nach DIN
VDE 0832 vorgeschriebenen Prüfungen müssen bei laufender LSA durchgeführt werden.  Der Bieter hat
diese Vorgehensweise in seinem Angebot zu bestätigen. Sollte eine 24-monatliche Instandhaltung in der
beschriebenen Art mit der angebotenen Gerätetechnik nicht möglich sein, so hat der Bieter die Erstellung
einer provisorischen Signalanlage für die Abschaltzeit mit anzubieten.

Für diesen Bereich sind Nebenangebote nicht zulässig, dazu gehören auch eventuell angebotene
Instandhaltungskostenfreiheit.

Die Durchführung der Wartung und Störungsbeseitigung durch Fremdfirmen als Beauftragte des AN ist
nicht zugelassen.

Bieter, die keine Wartung anbieten oder deren Angaben hierzu unvollständig sind, werden bei der
Wertung nicht berücksichtigt.

2.14.4 Aufmaß und Abrechnung

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen sind vorläufig. Die Abrechnung erfolgt nach
tatsächlichem Aufmaß.
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3 Ausführung der Bauleistung

3.1 Materialentsorgung
Die Entsorgung von nicht geeignetem oder überschüssigem Boden erfolgt nach Beprobung durch den
Gutachter des AG.

3.2 Zeitliche Beschränkung
Die Arbeitszeiten Montag - Freitag von 7.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 7.00 - 14.00 Uhr sind
einzuhalten. Außerhalb dieser Zeiten darf nur nach Einholung einer Sondergenehmigung gearbeitet
werden.

Insgesamt sind Personaleinsatz und die tägliche Arbeitszeit so einzurichten, dass die vorgegebene
Bauzeit eingehalten bzw. unterschritten wird. Die Arbeit an Sonn- und Feiertagen bedarf der Zustimmung
des AG. Die erforderliche Genehmigung hat der AN auf eigene Kosten einzuholen. Mehrkosten durch
verlängerte Arbeitszeiten, vermehrten Personaleinsatz, Sonn- bzw. Feiertagsarbeit sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

3.3 Örtliche Beschränkungen
Schutz der vorhandenen Fahrbahn.

Schachtabdeckungen müssen jederzeit frei zugänglich sein.

3.4 Geräteeinsatz
Es wird darauf hingewiesen, dass der AN für die Ausführung der einzelnen Leistungen entsprechend
geeignetes Gerät und Personal einzusetzen hat.

Bei den Arbeiten ist zu beachten, dass die Lärm- und Staubentwicklung auf das unmittelbar notwendige
Maß beschränkt bleibt. Es dürfen nur schallgedämmte Maschinen nach den neuesten Richtlinien
eingesetzt werden.

Erforderliche Gerüste, Schutzvorrichtungen gegen Staubentwicklung sind ebenso wie Abschrankungen,
Warnschilder, Absprießungen und sonstige Sicherungsmaßnahmen, soweit sie im Leistungsverzeichnis
nicht gesondert aufgeführt sind, in die Angebotspreise einzukalkulieren.

3.5 Sicherungsmaßnahmen
Die Baustelle ist gemäß den Unfallverhütungsmaßnahmen (UVV) und der Straßenverkehrsordnung zu
sichern. Sämtliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie z.B. die Herstellung von Schutzgeländern,
Bauzäunen, Absperrungen, Schutzgerüsten, Beleuchtungen, Beschilderungen usw. gehen, sofern in der
Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich etwas anderes vorgeschrieben wird, zu Lasten des AN.
Eventuell erforderliche Genehmigungen sind vom AN einzuholen.

Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
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3.6 Verkehrssicherung
Die Verkehrssicherung ist im Los 1 geregelt.

3.7 Wasserhaltung
Der AN hat gemäß VOB/C und ZTV E-Stb seine Arbeitsfelder gegen Durchnässen zu schützen
(Nebenleistung). Dies gilt vor allem auch für die zu erstellenden Leitungsgräben.

Es ist alles zu unterlassen, was zu einer Verunreinigung des Oberflächen- und Grundwassers führen kann.

Die Beseitigung des Oberflächenwassers während der gesamten Bauzeit ist Sache des AN und in die
entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

3.8 Bauschutt
Sofern in den einzelnen Positionen nicht anders beschrieben, gehen aller Bauschutt und nicht wieder
verwendbare Materialien in den Besitz des AN über und sind wertstoffgerecht zu entsorgen. Die Kosten
hierfür sind, sofern in den jeweiligen Positionen nicht anders beschrieben, bei den einzelnen Positionen
einzurechnen.

3.9 Baubehelfe
Eventuelle Sicherungen für Kabel müssen vollflächig und ohne scharfe Innenkanten ausgebildet werden.
Eine gegen Abheben gesicherte Abdeckung ist einzurechnen. Umlenkstellen dürfen einen maximalen
Knick von 30 Grad nicht überschreiten. Die Knickstelle ist mit einem Radius von mindestens 1 m
auszurunden.

3.10 Winterbau, Winterbauförderung
Es ist Sache des AN, seinen Arbeitsablauf so einzurichten, dass vertraglich vereinbarte Termine
eingehalten werden. Sollten daher für die Bauarbeiten Winterschutzmaßnahmen erforderlich werden, so
sind die dadurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung
erfolgt nicht.

3.11 Stoffe, Bauteile
Die Leistungen der Positionen beinhalten grundsätzlich das Liefern, Herstellen und Montage aller Teile,
falls in den Positionen nicht ausdrücklich anders beschrieben.

Es dürfen nur Stoffe und Bauteile verwendet werden, die einer Gütesicherung unterliegen. Alle
eingebauten Stoffe müssen ungebraucht sein. Generell sind nur asbestfreie Baustoffe zu verwenden.
Stoffe und Bauteile, die nach den deutschen behördlichen Vorschriften einer Zulassung bedürfen, müssen
amtlich zugelassen sein und den Zulassungsbedingungen entsprechen. Sofern für Stoffe und Bauteile
eine Überwachungs-, Prüfzeichenpflicht oder der Nachweis der Brauchbarkeit, z.B. durch eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung, vorgesehen ist, kann von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden,
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wenn die Stoffe und Bauteile ein Überwachungs- und Prüfzeugnis tragen oder für sie der
Brauchbarkeitsnachweis erfüllt ist.

Bei im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen, in welchen Leitfabrikaten angeführt sind, behält sich
der AG vor, bei alternativ angebotenen Produkten die Nachweise und Zertifikate nachzufordern, falls die
Gleichwertigkeit nicht selbst (auf einfache Weise) nachvollzogen werden kann.

Transport-, Kipp-, Deponiekosten und Zwischen-/ Vorhaltelagerungen sind in den einzelnen Abschnitten
in die Preise einzurechnen, sofern in der Pos. nicht anders angegeben.

3.12 Aufmaßverfahren und Abrechnung
Die Abrechnung der Erdmassen erfolgt über DGM mit Erzeugung von prüffähigen Querprofilen.

Die Abrechnung der Erdmassen sowie der Oberflächen hat über ein vom AN herzustellendes digitales
Vermessungsaufmaß durch einen Vermesser zu erfolgen. Dazu ist vor Beginn der Bauarbeiten der Ist-
Zustand des Geländes über eine digitale Vermessung festzuhalten. Der Nachweis der Massen hat über
das Vermessungsaufmaß zu erfolgen. Der AN stellt hierzu die Aufmaßpläne in Papierform gem. KEV 116.1
(B) BVB Punkt 6.2 sowie in digitaler Form im PDF- und DWG-Format 2-fach zur Verfügung. Die Kosten für
die digitalen Aufmaße sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt
nicht.

Das Aufmaß des Bestandes darf erst kurz vor Beginn der Ausführungsarbeiten erfolgen, damit der
aktuelle Bestand erfasst werden kann.

Die erforderlichen Aufmaße werden von den Vertretern des AG und des AN gemeinsam, entsprechend
dem Baufortschritt, gefertigt und von beiden Seiten unterschrieben.

Mit Rechnungslegung sind alle Nachweise für die jeweiligen Leistungspositionen vorzulegen. Die
Aufstellung der jeweiligen Rechnungen erfolgt für jede Position mit einem separaten Aufmaßblatt. Die
Trennung erfolgt zwischen den Positionen mit einem Trennblatt (Verzeichnis).

Für sämtliche zu liefernde Materialien ist ein entsprechender Lieferscheinnachweis vorzulegen. Bei
Schüttgütern und in ausgeschriebenen Leistungen erfolgt die Abrechnung nach Wiegescheinen. Ein Soll-
Ist-Vergleich ist zu führen.

Die Liefer- bzw. Wiegescheine sind auf besonderen Blättern (DIN A4), getrennt nach Stoffarten, in der
Reihenfolge des Datums so aufzustellen, dass alle für die Anordnung erforderlichen Anlagen lesbar sind.
Jedes Blatt ist aufzuaddieren. Die Summen der einzelnen Blätter sind auf einem vorgehefteten Blatt
zusammenzustellen.

Sämtliche Nachträge sind vor Ausführung der Leistung aufzustellen und dem AG als Nachtragsangebot
zur Beauftragung vorzulegen.

Sämtliche Taglohnarbeiten müssen spätestens nach 3 Tagen der Bauüberwachung einschl.
Bilddokumentation zur Unterschrift vorgelegt werden.

Den Aufmaßen, wie z.B. für Belags-, Vegetations- u. sonstige Flächen, konstruktive Einbauten usw. sind
Aufmaß-Skizzen beizufügen, aus denen alle für die Massenberechnung benötigten Maße zu ersehen sind.
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Aufmaße und Massenermittlung, auch von Zwischenrechnungen, sind dem AG bzw. der Bauleitung
vorzulegen. Bei Erkennen einer Nachtragsleistung ist dies unverzüglich schriftlich der Bauleitung zu
melden und sofort ein Nachtragsangebot zu erstellen.

Der Schlussrechnung sind Mengenberechnungen, Lieferscheine, komplette Abrechnungszeichnungen,
Baustoffnachweise, Prüfzeugnisse usw. beizulegen.

Sämtliche Rechnungen sind 3-fach an den Auftraggeber zur Prüfung zu versenden.

Sollten für die Versorgungsträger Leistungen, welche nicht im LV enthalten sind, durchgeführt werden
müssen, sind diese separat zu erfassen.

Davon je 2-fach an die bauüberwachenden Ingenieurbüros und 1x jeweils zur Information an den
jeweiligen Auftraggeber.

3.13 Eigenüberwachungsprüfung, Kontrollprüfung
Die Eigenkontrolle hat nach den Vorschriften der einschlägigen ZTV zu erfolgen.

Der Auftragnehmer hat beispielsweise, anhand von Eigenüberwachungsprüfungen, flächendeckend den
Nachweis zu erbringen, dass die in den Ausschreibungsunterlagen und im Bodengutachten festgelegten
Güte- bzw. Verdichtungsanforderungen eingehalten werden. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt
nicht.

Zu den Eigenkontrollprüfungen ist die Bauleitung hinzuzuziehen. Die Ergebnisse müssen zeitnah
unaufgefordert bei jedem Jour fixe bekannt gegeben und als Kopie übergeben werden. Nach Abschluss
der Arbeiten sind die Prüfprotokolle im Original als Qualitätsnachweis gesammelt vorzulegen.

Die Eigenkontrollprüfungen sind unabhängig von den ausgeschriebenen Kontrollprüfungen vom AN zu
veranlassen. Zur Kontrolle beauftragt der AG ggfls. ein externes Büro mit der Durchführung der
Kontrollprüfungen gemäß ZTV E-Stb, ZTVT und ZTV Asphalt.

Sofern der AN ein Baufeld bzw. eine Schüttlage zur Durchführung der Kontrollprüfungen freigegeben hat
und diese Kontrollprüfung nicht den geforderten Qualitätsanforderungen genügt, hat der AN sämtliche
entstehenden Kosten hierfür zu tragen, einschließlich eventueller Mehrkosten bei
Wiederholungsprüfungen.

Vor Beginn der Maßnahme ist ein Plan mit den entsprechenden durchzuführenden Eigenüberwachungen
aufzustellen und der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen. Die Ausführung der Prüfungen ist im
Bautagebuch zu vermerken.

3.14 Nebenleistungen
Folgende Leistungen sind in Ergänzung der geltenden Vorschriften (VOB/C und ZTV's) ohne besondere
Vergütung als Nebenleistungen in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen:

 Witterungsbedingte Erschwernisse wie Regen, Frost, Schnee usw. Eine Bauzeitverlängerung aus diesen
Erschwernissen ist ebenfalls nicht ableitbar, sofern die Erschwernisse unter dem Mittel von 10 Jahren
liegen.
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 Änderungen im Bauablauf, die vom AN selbst veranlasst wurden.
 Sicherung der Baugruben und Leitungsgräben
 Straßenreinigung, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich erwähnt.
 Schutz von gelagertem Material, auch im Erdbau, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht

ausdrücklich erwähnt.
 Bereitstellen und Vorhalten der notwendigen Arbeitsschutzeinrichtungen (eine besondere Vergütung

erfolgt in Abänderung von DIN 18299, Punkt 4.2.4 nicht).

3.15 Bauleitung des AN
Zur Durchführung der Maßnahme muss eine ausreichende technische Besetzung der Baustelle mit für die
jeweilige Art der auszuführenden Arbeiten ausreichend qualifizierten Fachkräften durch den AN so
gegeben sein, dass ein reibungsloser bautechnischer und termintechnischer Ablauf gewährleistet ist.

Der AN ist verpflichtet, durch einen verantwortlichen, weisungsbefugten Bauleiter an regelmäßigen
Baustellenbesprechungen teilzunehmen und diesen auf besondere Anforderung des AG zu
Sonderbesprechungen zu entsenden.

Der AN hat nach Aufforderung des AG eine Liste der Baustellenbesetzung mit namentlicher Benennung
des verantwortlichen Hauptbauleiters sowie der Fachbauleiter der verschiedenen Arbeitssparten, auch
von Nachunternehmern, vorzulegen.

Nachunternehmer müssen grundsätzlich vor Beginn der Arbeiten schriftlich dem AG angezeigt und von
ihm genehmigt werden. Hat der AN vor Angebotsabgabe die Nachunternehmer nicht benannt, so kann
er nicht mehr mit einer Zustimmung des AG rechnen.

Erscheint dem AG die vorgesehene Baustellenbesetzung oder die Qualifizierung der Baustellenbesetzung
nicht ausreichend, kann er eine Verstärkung oder einen Wechsel fordern, ohne dass der AN hierfür
Mehrkosten geltend machen kann. Durch gegebenenfalls auftretende Terminverzögerungen, auch durch
andere AN, bedingt über die normale Bauzeit hinaus erforderliche Baustellenmehrbesetzung, berechtigt
den AN ebenfalls nicht zu Nachforderungen.

3.16 Stundenlohn Bauhauptgewerbe
Lohn- und Gehaltskosten für An- und Abfahrtszeiten sowie Fahrtkosten sind in die Verrechnungssätze
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. In den Stundenlohnzetteln sind daher nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten für die An- und Abfahrt anzugeben.
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4 Ausführungsunterlagen

4.1 Anlagen zum LV
Die dem Leistungsverzeichnis beiliegende Baubeschreibung ist Vertragsbestandteil.

Die beigefügten Planunterlagen sowie die Stahllisten dienen zur Ausschreibung und zur Kalkulation und
sind als Vorabzüge zu betrachten. Für die Kalkulation ist das Leistungsverzeichnis maßgebend. Bei
Widersprüchen zwischen den Plänen und dem Leistungsverzeichnis ist das Leistungsverzeichnis
maßgebend. Widersprüche sind in einem technischen Bietergespräch zu klären.

4.2 Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen
Für die Durchführung der Baumaßnahme stellt der Auftraggeber dem AN sämtliche für die Ausführung
erforderlichen Planunterlagen und Berechnungen digital zur Verfügung.

Alle Höhenangaben in den Planunterlagen und Berechnungen sind DHHN12-Höhen.

4.3 Vom AN zu erstellende Unterlagen
 Ur-Kalkulation (Vorlage auf Verlangen des AG)
 Baustelleneinrichtungsplan
 Verkehrsführungspläne für die verkehrsrechtliche Anordnung
 Fortlaufende, zeitnahe Dokumentation der Eigenkontrolle, u.a.

- Prüfzeugnisse
- Gütenachweise
- Statik Verbau
- Statik für Rohre und Bauwerke

 Gesamtterminplan mit allen Gewerken, auch wenn es keine Leistungen des AN sind
 Zu den in 7-tägigem Abstand festgelegten Baubesprechungen hat der AN jeweils einen aktualisierten

Detailterminplan mit allen Gewerken (s. o.) mit Ausblick auf mindestens die folgenden drei
Kalenderwochen vorzulegen. Mehraufwendungen sind in die entsprechenden Positionen
einzurechnen.

Sofern im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, sind die Kosten für die Unterlagen in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
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5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz
Der Bauherr wird für die Baumaßnahme einen Dritten beauftragen, die Aufgaben gemäß
Baustellenverordnung für ihn wahrzunehmen.

Der AN hat die Arbeit des SIGE-Koordinators zu unterstützen.

Die Tätigkeit des Koordinators befreit den Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit
anderen Unternehmern entsprechend § 8 ArbSchG und § 6 Abs. 2 UVV „Allgemeine Vorschriften" (VBG 1).
Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gegenüber seinen
Beschäftigten bleibt unberührt.

Der AN ist verpflichtet, alle zur Zeit der Arbeitsausführung gültigen gesetzlichen Bestimmungen zur
Unfallverhütung, ferner alle Baupolizei-, Feuerpolizei- und Ortspolizeivorschriften gewissenhaft
einzuhalten. Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener
Verantwortung zu ergreifen. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem AG
erwachsenen unmittelbaren und mittelbaren Schäden und verpflichtet sich, dem AG alle gegen diese
etwa erhobenen Ansprüche, die auf ungenügende Sicherung der Baustelle beruht, in vollem Umfang
freizustellen. Den AG trifft im Verhältnis zum AN keinerlei eigene Sicherungspflicht, und zwar
unbeschadet der ihm im Übrigen und im baupolizeilichen Sinne vorgehaltenen Bauüberwachung.

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN eine Baustellenordnung aufzustellen und dem Koordinator zu
Prüfung bzw. Ergänzung vorzulegen. Jeder Auftragnehmer hat sein Personal über den Inhalt der
Baustellenordnung zu unterrichten; ihre Einhaltung ist Teil der Vertragserfüllung.

Der Auftragnehmer hat in geeigneter Form den Personaleinsatz, den Geräteeinsatz, die
Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren. Dem Koordinator
sind alle Arbeitsunfälle und Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen. Die gesetzlich vorgeschriebenen
Meldefristen an Behörden und die zuständigen Berufsgenossenschaften bleiben davon unberührt.

Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der
deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort sein.

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf den vom Bauherrn zugewiesenen Flächen
vorzunehmen. Die Nutzung der ihm zugewiesenen Fläche ist 14 Tage vor Arbeitsaufnahme mit dem
Koordinator abzustimmen. An den Ausfahrten zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind diese besonders
zu kennzeichnen. Dadurch entstehende Kosten werden nicht gesondert vergütet. Private
Personenkraftwagen können nur auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden.

Verkehrsflächen dürfen nicht durch Bau- oder Montagearbeiten beeinträchtigt werden. Ausnahmen sind
mit dem Koordinator zu vereinbaren.

Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten.

Die Baustelle ist stets ausreichend zu beleuchten. Entstehende Kosten sind in die Baustelleneinrichtung
einzurechnen.
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Ein Baustelleneinrichtungsplan ist zu erstellen unter Berücksichtigung der o.g. Punkte sowie der Lage und
Anbindung der Baustelle an das öffentliche Verkehrsnetz und angrenzende Bereiche, die durch den
Baustellenbetrieb beeinträchtigt werden können.

Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter bzw.
Aufsichtspersonen, einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis über den SIGEPLAN (falls notwendig)
sowie die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich, für die von ihm durchzuführenden Arbeiten Gefährdungs- und Belastungsanalysen vor
Beginn der Baumaßnahme dem Koordinator vorzulegen.

Greifen Arbeitsvorgänge verschiedener Auftragnehmer ineinander, sind die vorgefundenen
Gegebenheiten zu prüfen. Dies gilt insbesondere für Baugruben und Gräben, hochgelegene Arbeitsplätze
sowie alle Verkehrswege. Stellt der Auftragnehmer Mängel fest, sind diese unverzüglich dem Koordinator
zu melden und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken. Nimmt ein Auftragnehmer trotz erkennbarer
Mängel seine Arbeit auf, ist er zur Mängelbeseitigung verpflichtet. Die einschlägigen Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten.

Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der Arbeiten über die besonderen
Bedingungen auf der Baustelle durch ihren Aufsichtführenden zu unterweisen.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit
gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu
geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Voruntersuchungen überwacht wird. Der Nachweis hierfür
muss dem Koordinator vorgelegt werden.

Vor Durchführung der Abbrucharbeiten ist eine Abbruchanweisung, in der die erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen und die zum Einsatz kommenden Maschinen, Geräte und Werkzeuge erkennbar
sind, dem Koordinator vorzulegen und von diesem genehmigen zu lassen.

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen anfallenden Abfall zu beseitigen. Verbrennen von Abfällen ist
verboten. Sondermüll und Bauschutt sind getrennt zu lagern und umgehend zu beseitigen. Kommt der
Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungspflicht nicht nach, behält sich der Auftraggeber vor, dies auf
Kosten des Verursachers zu veranlassen.

Eine Zusammenstellung wichtiger Anschriften und Rufnummern ist vor Baubeginn dem Koordinator
vorzulegen. Darin sollte enthalten sein:

 Projektleitung des AN
 Baustellenleitung
 Fachkraft für Arbeitssicherheit
 verantwortlicher Koordinator gegenüber Subunternehmern
 ausgebildete Ersthelfer, Unfallärzte und Rettungsdienst
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Anlage 1 Unterlagen zu LSA B 415 /
Klinikum Lahr
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Signallageplan
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Kontakt

Fichtner Water &
Transportation GmbH
Sarweystraße 3
70191 Stuttgart

www.fwt.fichtner.de

Standort Stuttgart
+49 (711) 8995-444
stuttgart@fwt.fichtner.de

Fichtner Water & Transportation GmbH
Sarweystraße 3
70191 Stuttgart
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Abkürzungen
FWT Fichtner Water & Transportation GmbH

HBS Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen

km/h Kilometer/Stunde

KVP Kreisverkehrsplatz

LSA Lichtsignalanlage

Pkw Personenkraftwagen

Quellen
[1] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Handbuch für die Bemessung von

Straßenverkehrsanlagen (HBS), Köln 2015.

[2] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Richtlinien für Lichtsignalanlagen
(RiLSA), Köln 2015.
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1 Aufgabenstellung
Der Landkreis Ortenau plant zur verkehrlichen Anbindung des Neubaus des Klinikums Lahr westlich der
B 415 eine signalisierte Einmündung umzusetzen.

Das signaltechnische Konzept beinhaltet den folgenden Knotenpunkt:

 LSA - B 415 - Zufahrt Klinikum Lahr

2 Grundlagen
Als Basis für die Planung wurden die Ausarbeitungen von RS Ingenieure verwendet.

3 Signalisierung
Die nachfolgenden Ausarbeitungen orientieren sich an den Vorgaben aus dem „Leistungskatalog für die
Planung von Lichtsignalanlagen“ des Verbands der Ingenieursbüros für Verkehrstechnik.

3.1 Signallage- / Verrohrungsplan
Zentrale Elemente der Ausführungsplanung stellen die Erarbeitung eines Signallage- und eines
Verrohrungsplans dar. Unter Anlage 1 sind die Pläne der zu bearbeitenden Lichtsignalanlage
dokumentiert. Die Pläne sind mit Landkreis Ortenaukreis abgestimmt.

3.2 Detektoren
Nachfolgend erfolgt eine Beschreibung der verwendeten Detektoren. Dabei wird unterschieden, ob ein
Detektor zur Anforderung oder zur Bemessung (Verlängerung) einer Signalgruppe verwendet wird.

3.2.1 Anforderungsdetektoren

Die Signalgruppen, die nicht parallel zur Hauptrichtung freigegeben werden, müssen bei einem
verkehrsabhängigen Ablauf ihre Freigabezeit anfordern. Beim straßengebundenen Verkehr erfolgt dieser
Vorgang über Wärmebildkameras, die erhöht an den Signalmasten oder Auslegermasten installiert
werden. Im Bildausschnitt der Kamera werden auf den jeweiligen Fahrstreifen virtuelle Detektionsfelder
platziert. Sobald innerhalb der Felder Bewegungen registriert werden, wird eine Anforderung gesetzt. Es
ist möglich, mit einer einzelnen Wärmebildkamera mehrere Fahrstreifen zu detektieren.

Fußgänger, Blinde und Radfahrer auf dem Gehweg müssen ihre Anforderung durch die Betätigung eines
Tasters anmelden. Im Landkreis Lahr werden Taster der Firma Urich verbaut. Die Anforderung der Blinden
ist auf der Unterseite der Taster angeordnet. Auf diese Weise ist eine getrennte Anforderung gesichert.

3.2.2 Bemessungsdetektoren

Bemessung (Verlängerung) bedeutet, dass die aktuelle Grünzeit abhängig vom tatsächlichen
Verkehrsaufkommen bis zu einer maximalen Grünzeit verlängert werden kann. Beim straßengebundenen
Verkehr geht es hierbei um Fahrzeuge mit einigem Abstand zum Knotenpunkt, für die die aktuelle
Grünphase gehalten werden soll. Die Erfassung erfolgt über den Einsatz von Videodetektoren. Bei dieser
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Technik werden Videokameras erhöht an Signalmast installiert und in die Knotenpunktzufahrt
ausgerichtet. Im Bildausschnitt der Kamera werden am Steuergerät auf dem zu verlängernden
Fahrstreifen virtuelle Detektionsfelder platziert. Es ist möglich mit einer Kamera mehrere Detektionsfelder
beispielsweise auf unterschiedlichen Fahrstreifen zu detektieren. Wird innerhalb eines Detektionsfeldes
eine Bewegung registriert, wird der Detektor vom Steuergerät als belegt interpretiert. Für die Bemessung
werden die Detektionsfelder entsprechend der Darstellung im Signallageplan mit einem festgelegten
Abstand zur Haltlinie platziert.

Sämtliche verwendete Detektoren und deren Verkabelung können Anlage 1 entnommen werden.

3.3 Signalgruppen, Zwischenzeiten und Phasenablauf
Für jeden Knotenpunkt werden nachfolgend nach den Vorgaben der RiLSA 2015 [2] Signalgruppen,
Zwischenzeiten, sowie Phasen und deren Phasenablauf festgelegt. Die Ausarbeitungen sind unter Anlage
2 dokumentiert.

Die Zwischenzeiten werden nach den Vorgaben der RiLSA 2015 [2] neu errechnet. Aufgrund der
umfangreichen Verkehrseinrichtungen für den Radverkehr wird dieser nicht auf der Fahrbahn des Kfz-
Verkehrs berücksichtigt.

Bei Fußgängern muss die Grünzeit während der Querung nach RiLSA 2015 [2] nur so lange andauern, bis
Fußgänger bis zur Mitte der Furt gelangen. An der vorliegenden LSA wird die Freigabe bis zu 2/3 der
zweiten Furt garantiert.

Im Hinblick auf die Sicherheit wird bei der Freigabe von Blindensignalgruppen eine Räumgeschwindigkeit
von 1,0 m/s angesetzt. Um den Eingriff des Knotenpunkts in den Verkehrsablauf der B 415 möglichst
gering zu halten, ist auf Wunsch des LRA vorgesehen, dass die Blindenfreigabezeit die Querung von
jeweils nur einer Furt abdeckt.

Bei Anforderung und Bemessung sämtlicher Signalgruppen stellt sich an den Knotenpunkten jeweils ein
Musterablauf ein. Nachfolgend ist der programmübergreifende Muster-Phasenablauf dokumentiert:

 P1-P4: Ph1 – Ph2 – Ph4 – Ph1

3.4 Verkehrsabhängige Steuerung
Wie bereits beschrieben, erfolgt die Freigabe von Nebenrichtungsphasen nur auf Anforderung. Wenn für
alle Signalgruppen einer Phase keine Anforderungen vorliegen, kann die Phase ausgelassen werden.

Am Knotenpunkt liegt der Fokus auf der Leistungsfähigkeit der Bundesstraße B 415. Es wird erwartet,
dass immer wieder keine Anforderungen aus der Nebenrichtungen vorliegen, so dass die
Hauptrichtungsphase im Dauergrün stehen bleibt. Bei einer Standardprogrammierung wird bei einer
Anforderung einer Nebenrichtung überprüft, ob die maximale Freigabezeit der Hauptrichtung erreicht ist.
Wenn dies der Fall sein sollte, darf die Hauptrichtung nicht mehr verkehrsabhängig ihre Freigabe
verlängern, sondern die Anlage schaltet direkt in die Nebenrichtungsphase um. An der vorliegenden LSA
haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass über Zeitzähler die Hauptrichtung verkehrsabhängig noch
bis zu 10 s verlängern kann, obwohl ihre maximale Freigabezeit überschritten ist. Diese Option kann
parameterabhängig deaktiviert bzw. aktiviert werden.
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3.5 Blindensignalisierung
Sämtliche Fußgängerfurten sind mit taktilen und akustischen Signalgebern ausgerüstet. Hinzu kommt ein
sogenannter Pilotton am Blindentaster, der sich periodisch wiederholt. Auf diese Weise wird für Blinde
das Auffinden des Tasters erleichtert. Sollte es technisch umsetzbar sein, wird die Lautstärke des Pilottons
zeitlich variiert. Ziel ist es den Pilotton zu nächtlichen Ruhezeiten deutlich zu reduzieren oder ganz
auszuschalten.

Zusätzlich wird die Anlage mit dem sogenannten LOC.ID-System ausgestattet. Blinde können dabei auf
ihrem Smartphone eine entsprechende APP installieren, die bei Annäherung an der LSA die Laustärke von
Orientierungstönen erhöht.

Wenn keine Anforderung einer sehbehinderten Person vorliegt, erfolgt keine Freigabe der
Blindensignalgeber.

3.6 ÖPNV
Es ist keine ÖPNV-Beschleunigung am Knotenpunkt geplant.

3.7 Signalprogramme
Als Ergebnis der erfolgten Planungsschritte werden für jeden Knotenpunkt vier verkehrsabhängige
Signalprogramme erstellt (siehe Tabelle 1). Weiterführend wird jedem verkehrsabhängen Programm als
Sicherheitsebene ein Festzeitprogramm zugeordnet, dass zum Einsatz kommt, wenn für eine der
Nebenrichtungen oder Fußgängerfurten eine maximale Wartezeit überschritten wird.

Tabelle 1: Signalprogramme

Programm Zeitbereich Umlaufzeit Verkehrsabhängigkeit Sicherheitsebene
P1 Morgenspitze freilaufend mit

max tU: 90 s
Vollverkehrsabhängig P11

P2 Tagesbereich freilaufend mit
max tU: 80 s

Vollverkehrsabhängig P12

P3 Abendspitze freilaufend mit
max tU: 90 s

Vollverkehrsabhängig P13

P4 Schwachlast freilaufend mit
max tU: 72 s

Vollverkehrsabhängig P14

P5 Anstieg B 415 freilaufend mit
max tU: 100 s

Vollverkehrsabhängig P15

P6 Massiver Anstieg
B 415

freilaufend mit
max tU: 120 s

Vollverkehrsabhängig P16

Unter Anlage 2 sind für jeden Knotenpunkt sämtliche Signalprogramme dokumentiert.

3.8 Leistungsfähigkeit
Die Bewertung des Leistungsfähigkeit nach dem HBS 2015 [1] wurde auf Basis der Verkehrsprognose aus
der Verkehrsuntersuchung Bebauungsplan B 415 Anbindung Limbruchmatte (Nachtrag NA05) von
Fichtner Water & Transportation erstellt. Unter Anlage 2 sind die entworfenen Signalprogramme und die
entsprechenden Leistungsfähigkeitsanalysen abgelegt.
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Nachfolgend folgt eine tabellarische Übersicht der berechneten Ergebnisse:

Tabelle 2: Leistungsfähigkeit

Variante Qualitätsstufe nach HBS 2015
(mittlere Wartezeit am KP [s])

P1 (Morgenspitze) P3 (Abendspitze)
LSA C B

Der Knotenpunkt bietet im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit deutliche Reserven.

3.9 Koordinierung
Die LSA ist in keine Koordinierung mit anderen Knotenpunkten eingebunden.

3.10 Weitergabe von Fehlermeldungen
Bei einer Störung einer Anlage wird über eine verbaute Sendeeinheit eine E-Mail an die Signalbaufirma
und parallel an den Ortenaukreis versendet. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass eine Anlage nicht
störungsbedingt ins Festzeitprogramm wechselt und dieser ungenügende Zustand über längere
Zeiträume nicht korrigiert wird.
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Anlage 1 Signallageplan /
Verrohrungsplan
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Signalgruppen
LISA
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Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-27.07.2026 Blatt 16

Name Typ ID-Nr. Signalisierte Ströme Progressiv
Teil-

knoten Symbol tfmin tfmax tsmin tsmax Anwurf Abwurf
Vmax

[km/h]
Dunkel/Aus =

Freigabe
Farbbild

Aus Gelb-Blk Verkehrsart Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S1/02/03 Kfz (3-feldig) 1 Arm 1 -> 3 - TK 1 10 - - - Rotgelb 1s Gelb 5s - - Dunkel Kfz

S04/5 Kfz (3-feldig) 2 Arm 1 -> 2 - TK 1 5 - - - Rotgelb 1s Gelb 3s - - Dunkel Kfz

S6/07 Kfz (3-feldig) 3 Arm 2 -> 1 - TK 1 5 - - - Rotgelb 1s Gelb 3s - - Gelbblinken Kfz

S08/9 Kfz (3-feldig) 4 Arm 2 -> 3 - TK 1 5 - - - Rotgelb 1s Gelb 3s - - Gelbblinken Kfz

S10/011/012/13 Kfz (3-feldig) 5 Arm 3 -> 1 - TK 1 10 - - - Rotgelb 1s Gelb 5s - - Dunkel Kfz

S21/24 Fuß/Rad (2-feldig) 6 Arm 1 (quer.): Furt 1;Furt 2 - TK 1 18 - - - - - - - Dunkel Fußg. Signalgeber am äußeren Fahrbahnrand

S21B/24B Blindensignal 7 Arm 1 (quer.): Furt 1;Furt 2 - TK 1 10 - - - - - - - Aus Fußg. Akustistische Signalgeber am äußeren Fahrbahnrand

S22/23 Fuß/Rad (2-feldig) 8 Arm 1 (quer.): Furt 1;Furt 2 - TK 1 8 - - - - - - - Dunkel Fußg. Signalgeber auf Mittelinsel

S22B/23B Blindensignal 9 Arm 1 (quer.): Furt 1;Furt 2 - TK 1 10 - - - - - - - Aus Fußg. Akustistische Signalgeber auf Mittelinsel
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SGR Kammer-
anzahl

Signalgeber

Abschaltung
bei Ausfall

von
(Regelfall:
Rotlampe)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S1/02/03 3 S1; S02; S03

S04/5 3 S04; S5

S6/07 3 S6; S07

S08/9 3 S08; S9

S10/011/012/13 3 S10; S011; S012; S13

S21/24 2 S21; S22

S21B/24B 1 S21B; S22B

S22/23 2 S23; S24

S22B/23B 1 S23B; S24B
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Unüberwachte Ausgänge
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Name ID-Nr. Signalgeber Kammerposition Teilknoten Bemerkung

1

2

3

4

Quit21 1 TK 1

Quit22 2 TK 1

Quit23 3 TK 1

Quit24 4 TK 1
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Signalgeber
LISA
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Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-04.08.2026 Blatt 19

Signal-
geber

Angesteuert
durch

Kammer
Klemm-

nr Kabel
Mast Abge-

deckt
Nacht-
blinken

Kontrast-
blende

Leucht-
mittel

Leistung
in Watt

Rotlampen-
ausführung Bemerkung

Nr. Name Maske Durch-
messer

Optik
Nr. Typ Anbringung Info

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S1 S1/02/03

1 Rot 300

1 Grundmast Stand - - -2 Gelb 300

3 Grün 300

S02 S1/02/03

1 Rot 300

1 Ausleger Stand - - X2 Gelb 300

3 Grün 300

S03 S1/02/03

1 Rot 300

1 Ausleger Stand - - X2 Gelb 300

3 Grün 300

S04 S04/5

1 Rot 300

 -  - Ausleger Stand - - -2 Gelb 300

3 Grün 300

S5 S04/5

1 Rot 300

 -  - Grundmast Stand - - -2 Gelb 300

3 Grün 300

S6 S6/07

1 Rot 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 Gelb 200

3 Grün 200

S07 S6/07

1 Rot 200

 -  - Ausleger Stand - - -2 Gelb 200

3 Grün 200

S08 S08/9

1 Rot 200

 -  - Ausleger Stand - - -2 Gelb 200

3 Grün 200

S9 S08/9

1 Rot 200

 -  - Grundmast Stand - - -
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Signalgeber
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klinikum Lahr Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-04.08.2026 Blatt 20

Signal-
geber

Angesteuert
durch

Kammer
Klemm-

nr Kabel
Mast Abge-

deckt
Nacht-
blinken

Kontrast-
blende

Leucht-
mittel

Leistung
in Watt

Rotlampen-
ausführung Bemerkung

Nr. Name Maske Durch-
messer

Optik
Nr. Typ Anbringung Info

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

S08 S08/9

3 Grün 200

 -  - Ausleger Stand - - -

S9 S08/9

1 Rot 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 Gelb 200

3 Grün 200

S10 S10/011/012/13

1 Rot 300

 -  - Grundmast Stand - - -2 Gelb 300

3 Grün 300

S011 S10/011/012/13

1 Rot 300

 -  - Ausleger Stand - - -2 Gelb 300

3 Grün 300

S012 S10/011/012/13

1 Rot 300

 -  - Ausleger Stand - - -2 Gelb 300

3 Grün 300

S13 S10/011/012/13

1 Rot 300

 -  - Grundmast Stand - - -2 Gelb 300

3 Grün 300

S21 S21/24
1 Rot 200

1 Grundmast Stand - - -
2 Grün 200

S22 S21/24
1 Rot 200

2 Grundmast Stand - - -
2 Grün 200

S21B S21B/24B 1 Ton/Vibr - 1 Grundmast Stand - - -

S22B S21B/24B 1 Ton/Vibr - 2 Grundmast Stand - - -

S23 S22/23
1 Rot 200

2 Grundmast Stand - - -
2 Grün 200

S24 S22/23
1 Rot 200

3 Grundmast Stand - - -
2 Grün 200

S23B S22B/23B 1 Ton/Vibr - 2 Grundmast Stand - - -
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Signalgeber
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klinikum Lahr Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-04.08.2026 Blatt 21

Signal-
geber

Angesteuert
durch

Kammer
Klemm-

nr Kabel
Mast Abge-

deckt
Nacht-
blinken

Kontrast-
blende

Leucht-
mittel

Leistung
in Watt

Rotlampen-
ausführung Bemerkung

Nr. Name Maske Durch-
messer

Optik
Nr. Typ Anbringung Info

19

20

21

S24 S22/23
2 Grün 200

3 Grundmast Stand - - -

S23B S22B/23B 1 Ton/Vibr - 2 Grundmast Stand - - -

S24B S22B/23B 1 Ton/Vibr - 3 Grundmast Stand - - -

131



Unverträglichkeitsmatrix
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-27.07.2026 Blatt 22

EINFAHREND

S
1

/0
2

/0
3

S
0

4
/5

S
6

/0
7

S
0

8
/9

S
1

0
/0

1
1

/0
1

2
/1

3

S
2

1
/2

4

S
2

1
B

/2
4

B

S
2

2
/2

3

S
2

2
B

/2
3

B

R
Ä

U
M

E
N

D

S1/02/03

S04/5

S6/07

S08/9

S10/011/012/13

S21/24

S21B/24B

S22/23

S22B/23B

- - X - X X X X

- - X X X X X X

- - - X X X X X

X X - X - - - -

- X X X X X X X

X X X - X - - -

X X X - X - - -

X X X - X - - -

X X X - X - - -
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Zwischenzeitenmatrix ZZM
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung Blatt 23

EINFAHREND

S
1

/0
2

/0
3

S
0

4
/5

S
6

/0
7

S
0

8
/9

S
1

0
/0

1
1

/0
1

2
/1

3

S
2

1
/2

4

S
2

1
B

/2
4

B

S
2

2
/2

3

S
2

2
B

/2
3

B

R
Ä

U
M

E
N

D

S1/02/03

S04/5

S6/07

S08/9

S10/011/012/13

S21/24

S21B/24B

S22/23

S22B/23B

- - 5 - 6 6 6 6

- - 6 8 4 4 4 4

- - - 3 6 6 6 6

5 4 - 4 - - - -

- 5 6 5 8 8 8 8

10 10 7 - 6 - - -

12 12 9 - 7 - - -

10 10 7 - 6 - - -

12 12 9 - 7 - - -

133



Zwischenzeitenberechnung
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klinikum Lahr Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-27.07.2026 Blatt 24

Räumend Einfahrend Räumend Einfahrend Zwischenzeit Info

SGR Strom Teilstrom SGR Strom Teilstrom LFzg [m] s0 [m] v0 [m/s] vr [m/s] ar [m/s²] tü [s] tü+tr [s] se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Ber [s]
tZuschlag

[s] tmaßg. [s] Rad
Rad 

maßgebend
Schnittpunkt 

ID Schutz Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 2, Kfz

S08/9 2->3 (Links)

FS 2, Kfz 6,0 47,5 - 10,0 - 3,0 8,4 37,5 - 11,1 - 3,4 5,0 -

5 - -

-

X
FS 2, Kfz FS 2, Kfz 6,0 33,0 - 10,0 - 3,0 6,9 31,5 - 11,1 - 2,8 4,1 - -

FS 2, Kfz FS 2, Kfz 6,0 46,0 - 10,0 - 3,0 8,2 47,0 - 11,1 - 4,2 4,0 - -

FS 2, Kfz FS 2, Kfz 6,0 26,5 - 10,0 - 3,0 6,3 27,0 - 11,1 - 2,4 3,9 - -

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 1, Kfz

S21/24 1 (Furt)

Fußg. 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 -

6 - -

-

X
FS 1, Kfz Fußg. 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

FS 2, Kfz Fußg. 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

FS 2, Kfz Fußg. 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 1, Kfz

S21B/24B 1 (Furt)

Blinde 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 -

6 - -

-

X
FS 1, Kfz Blinde 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

FS 2, Kfz Blinde 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

FS 2, Kfz Blinde 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 1, Kfz

S22/23 1 (Furt)

Fußg. 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 -

6 - -

-

X
FS 1, Kfz Fußg. 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

FS 2, Kfz Fußg. 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

FS 2, Kfz Fußg. 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 1, Kfz

S22B/23B 1 (Furt)

Blinde 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 -

6 - -

-

X
FS 1, Kfz Blinde 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

FS 2, Kfz Blinde 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

FS 2, Kfz Blinde 6,0 5,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

S04/5 1->2 (Links) FS 3, Kfz S08/9 2->3 (Links) FS 2, Kfz 6,0 30,0 - 7,0 - 2,0 7,1 15,0 - 11,1 - 1,4 5,7 - 6 - - - X

S04/5 1->2 (Links)
FS 3, Kfz

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz 6,0 40,0 - 7,0 - 2,0 8,6 11,5 - 11,1 - 1,0 7,6 -

8 - -
-

X
FS 3, Kfz FS 3, Kfz 6,0 36,0 - 7,0 - 2,0 8,0 10,5 - 11,1 - 0,9 7,1 - -

S04/5 1->2 (Links)
FS 3, Kfz

S21/24 1 (Furt)
Fußg. 6,0 5,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

4 - -
-

X
FS 3, Kfz Fußg. 6,0 5,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - -

S04/5 1->2 (Links)
FS 3, Kfz

S21B/24B 1 (Furt)
Blinde 6,0 5,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

4 - -
-

X
FS 3, Kfz Blinde 6,0 5,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - -

S04/5 1->2 (Links)
FS 3, Kfz

S22/23 1 (Furt)
Fußg. 6,0 5,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

4 - -
-

X
FS 3, Kfz Fußg. 6,0 5,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - -

S04/5 1->2 (Links)
FS 3, Kfz

S22B/23B 1 (Furt)
Blinde 6,0 5,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

4 - -
-

X
FS 3, Kfz Blinde 6,0 5,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - -

S6/07 2->1 (Rechts)
FS 1, Kfz

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 40,5 - 11,1 - 3,6 2,4 -

3 - -
-

X
FS 1, Kfz FS 3, Kfz 6,0 16,0 - 7,0 - 2,0 5,1 33,0 - 11,1 - 3,0 2,1 - -

S6/07 2->1 (Rechts)
FS 1, Kfz

S21/24 1 (Furt)
Fußg. 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 -

6 - -
-

X
FS 1, Kfz Fußg. 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

S6/07 2->1 (Rechts) FS 1, Kfz S21B/24B 1 (Furt) Blinde 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - 6 - - - X

FS 1, Kfz Blinde 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -
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Zwischenzeitenberechnung
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klinikum Lahr Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-27.07.2026 Blatt 25

Räumend Einfahrend Räumend Einfahrend Zwischenzeit Info

SGR Strom Teilstrom SGR Strom Teilstrom LFzg [m] s0 [m] v0 [m/s] vr [m/s] ar [m/s²] tü [s] tü+tr [s] se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Ber [s]
tZuschlag

[s] tmaßg. [s] Rad
Rad 

maßgebend
Schnittpunkt 

ID Schutz Bemerkung

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FS 1, Kfz Blinde 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

FS 1, Kfz Blinde 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

S6/07 2->1 (Rechts)
FS 1, Kfz

S22/23 1 (Furt)
Fußg. 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 -

6 - -
-

X
FS 1, Kfz Fußg. 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

S6/07 2->1 (Rechts)
FS 1, Kfz

S22B/23B 1 (Furt)
Blinde 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 -

6 - -
-

X
FS 1, Kfz Blinde 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - -

S08/9 2->3 (Links)

FS 2, Kfz

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 2, Kfz 6,0 35,0 - 7,0 - 2,0 7,9 32,5 - 11,1 - 2,9 5,0 -

5 - -

-

X
FS 2, Kfz FS 2, Kfz 6,0 42,0 - 7,0 - 2,0 8,9 47,0 - 11,1 - 4,2 4,7 - -

FS 2, Kfz FS 2, Kfz 6,0 32,0 - 7,0 - 2,0 7,4 33,5 - 11,1 - 3,0 4,4 - -

FS 2, Kfz FS 2, Kfz 6,0 27,5 - 7,0 - 2,0 6,8 26,0 - 11,1 - 2,3 4,5 - -

S08/9 2->3 (Links) FS 2, Kfz S04/5 1->2 (Links) FS 3, Kfz 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 23,5 - 11,1 - 2,1 3,9 - 4 - - - X

S08/9 2->3 (Links)
FS 2, Kfz

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz 6,0 11,0 - 7,0 - 2,0 4,4 16,5 - 11,1 - 1,5 2,9 -

4 - -
-

X
FS 2, Kfz FS 3, Kfz 6,0 16,0 - 7,0 - 2,0 5,1 14,5 - 11,1 - 1,3 3,8 - -

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz

S04/5 1->2 (Links)
FS 3, Kfz 6,0 12,5 - 10,0 - 3,0 6,0 35,5 - 11,1 - 3,2 2,8 -

5 - -
-

X
FS 2, Kfz FS 3, Kfz 6,0 15,5 - 10,0 - 3,0 6,0 31,0 - 11,1 - 2,8 3,2 - -

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz

S6/07 2->1 (Rechts)
FS 1, Kfz 6,0 42,0 - 10,0 - 3,0 7,8 20,5 - 11,1 - 1,8 6,0 -

6 - -
-

X
FS 2, Kfz FS 1, Kfz 6,0 46,5 - 10,0 - 3,0 8,3 27,0 - 11,1 - 2,4 5,9 - -

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz

S08/9 2->3 (Links)
FS 2, Kfz 6,0 17,0 - 10,0 - 3,0 6,0 12,0 - 11,1 - 1,1 4,9 -

5 - -
-

X
FS 3, Kfz FS 2, Kfz 6,0 15,5 - 10,0 - 3,0 6,0 16,0 - 11,1 - 1,4 4,6 - -

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz

S21/24 1 (Furt)
Fußg. 6,0 39,0 - 10,0 - 3,0 7,5 0,0 - 1,5 - 0,0 7,5 -

8 - -
-

X
FS 2, Kfz Fußg. 6,0 39,0 - 10,0 - 3,0 7,5 0,0 - 1,5 - 0,0 7,5 - -

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz

S21B/24B 1 (Furt)
Blinde 6,0 39,0 - 10,0 - 3,0 7,5 0,0 - 1,5 - 0,0 7,5 -

8 - -
-

X
FS 2, Kfz Blinde 6,0 39,0 - 10,0 - 3,0 7,5 0,0 - 1,5 - 0,0 7,5 - -

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz

S22/23 1 (Furt)
Fußg. 6,0 39,0 - 10,0 - 3,0 7,5 0,0 - 1,5 - 0,0 7,5 -

8 - -
-

X
FS 2, Kfz Fußg. 6,0 39,0 - 10,0 - 3,0 7,5 0,0 - 1,5 - 0,0 7,5 - -

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz

S22B/23B 1 (Furt)
Blinde 6,0 39,0 - 10,0 - 3,0 7,5 0,0 - 1,5 - 0,0 7,5 -

8 - -
-

X
FS 2, Kfz Blinde 6,0 39,0 - 10,0 - 3,0 7,5 0,0 - 1,5 - 0,0 7,5 - -

S21/24 1 (Furt)

Fußg.

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 1, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 -

10 - -

-

X
Fußg. FS 1, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 - 86

Fußg. FS 2, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 - 50

Fußg. FS 2, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 - 88

S21/24 1 (Furt)
Fußg.

S04/5 1->2 (Links)
FS 3, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 -

10 - -
53

X
Fußg. FS 3, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 - 90

S21/24 1 (Furt)
Fußg.

S6/07 2->1 (Rechts)
FS 1, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 17,0 - 11,1 - 1,5 6,8 -

7 - -
-

X
Fußg. FS 1, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 17,0 - 11,1 - 1,5 6,8 - -

S21/24 1 (Furt)
Fußg.

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 36,0 - 11,1 - 3,2 5,1 -

6 - -
-

X
Fußg. FS 2, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 36,0 - 11,1 - 3,2 5,1 - -

S21B/24B 1 (Furt)

Blinde

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 1, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 -

12 - -

47

X
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Zwischenzeitenberechnung
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klinikum Lahr Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-27.07.2026 Blatt 26

Räumend Einfahrend Räumend Einfahrend Zwischenzeit Info

SGR Strom Teilstrom SGR Strom Teilstrom LFzg [m] s0 [m] v0 [m/s] vr [m/s] ar [m/s²] tü [s] tü+tr [s] se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Ber [s]
tZuschlag

[s] tmaßg. [s] Rad
Rad 

maßgebend
Schnittpunkt 

ID Schutz Bemerkung30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

S21/24 1 (Furt)
Fußg.

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 36,0 - 11,1 - 3,2 5,1 -

6 - -
-

X

S21B/24B 1 (Furt)

Blinde

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 1, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 -

12 - -

47

X
Blinde FS 1, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 - 86

Blinde FS 2, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 - 50

Blinde FS 2, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 - 88

S21B/24B 1 (Furt)
Blinde

S04/5 1->2 (Links)
FS 3, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 -

12 - -
53

X
Blinde FS 3, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 - 90

S21B/24B 1 (Furt)
Blinde

S6/07 2->1 (Rechts)
FS 1, Kfz - 10,0 - 1,0 - - 10,0 17,0 - 11,1 - 1,5 8,5 -

9 - -
-

X
Blinde FS 1, Kfz - 10,0 - 1,0 - - 10,0 17,0 - 11,1 - 1,5 8,5 - -

S21B/24B 1 (Furt)
Blinde

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz - 10,0 - 1,0 - - 10,0 36,0 - 11,1 - 3,2 6,8 -

7 - -
-

X
Blinde FS 2, Kfz - 10,0 - 1,0 - - 10,0 36,0 - 11,1 - 3,2 6,8 - -

S22/23 1 (Furt)

Fußg.

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 1, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 -

10 - -

47

X
Fußg. FS 1, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 - 2300

Fußg. FS 2, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 - 50

Fußg. FS 2, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 - 2301

S22/23 1 (Furt)
Fußg.

S04/5 1->2 (Links)
FS 3, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 -

10 - -
53

X
Fußg. FS 3, Kfz - 11,5 - 1,2 - - 9,6 0,0 - 11,1 - 0,0 9,6 - 90

S22/23 1 (Furt)
Fußg.

S6/07 2->1 (Rechts)
FS 1, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 17,0 - 11,1 - 1,5 6,8 -

7 - -
-

X
Fußg. FS 1, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 17,0 - 11,1 - 1,5 6,8 - -

S22/23 1 (Furt)
Fußg.

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 36,0 - 11,1 - 3,2 5,1 -

6 - -
-

X
Fußg. FS 2, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 36,0 - 11,1 - 3,2 5,1 - -

S22B/23B 1 (Furt)

Blinde

S1/02/03 1->3 (gerade)

FS 1, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 -

12 - -

47

X
Blinde FS 1, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 - 2300

Blinde FS 2, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 - 50

Blinde FS 2, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 - 2301

S22B/23B 1 (Furt)
Blinde

S04/5 1->2 (Links)
FS 3, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 -

12 - -
53

X
Blinde FS 3, Kfz - 11,5 - 1,0 - - 11,5 0,0 - 11,1 - 0,0 11,5 - 90

S22B/23B 1 (Furt)
Blinde

S6/07 2->1 (Rechts)
FS 1, Kfz - 10,0 - 1,0 - - 10,0 17,0 - 11,1 - 1,5 8,5 -

9 - -
-

X
Blinde FS 1, Kfz - 10,0 - 1,0 - - 10,0 17,0 - 11,1 - 1,5 8,5 - -

S22B/23B 1 (Furt)
Blinde

S10/011/012/13 3->1 (gerade)
FS 2, Kfz - 10,0 - 1,0 - - 10,0 36,0 - 11,1 - 3,2 6,8 -

7 - -
-

X
Blinde FS 2, Kfz - 10,0 - 1,0 - - 10,0 36,0 - 11,1 - 3,2 6,8 - -

Richtlinie: RiLSA2015
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Phasenfolgeplan
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-27.07.2026 Blatt 27

Phase 1

S1/02/03

S10/011/012/13

Phase 2

S1/02/03

S04/5

S6/07

Phase 3

S6/07S08/9

Phase 4

S22/23

S21/24
S21B/24B

S22B/23B

S08/9

Musterablauf: Ph1-2-4-1
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Phasenübergänge 1
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-27.07.2026 Blatt 28

0
TU=7Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 7

S04/5 4 2
5

S6/07 5 1
6

S08/9 0

S10/011/012/13 0 0
0

S21/24 0

S21B/24B 0

S22/23 0

S22B/23B 0

PUE1.2

0
TU=7Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 0 0
0

S04/5 0

S6/07 5 1
6

S08/9 5 1
6

S10/011/012/13 0 0
0

S21/24 0

S21B/24B 0

S22/23 0

S22B/23B 0

PUE1.3

0
TU=9Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 0 0
0

S04/5 0

S6/07 0

S08/9 5 3
6

S10/011/012/13 0 0
0

S21/24 8 1
8

S21B/24B 8 1 An
8

S22/23 8 1
8

S22B/23B 8 1 An
8

PUE1.4

0
TU=9Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 9

S04/5 0 0
0

S6/07 4 4
4

S08/9 0

S10/011/012/13 7 1
8

S21/24 0

S21B/24B 0

S22/23 0

S22B/23B 0

PUE2.1
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Phasenübergänge 2
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-27.07.2026 Blatt 29

0
TU=7Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 0 0
0

S04/5 0 0
0

S6/07 7

S08/9 5 1
6

S10/011/012/13 0

S21/24 0

S21B/24B 0

S22/23 0

S22B/23B 0

PUE2.3

0
TU=8Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 0 0
0

S04/5 0 0
0

S6/07 0 0
0

S08/9 5 2
6

S10/011/012/13 0

S21/24 7 1
7

S21B/24B 7 1 An
7

S22/23 7 1
7

S22B/23B 7 1 An
7

PUE2.4

0
TU=6Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 4 1
5

S04/5 0

S6/07 0 0
0

S08/9 0 0
0

S10/011/012/13 3 2
4

S21/24 0

S21B/24B 0

S22/23 0

S22B/23B 0

PUE3.1

0
TU=6Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 4 1
5

S04/5 3 2
4

S6/07 6

S08/9 0 0
0

S10/011/012/13 0

S21/24 0

S21B/24B 0

S22/23 0

S22B/23B 0

PUE3.2
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Phasenübergänge 3
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-27.07.2026 Blatt 30

0
TU=7Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 0

S04/5 0

S6/07 0 0
0

S08/9 7

S10/011/012/13 0

S21/24 6 1
6

S21B/24B 6 1 An
6

S22/23 6 1
6

S22B/23B 6 1 An
6

PUE3.4

0 10
TU=21Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 19 1
20

S04/5 0

S6/07 0

S08/9 12 12
12

S10/011/012/13 15 5
16

S21/24 10 10
10

S21B/24B 2 2 An
2

S22/23 0 0
0

S22B/23B 2 2 An
2

PUE4.1

0 10
TU=21Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 19 1
20

S04/5 19 1
20

S6/07 16 4
17

S08/9 13 13
13

S10/011/012/13 0

S21/24 10 10
10

S21B/24B 2 2 An
2

S22/23 0 0
0

S22B/23B 2 2 An
2

PUE4.2

0 10
TU=17Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 0

S04/5 0

S6/07 16 0
17

S08/9 17

S10/011/012/13 0

S21/24 10 10
10

S21B/24B 2 2 An
2

S22/23 0 0
0

S22B/23B 2 2 An
2

PUE4.3
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Êin-/Ausschaltprogramm
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 31

0 10 20
TU=30Signal-

gruppe FA FE TF

S1/02/03 20 10
20

S04/5 0 0
0

S6/07 0 0
0

S08/9 0 0
0

S10/011/012/13 20 10
20

S21/24 0 0
0

S21B/24B 0

S22/23 0 0
0

S22B/23B 0

EP

0 10 20
TU=27Signal-

gruppe FA FE TF

S1/02/03 10 10
10

S04/5 27 0

S6/07 27 0

S08/9 27 0

S10/011/012/13 10 10
10

S21/24 27 0

S21B/24B 27 0

S22/23 27 0

S22B/23B 27 0

AP
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P1 - Morgenspitze
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 32

0 10 20 30 40 50 60 70 80
TU=90Signal-

gruppe An Ab TF Belastung  Ausl.grad QSV

S1/02/03 11 67 55 0,30744 A
12 67

S04/5 38 67 28 0,69447 C
39 67

S6/07 39 67 27 0,1380 B
40 67

S08/9 72 4 21 0,1155 B
4 73

S10/011/012/13 7 34 26 0,63760 B
8 34

S21/24 74 2 18 E
2 74

S21B/24B 74 84 10 FAn
74 84

S22/23 74 82 8
74 82

S22B/23B 74 84 10 An
74 84

HBS 2015
SY

EP\AP\UP
PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P1 - Morgenspitze

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 90

5 PUE1.2 Ph 34 41

6 PUE2.4 Ph 67 75

7 PUE4.1 Ph 82 13
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HBS-Bewertung 2015
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 33

MIV - P1 - Morgenspitze (TU=90) - Prognose-Planfall MS (2035)

Zuf Zufahrt [-]  
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [-]  
Symbol Fahrstreifen-Symbol [-]  
SGR Signalgruppe [-]  
tF Freigabezeit [s]  
tA Abflusszeit [s]  
tS Sperrzeit [s]  
fA Abflusszeitanteil [-]  
q Belastung [Kfz/h] 
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf [Kfz/U] 
tB Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] 
qS Sättigungsverkehrsstärke [Kfz/h] 
C Kapazität des Fahrstreifens [Kfz/h] 
nC Abflusskapazität pro Umlauf [Kfz/U] 
NGE Mittlere Rückstaulänge bei Freigabeende [Kfz]  
NMS Mittlere Rückstaulänge bei Maximalstau [Kfz]  
NMS,95 Rückstau bei Maximalstau, der mit einer stat. Sicherheit von 95% nicht überschritten wird [Kfz]  
Lx Erforderliche Stauraumlänge [m]  
LK Länge des kurzen Aufstellstreifens [m]  
NMS,95>nK Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [-]  
x Auslastungsgrad [-]  
tW Mittlere Wartezeit [s]  
QSV Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs [-]  

Zuf Fstr.Nr. Symbol SGR tF

[s]
tA

[s]
tS

[s]
fA

[-]
q

[Kfz/h]
m

[Kfz/U]
tB

[s/Kfz]
qS

[Kfz/h]
C

[Kfz/h]
nC

[Kfz/U]
NGE

[Kfz]
NMS

[Kfz]
NMS,95

[Kfz]
Lx

[m]
LK
[m]

NMS,95>nK

[-]
x tW

[s]
QSV
[-]

Bemerkung

1

1 S1/02/03

2 S1/02/03

3 S04/5

2
1 S6/07

2 S08/9

3

1

2 S10/011/012/13

3 S10/011/012/13

Knotenpunktssummen: 

Gewichtete Mittelwerte: 

55 56 35 0,622 372 9,300 1,800 2000 1244 31 0,245 4,564 8,177 49,062 - 0,299 8,608 A 


55 56 35 0,622 372 9,300 1,800 2000 1244 31 0,245 4,564 8,177 49,062 - 0,299 8,608 A 


28 29 62 0,322 447 11,175 1,800 2000 644 16 1,558 11,315 17,004 102,024 120,000 - 0,694 35,348 C 


27 28 63 0,311 80 2,000 1,800 2000 622 16 0,083 1,519 3,603 21,618 - 0,129 22,735 B 


21 22 69 0,244 55 1,375 1,800 2000 488 12 0,071 1,140 2,946 17,676 60,000 - 0,113 26,972 B 


26 27 64 0,300 380 9,500 1,800 2000 600 15 1,123 9,332 14,498 86,988 - 0,633 33,957 B 


26 27 64 0,300 380 9,500 1,800 2000 600 15 1,123 9,332 14,498 86,988 - 0,633 33,957 B 


2086 5442

0,494 24,599

    TU = 90 s    T = 3600 s    Instationaritätsfaktor = 1,1
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P2 - Tagesbereich
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 34

0 10 20 30 40 50 60 70
TU=80Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 11 57 45
12 57

S04/5 42 57 14
43 57

S6/07 43 57 13
44 57

S08/9 62 4 21
4 63

S10/011/012/13 7 38 30
8 38

S21/24 64 2 18
2 64

S21B/24B 64 74 10 An
64 74

S22/23 64 72 8
64 72

S22B/23B 64 74 10 An
64 74

SY
ÊP\AP\UP

PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P2 - Tagesbereich

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 ÊP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 80

5 PUE1.2 Ph 38 45

6 PUE2.4 Ph 57 65

7 PUE4.1 Ph 72 13
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P3 - Abendspitze
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 35

0 10 20 30 40 50 60 70 80
TU=90Signal-

gruppe An Ab TF Belastung  Ausl.grad QSV

S1/02/03 11 67 55 0,37908 A
12 67

S04/5 48 67 18 0,33141 B
49 67

S6/07 49 67 17 0,39155 B
50 67

S08/9 72 4 21 0,1467 B
4 73

S10/011/012/13 7 44 36 0,661092 B
8 44

S21/24 74 2 18 E
2 74

S21B/24B 74 84 10 FAn
74 84

S22/23 74 82 8
74 82

S22B/23B 74 84 10 An
74 84

HBS 2015
SY

EP\AP\UP
PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P3 - Abendspitze

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 90

5 PUE1.2 Ph 44 51

6 PUE2.4 Ph 67 75

7 PUE4.1 Ph 82 13

145



HBS-Bewertung 2015
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 36

MIV - P3 - Abendspitze (TU=90) - Prognose-Planfall NS (2035)

Zuf Zufahrt [-]  
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [-]  
Symbol Fahrstreifen-Symbol [-]  
SGR Signalgruppe [-]  
tF Freigabezeit [s]  
tA Abflusszeit [s]  
tS Sperrzeit [s]  
fA Abflusszeitanteil [-]  
q Belastung [Kfz/h] 
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf [Kfz/U] 
tB Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz] 
qS Sättigungsverkehrsstärke [Kfz/h] 
C Kapazität des Fahrstreifens [Kfz/h] 
nC Abflusskapazität pro Umlauf [Kfz/U] 
NGE Mittlere Rückstaulänge bei Freigabeende [Kfz]  
NMS Mittlere Rückstaulänge bei Maximalstau [Kfz]  
NMS,95 Rückstau bei Maximalstau, der mit einer stat. Sicherheit von 95% nicht überschritten wird [Kfz]  
Lx Erforderliche Stauraumlänge [m]  
LK Länge des kurzen Aufstellstreifens [m]  
NMS,95>nK Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [-]  
x Auslastungsgrad [-]  
tW Mittlere Wartezeit [s]  
QSV Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs [-]  

Zuf Fstr.Nr. Symbol SGR tF

[s]
tA

[s]
tS

[s]
fA

[-]
q

[Kfz/h]
m

[Kfz/U]
tB

[s/Kfz]
qS

[Kfz/h]
C

[Kfz/h]
nC

[Kfz/U]
NGE

[Kfz]
NMS

[Kfz]
NMS,95

[Kfz]
Lx

[m]
LK
[m]

NMS,95>nK

[-]
x tW

[s]
QSV
[-]

Bemerkung

1

1 S1/02/03

2 S1/02/03

3 S04/5

2
1 S6/07

2 S08/9

3

1

2 S10/011/012/13

3 S10/011/012/13

Knotenpunktssummen: 

Gewichtete Mittelwerte: 

55 56 35 0,622 454 11,350 1,800 2000 1244 31 0,335 5,885 9,988 59,928 - 0,365 9,287 A 


55 56 35 0,622 454 11,350 1,800 2000 1244 31 0,335 5,885 9,988 59,928 - 0,365 9,287 A 


18 19 72 0,211 141 3,525 1,800 2000 422 11 0,289 3,281 6,344 38,064 120,000 - 0,334 32,602 B 


17 18 73 0,200 155 3,875 1,800 2000 400 10 0,370 3,731 6,998 41,988 - 0,388 34,553 B 


21 22 69 0,244 67 1,675 1,800 2000 488 12 0,089 1,399 3,399 20,394 60,000 - 0,137 27,266 B 


36 37 54 0,411 546 13,650 1,800 2000 822 21 1,327 12,384 18,336 110,016 - 0,664 27,283 B 


36 37 54 0,411 546 13,650 1,800 2000 822 21 1,327 12,384 18,336 110,016 - 0,664 27,283 B 


2363 5442

0,496 21,162

    TU = 90 s    T = 3600 s    Instationaritätsfaktor = 1,1
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P4 - Schwachlast
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 37

0 10 20 30 40 50 60
TU=72Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 11 49 37
12 49

S04/5 37 49 11
38 49

S6/07 38 49 10
39 49

S08/9 54 4 21
4 55

S10/011/012/13 7 33 25
8 33

S21/24 56 2 18
2 56

S21B/24B 56 66 10 An
56 66

S22/23 56 64 8
56 64

S22B/23B 56 66 10 An
56 66

SY
EP\AP\UP

PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P4 - Schwachlast

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 72

5 PUE1.2 Ph 33 40

6 PUE2.4 Ph 49 57

7 PUE4.1 Ph 64 13
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P5 - Mehrverkehr auf B 415
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 38

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
TU=100Signal-

gruppe An Ab TF Belastung  Ausl.grad QSV

S1/02/03 11 77 65 0,34908 A
12 77

S04/5 58 77 18 0,37141 C
59 77

S6/07 59 77 17 0,43155 C
60 77

S08/9 82 4 21 0,1567 B
4 83

S10/011/012/13 7 54 46 0,581092 B
8 54

S21/24 84 2 18 E
2 84

S21B/24B 84 94 10 FAn
84 94

S22/23 84 92 8
84 92

S22B/23B 84 94 10 An
84 94

HBS 2015
SY

EP\AP\UP
PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P5 - Mehrverkehr auf B 415

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 90

5 PUE1.2 Ph 54 61

6 PUE2.4 Ph 77 85

7 PUE4.1 Ph 92 13
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P6 - Massiver Mehrverkehr B 415
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 39

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
TU=120Signal-

gruppe An Ab TF Belastung  Ausl.grad QSV

S1/02/03 11 97 85 0,32908 A
12 97

S04/5 78 97 18 0,45141 D
79 97

S6/07 79 97 17 0,52155 D
80 97

S08/9 102 4 21 0,1867 C
4 103

S10/011/012/13 7 74 66 0,491092 A
8 74

S21/24 104 2 18 F
2 104

S21B/24B 104 114 10 FAn
104 114

S22/23 104 112 8
104 112

S22B/23B 104 114 10 An
104 114

HBS 2015
SY

EP\AP\UP
PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P6 - Massiver Mehrverkehr B 415

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 90

5 PUE1.2 Ph 74 81

6 PUE2.4 Ph 97 105

7 PUE4.1 Ph 112 13
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P11 - Rückfallebene von P1
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 40

0 10 20 30 40 50 60 70 80
TU=90Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 11 67 55
12 67

S04/5 38 67 28
39 67

S6/07 39 67 27
40 67

S08/9 72 4 21
4 73

S10/011/012/13 7 34 26
8 34

S21/24 74 2 18
2 74

S21B/24B 74 84 10 An
74 84

S22/23 74 82 8
74 82

S22B/23B 74 84 10 An
74 84

SY
EP\AP\UP

PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P11 - Rückfallebene von P1

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 90

5 PUE1.2 Ph 34 41

6 PUE2.4 Ph 67 75

7 PUE4.1 Ph 82 13
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P12 - Rückfallebene von P2
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 41

0 10 20 30 40 50 60 70
TU=80Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 11 57 45
12 57

S04/5 43 57 13
44 57

S6/07 44 57 12
45 57

S08/9 62 4 21
4 63

S10/011/012/13 7 39 31
8 39

S21/24 64 2 18
2 64

S21B/24B 64 74 10 An
64 74

S22/23 64 72 8
64 72

S22B/23B 64 74 10 An
64 74

SY
EP\AP\UP

PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P12 - Rückfallebene von P2

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 80

5 PUE1.2 Ph 39 46

6 PUE2.4 Ph 57 65

7 PUE4.1 Ph 72 13
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P13 - Rückfallebene von P3
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 42

0 10 20 30 40 50 60 70 80
TU=90Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 11 67 55
12 67

S04/5 48 67 18
49 67

S6/07 49 67 17
50 67

S08/9 72 4 21
4 73

S10/011/012/13 7 44 36
8 44

S21/24 74 2 18
2 74

S21B/24B 74 84 10 An
74 84

S22/23 74 82 8
74 82

S22B/23B 74 84 10 An
74 84

SY
EP\AP\UP

PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P13 - Rückfallebene von P3

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 90

5 PUE1.2 Ph 44 51

6 PUE2.4 Ph 67 75

7 PUE4.1 Ph 82 13
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P14 - Rückfallebene von P4
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 43

0 10 20 30 40 50 60
TU=72Signal-

gruppe An Ab TF

S1/02/03 11 49 37
12 49

S04/5 37 49 11
38 49

S6/07 38 49 10
39 49

S08/9 54 4 21
4 55

S10/011/012/13 7 33 25
8 33

S21/24 56 2 18
2 56

S21B/24B 56 66 10 An
56 66

S22/23 56 64 8
56 64

S22B/23B 56 66 10 An
56 66

SY
EP\AP\UP

PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P14 - Rückfallebene von P4

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 72

5 PUE1.2 Ph 33 40

6 PUE2.4 Ph 49 57

7 PUE4.1 Ph 64 13
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P15 - Rückfallebene auf P5
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 44

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
TU=100Signal-

gruppe An Ab TF Belastung  Ausl.grad QSV

S1/02/03 11 77 65 0,34908 A
12 77

S04/5 58 77 18 0,37141 C
59 77

S6/07 59 77 17 0,43155 C
60 77

S08/9 82 4 21 0,1567 B
4 83

S10/011/012/13 7 54 46 0,581092 B
8 54

S21/24 84 2 18 E
2 84

S21B/24B 84 94 10 FAn
84 94

S22/23 84 92 8
84 92

S22B/23B 84 94 10 An
84 94

HBS 2015
SY

EP\AP\UP
PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P15 - Rückfallebene auf P5

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 90

5 PUE1.2 Ph 54 61

6 PUE2.4 Ph 77 85

7 PUE4.1 Ph 92 13
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P16 - Rückfallebene auf P6
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-14.10.2026 Blatt 45

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
TU=120Signal-

gruppe An Ab TF Belastung  Ausl.grad QSV

S1/02/03 11 97 85 0,32908 A
12 97

S04/5 78 97 18 0,45141 D
79 97

S6/07 79 97 17 0,52155 D
80 97

S08/9 102 4 21 0,1867 C
4 103

S10/011/012/13 7 74 66 0,491092 A
8 74

S21/24 104 2 18 F
2 104

S21B/24B 104 114 10 FAn
104 114

S22/23 104 112 8
104 112

S22B/23B 104 114 10 An
104 114

HBS 2015
SY

EP\AP\UP
PUE1.2 PUE2.4 PUE4.1

P16 - Rückfallebene auf P6

Nr. Name Typ Zeit Zeit2 SZP Max. Wartezeit

1 EP EP 23

2 AP AP 23

3 UP UP 23

4 SY SY 22 23 90

5 PUE1.2 Ph 74 81

6 PUE2.4 Ph 97 105

7 PUE4.1 Ph 112 13
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Schaltuhr - Zusammenstellung
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung AD-27.07.2026 Blatt 46

Schaltuhr - Wochenplantabelle
Wochenplan ID-Nr. Mo Di Mi Do Fr Sa So Bemerkung

1 Standard 1 Standard Standard Standard Standard Standard Samstag Sonn-/FeieStandard-Wochenplan

Schaltuhr Standard-Tagesplan
Zeit Befehl SZP VA ÖV IV Koordiniert Modifikationen Bemerkung

1 00:00 Umschaltung P4 - Schwachlast Ein - - -

2 06:00 Umschaltung P1 - Morgenspitze Ein - - -

3 09:30 Umschaltung P2 - Tagesbereich Ein - - -

4 15:30 Umschaltung P3 - Abendspitze Ein - - -

5 20:00 Umschaltung P4 - Schwachlast Ein - - -

Schaltuhr Samstag
Zeit Befehl SZP VA ÖV IV Koordiniert Modifikationen Bemerkung

1 00:00 Umschaltung P4 - Schwachlast Ein - - -

2 07:00 Umschaltung P2 - Tagesbereich Ein - - -

3 20:00 Umschaltung P4 - Schwachlast Ein - - -

Schaltuhr Sonn-/Feiertag
Zeit Befehl SZP VA ÖV IV Koordiniert Modifikationen Bemerkung

1 00:00 Umschaltung P4 - Schwachlast Ein - - -

2 07:00 Umschaltung P2 - Tagesbereich Ein - - -

3 20:00 UmschaltungP14 - Rückfallebene von P4 - - - -
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Verwendete Funktionen und Konstanten
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung Blatt 47

Funktionen
Bibliothek: LISA OML 2.0

Nr. Name Kurzbeschreibung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

AusgSet Zustand des unüberwachten Ausgangs setzen.  

DetAnfo Ist am Detektor eine Anforderung gesetzt?  

DetAnfoDauer Zeit seit Anforderung lesen (Wartezeit) 

DetAnfoSet Setzen oder Löschen einer Anforderung.     

DetBelegtDauer Wie lange ist der Detektor belegt?

DetBelegtSet Setzen oder Löschen einer Detektorbelegung.   

DetCount Anzahl der Detektoren lesen

DetItem Welcher Detektor entspricht dem Index? 

DetSgr1 Erste Signalgruppe, die dem Detektor zugeordnet ist, lesen

DetSgr2 Zweite Signalgruppe, die dem Detektor zugeordnet ist, lesen

DetZl Aktuelle Zeitlücke am Detektor lesen 

LbsBetriebszustandTK Aktuellen Betriebszustand eines Teilknotens lesen.

LbsModifZustand Aktuelle Modifikation lesen.  

LbsSpl Aktuelles Signalprogramm lesen.

LbsSplWunschSet Umschaltung in ein neues Signalprogramm durchführen.   

LbsUmschaltStatusSet Umschaltstatus setzen.

LbsUmschaltwunsch Liegt ein Umschaltwunsch für den angegebenen Teilknoten vor?  

PhaGet Ist die Phase aktiv?

PhaIndex Index der Phase lesen. 

ProtLsaMsg Protokoll-Meldung der LSA. 

PueAktiv Ist der Phasenübergang aktiv?

PueSet Starten eines Phasenübergangs. 

PueTx Aktuelle Sekunde des Phasenübergangs lesen.

SgrBefehlLoeschen Löschen des aktuellen Schaltbefehls der Signalgruppe

SgrCount Anzahl der Signalgruppen lesen

SgrFarbbild Aktuelles Farbbild der Signalgruppe lesen

SgrFbFrei Farbbild für den Zustand Frei der Signalgruppe lesen

SgrFbSperr Farbbild für den Zustand Gesperrt der Signalgruppe lesen.

SgrFrei Aktuelle Freigabezeit lesen 

SgrFreiZustand Befindet sich die Signalgruppe im Zustand Frei?

SgrItem Signalgruppe, die dem Index entspricht, lesen 

SgrTk Teilknoten, zu dem die Signalgruppe gehört, lesen

SgrWunschFarbbild Gewünschtes Farbbild der Signalgruppe lesen 

TimGet Aktuelle Zählerstand lesen.

TimModeSet Funktion für einen Zeitzähler setzen (starten / anhalten).
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Verwendete Funktionen und Konstanten
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung Blatt 48

Nr. Name Kurzbeschreibung34

35

36

37

38

TimGet Aktuelle Zählerstand lesen.

TimModeSet Funktion für einen Zeitzähler setzen (starten / anhalten).

TimReset Zeitzähler auf Null zurücksetzen.

TkCount Anzahl Teilknoten lesen.

TkItem Teilknoten, der dem Index entspricht, lesen. 

Konstanten

Nr. Name Kurzbeschreibung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROT_cMsgError Fehlermeldung (Wert = 0x0001).

LBS_cLsaSplEin Ein (Wert = 5).

LBS_cMzFzs keine Modifikation, Festzeitsteuerung ist aktiv (Wert = 1).

LBS_cMzVa Modifikation Verkehrsabhängigkeit ist aktiv, Festzeitsteuerung ist nicht aktiv (Wert = 2).

LBS_cUpAuto Umschaltung wird vom System gesteuert (Wert = 0).

LBS_cUpNichtErlaubt Umschaltung ist nicht erlaubt (Wert = 2).

AUSG_cAusgAus Zustand Ausgang: Aus ( Wert = 0 ).

AUSG_cAusgEin Zustand Ausgang: Ein (Wert = 1).

TIM_cTimerModeStop Zeitzähler Funktion: Angehalten (Wert = 0)

TIM_cTimerModeInc Zeitzähler Funktion: Aufwärts zählen (Wert = 1)
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Variablen und Konstanten
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klinikum Lahr Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung Blatt 49

Nr. Name Typ Dimension Datentyp Initialwert Bemerkung Gruppe OITD-Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ANFO_PUEX_2 Variable boolean 1 61.111.1

ANFO_PUEX_3 Variable boolean 1 61.111.2

ANFO_PUEX_4 Variable boolean 1 61.111.3

BEM_Ph1_2 Variable boolean 1 61.111.4

BEM_Ph1_3 Variable boolean 1 61.111.5

BEM_Ph1_4 Variable boolean 1 61.111.6

BEM_Ph2_1 Variable boolean 1 61.111.7

BEM_Ph2_X Variable boolean 1 61.111.8

BEM_Ph3_1 Variable boolean 0

BEM_Ph3_2 Variable boolean 0

BEM_Ph3_4 Variable boolean 0

BEM_Ph4_X Variable boolean 1 61.111.9

MAX_Warte_verletzt Variable boolean 1 61.111.10

MB_P1_Festzeit Variable boolean 1 61.111.11

MB_P2_Festzeit Variable boolean 1 61.111.12

MB_P3_Festzeit Variable boolean 1 61.111.13

MB_P4_Festzeit Variable boolean 1 61.111.14

MB_P5_Festzeit Variable boolean 1 61.111.15

MB_P6_Festzeit Variable boolean 1 61.111.16

pha_sperre Variable 20 int 1 61.111.17-36

Umschaltung Variable boolean 0

Zaehler_P11 Variable float 1 61.111.37

Zaehler_P12 Variable float 1 61.111.38

Zaehler_P13 Variable float 1 61.111.39

Zaehler_P14 Variable float 1 61.111.40

Zaehler_P15 Variable float 1 61.111.41

Zaehler_P16 Variable float 1 61.111.42

ZL_Pha_1 Variable boolean 0

BEM_Ph1_Minfrei Variable boolean 0

ANFO_WD4 Variable boolean 0
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Parametertabellen
LISA

Projekt Anschluss B 415 /  Klinikum Lahr

Knotenpunkt KP1 - B 415 / Anschluss Klinikum Lahr

Auftragsnr. FWT0000943 Variante  B 415 / Anschluss Klini Datum 04.08.2026

Bearbeiter Jonas Walch Abzeichnung Blatt 50

Parameter p_frei
Nr. Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S01_tf1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

S01_tf3 22,0 26,0 32,0 21,0 31,0 51,0

S01_tf4 55,0 45,0 55,0 37,0 47,0 67,0

S04_tf1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

S04_tf4 28,0 14,0 18,0 11,0 18,0 18,0

S06_tf1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

S06_tf4 27,0 13,0 17,0 10,0 17,0 17,0

S08_tf1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

S08_tf4 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 eig. 21s, aber 12s im PUE4_X

S10_tf1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

S10_tf4 26,0 30,0 36,0 25,0 46,0 66,0

S21_tf1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 eig. 18s, aber 10s im PUE4_X

S21A_tf1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 eig. 10s, aber 2s im PUE4_X

S23_tf1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

S23A_tf1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 eig. 10s, aber 2s im PUE4_X

Parameter p_beme
Nr. Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

zl_VD01 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Zeitlücke VD1

zl_VD02 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Zeitlücke VD2

zl_VD04 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Zeitlücke VD4

zl_VD06 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Zeitlücke VD6

zl_VD08 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Zeitllücke VD8

zl_VD10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Zeitlücke VD10

zl_VD12 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Zeitlücke VD12

Parameter p_allg
Nr. Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 Bemerkung

1

2

3

4

5

VV_prog 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
=1: vollverkehrsabhängig;
=0: koordiniert

FZ_P11_max 250,0 180,0 250,0 180,0 250,0 250,0

Zeitdauer für die nach 
Wartezeitüberschreitung im 
Festzeitprogramm 
verblieben werden soll.

FZ_P12_max 250,0 180,0 250,0 180,0 250,0 250,0

Zeitdauer für die nach 
Wartezeitüberschreitung im 
Festzeitprogramm 
verblieben werden soll.

FZ_P13_max 250,0 180,0 250,0 180,0 250,0 250,0

Zeitdauer für die nach 
Wartezeitüberschreitung im 
Festzeitprogramm 
verblieben werden soll.

FZ_P14_max 250,0 180,0 250,0 180,0 250,0 250,0

Zeitdauer für die nach 
Wartezeitüberschreitung im 
Festzeitprogramm 
verblieben werden soll.
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Parametertabellen
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Nr. Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 Bemerkung

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

FZ_P13_max 250,0 180,0 250,0 180,0 250,0 250,0

Zeitdauer für die nach 
Wartezeitüberschreitung im 
Festzeitprogramm 
verblieben werden soll.

FZ_P14_max 250,0 180,0 250,0 180,0 250,0 250,0

Zeitdauer für die nach 
Wartezeitüberschreitung im 
Festzeitprogramm 
verblieben werden soll.

MAX_WARTE 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
Maximale Wartezeit für 
DetAnfo -> Festzeit

Max_Warte_WD4_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_T21_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_T22_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_BT21_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_BT22_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_T23_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_T24_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_BT23_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_BT24_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_WD6_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_WD8_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)
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Nr. Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 Bemerkung

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Max_Warte_WD6_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Max_Warte_WD8_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Softwareschalter für 
Abfrage der Wartezeit, ab 
der ins Festzeitprogramm 
geschaltet wird. (=1 -> 
aktiv)

Zaehlschritt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Zählschritt für Zähler für 
Festzeitprogramm

Zeitzae_STOP 16,0 20,0 26,0 15,0 15,0 15,0

Während Ph1 bleibt der 
Zeitzähler ohne Anfo stehen
und startet erst wieder mit 
einer Anfo. Auf diese Weise 
wird bei Anfoeingang 
überprüft, ob auf der HR 
noch Verkehr nachkommt. 
Zeitzae_STOP ist die 
programmabhängige 
Startzeit.

Zeitzae_MAX 26,0 30,0 36,0 25,0 25,0 25,0

Während Ph1 bleibt der 
Zeitzähler ohne Anfo stehen
und startet erst wieder mit 
einer Anfo. Auf diese Weise 
wird bei Anfoeingang 
überprüft, ob auf der HR 
noch Verkehr nachkommt. 
Zeitzae_MAX ist die 
programmabhängige 
Maxzeit.

Zeitzaehler_aktiv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Es wird erwartet, dass die 
LSA immmer wieder ohne 
Anfo in der HR stehen 
bleibt. Wenn dann eine 
Anfo aus einer NR kommt, 
würde die LSA sofort 
umschalten, ohne auf den 
Verkehr der HR zu achten. 
Wir haben einen Zähler 
entwickelt, der mit Eingang 
einer Anfo startet und bei 
Verkehr auf der HR für eine 
kurze Zeitdauer eine 
Verlängerung der HR 
erlaubt. Alles ist dabei 
parameterabhängig. Die 
Funktion ist aktiv, wenn 
dieser Parameter = 1 ist.

WD4_Anfo_min 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Belegung ab der eine Anfo 
am WD4 gesetzt wird (-1 
wegen Reaktionszeit: 
gewünscht 3s - eintragen 
2s)

WD4_Anfo_RS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Softwareschalter für Reset 
der D5-Anfo bei Freifahren 
(aktiv bei Wert 1)

WD4_Anfo_RS_ZL 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Zeitlücke für Reset der 
WD4-Anfo bei Freifahren (-1
wegen Reaktionszeit: 
gewünscht 3s - eintragen 
2s)

FZ_P15_max 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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24

25

26

WD4_Anfo_RS_ZL 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Zeitlücke für Reset der 
WD4-Anfo bei Freifahren (-1
wegen Reaktionszeit: 
gewünscht 3s - eintragen 
2s)

FZ_P15_max 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FZ_P16_max 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Parameter p_test
Nr. Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8

Max_Wz_S21 90,0 80,0 90,0 72,0 100,0 120,0

Max_Wz_S21A 90,0 80,0 90,0 72,0 100,0 120,0

Max_Wz_S23 90,0 80,0 90,0 72,0 100,0 120,0

Max_Wz_S23A 90,0 80,0 90,0 72,0 100,0 120,0

Test_Wz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NUR zum Testen (Für 
Betrieb zwingend 0)

Max_Wz_S4 90,0 80,0 90,0 72,0 100,0 120,0

Max_Wz_S6 90,0 80,0 90,0 72,0 100,0 120,0

Max_Wz_S8 90,0 80,0 90,0 72,0 100,0 120,0
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Vorlogik

End

ANFO_PUEX_2:= 

ANFO_WD4 

ODER DetAnfo (WK2_WD6)

ANFO_PUEX_3:= 

DetAnfo (WK2_WD8) 

UND (NOT DetAnfo( T21 ) 

ODER NOT DetAnfo( T22 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT21 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT22 ) 

ODER NOT DetAnfo( T23 ) 

ODER NOT DetAnfo( T24 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT23 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT24 ))

BEM_Ph1_2:= 

((DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

ODER DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02) 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf3) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

((DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

ODER DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12) 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph2_X:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER (DetZl( VK1_VD4 ) < p_beme.zl_VD04 

UND SgrFrei( S04_5) < p_frei.S04_tf4) 

ODER SgrFrei( S04_5 ) < p_frei.S04_tf1 

ODER (DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph4_X:= 

(DetZl( VK2_VD8 ) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1 

ODER SgrFrei( S21_24 ) < p_frei.S21_tf1 

ODER (SgrFrei( S21B_24B ) < p_frei.S21A_tf1 

UND SgrFarbbild( S21B_24B ) = SgrFbFrei( S21B_24B )) 

ODER SgrFrei( S22_23 ) < p_frei.S23_tf1 

ODER (SgrFrei( S22B_23B ) < p_frei.S23A_tf1 

UND SgrFarbbild( S22B_23B ) = SgrFbFrei( S22B_23B ))

ANFO_PUEX_4:= 

DetAnfo (WK2_WD8) 

ODER DetAnfo( T21 ) 

ODER DetAnfo( T22 ) 

ODER DetAnfo( BT21 ) 

ODER DetAnfo( BT22 ) 

ODER DetAnfo( T23 ) 

ODER DetAnfo( T24 ) 

ODER DetAnfo( BT23 ) 

ODER DetAnfo( BT24 )

BEM_Ph1_Minfrei:= 

SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph1_3:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

(DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

UND DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

LbsModifZustand

BEM_Ph1_4:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

(DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

UND DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph2_1:= 

(DetZl( VK1_VD4 ) < p_beme.zl_VD04 

UND SgrFrei( S04_5) < p_frei.S04_tf4) 

ODER SgrFrei( S04_5 ) < p_frei.S04_tf1 

ODER  

(DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph3_1:= 

(DetZl( VK2_VD8) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1 

ODER (DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph3_2:= 

(DetZl( VK2_VD8) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1

BEM_Ph3_4:= 

(DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

PhaGet( Phase_1 ) 

UND NOT ANFO_PUEX_2 

UND NOT ANFO_PUEX_3 

UND NOT ANFO_PUEX_4 

UND TimGet( Zeitzaehler_HR ) >= p_allg.Zeitzae_STOP

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeStop )

ANFO_PUEX_2 

ODER ANFO_PUEX_3 

ODER ANFO_PUEX_4

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeInc )

ZL_Pha_1:= 

DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

ODER DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

ODER DetZl( VK3_VD10 ) < p_beme.zl_VD10 

ODER DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12

(PueAktiv( PUE4_1 ) UND PueTx( PUE4_1 ) = 20) 

ODER (PueAktiv( PUE3_1 ) UND PueTx( PUE3_1 ) = 5) 

ODER (PueAktiv( PUE2_1 ) UND PueTx( PUE2_1 ) = 8)

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeInc )

DetBelegtDauer( WK1_WD4 ) >= p_allg.WD4_Anfo_min ANFO_WD4:= true

((DetZl(WK1_WD4)>= p_allg.WD4_Anfo_min 

UND p_allg.WD4_Anfo_RS = 1) 

UND DetAnfo( VK1_VD4 ) = false) 

ODER SgrFreiZustand( S04_5 ) = true

ANFO_WD4:= false

(DetZl(WK1_WD4)>= p_allg.WD4_Anfo_RS_ZL 

UND p_allg.WD4_Anfo_RS = 1) 

UND DetAnfo( VK1_VD4 ) = false

DetAnfoSet( WK1_WD4, false )
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Vorlogik

End

ANFO_PUEX_2:= 

ANFO_WD4 

ODER DetAnfo (WK2_WD6)

ANFO_PUEX_3:= 

DetAnfo (WK2_WD8) 

UND (NOT DetAnfo( T21 ) 

ODER NOT DetAnfo( T22 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT21 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT22 ) 

ODER NOT DetAnfo( T23 ) 

ODER NOT DetAnfo( T24 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT23 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT24 ))

BEM_Ph1_2:= 

((DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

ODER DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02) 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf3) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

((DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

ODER DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12) 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph2_X:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER (DetZl( VK1_VD4 ) < p_beme.zl_VD04 

UND SgrFrei( S04_5) < p_frei.S04_tf4) 

ODER SgrFrei( S04_5 ) < p_frei.S04_tf1 

ODER (DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph4_X:= 

(DetZl( VK2_VD8 ) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1 

ODER SgrFrei( S21_24 ) < p_frei.S21_tf1 

ODER (SgrFrei( S21B_24B ) < p_frei.S21A_tf1 

UND SgrFarbbild( S21B_24B ) = SgrFbFrei( S21B_24B )) 

ODER SgrFrei( S22_23 ) < p_frei.S23_tf1 

ODER (SgrFrei( S22B_23B ) < p_frei.S23A_tf1 

UND SgrFarbbild( S22B_23B ) = SgrFbFrei( S22B_23B ))

ANFO_PUEX_4:= 

DetAnfo (WK2_WD8) 

ODER DetAnfo( T21 ) 

ODER DetAnfo( T22 ) 

ODER DetAnfo( BT21 ) 

ODER DetAnfo( BT22 ) 

ODER DetAnfo( T23 ) 

ODER DetAnfo( T24 ) 

ODER DetAnfo( BT23 ) 

ODER DetAnfo( BT24 )

BEM_Ph1_Minfrei:= 

SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph1_3:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

(DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

UND DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

LbsModifZustand

BEM_Ph1_4:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

(DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

UND DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph2_1:= 

(DetZl( VK1_VD4 ) < p_beme.zl_VD04 

UND SgrFrei( S04_5) < p_frei.S04_tf4) 

ODER SgrFrei( S04_5 ) < p_frei.S04_tf1 

ODER  

(DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph3_1:= 

(DetZl( VK2_VD8) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1 

ODER (DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph3_2:= 

(DetZl( VK2_VD8) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1

BEM_Ph3_4:= 

(DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

PhaGet( Phase_1 ) 

UND NOT ANFO_PUEX_2 

UND NOT ANFO_PUEX_3 

UND NOT ANFO_PUEX_4 

UND TimGet( Zeitzaehler_HR ) >= p_allg.Zeitzae_STOP

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeStop )

ANFO_PUEX_2 

ODER ANFO_PUEX_3 

ODER ANFO_PUEX_4

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeInc )

ZL_Pha_1:= 

DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

ODER DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

ODER DetZl( VK3_VD10 ) < p_beme.zl_VD10 

ODER DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12

(PueAktiv( PUE4_1 ) UND PueTx( PUE4_1 ) = 20) 

ODER (PueAktiv( PUE3_1 ) UND PueTx( PUE3_1 ) = 5) 

ODER (PueAktiv( PUE2_1 ) UND PueTx( PUE2_1 ) = 8)

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeInc )

DetBelegtDauer( WK1_WD4 ) >= p_allg.WD4_Anfo_min ANFO_WD4:= true

((DetZl(WK1_WD4)>= p_allg.WD4_Anfo_min 

UND p_allg.WD4_Anfo_RS = 1) 

UND DetAnfo( VK1_VD4 ) = false) 

ODER SgrFreiZustand( S04_5 ) = true

ANFO_WD4:= false

(DetZl(WK1_WD4)>= p_allg.WD4_Anfo_RS_ZL 

UND p_allg.WD4_Anfo_RS = 1) 

UND DetAnfo( VK1_VD4 ) = false

DetAnfoSet( WK1_WD4, false )
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Vorlogik

End

ANFO_PUEX_2:= 

ANFO_WD4 

ODER DetAnfo (WK2_WD6)

ANFO_PUEX_3:= 

DetAnfo (WK2_WD8) 

UND (NOT DetAnfo( T21 ) 

ODER NOT DetAnfo( T22 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT21 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT22 ) 

ODER NOT DetAnfo( T23 ) 

ODER NOT DetAnfo( T24 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT23 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT24 ))

BEM_Ph1_2:= 

((DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

ODER DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02) 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf3) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

((DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

ODER DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12) 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph2_X:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER (DetZl( VK1_VD4 ) < p_beme.zl_VD04 

UND SgrFrei( S04_5) < p_frei.S04_tf4) 

ODER SgrFrei( S04_5 ) < p_frei.S04_tf1 

ODER (DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph4_X:= 

(DetZl( VK2_VD8 ) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1 

ODER SgrFrei( S21_24 ) < p_frei.S21_tf1 

ODER (SgrFrei( S21B_24B ) < p_frei.S21A_tf1 

UND SgrFarbbild( S21B_24B ) = SgrFbFrei( S21B_24B )) 

ODER SgrFrei( S22_23 ) < p_frei.S23_tf1 

ODER (SgrFrei( S22B_23B ) < p_frei.S23A_tf1 

UND SgrFarbbild( S22B_23B ) = SgrFbFrei( S22B_23B ))

ANFO_PUEX_4:= 

DetAnfo (WK2_WD8) 

ODER DetAnfo( T21 ) 

ODER DetAnfo( T22 ) 

ODER DetAnfo( BT21 ) 

ODER DetAnfo( BT22 ) 

ODER DetAnfo( T23 ) 

ODER DetAnfo( T24 ) 

ODER DetAnfo( BT23 ) 

ODER DetAnfo( BT24 )

BEM_Ph1_Minfrei:= 

SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph1_3:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

(DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

UND DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

LbsModifZustand

BEM_Ph1_4:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

(DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

UND DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph2_1:= 

(DetZl( VK1_VD4 ) < p_beme.zl_VD04 

UND SgrFrei( S04_5) < p_frei.S04_tf4) 

ODER SgrFrei( S04_5 ) < p_frei.S04_tf1 

ODER  

(DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph3_1:= 

(DetZl( VK2_VD8) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1 

ODER (DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph3_2:= 

(DetZl( VK2_VD8) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1

BEM_Ph3_4:= 

(DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

PhaGet( Phase_1 ) 

UND NOT ANFO_PUEX_2 

UND NOT ANFO_PUEX_3 

UND NOT ANFO_PUEX_4 

UND TimGet( Zeitzaehler_HR ) >= p_allg.Zeitzae_STOP

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeStop )

ANFO_PUEX_2 

ODER ANFO_PUEX_3 

ODER ANFO_PUEX_4

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeInc )

ZL_Pha_1:= 

DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

ODER DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

ODER DetZl( VK3_VD10 ) < p_beme.zl_VD10 

ODER DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12

(PueAktiv( PUE4_1 ) UND PueTx( PUE4_1 ) = 20) 

ODER (PueAktiv( PUE3_1 ) UND PueTx( PUE3_1 ) = 5) 

ODER (PueAktiv( PUE2_1 ) UND PueTx( PUE2_1 ) = 8)

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeInc )

DetBelegtDauer( WK1_WD4 ) >= p_allg.WD4_Anfo_min ANFO_WD4:= true

((DetZl(WK1_WD4)>= p_allg.WD4_Anfo_min 

UND p_allg.WD4_Anfo_RS = 1) 

UND DetAnfo( VK1_VD4 ) = false) 

ODER SgrFreiZustand( S04_5 ) = true

ANFO_WD4:= false

(DetZl(WK1_WD4)>= p_allg.WD4_Anfo_RS_ZL 

UND p_allg.WD4_Anfo_RS = 1) 

UND DetAnfo( VK1_VD4 ) = false

DetAnfoSet( WK1_WD4, false )
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Vorlogik

End

ANFO_PUEX_2:= 

ANFO_WD4 

ODER DetAnfo (WK2_WD6)

ANFO_PUEX_3:= 

DetAnfo (WK2_WD8) 

UND (NOT DetAnfo( T21 ) 

ODER NOT DetAnfo( T22 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT21 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT22 ) 

ODER NOT DetAnfo( T23 ) 

ODER NOT DetAnfo( T24 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT23 ) 

ODER NOT DetAnfo( BT24 ))

BEM_Ph1_2:= 

((DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

ODER DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02) 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf3) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

((DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

ODER DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12) 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph2_X:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER (DetZl( VK1_VD4 ) < p_beme.zl_VD04 

UND SgrFrei( S04_5) < p_frei.S04_tf4) 

ODER SgrFrei( S04_5 ) < p_frei.S04_tf1 

ODER (DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph4_X:= 

(DetZl( VK2_VD8 ) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1 

ODER SgrFrei( S21_24 ) < p_frei.S21_tf1 

ODER (SgrFrei( S21B_24B ) < p_frei.S21A_tf1 

UND SgrFarbbild( S21B_24B ) = SgrFbFrei( S21B_24B )) 

ODER SgrFrei( S22_23 ) < p_frei.S23_tf1 

ODER (SgrFrei( S22B_23B ) < p_frei.S23A_tf1 

UND SgrFarbbild( S22B_23B ) = SgrFbFrei( S22B_23B ))

ANFO_PUEX_4:= 

DetAnfo (WK2_WD8) 

ODER DetAnfo( T21 ) 

ODER DetAnfo( T22 ) 

ODER DetAnfo( BT21 ) 

ODER DetAnfo( BT22 ) 

ODER DetAnfo( T23 ) 

ODER DetAnfo( T24 ) 

ODER DetAnfo( BT23 ) 

ODER DetAnfo( BT24 )

BEM_Ph1_Minfrei:= 

SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph1_3:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

(DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

UND DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

LbsModifZustand

BEM_Ph1_4:= 

(DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

UND DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

UND SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf4) 

ODER SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER  

(DetZl(VK3_VD10) < p_beme.zl_VD10 

UND DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12 

UND SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf4) 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1

BEM_Ph2_1:= 

(DetZl( VK1_VD4 ) < p_beme.zl_VD04 

UND SgrFrei( S04_5) < p_frei.S04_tf4) 

ODER SgrFrei( S04_5 ) < p_frei.S04_tf1 

ODER  

(DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph3_1:= 

(DetZl( VK2_VD8) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1 

ODER (DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

BEM_Ph3_2:= 

(DetZl( VK2_VD8) < p_beme.zl_VD08 

UND SgrFrei( S08_9) < p_frei.S08_tf4) 

ODER SgrFrei( S08_9 ) < p_frei.S08_tf1

BEM_Ph3_4:= 

(DetZl( VK2_VD6 ) < p_beme.zl_VD06 

UND SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf4) 

ODER SgrFrei( S6_07 ) < p_frei.S06_tf1

PhaGet( Phase_1 ) 

UND NOT ANFO_PUEX_2 

UND NOT ANFO_PUEX_3 

UND NOT ANFO_PUEX_4 

UND TimGet( Zeitzaehler_HR ) >= p_allg.Zeitzae_STOP

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeStop )

ANFO_PUEX_2 

ODER ANFO_PUEX_3 

ODER ANFO_PUEX_4

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeInc )

ZL_Pha_1:= 

DetZl( VK1_VD1 ) < p_beme.zl_VD01 

ODER DetZl( VK1_VD2 ) < p_beme.zl_VD02 

ODER DetZl( VK3_VD10 ) < p_beme.zl_VD10 

ODER DetZl( VK3_VD12 ) < p_beme.zl_VD12

(PueAktiv( PUE4_1 ) UND PueTx( PUE4_1 ) = 20) 

ODER (PueAktiv( PUE3_1 ) UND PueTx( PUE3_1 ) = 5) 

ODER (PueAktiv( PUE2_1 ) UND PueTx( PUE2_1 ) = 8)

TimModeSet( Zeitzaehler_HR, TIM_cTimerModeInc )

DetBelegtDauer( WK1_WD4 ) >= p_allg.WD4_Anfo_min ANFO_WD4:= true

((DetZl(WK1_WD4)>= p_allg.WD4_Anfo_min 

UND p_allg.WD4_Anfo_RS = 1) 

UND DetAnfo( VK1_VD4 ) = false) 

ODER SgrFreiZustand( S04_5 ) = true

ANFO_WD4:= false

(DetZl(WK1_WD4)>= p_allg.WD4_Anfo_RS_ZL 

UND p_allg.WD4_Anfo_RS = 1) 

UND DetAnfo( VK1_VD4 ) = false

DetAnfoSet( WK1_WD4, false )
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Hauptlogik

End

PhaGet( Phase_1 )

PhaGet( Phase_4 )

PhaGet( Phase_2 )

PhaGet( Phase_3 )

Ph_1

Ph_2

Ph_3

Ph_4
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Ph_1

End

ANFO_PUEX_3 

UND LbsUmschaltwunsch( LsaTK_1 ) = false

ANFO_PUEX_4 

UND LbsUmschaltwunsch( LsaTK_1 ) = false

ANFO_PUEX_2 

UND LbsUmschaltwunsch( LsaTK_1 ) = false

ZL_Pha_1 

ODER BEM_Ph1_Minfrei

PueSet( PUE1_2 )

p_allg.VV_prog = 1

pha_sperre[ PhaIndex( Phase_2 ) ] := 0; 

pha_sperre[ PhaIndex( Phase_3 ) ] := 0; 

pha_sperre[ PhaIndex( Phase_4 ) ] := 0;

MB_Blind_loeschen := false; 

MB_Blind_einschalten := false

TimGet( Zeitzaehler_HR ) < p_allg.Zeitzae_MAX 

UND p_allg.Zeitzaehler_aktiv = 1

BEM_Ph1_2

PueSet( PUE1_2 )

TimGet( Zeitzaehler_HR ) < p_allg.Zeitzae_MAX 

UND p_allg.Zeitzaehler_aktiv = 1

ZL_Pha_1 

ODER BEM_Ph1_Minfrei

BEM_Ph1_3

PueSet( PUE1_3 )

PueSet( PUE1_3 )

TimGet( Zeitzaehler_HR ) < p_allg.Zeitzae_MAX 

UND p_allg.Zeitzaehler_aktiv = 1

ZL_Pha_1 

ODER BEM_Ph1_Minfrei

PueSet( PUE1_4 )

BEM_Ph1_4

PueSet( PUE1_4 )
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Ph_2

End

(ANFO_PUEX_3 

UND pha_sperre[ PhaIndex( Phase_3 ) ] = 0)

ANFO_PUEX_4 

UND pha_sperre[ PhaIndex( Phase_4 ) ] = 0

BEM_Ph2_X

PueSet( PUE2_3 ); 

pha_sperre[ PhaIndex( Phase_2 ) ] := 1

BEM_Ph2_X

PueSet( PUE2_4 ); 

pha_sperre[ PhaIndex( Phase_2 ) ] := 1;

BEM_Ph2_1

PueSet( PUE2_1 ); 

TimReset( Zeitzaehler_HR )
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Ph_3

End

ANFO_PUEX_4 

UND pha_sperre[ PhaIndex( Phase_4 ) ] = 0
BEM_Ph3_4

PueSet( PUE3_4 ); 

pha_sperre[ PhaIndex( Phase_3 ) ] := 1

BEM_Ph3_1

PueSet(PUE3_1); 

TimReset( Zeitzaehler_HR )

ANFO_PUEX_2 

UND pha_sperre[ PhaIndex( Phase_2 ) ] = 0
BEM_Ph3_2

PueSet( PUE3_2 ); 

pha_sperre[ PhaIndex( Phase_3 ) ] := 1
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Ph_4

End

BEM_Ph4_X

PueSet( PUE4_1 ); 

TimReset( Zeitzaehler_HR )

ANFO_PUEX_3 

UND pha_sperre[ PhaIndex( Phase_3 ) ] = 0
BEM_Ph4_X

PueSet( PUE4_3 ); 

pha_sperre[ PhaIndex( Phase_4 ) ] := 1

ANFO_PUEX_2 

UND pha_sperre[ PhaIndex( Phase_2 ) ] = 0
BEM_Ph4_X

PueSet( PUE4_2 ); 

pha_sperre[ PhaIndex( Phase_4 ) ] := 1; 

pha_sperre[ PhaIndex( Phase_3 ) ] := 1;
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Umschaltlogik

End

(LbsModifZustand & LBS_cMzVa) = LBS_cMzVa
SgrFrei( S1_02_03 ) < p_frei.S01_tf1 

ODER SgrFrei( S10_011_012_13 ) < p_frei.S10_tf1
LbsUmschaltStatusSet( LBS_cUpNichtErlaubt )

LbsUmschaltStatusSet( LBS_cUpAuto )
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Blindensignale

End

(PueAktiv( PUE1_4 ) UND PueTx( PUE1_4 ) = 8) 

ODER (PueAktiv( PUE2_4 ) UND PueTx( PUE2_4 ) = 7) 

ODER (PueAktiv( PUE3_4 ) UND PueTx( PUE3_4 ) = 6)

(DetAnfo( BT21 ) = false 

UND DetAnfo( BT22 ) = false) 

UND (DetAnfo( BT23 ) = false 

UND DetAnfo( BT24 ) = false) 

ODER LbsUmschaltwunsch( LsaTK_1 ) = true

SgrBefehlLoeschen( S21B_24B ); 

SgrBefehlLoeschen( S22B_23B );
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Ergaenzungslogik

End

Blindensignale

Blinker

Test

Quitierungssignal( Quit21, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 ) ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S21_24 )

Quitierungssignal( Quit22, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S21_24 )

Quitierungssignal( Quit23, (DetAnfo( T21)   

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S22_23 )

Quitierungssignal( Quit24, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S22_23 )

((DetAnfoDauer( WK1_WD4 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD4_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( WK2_WD6 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD6_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( WK2_WD8 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD8_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T21 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T21_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T22 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T22_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT21 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT21_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT22 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT22_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T23 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T23_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T24 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T24_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT23 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT23_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT24 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT24_aktiv = 1) 

UND LbsBetriebszustandTK( LsaTK_1 ) =LBS_cLsaSplEin)

MAX_Warte_verletzt := true

MAX_Warte_verletzt := false

MAX_Warte_verletzt 

UND LbsUmschaltwunsch( LsaTK_1 ) = false 

UND LbsBetriebszustandTK( LsaTK_1 ) = LBS_cLsaSplEin

LbsSpl = P1___Morgenspitze

MB_P1_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P11___Rueckfallebene_von_P1 ); 

Zaehler_P11 := 0

LbsSpl = P2___Tagesbereich

MB_P2_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P12___Rueckfallebene_von_P2); 

Zaehler_P12 := 0

LbsSpl = P3___Abendspitze

MB_P3_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P13___Rueckfallebene_von_P3 ); 

Zaehler_P13 := 0

LbsSpl = P4___Schwachlast

MB_P4_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P14___Rueckfallebene_von_P4 ); 

Zaehler_P14 := 0

LbsSpl = P11___Rueckfallebene_von_P1 

UND MB_P1_Festzeit = true
Zaehler_P11:= Zaehler_P11 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P11 >= p_allg.FZ_P11_max

LbsSplWunschSet( P1___Morgenspitze ); 

MB_P1_Festzeit := false; 

Zaehler_P11:= 0

LbsSpl = P12___Rueckfallebene_von_P2 

UND MB_P2_Festzeit = true
Zaehler_P12:= Zaehler_P12 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P12 >= p_allg.FZ_P12_max

LbsSplWunschSet( P2___Tagesbereich ); 

MB_P2_Festzeit := false; 

Zaehler_P12:= 0

LbsSpl = P13___Rueckfallebene_von_P3 

UND MB_P3_Festzeit = true
Zaehler_P13:= Zaehler_P13 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P13 >= p_allg.FZ_P13_max

LbsSplWunschSet( P3___Abendspitze ); 

MB_P3_Festzeit := false; 

Zaehler_P13:= 0

LbsSpl = P16___Rueckfallebene_auf_P6 

UND MB_P6_Festzeit = true
Zaehler_P16:= Zaehler_P16 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P16 >= p_allg.FZ_P16_max

LbsSplWunschSet( P6___Massiver_Mehrverkehr_B_415 ); 

MB_P6_Festzeit := false; 

Zaehler_P16:= 0

LbsSpl = P5___Mehrverkehr_auf_B_415

MB_P5_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P15___Rueckfallebene_auf_P5 ); 

Zaehler_P15 := 0

LbsSpl = P6___Massiver_Mehrverkehr_B_415

MB_P6_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P16___Rueckfallebene_auf_P6 ); 

Zaehler_P14 := 0

LbsSpl = P15___Rueckfallebene_auf_P5 

UND MB_P5_Festzeit = true
Zaehler_P15:= Zaehler_P15 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P15 >= p_allg.FZ_P15_max

LbsSplWunschSet( P5___Mehrverkehr_auf_B_415 ); 

MB_P5_Festzeit := false; 

Zaehler_P15:= 0

LbsSpl = P14___Rueckfallebene_von_P4 

UND MB_P4_Festzeit = true
Zaehler_P14:= Zaehler_P14 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P14 >= p_allg.FZ_P14_max

LbsSplWunschSet( P4___Schwachlast ); 

MB_P4_Festzeit := false; 

Zaehler_P14:= 0
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End

Blindensignale

Blinker

Test

Quitierungssignal( Quit21, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 ) ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S21_24 )

Quitierungssignal( Quit22, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S21_24 )

Quitierungssignal( Quit23, (DetAnfo( T21)   

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S22_23 )

Quitierungssignal( Quit24, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S22_23 )

((DetAnfoDauer( WK1_WD4 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD4_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( WK2_WD6 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD6_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( WK2_WD8 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD8_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T21 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T21_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T22 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T22_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT21 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT21_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT22 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT22_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T23 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T23_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T24 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T24_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT23 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT23_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT24 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT24_aktiv = 1) 

UND LbsBetriebszustandTK( LsaTK_1 ) =LBS_cLsaSplEin)

MAX_Warte_verletzt := true

MAX_Warte_verletzt := false

MAX_Warte_verletzt 

UND LbsUmschaltwunsch( LsaTK_1 ) = false 

UND LbsBetriebszustandTK( LsaTK_1 ) = LBS_cLsaSplEin

LbsSpl = P1___Morgenspitze

MB_P1_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P11___Rueckfallebene_von_P1 ); 

Zaehler_P11 := 0

LbsSpl = P2___Tagesbereich

MB_P2_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P12___Rueckfallebene_von_P2); 

Zaehler_P12 := 0

LbsSpl = P3___Abendspitze

MB_P3_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P13___Rueckfallebene_von_P3 ); 

Zaehler_P13 := 0

LbsSpl = P4___Schwachlast

MB_P4_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P14___Rueckfallebene_von_P4 ); 

Zaehler_P14 := 0

LbsSpl = P11___Rueckfallebene_von_P1 

UND MB_P1_Festzeit = true
Zaehler_P11:= Zaehler_P11 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P11 >= p_allg.FZ_P11_max

LbsSplWunschSet( P1___Morgenspitze ); 

MB_P1_Festzeit := false; 

Zaehler_P11:= 0

LbsSpl = P12___Rueckfallebene_von_P2 

UND MB_P2_Festzeit = true
Zaehler_P12:= Zaehler_P12 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P12 >= p_allg.FZ_P12_max

LbsSplWunschSet( P2___Tagesbereich ); 

MB_P2_Festzeit := false; 

Zaehler_P12:= 0

LbsSpl = P13___Rueckfallebene_von_P3 

UND MB_P3_Festzeit = true
Zaehler_P13:= Zaehler_P13 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P13 >= p_allg.FZ_P13_max

LbsSplWunschSet( P3___Abendspitze ); 

MB_P3_Festzeit := false; 

Zaehler_P13:= 0

LbsSpl = P16___Rueckfallebene_auf_P6 

UND MB_P6_Festzeit = true
Zaehler_P16:= Zaehler_P16 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P16 >= p_allg.FZ_P16_max

LbsSplWunschSet( P6___Massiver_Mehrverkehr_B_415 ); 

MB_P6_Festzeit := false; 

Zaehler_P16:= 0

LbsSpl = P5___Mehrverkehr_auf_B_415

MB_P5_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P15___Rueckfallebene_auf_P5 ); 

Zaehler_P15 := 0

LbsSpl = P6___Massiver_Mehrverkehr_B_415

MB_P6_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P16___Rueckfallebene_auf_P6 ); 

Zaehler_P14 := 0

LbsSpl = P15___Rueckfallebene_auf_P5 

UND MB_P5_Festzeit = true
Zaehler_P15:= Zaehler_P15 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P15 >= p_allg.FZ_P15_max

LbsSplWunschSet( P5___Mehrverkehr_auf_B_415 ); 

MB_P5_Festzeit := false; 

Zaehler_P15:= 0

LbsSpl = P14___Rueckfallebene_von_P4 

UND MB_P4_Festzeit = true
Zaehler_P14:= Zaehler_P14 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P14 >= p_allg.FZ_P14_max

LbsSplWunschSet( P4___Schwachlast ); 

MB_P4_Festzeit := false; 

Zaehler_P14:= 0
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End

Blindensignale

Blinker

Test

Quitierungssignal( Quit21, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 ) ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S21_24 )

Quitierungssignal( Quit22, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S21_24 )

Quitierungssignal( Quit23, (DetAnfo( T21)   

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S22_23 )

Quitierungssignal( Quit24, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S22_23 )

((DetAnfoDauer( WK1_WD4 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD4_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( WK2_WD6 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD6_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( WK2_WD8 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD8_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T21 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T21_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T22 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T22_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT21 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT21_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT22 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT22_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T23 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T23_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T24 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T24_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT23 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT23_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT24 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT24_aktiv = 1) 

UND LbsBetriebszustandTK( LsaTK_1 ) =LBS_cLsaSplEin)

MAX_Warte_verletzt := true

MAX_Warte_verletzt := false

MAX_Warte_verletzt 

UND LbsUmschaltwunsch( LsaTK_1 ) = false 

UND LbsBetriebszustandTK( LsaTK_1 ) = LBS_cLsaSplEin

LbsSpl = P1___Morgenspitze

MB_P1_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P11___Rueckfallebene_von_P1 ); 

Zaehler_P11 := 0

LbsSpl = P2___Tagesbereich

MB_P2_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P12___Rueckfallebene_von_P2); 

Zaehler_P12 := 0

LbsSpl = P3___Abendspitze

MB_P3_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P13___Rueckfallebene_von_P3 ); 

Zaehler_P13 := 0

LbsSpl = P4___Schwachlast

MB_P4_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P14___Rueckfallebene_von_P4 ); 

Zaehler_P14 := 0

LbsSpl = P11___Rueckfallebene_von_P1 

UND MB_P1_Festzeit = true
Zaehler_P11:= Zaehler_P11 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P11 >= p_allg.FZ_P11_max

LbsSplWunschSet( P1___Morgenspitze ); 

MB_P1_Festzeit := false; 

Zaehler_P11:= 0

LbsSpl = P12___Rueckfallebene_von_P2 

UND MB_P2_Festzeit = true
Zaehler_P12:= Zaehler_P12 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P12 >= p_allg.FZ_P12_max

LbsSplWunschSet( P2___Tagesbereich ); 

MB_P2_Festzeit := false; 

Zaehler_P12:= 0

LbsSpl = P13___Rueckfallebene_von_P3 

UND MB_P3_Festzeit = true
Zaehler_P13:= Zaehler_P13 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P13 >= p_allg.FZ_P13_max

LbsSplWunschSet( P3___Abendspitze ); 

MB_P3_Festzeit := false; 

Zaehler_P13:= 0

LbsSpl = P16___Rueckfallebene_auf_P6 

UND MB_P6_Festzeit = true
Zaehler_P16:= Zaehler_P16 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P16 >= p_allg.FZ_P16_max

LbsSplWunschSet( P6___Massiver_Mehrverkehr_B_415 ); 

MB_P6_Festzeit := false; 

Zaehler_P16:= 0

LbsSpl = P5___Mehrverkehr_auf_B_415

MB_P5_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P15___Rueckfallebene_auf_P5 ); 

Zaehler_P15 := 0

LbsSpl = P6___Massiver_Mehrverkehr_B_415

MB_P6_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P16___Rueckfallebene_auf_P6 ); 

Zaehler_P14 := 0

LbsSpl = P15___Rueckfallebene_auf_P5 

UND MB_P5_Festzeit = true
Zaehler_P15:= Zaehler_P15 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P15 >= p_allg.FZ_P15_max

LbsSplWunschSet( P5___Mehrverkehr_auf_B_415 ); 

MB_P5_Festzeit := false; 

Zaehler_P15:= 0

LbsSpl = P14___Rueckfallebene_von_P4 

UND MB_P4_Festzeit = true
Zaehler_P14:= Zaehler_P14 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P14 >= p_allg.FZ_P14_max

LbsSplWunschSet( P4___Schwachlast ); 

MB_P4_Festzeit := false; 

Zaehler_P14:= 0
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End

Blindensignale

Blinker

Test

Quitierungssignal( Quit21, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 ) ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S21_24 )

Quitierungssignal( Quit22, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S21_24 )

Quitierungssignal( Quit23, (DetAnfo( T21)   

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S22_23 )

Quitierungssignal( Quit24, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S22_23 )

((DetAnfoDauer( WK1_WD4 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD4_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( WK2_WD6 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD6_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( WK2_WD8 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD8_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T21 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T21_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T22 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T22_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT21 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT21_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT22 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT22_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T23 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T23_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T24 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T24_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT23 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT23_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT24 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT24_aktiv = 1) 

UND LbsBetriebszustandTK( LsaTK_1 ) =LBS_cLsaSplEin)

MAX_Warte_verletzt := true

MAX_Warte_verletzt := false

MAX_Warte_verletzt 

UND LbsUmschaltwunsch( LsaTK_1 ) = false 

UND LbsBetriebszustandTK( LsaTK_1 ) = LBS_cLsaSplEin

LbsSpl = P1___Morgenspitze

MB_P1_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P11___Rueckfallebene_von_P1 ); 

Zaehler_P11 := 0

LbsSpl = P2___Tagesbereich

MB_P2_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P12___Rueckfallebene_von_P2); 

Zaehler_P12 := 0

LbsSpl = P3___Abendspitze

MB_P3_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P13___Rueckfallebene_von_P3 ); 

Zaehler_P13 := 0

LbsSpl = P4___Schwachlast

MB_P4_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P14___Rueckfallebene_von_P4 ); 

Zaehler_P14 := 0

LbsSpl = P11___Rueckfallebene_von_P1 

UND MB_P1_Festzeit = true
Zaehler_P11:= Zaehler_P11 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P11 >= p_allg.FZ_P11_max

LbsSplWunschSet( P1___Morgenspitze ); 

MB_P1_Festzeit := false; 

Zaehler_P11:= 0

LbsSpl = P12___Rueckfallebene_von_P2 

UND MB_P2_Festzeit = true
Zaehler_P12:= Zaehler_P12 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P12 >= p_allg.FZ_P12_max

LbsSplWunschSet( P2___Tagesbereich ); 

MB_P2_Festzeit := false; 

Zaehler_P12:= 0

LbsSpl = P13___Rueckfallebene_von_P3 

UND MB_P3_Festzeit = true
Zaehler_P13:= Zaehler_P13 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P13 >= p_allg.FZ_P13_max

LbsSplWunschSet( P3___Abendspitze ); 

MB_P3_Festzeit := false; 

Zaehler_P13:= 0

LbsSpl = P16___Rueckfallebene_auf_P6 

UND MB_P6_Festzeit = true
Zaehler_P16:= Zaehler_P16 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P16 >= p_allg.FZ_P16_max

LbsSplWunschSet( P6___Massiver_Mehrverkehr_B_415 ); 

MB_P6_Festzeit := false; 

Zaehler_P16:= 0

LbsSpl = P5___Mehrverkehr_auf_B_415

MB_P5_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P15___Rueckfallebene_auf_P5 ); 

Zaehler_P15 := 0

LbsSpl = P6___Massiver_Mehrverkehr_B_415

MB_P6_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P16___Rueckfallebene_auf_P6 ); 

Zaehler_P14 := 0

LbsSpl = P15___Rueckfallebene_auf_P5 

UND MB_P5_Festzeit = true
Zaehler_P15:= Zaehler_P15 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P15 >= p_allg.FZ_P15_max

LbsSplWunschSet( P5___Mehrverkehr_auf_B_415 ); 

MB_P5_Festzeit := false; 

Zaehler_P15:= 0

LbsSpl = P14___Rueckfallebene_von_P4 

UND MB_P4_Festzeit = true
Zaehler_P14:= Zaehler_P14 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P14 >= p_allg.FZ_P14_max

LbsSplWunschSet( P4___Schwachlast ); 

MB_P4_Festzeit := false; 

Zaehler_P14:= 0
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Ergaenzungslogik

End

Blindensignale

Blinker

Test

Quitierungssignal( Quit21, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 ) ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S21_24 )

Quitierungssignal( Quit22, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S21_24 )

Quitierungssignal( Quit23, (DetAnfo( T21)   

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S22_23 )

Quitierungssignal( Quit24, (DetAnfo( T21 )  

ODER DetAnfo( T22 )  ODER DetAnfo( BT21 ) ODER DetAnfo( BT22 )  

ODER DetAnfo( T23 ) ODER DetAnfo( T24 )  ODER DetAnfo( BT23 )  

ODER DetAnfo( BT24 )), S22_23 )

((DetAnfoDauer( WK1_WD4 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD4_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( WK2_WD6 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD6_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( WK2_WD8 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_WD8_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T21 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T21_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T22 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T22_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT21 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT21_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT22 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT22_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T23 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T23_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( T24 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_T24_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT23 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT23_aktiv = 1) 

ODER (DetAnfoDauer( BT24 ) >= p_allg.MAX_WARTE 

UND p_allg.Max_Warte_BT24_aktiv = 1) 

UND LbsBetriebszustandTK( LsaTK_1 ) =LBS_cLsaSplEin)

MAX_Warte_verletzt := true

MAX_Warte_verletzt := false

MAX_Warte_verletzt 

UND LbsUmschaltwunsch( LsaTK_1 ) = false 

UND LbsBetriebszustandTK( LsaTK_1 ) = LBS_cLsaSplEin

LbsSpl = P1___Morgenspitze

MB_P1_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P11___Rueckfallebene_von_P1 ); 

Zaehler_P11 := 0

LbsSpl = P2___Tagesbereich

MB_P2_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P12___Rueckfallebene_von_P2); 

Zaehler_P12 := 0

LbsSpl = P3___Abendspitze

MB_P3_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P13___Rueckfallebene_von_P3 ); 

Zaehler_P13 := 0

LbsSpl = P4___Schwachlast

MB_P4_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P14___Rueckfallebene_von_P4 ); 

Zaehler_P14 := 0

LbsSpl = P11___Rueckfallebene_von_P1 

UND MB_P1_Festzeit = true
Zaehler_P11:= Zaehler_P11 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P11 >= p_allg.FZ_P11_max

LbsSplWunschSet( P1___Morgenspitze ); 

MB_P1_Festzeit := false; 

Zaehler_P11:= 0

LbsSpl = P12___Rueckfallebene_von_P2 

UND MB_P2_Festzeit = true
Zaehler_P12:= Zaehler_P12 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P12 >= p_allg.FZ_P12_max

LbsSplWunschSet( P2___Tagesbereich ); 

MB_P2_Festzeit := false; 

Zaehler_P12:= 0

LbsSpl = P13___Rueckfallebene_von_P3 

UND MB_P3_Festzeit = true
Zaehler_P13:= Zaehler_P13 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P13 >= p_allg.FZ_P13_max

LbsSplWunschSet( P3___Abendspitze ); 

MB_P3_Festzeit := false; 

Zaehler_P13:= 0

LbsSpl = P16___Rueckfallebene_auf_P6 

UND MB_P6_Festzeit = true
Zaehler_P16:= Zaehler_P16 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P16 >= p_allg.FZ_P16_max

LbsSplWunschSet( P6___Massiver_Mehrverkehr_B_415 ); 

MB_P6_Festzeit := false; 

Zaehler_P16:= 0

LbsSpl = P5___Mehrverkehr_auf_B_415

MB_P5_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P15___Rueckfallebene_auf_P5 ); 

Zaehler_P15 := 0

LbsSpl = P6___Massiver_Mehrverkehr_B_415

MB_P6_Festzeit := true; 

LbsSplWunschSet( P16___Rueckfallebene_auf_P6 ); 

Zaehler_P14 := 0

LbsSpl = P15___Rueckfallebene_auf_P5 

UND MB_P5_Festzeit = true
Zaehler_P15:= Zaehler_P15 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P15 >= p_allg.FZ_P15_max

LbsSplWunschSet( P5___Mehrverkehr_auf_B_415 ); 

MB_P5_Festzeit := false; 

Zaehler_P15:= 0

LbsSpl = P14___Rueckfallebene_von_P4 

UND MB_P4_Festzeit = true
Zaehler_P14:= Zaehler_P14 + p_allg.Zaehlschritt

Zaehler_P14 >= p_allg.FZ_P14_max

LbsSplWunschSet( P4___Schwachlast ); 

MB_P4_Festzeit := false; 

Zaehler_P14:= 0
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Detektoren

Name Typ ID-Nr. Fahrstreifen

Abstand
zur

Haltlinie
[m]

Mast SGR1 SGR2 Funktion Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

T21 Taster 1 Arm 1: Furt 1 (1) 0,0 - S21/24 - Anforderung

T22 Taster 2 Arm 1: Furt 1 (1) 0,0 - S21/24 - Anforderung

BT21 Taster 3 Arm 1: Furt 1 (1) 0,0 - S21/24 S21B/24B Anforderung

BT22 Taster 4 Arm 1: Furt 1 (1) 0,0 - S21/24 S21B/24B Anforderung

T23 Taster 5 Arm 1: Furt 2 (1) 0,0 - S22/23 - Anforderung

T24 Taster 6 Arm 1: Furt 2 (1) 0,0 - S22/23 - Anforderung

BT23 Taster 7 Arm 1: Furt 2 (1) 0,0 - S22/23 S22B/23B Anforderung

BT24 Taster 8 Arm 1: Furt 2 (1) 0,0 - S22/23 S22B/23B Anforderung

VK1/VD1 Video 9 Arm 1: Fahrstreifen 1 15,0 - S1/02/03 - Bemessung

VK1/VD2 Video 10 Arm 1: Fahrstreifen 2 15,0 - S1/02/03 - Bemessung

WK1/WD4 Wärmebildkamera 11 Arm 1: Fahrstreifen 3 0,0 - S04/5 - Anforderung

VK1/VD4 Video 12 Arm 1: Fahrstreifen 3 15,0 - S04/5 - Bemessung

WK2/WD6 Wärmebildkamera 13 Arm 2: Fahrstreifen 1 0,0 - S6/07 - Anforderung

VK2/VD6 Video 14 Arm 2: Fahrstreifen 1 15,0 - S6/07 - Bemessung

WK2/WD8 Wärmebildkamera 15
Arm 2: Fahrstreifen 2/Arm 2: 
Linie 30 0,0 - S08/9 - Anforderung

VK2/VD8 Video 16 Arm 2: Fahrstreifen 2 15,0 - S08/9 - Bemessung

VK3/VD10 Video 17 Arm 3: Fahrstreifen 2 15,0 - S10/011/012/13 - Bemessung

VK3/VD12 Video 18 Arm 3: Fahrstreifen 3 15,0 - S10/011/012/13 - Bemessung

D100 Sonstige 19 260,0 - - - Sonstige
Induktkionsschleife
für VAPW

D101 Sonstige 20 290,0 - - - Sonstige
Induktkionsschleife
für VAPW

Detektorparameter - Anforderung (P1)

Name ID-Nr. SGR1 SGR2

Rücksetzen
nur bei

zeitgleicher
Freigabe

Min.
Belegungsdauer

[s]

Lösch-Zeit
[s] Prell [s] wenn Det. gestört

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T21 1 S21/24 - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

T22 2 S21/24 - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

BT21 3 S21/24 S21B/24B - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

BT22 4 S21/24 S21B/24B - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

T23 5 S22/23 - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

T24 6 S22/23 - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

BT23 7 S22/23 S22B/23B - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

BT24 8 S22/23 S22B/23B - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

WK1/WD4 11 S04/5 - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

WK2/WD6 13 S6/07 - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

WK2/WD8 15 S08/9 - 0,0 0,0 0,0 Daueranforderung

Detektorparameter - Bemessung (P1)

Name ID-Nr. SGR1 SGR2
Max.

Zeitlücke
[s]

Inaktiv ab
Sekunde

ZL-Überschr.
speichern ab

Sekunde

Ersatzdetektor
bei Störung

1

2

3

4

5

6

7

VK1/VD1 9 S1/02/03 - 0,0 - - -

VK1/VD2 10 S1/02/03 - 0,0 - - -

VK1/VD4 12 S04/5 - 0,0 - - -

VK2/VD6 14 S6/07 - 0,0 - - -

VK2/VD8 16 S08/9 - 0,0 - - -

VK3/VD10 17 S10/011/012/13 - 0,0 - - -

VK3/VD12 18 S10/011/012/13 - 0,0 - - -
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Detektorparameter - Stau (P1)
Die Tabelle Detektorparameter - Stau (P1) enthält keine Daten.

Detektorparameter - Störung

Name ID-Nr.
Belegungsdauer

[s]
Zeitlücke

[s]
Flattern

[Hz]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

T21 1 - - -

T22 2 - - -

BT21 3 - - -

BT22 4 - - -

T23 5 - - -

T24 6 - - -

BT23 7 - - -

BT24 8 - - -

VK1/VD1 9 - - -

VK1/VD2 10 - - -

WK1/WD4 11 - - -

VK1/VD4 12 - - -

WK2/WD6 13 - - -

VK2/VD6 14 - - -

WK2/WD8 15 - - -

VK2/VD8 16 - - -

VK3/VD10 17 - - -

VK3/VD12 18 - - -

D100 19 - - -

D101 20 - - -
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Bundesstraße 415

Art der Änderung

Datum Name

bearbeitet

gezeichnet

Aufgestellt:
Stadtverwaltung Lahr
Amt für Grün, Umwelt und Tiefbau
Abt. Tiefbau

Lahr, den

geprüft

Anfangsstation
nach Netzknotenvon Netzknoten Station

7

Bau-km 0+420 - 0+660

XXXX

XXXX

Text

Text

TextXXXX

NHN (DHHN2016) NNHöhensystem

UTM GKLagesystem

Genehmigt:
Regierungspräsidium Freiburg
Abt. 4  Mobilität, Verkehr, Straßen
Ref. 44 Planung

Freiburg, den xx.xx.2023

6 1 2 0 0 8 0 7 6 1 2 0 1 7 0 0 0 2 7 5 0
Endstation 7 6 1 2 0 0 8 0 7 6 1 2 0 1 7 0 0 0 3 4 5 5

Index Datum Name

Straßenbauverwaltung
Baden-Württemberg

PSP-Element-Nr. : V.2000.X0000.X00

Straße:
Ort:

B 415
Lahr

Unterlage Blatt-Nr.

Maßstab:

Lageplan Markierung
u. Beschilderung

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
07 / 2025Bestandsvermessung:

11 / 2025Kataster Stand:

Mai 26 Huber

Meyer

Kaiser

Mai 26

xx.xx.2023

1:250

16.3 2

Datum Name

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

25.8033.T

Neubau eines Knotenpunkts zur Anbindung
des Neubaus Ortenau Klinikum in Lahr

Beratende
Ingenieure
VBI
Bauingenieurbüro

D-77855 Achern
Allerheiligenstraße 1
Telefon 07841/6949-0
info@rs-ingenieure.de

NHN (DHHN92)

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg
Geofachdaten © Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

Datum Name

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

XXXX

XXXX

Text

Text

TextXXXX

V O R A B Z U G
Achern, den 22.09.2026

NORD

Sperrfläche groß

Sperrfläche klein

3,00

1,50

50

25

Zeichenerklärung (Planung)

Fahrbahnmarkierung

S12 Schmalstrich (12 cm)

B25 1,5/1,5 Breitstrich (25 cm)   Strichlänge (m) / Lückenlänge (m)

Piktogramm

Verkehrszeichen neuVZ 205

gepl. Schutzeinrichtung

Anfang- / EndkonstruktionAEK

Trennung unterschiedlicher
Schutzeinrichtungssysteme

gepl. Entwässerung

gepl. Steuergerät

gepl. Abzweigkasten

gepl. Leerrohre

Wegweisungstafel Nr.1
Fläche = 4,73m²

Wegweisungstafel Nr.2
Fläche = 0,97m²

Wegweisungstafel Nr.3
Fläche = 1,79m²

Wegweisungstafel Nr.4
Fläche = 4,71m²
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Regelzeichnungen des
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Leistungsbuchs
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Anlage 5.1

Straßenbauverwaltung
Baden-Württemberg Stand 01/2013

Instandhaltungsvertrag
für Lichtzeichenanlagen

Lichtsignalanlage B 415 / Zufahrt zu Neubau Klinikum Lahr
(LSA 216)

Inhalt Seite

Vertragspartner 1
§ 1 Gegenstand des Vertrags 1
§ 2 Vertragsbestandteile 1
§ 3 Leistungen des Auftragnehmers 1
§ 4 Durchführung der Leistung 3
§ 5 Vergütung 4
§ 6 Vertragsdauer, Kündigung 6
§ 7 Haftung 6

Anlagen

Anlage 1 -Kostenblatt für Instandhaltung
Anlage 2 -Kostenblatt für Fahrtkostenpauschale
Anlage 3 -Kostenblatt für Stundenlohnarbeiten
Anlage 4 -Blatt 1 bis Blatt 2 - Leistungsbeschreibung
Anlage 5 -Blatt 1 bis Blatt 4 – Instandhaltungsbericht
Anlage 6 -Besondere Vertragsbedingungen 1

1 Vordruck E BW HVA B-StB in der aktuellen Fassung (Quelle: Intranet der Straßenbauverwaltung)
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Instandhaltungsvertrag
für Lichtzeichenanlagen

im Folgenden kurz „Anlage“ genannt

Zwischen Landratsamt Ortenaukreis, Straßenbauamt
im Folgenden kurz als "Auftraggeber" (AG) bezeichnet

und der Firma ………………………………………………………………..
im Folgenden kurz als "Auftragnehmer" (AN) bezeichnet

wird folgender Vertrag abgeschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrags

Der Auftragnehmer übernimmt zu den Bedingungen dieses Vertrags einschließlich seiner Anlagen die
Instandhaltung (Wartung und Instandsetzung) - das ist die Gesamtheit der Maßnahmen zum
Bewahren und Wiederherstellen des Sollzustands sowie zum Feststellen des Ist-Zustands - der
Anlage gemäß § 2 a) ab Netzanschluss entsprechend der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
gültigen DIN VDE 0832.

§ 2 Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteile sind:
a) Beschreibung der Anlage einschl. der Pläne und Bestandsunterlagen
b) Die einschlägigen DIN- und VDE-Vorschriften
c) Die allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)
d) Anlagen 1-6 Anlagen 1-5

§ 3 Leistungen des AN

(1) Instandhaltung
1. Die Instandhaltung erfolgt auf der Grundlage der DIN VDE 0832. Der Leistungsumfang

ist in der Anlage 4 beschrieben.
2. Liefern, Vorhalten und Auswechseln der für die einwandfreie Funktion und

Betriebssicherheit erforderlichen Teile der Anlage.
3. Lieferung bzw. Bereitstellen aller benötigten Hilfsmittel und Hilfsstoffe (z. B.

Werkzeuge, Messgeräte, Kleinteile, Putzmittel) inkl. Leitern und Fahrzeuge.
4. Sicherung der Arbeitsstelle gem. StVO, VwV-StVO, RSA sowie ZTV-SA in der jeweils

gültigen Fassung.
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(2) Instandsetzung bei Störungen und Schäden

(3) Leuchtmittel
Die Lieferung und Montage auszutauschender Leuchtmittel wird nicht gesondert vergütet.
Leuchtmittel sind in der Regel LED-Einsätze.

(4) Wechsel der Kostenübernahme
Wird eine Abweichung vom Sollzustand einer Anlagenkomponente festgestellt, so ist diese
vom Auftragnehmer zu beseitigen. Bis zur Hälfte der theoretischen Nutzungsdauer in
Anlehnung an die Ablöserichtlinien (s.u.) geht die Wiederherstellung voll zu Lasten des AN. Ist
die theoretische Nutzungsdauer überschritten, geht die Wiederherstellung zu Lasten des AG.
Dazwischen wird die Kostenverteilung zwischen AN und AG linear interpoliert. Die
Nutzungsdauer beginnt mit dem Tag der Abnahme. Bis zum Ende der Laufzeit ist die
Ersatzbeschaffung Sache des AN.

Auszug aus den Ablöserichtlinien (Stand 01.07.2010):
Theoretische Nutzungsdauer in Jahren
Signalmast 30 J.*
Signalgeber ohne Leuchtmittel oder LED-Einsatz 20 J.*
Signalsteuergerät 15 J.*
Kabel 30 J.*
Sensorik in der Fahrbahn (z.B. Induktionsschleifen) 7 J.*
Sensorik am Mast (z.B. Videotechnik, Radar, FG-Anforderungstaster 5 J.*

*) Bei Weiterverwendung bestehender Komponenten die betreffende Zeile ggf.
streichen

Das nachfolgende Schaubild soll die Kostenverteilung zwischen AN und AG am Beispiel eines
1000,-€ teuren Signalmastes verdeutlichen:

30
Nutzungsdauer

Kosten

1000

2015

Anteil
AN

Anteil
AG666

Im dargestellten
Beispiel muss der
AG bei der
Ersatzbeschaffung
eines 1000,-€ teuren
Signalmastes nach
20 Jahren einen
Anteil von 333,33 €
tragen.

205



- 3 –
Anlage 5.1

§ 4 Durchführung der Leistung

(1) Abstimmungen zwischen dem AG und dem AN

Instandhaltung:
Über den Termin eines jeden vom AN geplanten Wartungseinsatzes (nicht einer
Störungsbeseitigung) muss 2 Wochen vorher mit dem AG Einvernehmen hergestellt werden.
Beginn und Ende der täglichen Arbeiten sind mit dem AG abzusprechen.

Instandsetzung:
Der AG oder eine von ihm beauftragte Stelle meldet an eine vom AN zu benennende Stelle
die Störung und den Schaden an der Lichtzeichenanlage unter Angabe von Ort, Datum,
Uhrzeit und Schadensursachen, soweit letztere bekannt sind. Der AN leitet die
Störungsbeseitigung ein und meldet notwendig werdende Betriebsunterbrechungen dem AG
sowie der örtlich zuständigen Polizeidienststelle.

Die Störungs- und Schadensbeseitigung ist wie folgt vorzunehmen:
1. Störungs- und Schadensbeseitigungen im Rahmen der allgemeinen Instandhaltung

müssen unverzüglich innerhalb der Zeitvorgaben nach Anlage 1 durch ein qualifiziertes
Instandhaltungspersonal vorgenommen werden.

2. Störungs- und Schadensbeseitigungen, hervorgerufen durch äußere (z.B.
Verkehrsunfälle) oder höhere Gewalt (z.B. Unwetter), sind unverzüglich vorzunehmen.

(2) Abschaltung
Das Abschalten einer Anlage bedarf der Genehmigung des AG oder einer von ihm benannten
Stelle. Zur Abwendung von unmittelbaren Gefahren braucht diese Genehmigung nicht
eingeholt werden, jedoch muss der AG umgehend benachrichtigt werden.

(3) Wiederinbetriebnahme
Vor der Wiederinbetriebnahme einer Anlage oder von Teilen, die mehr als 3 Monate außer
Betrieb waren, sowie vor der Übernahme der Instandhaltung einer bestehenden Anlage ist
eine Inbetriebnahmeprüfung gemäß DIN VDE 0832 sowie die fällige oder angeordnete
Instandhaltung durchzuführen. Notwendige Reparaturen sind festzustellen, dem AG
mitzuteilen und nach Auftragserteilung auszuführen.

(4) Zugang
In Ausübung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag wird den Beauftragten des
Auftragnehmers (AN) der Zugang zu allen Teilen der Lichtzeichenanlage jederzeit gestattet.
Zugang haben außerdem die Polizei zum Bedienteil und das
Energieversorgungsunternehmen zum Stromversorgungsteil einschließlich Zähler.

(5) Änderungen
Bei Änderungen und Ergänzungen des Sollzustands der Anlage reicht der AN dem AG jeweils
einen Nachweis über die ausgeführten Änderungen sowie ein neues Kostenblatt für
Instandhaltung (Anlage 1) sowie eine ggf. geänderte Leistungsbeschreibung (Anlage 4) mit
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entsprechend geändertem Instandhaltungsbericht (Anlage 5) ein. Nach schriftlicher
Zustimmung des AG werden die geänderten Anlagen Vertragsbestandteil.

(6) Betriebsbuch
Alle Leistungen sowie sämtliche Vorkommnisse sind vom AN im Betriebsbuch einzutragen.
Datum und Uhrzeit des Bekanntwerdens und der Beseitigung einer Störung sind dort
festzuhalten. Das Betriebsbuch ist bei der Lichtzeichenanlage zu verwahren.

(7) Instandhaltungsbericht
Der Instandhaltungsbericht (Anlage 5) ist dem Betreiber sofort nach Ausführung der
Leistungen vollständig ausgefüllt zu übergeben.

§ 5 Vergütung

(1)  Beträge
Die Höhe der Instandhaltungskosten richtet sich nach den im Kostenblatt für Instandhaltung
(Anlage 1) angegebenen Kosten für die einzelnen Anlageteile zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
Im Monat der Übernahme erfolgt die Zahlung anteilig nach Betriebstagen. Die vereinbarten
Preise werden ab dem Tag der Instandhaltungsübernahme vergütet.

(2) Zahlungen
Mit den in Anlage 1 vereinbarten Instandhaltungskosten sind alle Leistungen, ausgenommen
§3 Abs. (2) und §4 Abs. (3), abgegolten. Die Kosten werden in Teilbeträgen halbjährlich am
Quartalsende, nach Vorlage des vom Betreiber bestätigten Instandhaltungsberichts und der
Rechnung, vergütet.

(3) Grundentgelt
Dem Instandhaltungsvertrag sind die jeweils gültigen Verrechnungssätze für das
Instandhaltungspersonal am Tage der Instandhaltungsübernahme zugrunde zu legen.

Ändert sich das Grundentgelt1) (ohne Zuschläge und Lohnnebenkosten) im Tarifgebiet Baden-
Württemberg2) für die Metall- und Elektroindustrie des zutreffenden Tarifbezirks um mehr als
5% gegenüber dem in der Anlage 3 (Kostenblatt für Stundenlohnarbeiten) angeführten
Grundentgelt, so ändern sich die um 15% verminderten vereinbarten Instandhaltungskosten
gemäß der Anlagen 1 bis 3 um den Prozentsatz der Grundentgeltänderung. Bei der Anlage 2
ändern sich nur die Nr. 1 und 2. In diesem Fall sind die Anlagen 1 bis 3 vom Auftragnehmer
neu zu erstellen, welche nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers als Ersatz für die
bisherigen Kostenblätter für Instandhaltung und Stundenlohnarbeiten Vertragsbestandteil
werden.
Liegt eine Grundentgeltänderung unter oder genau bei 5%, so ist diese Änderung bei
künftigen Grundentgeltänderungen mit ihrem Betrag zu berücksichtigen. Die Berechnung der
neuen Instandhaltungskosten und des Grundentgeltes erfolgt dann schrittweise, d.h.
ausgehend von dem in der Anlage 3 genannten Grundentgelt erfolgt die Neuberechnung mit
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der 1.Änderung. Dieses Ergebnis ist dann wiederum der Ausgangspunkt für die Berechnung
mit der 2.Änderung. Dies wird so lange fortgeführt bis die Summe aller Änderungen den
Betrag von 5,0% des in der Anlage 3 genannten Grundentgeltes übersteigt.
Die Instandhaltungspreise ändern sich um 85 % des wie vorstehend nachgewiesenen
Prozentsatzes.
Die neuen Instandhaltungskosten gelten ab dem der Grundentgeltänderung folgenden
Kalendervierteljahr.

Berechnungsbeispiel über 5%:
Bei einem Instandhaltungspreis von 25,60 € und einer Erhöhung des Grundentgeltes um
insgesamt 6 % beträgt der neue Instandhaltungspreis
25,60 + (25,60 x 0,06 x 0,85) = 26,91 EURO
Hierbei ist jedes Anlagenteil einzeln zu berechnen.

Berechnungsbeispiel unter 5%:
1.Änderung 4,6%/ 2.Änderung -0,5%/ 3.Änderung 1,9%
Prüfungen:
1.Änderung 4,6% < 5% -> keine Neuberechnung!
2.Änderung -0,5%; mit 1.Änd. 4,6%-0,5%=4,1% < 5% -> keine Neuberechnung!
3.Änderung 1,9%; mit 1.+2.Änd. (4,6-0,5+1,9)%=6% > 5% -> Neuberechnung!
Berechnung:
(1+4,6%) x (1-0,5%) x (1+1,9%)=1,0605 -> Änderungsfaktor/-zahl (6,05%)

(4) Abrechnung nach Aufwand
Leistungen nach § 3 Abs. (2) und § 4 Abs. (2) sind nicht durch die vereinbarten
Instandhaltungskosten (Anlage 1) abgegolten.
Die Kosten werden hierfür nach den Kostenblättern für Fahrtkostenpauschale und
Stundenlohnarbeiten (Anlage 2 und 3) vergütet.
Werden für die Beseitigung eines Schadens nachweisbar mehrere An- und Abfahrten
notwendig, wird für jede An- und Abfahrt die Pauschale vergütet.
Die reine Arbeitszeit wird nach den im Kostenblatt für Stundenlohnarbeiten angeführten
Stundenverrechnungssätzen vergütet.
Die Materialkosten werden gesondert abgerechnet.

1)Grundentgelt ist das 100%ige Entgelt eines Facharbeiters der Entgeltgruppe 7 gem. ERA (Monatswert). Der
Monatswert entspricht 152,25 Stunden.
2)Zutreffendes Tarifgebiet eintragen.
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§ 6 Vertragsdauer, Kündigung

(1) Dieser Vertrag wird wirksam:
Bei neuen Lichtzeichenanlagen oder größeren Umbaumaßnahmen, die eine Ausschreibung
inkl. dazugehörigem Instandhaltungsvertrag der LSA mit sich bringen, ab dem Tage der
Abnahme.
Bei bestehenden Lichtzeichenanlagen ab dem im Vertrag genannten Datum.

(2) Der Vertrag gilt zunächst für die Dauer von 10 Jahren und verlängert sich jeweils um ein Jahr,
wenn er nicht mindestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
Der Vertrag endet vorzeitig mit dem Ablauf des Tages, in dem die Lichtzeichenanlage
dauerhaft außer Betrieb gesetzt wird.

(3) Wird die Lichtzeichenanlage für mehr als drei Monate vorübergehend außer Betrieb
genommen, so ruhen für diese Zeit die Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Dies wird dem
Auftragnehmer vom Auftraggeber mindestens vier Wochen vorher schriftlich mitgeteilt werden.

(4) Der Auftraggeber kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Auftragnehmer schuldhaft
Vertragspflichten verletzt oder die ihm obliegenden Leistungen innerhalb einer gesetzten Frist
nicht ordnungsgemäß erfüllt. Der Auftraggeber hat das Recht, eine Ersatzvornahme zu Lasten
des Auftragnehmers vorzunehmen. Eine fristlose Kündigung bedarf der Schriftform.

(5) Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu der in Abs. (3) geregelten Frist zu kündigen,
wenn durch einen Wechsel der Straßenbaulast oder durch eine anderweitige Regelung die
Zuständigkeit für die Lichtzeichenanlage auf einen anderen Betreiber übergeht.

(6) Vorbehalte, Nebenabreden, Veränderungen oder sonstige Vereinbarungen bedürfen zu ihrer
Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

§ 7 Haftung

(1)  Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist nachzuweisen. Die Haftung für den Schaden
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Deckungssummen betragen je Versicherungsfall
5.000.000 EUR pauschal bei Personen-  und
1.000.000 EUR bei sonstigen Sachschäden, sowie
100.000 EUR bei Vermögensschäden.

Für den Auftraggeber Für den Auftragnehmer

.............................., den ..................... .............................., den ....................
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Stand: 01/2013 Anlage 5.2

Kostenblatt für Instandhaltung

Kostenblatt lfd. Nr.: gültig ab:
(Datum siehe § 6)

zum Instandhaltungsvertrag vom  (Datum)

für die Lichtzeichenanlage: LSA – B 415 - Zufahrt Klinikum Lahr

zuständige Straßenbaubehörde: Landratsamt Ortenaukreis, Straßenbauamt

Störungs- und Schadensbeseitigungen sind unverzüglich innerhalb der nachstehenden Zeitvorga-
ben vorzunehmen: 8.00 - 16.00 Uhr 6.00 - 22.00 Uhr 0.00 - 24.00 Uhr
werktags (außer samstags) 1)

samstags, sonn- und feiertags 1)



Anzahl Anlagenteil
monatliche Kosten

einzeln insgesamt

1,0 Steuergerät
Typ: Funkuhr/GPRS _______________€ _______________€

26,0 Leuchtfeld(er) 200mm Normalmast _______________€ _______________€

21,0 Leuchtfeld(er) 200mm Peitschenmast _______________€ _______________€

4,0   Anforderungstaster _______________€ _______________€

6,0 Videodetektion _______________€ _______________€

4,0 Akustische Signalgeber _______________€ _______________€

_______________€ _______________€

Summe _______________€

+ 19 % MwSt. _______________€

Endsumme _______________€

Es gelten die Bedingungen des oben genannten Vertrags.

Für den Auftraggeber Für den Auftragnehmer

, den , den

1) Zutreffendes vom Auftraggeber ankreuzen.

2,0 Wärmebilddetektion _______________€ _______________€
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Stand:  01/2013 Anlage 5.2

Kostenblatt für Fahrtkostenpauschale

Kostenblatt lfd. Nr.:

zum Instandhaltungsvertrag vom  (Datum)

für die Lichtzeichenanlage: LSA – B 415 / Zufahrt Klinikum Lahr

zuständige Straßenbaubehörde: Landratsamt Ortenaukreis, Straßenbauamt

Fahrtkostenpauschale gültig ab: (Datum)

Anfahrt- und Lohnkostenpauschale einschließlich aller Zuschläge
für die An- und Abfahrt zur Beseitigung einer Störung bzw. Scha-
dens für Leistungen nach § 5 Abs. (4). _______________€

Die reine Arbeitszeit und die Kosten für die ersetzten Bauteile werden besonders vergütet. Sofern
nichts anderes vereinbart ist, gelten das Kostenblatt für Stundenlohnarbeiten (Anlage 3) und die für
die Materialkosten gesondert zu vereinbarenden Preise.
Soweit Leistungen nach § 5 Abs.  (4) mit der regelmäßigen Instandhaltung verbunden werden kön-
nen, wird keine gesonderte Fahrtkostenpauschale gewährt.
Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils am Tag der Leistung gültigen Mehrwertsteuer.

Der Lohnkostenpauschale gemäß Nr. 1 und 2 liegt das in der Anlage 3 angeführte Grundentgelt
zugrunde. Dieses Grundentgelt bzw. dessen Veränderung ist für die Berechnung einer Änderung
der vereinbarten Kosten nach § 5 Abs. (3) maßgebend.

Störungsannahmestelle:
(Name)

(Ort) (Straße) (Telefon)

Es gelten die Bedingungen des oben genannten Vertrags.

Für den Auftraggeber Für den Auftragnehmer

, den , den
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Kostenblatt für Stundenlohnarbeiten

Kostenblatt lfd. Nr.:

zum Instandhaltungsvertrag vom  (Datum)

für die Lichtzeichenanlage: LSA – B 415 / Zufahrt Klinikum Lahr

zuständige Straßenbaubehörde: Landratsamt Ortenaukreis, Straßenbauamt

Stundenverrechnungssätze für Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtzeichenanlagen gesondert vergütet werden. gültig ab: (Datum)

werktags - 06.00 - 22.00 Uhr
werktags - 22.00 - 06.00 Uhr
sonntags - 00.00 - 24.00 Uhr
gesetzliche Feiertage *1) 00.00 – 24.00 Uhr
besondere Feiertage *2) 00.00 – 24.00 Uhr

_______________€/h
25% Zuschlag für Nachtarbeit
50% Zuschlag für Sonntagsarbeit
125% Zuschlag
150% Zuschlag

*1) gesetzliche Feiertage, sowie am 31. Dez. ab 14.00 Uhr.
*2) 24. Dez. ab 14.00 Uhr, 25. Und 26. Dez. und 1. Mai

Die Stundenverrechnungssätze beinhalten das anteilige Tagegeld, nicht jedoch Fahrtkosten -. Die
Reisezeit für An- und Abfahrt, die Fahrzeugkosten - werden nach der Fahrtkostenpauschale (An-
lage 2) vergütet.

Die Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind pauschal in den o.g. Sätzen
abgegolten. Die Kumulierung von Zuschlägen für die Nachtarbeit mit denen für Sonn- und Feier-
tagsarbeit ist dabei zulässig, nicht hingegen die Kumulierung von Zuschlägen für die Sonntagsar-
beit mit denen für die Feiertagsarbeit. Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils am Tag der
Leistung gültigen Mehrwertsteuer.

Den Angebotspreisen liegt das jeweilige Grundentgelt eines Facharbeiters der Entgeltgruppe 7
gem. ERA (ohne Zuschläge und Lohnnebenkosten)

im Tarifgebiet1  Datum  von  €/Monat
zugrunde.

Dieses Grundentgelt bzw. dessen Veränderung ist für die Berechnung einer Änderung der verein-
barten Kosten nach § 5 Abs. (3) maßgebend.

Es gelten die Bedingungen des obengenannten Vertrags.

Für den Auftraggeber Für den Auftragnehmer

, den , den

1)  Zutreffendes Tarifgebiet eintragen.
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Leistungsbeschreibung

zum Instandhaltungsvertrag vom  (Datum)

für die Lichtzeichenanlage: LSA – B 415 / Zufahrt Klinikum Lahr

zuständige Straßenbaubehörde: Landratsamt Ortenaukreis, Straßenbauamt

Verzeichnis der durchzuführenden Instandhaltungsarbeiten:

Wird eine Abweichung vom Sollzustand einer Anlagenkomponente festgestellt, so ist dieser vom
Auftragnehmer wiederherzustellen. Die Kostentragung ist in § 3 (4) des Instandhaltungsvertrages
geregelt.

Maximaler Zeitab-
stand in Monaten

6 12 24

1. Steuergeräte, Schaltgeräte (Dirigenten, Zentralen, sinngemäß)

1.1 Sichtprüfung der Schränke auf Mängel

1.2 Gängighalten von Scharnieren, Gelenken und Schlössern bei Schränken und Rahmen

1.3 Gerät innen säubern
1.4 Schaltuhren überprüfen, Uhrzeit bei Bedarf nachstellen

1.5 Taktgeber und Steuerschalter prüfen, ggf. ölen bzw. fetten oder justieren

1.6 Kontakte und andere bewegliche Bauteile prüfen, reinigen, einstellen, ölen bzw. fetten,
ggf. erneuern

1.7 Klemmen, Klemmleisten und Steckkarten auf festen Sitz prüfen

1.8 Kontrolle des Signallageplans

1.9 Prüfen der Gelbblinkeinrichtung

1.10 Handschaltung prüfen

1.11 Prüfung der vollständigen Farbfolge an allen Signalgebern

1.12 Prüfung aller Programmwechsel von Hand, Schaltuhr und Zentrale

1.13 Prüfung der verkehrs- oder bahnabhängigen Programmschaltung oder Freigabezeitver-
längerung

1.14 Prüfung des Programmeinlaufs (nach Netzausfall oder Abschaltung)

1.15 Prüfung der maximalen Freigabezeiten

2. Signalgeber

2.1 Sichtprüfung der Signalgeber auf Mängel

2.2 Scharniere, Verschlüsse und Befestigungen gängig halten
2.3 Dichtung und Signalgeber prüfen

2.4 Streuscheiben reinigen

2.5 Kabelanschlüsse in Ordnung halten
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Maximaler Zeitab-
stand in Monaten

6 12 24
3. Detektoren
3.1 Detektoren prüfen und eventuell abgleichen. Sichtprüfung der Induktionsschleifen (Ver-

guß usw.)

4. Anforderungstaster
4.1 Anforderungstaster prüfen (Funktion und Befestigung)

5. Leitungen, Mastverteiler, Schutzleiteranschlüsse
5.1 Sichtprüfung der Mastverteiler einschließlich Schutzleiter- und Mittelleiteranschlüsse,

Schrauben gängig halten, Mastkappen auf festen Sitz prüfen
5.2 Prüfen der in Luft verlegten PVC-Steuerleitungen

6. Maste, Ausleger, Spannseile und dergleichen
6.1 Sichtprüfung der Maste, Ausleger, Signalgeber-Befestigungen, Spannseile, Luftverkabe-

lung und dergleichen

7. Signalsicherung (Sicherungsmaßnahme)
7.1 Nachahmen eines beliebigen Gefährdungsfalls 1)

7.2 Kontrolle der sicherheitsrelevanten Signalzeiten 2)

7.3 Nachahmen aller möglichen Gefährdungsfälle 3)

8. Elektrische Sicherheitsmaßnahmen
8.1 FI-Schutzschaltung prüfen mit Prüftaste 4)

8.2 Erdungswiderstand oder Berührungsspannung messen
8.3 Schutzerdung prüfen
8.4 Isolationswiderstand messen 3)

8.5 Prüfung der Abdeckung spannungsführender Teile

1) Bei Steuergeräten ohne einkanalig fehlersichere, mehrkanalig redundante oder diversitäre Signalsicherung und ohne
voneinander unabhängige Abschaltwege ist das Prüfintervall auf 4 Monate zu reduzieren.

2) Nicht erforderlich bei fehlersicherer Zwischenzeitüberwachung.
3) Wenn die Signalsicherung nicht der DIN 57832 (VDE 0832) :1975-04 oder jünger entspricht, ist das Prüfintervall auf

12 Monate zu reduzieren.
4) Wenn der FI-Schutzschalter Teil der Signalsicherung ist und 1) zutrifft, ist das Prüfintervall auf 4 Monate zu reduzie-

ren.
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Instandhaltungsbericht Nr. . . .

für die jeweils in Abständen von 6, 12 bzw. 24 Monaten zu verrechnenden Leistungen

zum Instandhaltungsvertrag vom  (Datum)

für die Lichtzeichenanlage Nr.: LSA – B 415 / Zufahrt Klinikum Lahr

zuständige Straßenbaubehörde: Landratsamt Ortenaukreis, Straßenbauamt

Die Instandhaltung wurde gemeldet am:

(Datum) (Name) (Betreiber)

Abschaltung:
(Uhrzeit) (Datum) (Name)

Wiedereinschaltung:
(Uhrzeit) (Datum) (Name)

Maximaler Zeitab-
stand in Monaten

6 12 24
1. Steuergeräte, Schaltgeräte (Dirigenten, Zentralen, sinngemäß)
1.1 Sichtprüfung der Schränke auf Mängel 
1.2 Gängighalten von Scharnieren, Gelenken und Schlössern bei Schränken und Rahmen 
1.3 Gerät innen säubern 
1.4 Schaltuhren überprüfen, Uhrzeit bei Bedarf nachstellen 
1.5 Taktgeber und Steuerschalter prüfen, ggf. ölen bzw. fetten oder justieren 
1.6 Kontakte und andere bewegliche Bauteile prüfen, reinigen, einstellen, ölen bzw. fetten,

ggf. erneuern 
1.7 Klemmen, Klemmleisten und Steckkarten auf festen Sitz prüfen 
1.8 Kontrolle des Signallageplans 
1.9 Prüfen der Gelbblinkeinrichtung 
1.10 Handschaltung prüfen 
1.11 Prüfung der vollständigen Farbfolge an allen Signalgebern 
1.12 Prüfung aller Programmwechsel von Hand, Schaltuhr und Zentrale 
1.13 Prüfung der verkehrs- oder bahnabhängigen Programmschaltung oder Freigabezeitver-

längerung 
1.14 Prüfung des Programmeinlaufs (nach Netzausfall oder Abschaltung) 
1.15 Prüfung der maximalen Freigabezeiten 
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Maximaler Zeitab-
stand in Monaten

6 12 24

2. Signalgeber
2.1 Sichtprüfung der Signalgeber auf Mängel 
2.2 Scharniere, Verschlüsse und Befestigungen gängig halten 
2.3 Dichtung und Signalgeber prüfen 
2.4 Streuscheiben reinigen 
2.5 Kabelanschlüsse in Ordnung halten 

3. Detektoren
3.1 Detektoren prüfen und eventuell abgleichen. Sichtprüfung der Induktionsschleifen

(Verguß usw.) 

4. Anforderungstaster
4.1 Anforderungstaster prüfen (Funktion und Befestigung) 

5. Leitungen, Mastverteiler, Schutzleiteranschlüsse
5.1 Sichtprüfung der Mastverteiler einschließlich Schutzleiter- und Mittelleiteranschlüsse,

Schrauben gängig halten, Mastkappen auf festen Sitz prüfen 
5.2 Prüfen der in Luft verlegten PVC-Steuerleitungen 

6. Maste, Ausleger, Spannseile und dergleichen
6.1 Sichtprüfung der Maste, Ausleger, Signalgeberbefestigungen, Spannseile,

Luftverkabelung und dergleichen 

7. Signalsicherung (Sicherungsmaßnahme)
7.1 Nachahmen eines beliebigen Gefährdungsfalls 
7.2 Kontrolle der sicherheitsrelevanten Signalzeiten 
7.3 Nachahmen aller möglichen Gefährdungsfälle 

8. Elektrische Sicherheitsmaßnahmen
8.1 FI-Schutzschaltung prüfen mit Prüftaste 
8.2 Erdungswiderstand oder Berührungsspannung messen 
8.3 Schutzerdung prüfen 
8.4 Isolationswiderstand messen 
8.5 Prüfung der Abdeckung spannungsführender Teile 
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Maximaler Zeitab-
stand in Monate

6 12 24

8. Elektrische Sicherheitsmaßnahmen

8.1

8.2

FI-Schutzschaltung prüfen mit Prüftaste

Erdungswiderstand  = . . . . . (Ohm) oder

Berührungsspannung = . . . . .  (V)







8.3 Schutzerdung
Schleifenwiderstand (RSch)
Kabel Nr.

RSCH (Ohm)

RSch =

                                                                                    K = Faktor für L-Automaten = 3,5
UL = Berührungsspannung                                          JN = Nennstrom der Sicherung (des

       gem. DIN 57 100 Teil 410                                            Leitungschutzschalters)



8.4 Isolationswiderstand (RIsol, Ader/Ader, Ader/Erde)

(auch bei Lampenspannung 42 V)

Kabel Nr.

RIsol (KOhm)

(Kleinster gemessener Wert)



Ausgeführte Leistungen sind anzukreuzen

UL

K * JN
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10. Allgemeines
10.1 Festgestellte Beschädigungen:

10.2 Folgende defekte bzw. nicht mehr funktionssichere Teile wurden erneuert:

10.3 Allgemeiner Zustand der Anlage (wie Anstrich usw.):

10.4

Instandhaltung der Lichtzeichenanlage wurde durchgeführt am:

von: Auftragnehmer Unterschrift

Über die Durchführung der Arbeiten in Kenntnis gesetzt am:

Auftraggeber/Betreiber  Unterschrift
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung (Korrektur 2)

10.11.2026

Verfahren: 385/2026 - Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 LOS  Vollanschluss an B 415 und Erschließ. z. Grundstück Klinik-N EUR .........................

Leistungsart: Bauleistung
Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis
Klassifizierung: Durchlässe (45221220-0)

Kanalisationsarbeiten (45232410-9)
Straßenbauarbeiten (45233120-6)

"Der Ortenaukreis schafft die verkehrliche Anbindung des neuen Klinikums Lahr-Langenwinkel durch den Neubau eines
leistungsfähigen Anschlusses an die B 415. Bestandteil der Maßnahme sind die Umverlegung des Muserebachs, der Bau
eines Durchlassbauwerks sowie die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen. Zudem wird ein neuer Knotenpunkt mit
Lichtsignalanlage, Straßenbeleuchtung sowie sicheren Querungsmöglichkeiten für den Fuß- und Radverkehr hergestellt. Die
Arbeiten dienen der Verbesserung der Erreichbarkeit und der Verkehrssicherheit des künftigen Klinikstandorts. Mit dem
Projekt wird die notwendige Infrastruktur für den Klinikneubau geschaffen"

Hauptmassen Los 1:
• Wasserhaltungsarbeiten und Grundwasserabsenkung einschl. 28 Brunnen und ca. 400 m Rohrleitung zum Ableiten des
Wassers
• 1500 m2 Bereitstellungsfläche des AG herstellen und wieder rückbauen
• 3300 m3 Oberboden abtragen und wieder andecken
• 3935 m3 Bode aufnehmen und wieder einbauen einschl. Zwischenlagerung
• 3600 m3 Baustoff liefern
• 14500 m2 qualifizierte Bodenverbesserung durchführen
• 180 m Schlitzrinne einschl. Entwässerungsleitung herstellen
• 67 m Mischwasserkanal in AD 315 PE-HD einschl. Erdarbeiten und 3 Schächten herstellen
• 400 m3 Erdarbeiten für Badenova Netze und die Herstellung einer Wasserleitung herstellen
• 1400 m Kabel und Leerrohre für einschl. Erdarbeiten für EW-Netze herstellen
• 2000 m Bankette herstellen
• 4000 m3 Frostschutzschicht herstellen
• 600 m3 Asphalt aufnehmen und entsorgen
• 5000 m2 Asphalt fräsen und entsorgen
• 6350 m2 Asphalttrag- und Binderschicht herstellen
• 11755 m2 Asphaltdeckschicht herstellen
• 1400 m2 Wirtschaftsweg herstellen
• 515 m Flachborde herstellen
• 200 m3 Erdaushub für Straßenbeleuchtung einschl. Herstellen von 22 Fundamenten und Aufstellen von 22 Lichtmasten
• 25 m3 Erdaushub für Lichtsignalanlage einschl. Herstellen von 7 Fundamenten
• 35 m Durchlassbauwerk mit Betonfertigteilen herstellen einschl. Erdarbeiten
• 215 m Schutzeinrichtung herstellen
• 4000 m Markierungsarbeiten
• 30 Schilder einschl. 6 Wegweiser herstellen
• 3500 to Material verwerten/entsorgen

1.1 Allgemeines EUR .........................

1.1.1 Baustelleneinrichtung EUR .........................

1.1.1.10 Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt
vorh. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 1910110711
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................
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stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1.1.1.20 Baustelle räumen Sämtl.
LV-Abschn. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 1910111201
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.1.30 Baubüro für AG auf- und
abbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren aufbauen. Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock
und Akten/Kleiderschrank, einschl. 4 Stühle (bzw. Sitzbank)
und verschließbarem Aktenschrank ausstatten. Raum- und
Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für
die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische
Beleuchtung einschl. Heizgelegenheit. Der Bürowagen ent-
spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen
Einrichtungen vor- und unterhalten, abbauen und
abtransportieren. Benutzte Flächen entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. 70 v.H. der Pauschale
werden nach Übernahme des Baubüros durch den AG, der
Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.
Bürofläche ca. 15 m2 mit 1 Arbeitsplatz.
Zufahrt zum Containerstellplatz vorhanden.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.1.40 Behelfsbruecke herstellen Kfz,
Lkw USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

St

Behelfsbruecke einschliesslich der erforderlichen
Gruendung nach statischen, konstruktiven, verkehrs-
technischen und umweltschutztechnischen Erfordernissen
herstellen.
Abgerechnet wird nach Stück aufgebauter Brücke.
Bruecke fuer Kraftfahrzeuge, einschl. LKW
(Stahlplatten, etc.) über Leitungsgraben.
Bruecke einschliesslich aller Einrichtungen waehrend
der Bauzeit vorhalten und betreiben.
Bruecke einschliesslich aller Einrichtungen beseitigen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Hinweis

Hinweis für nachfolgende Position
Der Auftragnehmer des Loses 1 (Tiefbau) übernimmt die
Federführung der baulichen Koordination zwischen allen
Losen. Die fachliche Verantwortung der jeweiligen
Auftragnehmer für ihre vertraglichen Leistungen bleibt
hiervon unberührt.

Die Vergütung erfolgt nur, sofern die Lose 1, 2 und 3 an
unterschiedliche Auftragnehmer oder an mehrere
Auftragnehmer vergeben werden.

Werden alle Lose an einen einzigen Auftragnehmer
vergeben, entfällt die Position ersatzlos und wird nicht
vergütet.

1.1.1.50 Koordination sämtlicher
Leistungen der losweisen
vergebenen Bauleistungen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Koordination sämtlicher Leistungen der losweisen
vergebenen Bauleistungen.

Los 1 – Vollanschluss an B 415 und Erschließ. z. Grundstück
Klinik-N
Los 2 – Vollanschluss an B 415 - Straßenbeleuchtung
Los 3 – Vollanschluss an B 415 - Lichtsignalanlage

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Abstimmung und Koordination der Arbeitsabläufe aller
beteiligten Auftragnehmer.
- Erstellung und Fortschreibung eines gemeinsamen
Bauablaufplanes.
- Terminliche und räumliche Abstimmung der Arbeiten zur
Vermeidung von Behinderungen und Mehrfachaufbrüchen.
- Organisation und Durchführung erforderlicher
Koordinationsbesprechunge n auf der Baustelle.
- Abstimmung von Verkehrsführungen, Bauzuständen und
Bauphasen mit den Auftragnehmern der Lose 2 und 3.
- Koordination von bauseitigen Vorleistungen,
Aussparungen, Fundamenten, Leerrohren, Kabelzuganlagen
und sonstigen Schnittstellen.
- Sicherstellung des Informationsflusses zwischen den
Auftragnehmern sowie dem Auftraggeber und dessen
Vertretern.
- Dokumentation der wesentlichen Abstimmungs- und
Koordinierungsvorgänge.
- Berücksichtigung sämtlicher Aufwendungen für Personal,
Kommunikation, Besprechungen, Baustellenorganisation
sowie sonstige Nebenkosten.

Die Leistung wird als Pauschale vergütet. Sämtliche für eine
ordnungsgemäße und vollständige Koordination der Lose 1
bis 3 erforderlichen Leistungen sind mit dem Pauschalpreis
abgegolten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.1.60 Erschwernis unter Freileitung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Diese Pauschalposition umfasst sämtliche Leistungen, die im
Bereich unter Freileitungen ausgeführt werden. Die
Freileitungen befinden sich bei Station ca. 0+320, Achse 7
betroffene Fläche nach Unterlagen des AG..

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

222



In der Pauschale enthalten:

Prüfung bzw. Einholung von Auskünften zur Lage und Höhe
der Freileitungen. Die Höhe ist vor Ausführung zu prüfen.
Sämtliche erforderlichen Vorkehrungen, wie z. B. Arbeiten
mit Kleingeräten, Aufstellen einer fachkundigen Aufsicht,
Errichtung von Sperrschranken, Einrichtung einer
Höhenbegrenzung sind einzukalklieren.
Weitere Anforderungen gemäß Anlagen.
Einweisung aller Beteiligten durch die Netze BW.

1.1.2 Verkehrssicherung EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 01.02.0260.
In die folgenden Positionen sind die Aufwendungen und
anfallenden Gebühren einschließlich der Erstellung der
erforderlichen Umleitungs- und Verkehrssicherungspläne für
die verkehrsrechtlichen Genehmigungen einzurechnen.

Eine durch die verkehrsrechtliche Anordnung bedingte
24-Stunden-Rufbereitschaf t ist einzukakulieren und wird
nicht gesondert vergütet.

Die Schilder, die Beleuchtung usw. sind entsprechend den
Vorschriften der StVO zu gestalten und unter
Berücksichtigung und Forderung der zuständigen Behörde
aufzustellen.

Die vorübergehende Markierung ist in den nachfolgenden
Positionen nach RSA 21 einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

1.1.2.10 Verkehrssich. läng. Dauer
aufbauen, Regelplan C I / 3 USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm en
durchführen.
Transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan C I / 3
Verkehrsführung über Behelfsfahrstreifen.
Längsabsperrung durch einseitige Leitbaken Abstand max.
12m
Querabsperrung durch durch einseitige Leitbaken (min. 3)
Vorhandene Verkehrsschilder die der Verkehrssicherung
wiedersprechen außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches bis 750 m
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.20 Verkehrssich. läng. Dauer
vorhalten USt. [%]

19%

Menge

270,00

Einheit

d

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Stl-Nr.: 2110511010
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

1.1.2.30 Verkehrssich. läng. Dauer
abbauen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm en
durchführen. Transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und
transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach RSA, Regelplan C I / 3
Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen
Länge des Arbeitsbereiches bis 750m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.40 Verkehrssich. läng. Dauer
aufbauen, Regelplan C I / 4 USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm en
durchführen.
Transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan C I / 4 Fahrbahn halbseitig gesperrt.
Einbahnstraßenregelung.
Längsabsperrung durch einseitige Leitbaken Abstand max.
12m
Querabsperrung durch durch einseitige Leitbaken (min. 3).
Vorhandene Verkehrsschilder die der Verkehrssicherung
wiedersprechen außer Kraft setzen.
Länge des Arbeitsbereiches bis 750 m
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.50 Verkehrssich. läng. Dauer
vorhalten USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

d

Stl-Nr.: 2110511010
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................
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kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

1.1.2.60 Verkehrssich. läng. Dauer
abbauen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm en
durchführen. Transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und
transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach RSA, Regelplan C I / 4
Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen
Länge des Arbeitsbereiches bis 750m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.70 Verkehrssich. läng. Dauer
aufbauen Regelplan B I / 2 USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 2110510519990199
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm en
durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an B I / 2 Fahrbahn
halbseitig gesperrt. Verkehrsregelung durch
Verkehrszeichen.
Halbseitige Sperrung der Karl-Kammer Straße /
Hinlehrenweg '
Vorhandene Verkehrsschilder 'die der Verkehrssicherung
wiedersprechen außer Kraft setzen. '
Länge des Arbeitsbereiches '20 m '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren 'sind einzurechnen '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.80 Verkehrssich. läng. Dauer
vorhalten USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

d

Stl-Nr.: 2110511010
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.1.2.90 Verkehrssich. läng. Dauer
abbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm en
durchführen. Transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und
transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach RSA, Regelplan, in Anlehnung an B I / 2
Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen
Länge des Arbeitsbereiches bis 20 m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 01.02.0120.
Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Herstellung
der Umleitungsstrecke im Zuge der halbseitigen Sperrung
nach RSA Regelpan C I / 4 und Verkehrskonzept des AG.

1.1.2.100 Verkehrssich. läng. Dauer
aufbauen Umleitungsstrecke USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm en
durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder die dem Verkehrskonzept des
AG wiedersprechen außer Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase halbseitige Sperrung nach RSA
Regelplan C I / 4
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren sind einzurechnen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.110 Verkehrssich. läng. Dauer
vorhalten USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

d

Stl-Nr.: 2110511010
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.1.2.120 Verkehrssich. läng. Dauer
abbauen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Verkehrssicherung längerer Dauer abbauen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm en
durchführen. Transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und
transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen.
Für Verkehrsführungsphase halbseitige Sperrung nach RSA
Regelplan C I / 4

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.130 Verkehrszeichenpläne
aufstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Verkehrszeichenpläne für die Beschilderung der
Umleitungsstrecke aufstellen und bei der
Straßenverkehrsbehörde der Stadt Lahr genehmigen lassen.
Umleitungstrecke erfolgt nach Planunterlagen des AG.
16.8_LPVführung_1

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 01.02.0150.
Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Herstellung
der Umleitungsstrecke für Radfahrer nach Unterlagen des
AG.

1.1.2.140 Verkehrssicherung läng.Dauer
durchf USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen durchführen. Transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Einsatzzeit für die gesamte Dauer der der Maßnahme
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.1.2.150 Verkehrszeichenpläne
aufstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Verkehrszeichenpläne für die Beschilderung der
außerrörtlichen Umleitungsstrecke für Radfahrer aufstellen
und bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Lahr
genehmigen lassen.
Umleitungstrecke erfolgt nach Planunterlagen des AG.
16.8_LPVführung_2

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.160 Kontrolle d. Verkehrss. an
Arb.st. und Uml.st. USt. [%]

19%

Menge

240,00

Einheit

d

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen und
Umleitungsstrecke einschließlich temporärer
Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird nicht
gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.
Kontrolle = zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle = schriftlich mit Unterschrift.
Die Kontrolle bezieht sich auf sämtliche
Verkehrssicherungen und Umleitungsstrecken und wird nur
einmal vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 01.02.0180.
Nachfolgende Positionen sind für die Umleitungsstrecke
nach Verkehrskonzept des AG vorgesehen. Die LSA ist für
den Anschluss der B415 an die Raiffeisenstraße und für den
Kreisel Raiffeisenstraße / Rheinstraße / Flugplatzstraße nach
Unterlagen des AG.

1.1.2.170 Transp. LSA Typ D aufb. u.
abb. USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 21105510101301
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende
Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
ßlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorüber-
gehende Verkehrssicherungsmaßnahm en durchführen. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
LSA für Einmündungsverkehr mit 3 Fahrzeugsignalgruppen.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Mit verkehrsabhängiger Steuerung für 1 Signalzeiten-
plan.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.1.2.180 Transport. Lichtsignalanlage
vorh. USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

d

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
wird gesondert vergütet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 01.02.0230.
Die nachfolgenden Positionen sind zusätzlich/ergänzend zu
der Verkehrssicherung auf Anordnung des AG oder der
örtlichen Bauüberwachung.

1.1.2.190 Absperrg.o.Warneinricht.
aufstellen Leitbake beidseit USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 1610540202000000
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70
v.H.
des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Be-
seitigen vergütet.
Leitbake Größe 1000x250 mm beidseitig.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.200 Verkehrsschild aufstellen
Ronde, Dreieck, Quadrat USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

Verkehrsschild an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke
aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und
warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70
v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhöhe 'bis 2,20 m'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.210 Quermarkierung Typ II
herstellen USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 21105334100111
Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahm en
durchführen.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

1.1.2.220 Längsmarkierung Typ II
herstellen USt. [%]

19%

Menge

3.750,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2110533211402901
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahm en durchführen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'Asphaltdecke '
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.230 Bauzaun aufstellen und
entfernen USt. [%]

19%

Menge

100,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 1910120799
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe 'mind. 1,00 m '
Zaun 'als Absperrelement '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 01.02.0260.
Die nachfolgenden Positionen sind zusätzlich/ergänzend zu
der Verkehrssicherung auf Anordnung des AG / örtlichen
Bauüberwachung oder der Feuerwehr.

1.1.2.240 Transp.Lichtsignalanlage
aufstellen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 1610550299001099
Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energie-
versorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten
und betreiben wird gesondert vergütet. Vorübergehende

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises
werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergütet.
Lichtsignalanlage '= 1-Phasen-Ampelanlage (Dunkelampel)
Typ B für Einbahnverkehr in Funkbetrieb mit Empfänger für
Handfunksender.'
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Steuerung 'per Funkbetrieb mit Handfunksender.'

1.1.2.250 Transportable LS-Anlage
vorhalten USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

d

Stl-Nr.: 16105507990001
Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und
betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen
durchfüh-
ren.
Lichtsignalanlage ' wie unter Vorpos.beschrieben.'
Energieversorgung nach Wahl des AN.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.2.260 Handfunksender vorhalten USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

d

Handfunksender für die LSA, wie unter Pos. "01.02.0230"
beschrieben, vorhalten, warten und betreiben.
Anzahl der vorzuhaltenden Handfunksender = 1 Stück.
Reichweite Funkbetrieb = min. 750 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.3 SiGeKo EUR .........................

1.1.3.10 Vorankündigung erstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 19101508
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.3.20 SiGe-Plan erstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 19101513
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.1.3.30 SiGe-Plan des AG
fortschreiben USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 19101518
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 fortschreiben und mit dem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinato r dieser und weiterer
berührter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Ände-
rungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den
SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der
Baustelle vorhalten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.3.40 SiGe-Koordinator stellen. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 19101528
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordina tor während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.4 Grundwasserabsenkung/Wass erhaltung EUR .........................

1.1.4.10 Wasserhaltung für
Gewässerumlegung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Wasserhaltung für den Muserebach, während der
Erdarbeiten zur Verlegung des Gewässerlaufes nach Süden,
auf einer Länge von ca. 390 m.
Wasserhaltung nach Wahl des AN mit Fangedämmen und
Verrohrung. Pumparbeiten werden bei Undichtigkeiten der
Wassersperren nicht gesondert vergütet.
Einzukalkulieren sind sämtliche Erd- und Verbauarbeiten
zum Auf- und Rückbau der bauzeitlichen Wasserhaltung,
sowie deren Unterhaltung und Vorhaltung und die
Verrohrung des Muserebachs.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 01.04.0080.
Das beauftragte Unternehmen muss für die Bohrungen und
den Bau von Brunnen entweder nach DVGW W 120
zertifiziert sein oder vergleichbare Voraussetzungen
aufweisen.
Es wird von einer Gesamtfoerderdurchflussme nge ueber
150 bis 250 m3/h ausgegangen.

Die GW Absenkung erfolgt voraussichtlich in 4 Abschnitten.
Mehraufwendungen die daraus resultieren sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
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1.1.4.20 Absenkungsbrunnen
herstellen USt. [%]

19%

Menge

28,00

Einheit

St

Brunnen fuer Grundwasserabsenkung nach geologischen
und
hydraulischen Erfordernissen entsprechend den Angaben
des Antrages zur Grundwasserabsenkung zum Freihalten
der Baugrube von Bodenwasser herstellen, vorhalten und
unterhalten.
Nach Einsatz Verrohrung ausbauen und Bohrloch
verfuellen.
Erforderliche Erdarbeiten werden nicht gesondert be-
rechnet. Ueberschuessiger Boden laden, fördern und auf
Bereitstellungslagerfläch en des AG für Ausbaumaterial
innerhalb der Baustelle lagern. Haufwerk für die Deklaration
des Aushubes nach Deponiordnung (LAGA PN98) abbilden.
Einsatzstelle = Baugruben und Leitungsgraben.
Brunnen mit Filter, Brunnentiefe bis. 4,0 bis 6,0 m.
Foerderdurchfluss ueber 20 bis 30 m3/h.
Verfuellmaterial = Filterkies.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.4.30 Pumpe in Brunnen einsetzen USt. [%]

19%

Menge

28,00

Einheit

St

Pumpe in Absenkungsbrunnen betriebsbereit einbauen, an
Rohrleitung anschliessen, vorhalten, unterhalten und
nach Einsatz entfernen.
Einsatzstelle = Baugrube und Leitungsgraben.
Foerderdurchfluss ueber 20 bis 30 m3/h,
geodaetische Foerderhoehe bis 7,50 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.4.40 Pumpe in Brunnen betreiben USt. [%]

19%

Menge

60,00

Einheit

d

Pumpen in Absenkungsbrunnen betreiben. Abgerechnet
wer-
den die erforderlichen Betriebszeiten in Tagessätzen.
Einsatzstelle = Baugrube und Leitungsgraben.
Ausführung in mehreren Abschnitten und unterschiedlicher
Anzahl an Punmpen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt für OZ 01.04.0050.
Es wird davon ausgegangen, dass nur eine Leitung für die
Süd- und eine für die Nordseite entlang der Trasse verlegt
wird und die verschiedenen Pumpen daran angeschlossen
werden.
Abgerechnet wird die max. Länge die zeitgleich in Betrieb ist.
Der mehrfache Auf- und Abbau für die einzelnen Abschnitte
ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet

1.1.4.50 Rohrleitungen f. Brunnen
herstellen USt. [%]

19%

Menge

400,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Rohrleitungen zum schadlosen Ableiten des aus Absenk-
brunnen gefoerderten Wassers betriebsbereit herstellen,
vorhalten, unterhalten und nach Einsatz abbauen. Erfor-
derliche Erdarbeiten sowie Sand- und Schlammfaenge wer-
den nicht gesondert berechnet.
Einsatzstelle = Baugrube und Leitungsgraben.
Gesamtfoerderdurchfluss ueber 150 bis 250 m3/h.
Vorfluter Südseite = Muserebach.
Vorfluter Nordseite = Feldgraben

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 01.04.0080.
Die nachfolgenden Pauschalpositionen sind für sämtliche
Bauabschnitte nach Unterlagen des AG

1.1.4.60 Entsandungsanlage liefern und
vorhalten USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Entsandungsanlage liefern und während der
Absenkungszeit vorhalten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.4.70 Entsandungsanlage aufbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Entsandungsanlage aufbauen, unterhalten und wieder
abbauen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.4.80 Foerderdurchflussmessung
ausfuehren USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 07109830133000
Messung und Berechnung der gefoerderten Wassermenge
durchfuehren. Erforderliche Verzeichnisse, Protokolle
und grafische Darstellungen fertigen. Auf- und Abbau
sowie betriebsbereites Vorhalten der Messgeraete und -
einrichtungen werden nicht gesondert berechnet.
Messung und Berechnung fuer den
Gesamtfoerderdurchfluss
der Wasserhaltung.
Messung woechentlich.
Messung mit Messeinrichtungen nach Wahl des AN.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 01.04.0110.
Die Nachfolgenden Positionen gelten für mehrere
Aufstellorte.
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1.1.4.90 Einfache Pumpenanlage
einrichten USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2110910192219900
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube '= Leitungsgraben '
Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.
Förderhöhe über 5,00 bis 7,50 m.
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung 'in den Muserebach um südlichen Bauabschnitt
und in den Feldgraben im nördlichen Bauabschnitt '
Entfernung 'bis 150m '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.4.100 Einfache Pumpenanlage
vorhalten USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

d

Stl-Nr.: 211091059190
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube '= Leitungsgraben '
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung 'in den Muserebach um südlichen Bauabschnitt
und inden Feldgraben m nördlichen Bauabschnitt'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.4.110 Einfache Pumpenanlage
betreiben USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

d

Stl-Nr.: 211091099900
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube '= Leitungsgraben '
Ableitung 'in den Muserebach um südlichen Bauabschnitt
und in den Feldgraben im nördlichen Bauabschnitt '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 d

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.5 Baustellenzufahrt EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 01.05.0050.
Die nachfolgenden Positionen umfassen sämtliche
Leistungen zur Herstellung der erforderlichen
Verbreiterungen bestehender Wirtschaftswege sowie zur
Anlage von Ausweichbuchten für die Baustellenzufahrt. Art,
Umfang und Lage der Maßnahmen erfolgen nach den
Vorgaben des Auftraggebers (AG) beziehungsweise den
Anweisungen der örtlichen Bauüberwachung. Die
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vorgesehenen Zufahrtsstrecke ist in der Unterlage
„02_ÜK_Baustellenzufahrt_ 1_261027“ dargestellt.

Die hergestellten Verbreiterungen und Ausweichbuchten
sind während der gesamten Bauzeit durch den
Auftragnehmer (AN) in einem für den vorgesehenen
Baustellenverkehr verkehrssicheren und
gebrauchstauglichen Zustand zu halten. Hierzu gehören
sämtliche erforderlichen Unterhaltungs-, Instandhaltungs-
und Nachbesserungsmaßnahmen, insbesondere die
Beseitigung von Schäden, Spurrinnen, Setzungen,
Ausbrüchen oder sonstigen Beeinträchtigungen, die durch
Witterungseinflüsse oder den Baustellenverkehr entstehen.

Nach Abschluss der Baumaßnahme sind alle temporär
hergestellten Verbreiterungen und Ausweichbuchten
einschließlich sämtlicher hierfür eingebauter Materialien,
Schichten und Nebenanlagen vollständig zurückzubauen,
sofern keine anderweitige Anordnung durch den AG erfolgt.
Die betroffenen Flächen sind anschließend fachgerecht in
ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Sämtliche Aufwendungen für die Herstellung, Unterhaltung,
Instandhaltung, Nacharbeitung, Verkehrssicherung, den
Rückbau sowie die Wiederherstellung der betroffenen
Flächen sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die
Kosten hierfür gelten mit den Vertragspreisen als vollständig
abgegolten.

1.1.5.10 Oberboden abtragen und
andecken USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2410611309290301
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Neigung der Abtragsfläche 'teilweise steiler als 1:4 '
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Andeckung 'neben der Abtragsfläche bzw. Verbreiterung '
Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.5.20 Boden bzw. Fels lösen und
einbauen USt. [%]

19%

Menge

25,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2410620300900101
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben
wird gesondert vergütet.
Einbaustelle 'Auftragsbereich '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

236



1.1.5.30 Schottertragschicht herstellen USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 2411232569990100
Schottertragschicht herstellen.
In kleinen Flächen, Einbau ohne Fertiger.
Baustoffgemisch 'STS 0/32 bis 0/45 '
Umweltrelevante Anforderungen 'nach EBV = BM-0 '
Verdichtungsgrad/Verformu ngsmodul 'mind. 120 MN/m2 '
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.5.40 Betonrohrleitung herstellen USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2411032013911100
Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus Stahlbeton, Form K.
Rohrverbindung 'provisorisch nach Wahl des AN '
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.1.5.50 Beton abbrechen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 22118013922101
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Stützmauer '
Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2 Straßenbauarbeiten EUR .........................

1.2.1 Baubegleitleistungen EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.01.0090.
Der Umfang der Kontrollprüfungen sind vorab mit dem AG
abzustimmen.

1.2.1.10 Prüfplan aufstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Ein detailierter Prüfplan zwecks Eigenüberwachungsprüfung
zum Nachweis der ausreichenden Verdichtung der
Tragschichten ist aufzustellen und dem Auftraggeber mit
Baubeginn der Arbeiten zu übergeben.
Die Eigenüberwachungsprüfung erfolgt mit dem
dynamischen Plattendruckversuch. Der Prüfumfang ergibt
sich aus den einzuhaltenden Vorschriften, insbesondere den

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV).
Der Aufwand der Eigenüberwachungsprüfung ist
entsprechend einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet.
Die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfung sind
schriftlich dem AG zu übergeben.

1.2.1.20 Kontrollprüfung n. ZTV
SoB-StB USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG für Tragschicht ohne Bindemittel Prüfung für
Verformungsmodul, mit statischem
Lastplattendruckversuch DIN 18134, Lastplatte = 300 mm.
Inklusive Belastungsfahrzeug als Gegengewicht.
Vorlage der Prüfberichte mit Bewertung 2-fach beim AG.
Prüfung zusätzlich zur Eigenüberwachungsprüfung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.1.30 Proctorversuche zur
Bestimmung
Bindemittelart/-menge USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Proctorversuche durch ein anerkanntes bodenmechanisches
Institut für die Ermittlung der Bodeneigenschaften (z.B.
Proctordichte, natürliche Wassergehalte) zur Bestimmung
der
geeigneten Bindemittelart und Bindemittelmenge für die
Bodenverbesserung, einschließlich aller erforderlichen
(Feld- u. Labor)-Arbeiten und Auswertung durchführen.
Übergabe Prüfergebnisse an den AG im PDF-Format und
2-fach als Papierpause.
Die erforderlichen Prüfungen im Rahmen der
Eigenüberwachung bleiben davon unberührt.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.1.40 Schnellversuch
Bodenverbesserung USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Schnellversuch für Bodenverbesserung bzw. -verfestigung
durchführen. Erstprüfung des verbesserten Bodens zur
Kontrolle der Bindemitteldosierung auf Anordnung des AG
durchführen.
Schriftliche Dokumentation und Übergabe
Prüfungsergebnisse an den AG im PDF-Format und 2-fach
als Papierpause.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.1.50 Eignungsprüfung
Bodenverbesserung USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Eignungsprüfung für Bodenverbesserungen und
Bodenverfestigungen mit unterschiedlichen Bindemitteln
und
Bindemittelmengen je Boden und Bindemittelart einschl.
aller Feld- und Laborarbeiten durchführen.
Schriftliche Dokumentation und Übergabe
Prüfungsergebnisse an den AG im PDF-Format und 2-fach
als Papierpause.

1.2.1.60 Probegefäß liefern USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 1910171211
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.1.70 Gegenpole für Kontrollpr.
verlegen AL 16,5x16,5cm,
0,1mm USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 191017371599
Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1mm, 16,5x16,5cm)
max. Messtiefe 30 cm
Unterlage '= Asphalttrag- und Asphaltbinderschicht. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.1.80 Gegenpole für Kontrollpr.
verlegen AL 33x33cm, 0,1mm USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 191017371899
Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1mm, 33x33cm)
max. Messtiefe 40 cm
Unterlage '= Schicht ohne Bindemittel.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.1.90 Bohrkern entnehmen Kern-DU
15 cmt USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 191017222511
Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
fachgerecht verfüllen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Bohrtiefe über 25 bis 30 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

1.2.1.100 E-Befischung durchführen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Bestandsbergung von Fischen, Krebsen, Neunaugen, Aale,
etc. mittels Elektrobefischung und sonstigen geeigneten
Maßnahmen durchführen.
Ausführung durch einen Fischereiberechtigten.
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.
Befischung im Baustellenbereich unmittelbar vor Eingriff der
Bauarbeiten in das Gewässer durchführen.
Gewässerabschnittslänge ca. 400 m.
Gewässerbreite = 2 bis 10 m.
Bestandsbergung einschl. Antrag und Abstimmung mit der
Behörde, sömtlichen Personal- und Geräteeinsatz vor Ort für
die eigentliche Befischung, Fahrtkostenaufwendungen,
Rüstkosten sowie Aufstellen der Dokumentation bzw.
Befischungsprotokoll und Freigabemeldung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.1.110 Lastverteilungsplatte aus Stahl USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

m2

Lastverteilungsplatte aus Stahl oberhalb des
Mischwasserkanals einbauen.
Stahlplatte oberhalb der Leitungszon mit mind. 10 cm
Überdeckung einbauen.
Stahplatte bestehend aus einem Stück.
Abrechnung erfolgt nach Fläche.
Stahlqualität S235 / S355
Maße ca. L x B = 4,00 x 2,00 m
Stahldicke 20 mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.1.120 Bestimmung der kf-Werte USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

Kleinflächige Feldversuche zur Bestimmung der
Infiltrationsrate gemäß der Norm DIN 19682-7:2015-08
„Bodenbeschaffenheit – Felduntersuchungen – Teil 7:
Bestimmung der Infiltrationsrate mit dem
Doppelring-Infiltrometer“ .

Bereitstellung und Einsatz eines geeigneten
Doppelring-Infiltrometers gemäß DIN 19682-7
Durchführung der Versuche an ca. 5 Messpunkten in
Versickerungsmulden.
Dokumentation der Standortbedingungen (Bodenart,
Vegetation, Feuchte, etc.)
Durchführung der Messungen nach beiden in der Norm
beschriebenen Verfahren (konstant und variabel)
Auswertung der Infiltrationsraten (mm/h) und Erstellung
eines Ergebnisberichts inkl. Tabellen, Fotos und Lageplan
der Messpunkte.
Einhaltung aller relevanten Arbeitsschutz- und
Umweltvorgaben.
Nachweisbare Erfahrung in bodenkundlichen
Felduntersuchungen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Bereitstellung aller erforderlichen Geräte und Materialien
Dokumentation dem AG übergeben.

1.2.2 Neben- / Bereitstellungsflächen EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.02.0070.
Nachfolgende Positionen betreffen die Leistungen zur
Vorbereitung der Nebenfläche / Bereitstellungfläche
für die Bereitstellungsfläche des AG und Baustraßen bzw.
Rampe zum Klinkumgelände.

Das Instandhalten und Nacharbeiten der hergestellten
Baustraßen ist Sache des AN und wird nicht gesondert
vergütet. Baustraße teilweise auf zukünftigem Pflegeweg.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die
anstehenden bindigen Böden nässe- und frostempfindlich
sind und unter dynamischer Belastung ihre Konsistenz
verändern. Aus diesem Grund dürfen in diesen
Homogenbereichen liegende Koffersohlen im nassen
Zustand weder betreten noch befahren werden. Der
Bauablauf ist vom AN entsprechend zu planen. Der Ausbau
hat in an die Witterung angepassten Abschnitten zu erfolgen.
Nach Abtrag des Oberbodens ist der anstehende Boden vor
Vernässung zu schützen. Diese Leistungen werden nicht
gesondert vergütet und sind einzukalkulieren.

Der Abtrag muss streifenweise mit einem zahnlosen
Baggerlöffel erfolgen. Der Einsatz von Schubraupen ist
nicht erlaubt. Der freigelegte Unterboden darf nicht
befahren werden. Vor Kopf Arbeiten sind einzukalkulieren.

Die Rampe bzw. Baustraße zum Klinikumgelände wird nicht
zurückgebaut.

Der benötigte Bodenauftrag wird über Pos. 2.4.130
abgerechnet.

Das Management auf der Bereitstellungsfläche und des
Baufeldes ist Sache des AN. Sämtliche Transportwege sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Das
mehrfache Aufnehmen von zwischengelagerten Boden ist
einzukalkulieren.

1.2.2.10 Oberboden abtragen und
lagern USt. [%]

19%

Menge

600,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24106110009101
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.
Dicke '30 bis 40 cm.
Oberboden fördern. Förderweg bis 1 km. '
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.2.20 Oberbodenlager ansäen USt. [%]

19%

Menge

500,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2410613399
Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Saatgut '30 v.H. Büschelschön (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).
Menge 6 g/m2.
Bei langanhaltender Trockenheit bewässern. '

1.2.2.30 Oberbodenlager mähen USt. [%]

19%

Menge

1.000,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2410614001
Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.2.40 Trennlage aus Sand herstellen USt. [%]

19%

Menge

1.500,00

Einheit

m2

Herstellung eines Sandbetts als Trenn- und
Ausgleichsschicht gemäß Unterlagen des AG.
Sandbett gleichmäßig einbauen, Schichtdicke 10  cm im
eingebauten Zustand.
Einbau "vor Kopf".
Ausführung auf Bereitstellungsfläche des AG.
Nutzungsdauer temporär gemäß Unterlagen des AG.
Abrechnung nach überdeckter Fläche des hergestellten
Sandbetts im Abgleich mit Lieferscheinen.
Lieferung, Einbau und Profilierung des Sandmaterials
sind in der Position enthalten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.2.50 Trennlage aus Sand
aufnehmen und verwerten USt. [%]

19%

Menge

1.500,00

Einheit

m2

Trennlage aus Sand aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Trennschicht nach
Unterlagen des AG (siehe dieser LV-Titel).
Ausbau rückschreitend mit dem Ausbau der FSS der
Baustraße.
Eingebaut auf Flächen für Bereitstellungsfläche.
Abrechnnung nach überdeckter Trennfläche, entsprechend
Einbau.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.2.60 Vegetationsfläche vorbereiten USt. [%]

19%

Menge

1.500,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2110710490999000
Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear-
beiten.
Fläche 'ehemalige Baustraßen/Bereitstellung sflächen. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Boden 'verdichteten Boden lockern/grubbern '
Lockerungstiefe '30cm '

1.2.2.70 Oberboden des AG andecken USt. [%]

19%

Menge

600,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24106150090411
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Andeckung 'nach Unterlagen des AG.
Oberboden fördern. Förderweg bis 1 km. '
Dicke der Andeckung über 25 bis 50 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Nachfolgende Position beschreibt das Herstellen der
Schottertragschicht im Bereich des zukünftigen Pflegewegs
und der Übergabestelle für Versorger.
Der Pflegeweg wird mit 10 cm STS überbaut und soll als
Baustraße dienen. Im Nachgang sollen 10 cm der STS
rückgebaut und im Auftragsbereich innerhalb der Baustelle
wieder eingebaut werden. Sofern das Material nicht
gebraucht wird, geht es in Eigentum des AN über. Die
Verwertung/Entsorgung ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

1.2.2.80 Schottertragschicht herstellen
Baustraße/Pflegeweg USt. [%]

19%

Menge

1.650,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 2411232592990900
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'Pflegeweg, Baustraße, Rampe '
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen 'BM-0 Naturschotter '
Verdichtungsgrad/Verformu ngsmodul 'mind.100 MN/m2 '
Einbaudicke '30 bis 40 cm '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Nachfolgende Positionen betreffen den Rückbau der
oberen 10 cm der Baustraße im Bereich des zukünftigen
Wirtschaftsweges und bis 40 cm in den restlichen Flächen.

Sämtlicher Baustellenverkehr darf nur auf dafür
ausgewiesen Baustraßen erfolgen. Ein Befahren von
ungeschütztem natürlichem Boden ist nicht erlaubt.

1.2.2.90 Schicht ohne Bindemittel
aufnehmen USt. [%]

19%

Menge

190,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24112010999129
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'Baustoffgemisch 0/45 gebrochen, Naturschotter wie
in Vorposition beschrieben '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Dicke '10 cm im Bereich des Pflegewegs und bis 40 cm im
Bereich der Baustraße. '
Fläche 'Baustraßen aus Vorposition. '
Materialklasse nach EBV = BM-0.
Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG innerhalb der
Baustelle fördern, einbauen und verdichten.
Abrechnung ' nach Abtragsprofilen.
Baustoff fördern. Förderweg bis 1 km. '

1.2.2.100 Bauzaun aufstellen und
entfernen USt. [%]

19%

Menge

120,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 1910120733
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.3 Vor- und Oberbodenarbeiten EUR .........................
Hinweis

Nachfolgende Position gilt für das gesamt Baufeld

1.2.3.10 Fläche abräumen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 2410600311110110
Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.3.20 Lichtraumprofilschnitt
durchführen USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 211077323901
Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über landwirtschaftli-
cher Fläche.
Breite 'bis 1 m neben dem Weg bzw. der landwirtschaftlichen
Fläche '
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.3.30 Gemischte Siedlungsabfälle
entfernen USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

m3

Unrat und Müll aufnehmen, entfernen und entsorgen.
Baugelände von Unrat säubern, in Teilbereichen,
Material nach Abfallschlüssel gemäß AVV
200301, gemischte Siedlungsabfälle
Unrat vor und während der Bearbeitung sammeln und auf
messbaren Haufen zur Abfuhr lagern.
Material ist ordnungsgemäß zu entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß in Anwesenheit der
Bauüberwachung.
Vor Beseitigung sind die Massen durch die
Bauüberwachung abzuzeichnen.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar
zu erbringen.
Die erforderlichen Gebühren / Kosten der Entsorgung
sind einzukalulieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.3.40 Vegetationsfläche mähen USt. [%]

19%

Menge

6.000,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 211070189930
Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen.
Neigung 'teilweise steiler als 1:4 '
Fläche 'Seitenstreifen, Acker und entlang des Muserebachs '
Mähgut nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.3.50 Wurzelstöcke roden DU über
0,1-0,3 m USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 241060201011
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus
Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.3.60 Wurzelstöcke roden DU über
0,3-0,5 m USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 241060202011
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus
Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.3.70 Wurzelstöcke roden DU über
0,5-0,75m USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 241060203011
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus
Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.3.80 Strauchbestand roden USt. [%]

19%

Menge

650,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 24106010201101
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden
gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen.
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.3.90 Oberboden abtragen und
andecken USt. [%]

19%

Menge

1.050,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2410611300990901
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Dicke '20 bis 40 cm '
Andeckung 'erfolgt auf den im Plan vorgesehenen Flächen.
Diese sind grün dargestellt.
Oberboden fördern. Förderweg bis 1 km. '
Dicke der Andeckung ' 20 bis 30 cm. '
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.3.100 Oberboden abtragen und
lagern USt. [%]

19%

Menge

2.250,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24106110099901
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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che nach Unterlagen des AG.
Neigung der Abtragsfläche 'teilweise steiler als 1:4 '
Dicke '20 bis 40 cm '
Oberboden 'laden, fördern und innerhalb der Baustelle auf
Bereitstellungsfläche des AG zwischenlagern.
Förderweg bis 1 km.'
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.2.3.110 Oberboden des AG andecken USt. [%]

19%

Menge

2.050,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24106150090911
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Andeckung 'erfolgt auf den im Plan vorgesehenen Flächen.
Diese sind grün dargestellt.'
Dicke der Andeckung '20 bis 30 cm.
Oberboden fördern. Förderweg bis 1 km. '
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.3.120 Vegetationsfläche vorbereiten USt. [%]

19%

Menge

4.300,00

Einheit

m2

Vegetationsfläche mit einer Neigung ca. 1:1,5
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear-
beiten.
Fläche = Seitenstreifen und Böschungen
Lockerungstiefe ca. 10 cm.
Abfall und Steine größer 3 cm aufnehmen und beseitigen.
Entsorgen wird nicht gesondert vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4 Erdarbeiten EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.04.0200.
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist im Baubereich mit
zeitweise erhöhten bzw. hohen Grundwasserständen sowie
mit anstehend nassen, wasserführenden bzw. aufgeweichten
Böden zu rechnen. Hieraus können erhebliche
Erschwernisse bei sämtlichen Erdarbeiten entstehen,
insbesondere beim Aushub, Laden, Transport, Einbau sowie
beim Wiedereinbau von Bodenmassen.

Der Auftragnehmer hat dies bei der Kalkulation zu
berücksichtigen. Sämtliche hieraus resultierenden
Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet sofern
im Leistungsverzeichnis keine abweichen Regelungen
getroffen sind und sind in die jeweiligen Positionen
einzukalkulieren.

Dazu zählen: erhöhter Geräteeinsatz, erschwerte Lösbarkeit
und Bearbeitung des Bodens, verminderte Standfestigkeit
von Baugruben und Böschungen, zusätzlicher Aufwand beim
Bodenabtrag und -einbau, Zwischenlagerung und
Behandlung nasser Böden, erschwerte
Verdichtungsbedingungen.
Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe
eigenverantwortlich über die örtlichen Verhältnisse zu
informieren.
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1.2.4.10 Boden bzw. Fels lös. u.
wiederverw. Wiedereinbau USt. [%]

19%

Menge

400,00

Einheit

m3

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Gräben wird gesondert vergütet.
Boden bzw. Fels nach Unterlagen
des AG profilgerecht einbauen und verdichten.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Förderweg bis 1 km.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.20 Boden bzw. Fels lös. u.
wiederverw. Zwischenlagerung USt. [%]

19%

Menge

400,00

Einheit

m3

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und wiederverwenden, einschließlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Gräben wird gesondert vergütet.
Boden bzw. Fels laden, fördern und innerhalb der Baustelle
für den Wiedereinbau zwischenlagern
Förderweg bis 1 km.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Förderweg bis 1 km.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.30 Aufnehmen und Entsorgen von
Schlamm-, Sediment- und
Feinsedimentablagerungen
aus der Bachsohle.

USt. [%]

19%

Menge

350,00

Einheit

m3

Aufnehmen, Laden und fachgerechtes Entsorgen von
flüssigem, breiigem oder stark wasserhaltigem Boden sowie
Sedimenten und Schlamm aus der Bachsohle.

Einschließlich aller erforderlichen Maßnahmen zur
Gewinnung, Aufnahme, Zwischenlagerung, Verladung,
Transport und Entsorgung auf eine zugelassene
Verwertungs- oder Beseitigungsanlage. Weiterhin
einzukalkulieren sind die Erschwernisse durch hohen
Wassergehalt, Vernässung sowie das Arbeiten im
Gewässer- und Uferbereich.

Die Entsorgung ist entsprechend den Ergebnissen der
abfalltechnischen Deklaration nach den geltenden
Vorschriften nachzuweisen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.40 Graben herstellen USt. [%]

19%

Menge

2.800,00

Einheit

m3

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Stl-Nr.: 2410652301992901
Graben profilgerecht herstellen.
Graben nach Unterlagen des AG.
Sohlenbreite '2,00 m '
Grabentiefe 'über 1,00 bis 2,00 m.'
Böschungsneigung 1:2.
Boden bzw. Fels 'laden, fördern und innerhalb der Baustelle
für den Wiedereinbau zwischenlagern.
Förderweg bis 1 km.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG '
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.2.4.50 Grabenböschung befestigen USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2411014542911201
Grabenböschung befestigen einschließlich Erdarbeiten
für Bettung und Befestigung. Abrechnung nach abge-
wickelter Fläche der Böschungsbefestigung.
Breite der Befestigung über 1,50 m.
Grabentiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Neigung der Grabenböschung '1:2.
Leistungen sind auf Anordnung des AG in nicht
zusammenhängenden Kleinbereichen auszuführen.'
Überschüssigen Boden seitlich einebnen.
Böschungsbefestigung = Rasengittersteine d = 10 cm,
einschl. Bettung nach Unterlagen des AG. Steine mit ge-
brochenem Naturgestein verfüllen.
Bettung = gebrochenes Naturgestein.
Dicke der Bettung = 10 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.60 Erdplanum Gewässer
nacharbei. verdichten USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m2

Erdplanum für Gewässer nacharbeiten und verdichten,
Bachlauf, mittlere Breite bis 2 m, Auf- und Abtrag +/- 5 cm,
Steine und Fremdkörper ab 5 cm absammeln, anfallende
Stoffe seitlich einbauen, Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG
Sohlsubstrat liefern und in neu angelegte Bachsohle
einarbeiten.
Leistungen sind auf Anordnung des AG in nicht
zusammenhängenden Kleinbereichen auszuführen.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.70 Mulde herstellen USt. [%]

19%

Menge

710,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2410651319910200
Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Mulde 'in Seitenstreifen zwischen Fahrbahn und
Wirtschaftsweg '
Muldenbreite '1,50 bis 2,00 m '
Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.
Boden bzw. Fels in Auftragsbereichen profilgerecht
einbauen und verdichten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.4.80 Sickerstrang herst. m.
Erdarbeiten USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2411022624942100
Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
material in Graben herstellen. Erdarbeiten ausführen.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
Haltung ausführen. Sickerrohrleitungen werden gesondert
vergütet.
Graben in der Einschnittsböschung.
Grabenbreite über 0,60 bis 0,80 m.
Grabentiefe / Sohle 'bis 1,00 m '
Filter aus Kies 16/32.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und
verdichten.
Profilgerecht einzubauender Boden ist in der Mengenbi-
lanz zu berücksichtigen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.90 Baugrube herstellen USt. [%]

19%

Menge

25,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24108107099019
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Baugrube '1,00x1,00 m für senkrechte Sickerschicht '
Baugrubentiefe '1,25 bis 2,00 m '
Aushub in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und
verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Abrechnung 'mit senkrechten Wänden '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.100 Senkrechte Sickerschicht
herstellen USt. [%]

19%

Menge

25,00

Einheit

m3

Senkrechte Sickerschicht durch Einfüllen und Verdichten
von Filtermaterial in vorhandene Mulde/Baugrube herstellen.
Baugrube 1,00 x 1,00 m
Tiefe über 1,25 bis 2,00 m.
Filtermaterial aus Kies 8/16 oder 16/32. Baustoff mit
Gütennachweis für Filtermaterial.
Abrechnung nach Raummaß der Sickerschicht im Abgleich
mit Lieferscheinen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.04.0140.
Nachfolgende Position beschreibt das Ausheben der
Baugrube für das gesamte Bauwerk.
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1.2.4.110 Baugrube herstellen Bauwerk
Tiefe >1,75-3,00m USt. [%]

19%

Menge

780,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24108107013091
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Baugrube für gesamtes Bauwerk.
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Aushub 'laden, fördern und innerhalb der Baustelle für den
Wiedereinbau zwischenlagern.
Förderweg bis 1 km. '
Abrechnung senkrecht über der Grundfläche des
Fundamentes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.120 Boden AG als
BW-Hinterfüllung einb. USt. [%]

19%

Menge

155,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 241066039202
Boden des AG als Bauwerkshinterfüllung profilgerecht
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe.
Hinterfüllung für 'Durchlassbauwerk.
Förderweg bis 1 km. '
Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.130 Gel. Boden bzw. Fels des AG
aufn. USt. [%]

19%

Menge

3.935,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2410623001902002
Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Einbaustelle = Auftragsbereich.
Boden 'bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden
bzw. Fels in Auftragsbereichen profilgerecht einbau-
en und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Förderweg bis 1 km. '
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.140 Baustoff liefern und einbauen USt. [%]

19%

Menge

3.600,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24106243901202
Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff 'verdichtbares Bodenmaterial BM-0,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 45
MN/m2. '
Einbaustelle = Auftragsbereich nach Unterlagen des AG.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen, abzüglich in-
nerhalb der Baustelle gewonnener, eingebauter und nach
Abtragsprofilen ermittelter Mengen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.04.0170.
Nachfolgende Positionen betreffen die Verbesserung von
anstehendem bzw. gewachsenem Boden.
Es wird teilweise in Böschungen verbessert. Der
Mehraufwand ist entsprechend einzukalulieren.
Bei der vorgegebenen Frästiefe von 40 bis 50 cm ist mit
einer Bindemittelmenge von 30 - 40 kg/m² zu kalkulieren.
Die genaue Bindemittelmenge wird im Zuge der
Baumaßnahme vom AN ermittelt. Die entrsprechenden
Positionen sind unter Baubegleitleistungne.
Die Maßnahmen zur Bodenverbesserung dürfen nur bei
Lufttemperaturen über 5°C durchgeführt werden.

Bei den Arbeiten nach der Bodenverbesserung ist zu
berücksichtigen, dass der Abbindevorgang mehrere Tage
dauert und die Fläche bis dahin nicht befahren werden darf.

1.2.4.150 Bindemittel ausstreuen USt. [%]

19%

Menge

585,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 2410631099
Bindemittel zur Vorbereitung der Bodenverbesserung oder
Bodenverfestigung ausstreuen. Bindemittelmenge nach
Eignungsprüfung.
Bindemittel '= Mischbinder (Feinkalk = 50 % nach DIN EN
495-1, Zement = 50 % nach DIN EN 197-1).
Dosierung/Bindemittelmeng e entsprechend
Boden-Prüfungsergebnisse und örtlicher Erfordernis.
Eignungsprüfung ist von AN zu erbringen und wird gesondert
vergütet'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.160 Zulage für staubarmes
Bindemittel USt. [%]

19%

Menge

300,00

Einheit

t

Zulage für staubarmes Bindemittel.
Mehrpreis Bindemittel für die Lieferung von staubarmen
Bindemittel und besondere Maßnahmen beim Ausstreuen
und Einarbeiten zur Vermeidung von Staub.
Nachweise sind dem AG vorzulegen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.170 Qualifiz. Bodenverb.
durchführen USt. [%]

19%

Menge

14.500,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 241063202209
Qualifizierte Bodenverbesserung nach Unterlagen des AG
durchführen. Boden und ausgestreutes Bindemittel mit
Bodenmischgerät gleichmäßig durchmischen und verdichten
einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Die
qualifizierte Bodenverbesserung erfolgt in einer oder
mehreren Lagen. Anfallende Erdarbeiten bei Verbesserung
in mehreren Lagen ausführen. Ausstreuen des Bindemit-
tels wird gesondert vergütet.
Bodenverbesserung des Planums.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Nicht verdichteten Boden verbessern.
Dicke der verbesserten Schicht '= 40 bis 50 cm
Anfallende Erdarbeiten bei Verbesserung sowie die
Verdichtung auf EV2 = min. 45 MN/m2 ausführen.
DPr = 100 %. '

1.2.4.180 Unterlage profilieren USt. [%]

19%

Menge

14.500,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 241120209101
Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage '= Auffüllungen '
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 45 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis:
Nachfolgende Position beschreibt den die Erschwernis beim
Abtrag oberhlab von Kabeln bzw. Kabelpaketen.
Abrechnung einfache Länge, unabhängig von der Anzahl der
Kabel.
Erschwernis beim Aushub in der Leitungszone der Kabel
wird über die dafür vorgesehenen Positionen abgerechnet
und nicht mehrmals vergütet. "Erschwernis querende und
längslaufende Leitungen" und "Handaushub bzw.
Saugbagger".

1.2.4.190 Abtrag oberhalb von Kabel USt. [%]

19%

Menge

1.570,00

Einheit

m

Zulage für erschwerten Abtrag oberhalb von Kabel.
Kabeltrassen bis 50 cm Breite werden pro Meter einfach
vergütet, wenn die Kabel freigelegt werden müssen und in
Betrieb sind.
Die Vergütung erfolgt nicht bei stillgelegten Kabeln.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.4.200 Schutz von
Versorgungsleitungen, Gas-,
Strom und Wasserleitung USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Schutz von Versorgungsleitungen
Versorgungsleitungen = Gas-, Strom und Wasserleitung bis
DN 150. Schutzmaßnahme = PVC-U Halbschalen DN 200
* 2 Halbschalen je Meter.
Erforderliche Trennschnitte für das Kürzen von Halbschalen
ausführen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.5 Straßenentwässerung EUR .........................
Hinweis

Die Position "Suchgraben herstellen" beinhaltet auch
Handaushub oder Saugbagger z.B. im Bereich von
Rohrleitungen, Kabeln etc.

1.2.5.10 Suchgraben herstellen USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m3

Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Grabentiefe über 1,25 bis 2,00 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.5.20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr.
herst. USt. [%]

19%

Menge

195,00

Einheit

m3

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In eingebautem und verdichteten Boden.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle Rohr bis DN 200.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben profilgerecht einbauen und
verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub laden, fördern und
innerhalb der Baustelle bzw. auf der Bereitstellungsfläche
des AG zwichenlagern. Förderweg bis 1 km.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.5.30 Zulage
Handschacht/Saugbagger USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

m3

Zulage für das Ausheben von Boden in Leitungsgräben und
Baugruben in reiner Handarbeit, mit dem Saugbagger oder
der Kombination von beidem.
Diese Arbeiten sind vorab mit dem AG abzustimmen.
Handschachtungsarbeiten/S augbagger werden 25 cm
oberhalb, vor und nach dem Hindernis über diese Position
vergütet.
Unterhalb des Hindernisses wird der
Handaushub/Saugbagger bis zur jeweiligen Grabensohle
vergütet.
Abrechnung = einfache Aushubmenge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

254



1.2.5.40 Zulage zu Rohrgrabenarbeiten USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Zulage zu Rohrgraben- und Verlegearbeiten
Zulage für das Sichern bzw. für Erschwernisse bei Erd-,
Verbau- und Verlegearbeiten bei Rohrleitungen,
Leitungen und Kabeln, die im Rohrgraben verlaufen.
Zulage für notwendige Unterfangungen und die
ordnungsgemäße Wiederherstellung der Leitungszone,
einschl. der Materialien.
Unmittelbar nebeneinander liegende Leitungen bis zu
einer Breite von 50 cm zählen als eine Leitung.
Bei größeren Abständen werden entsprechend mehrere
Leitungen vergütet.
Handschachtungsarbeiten werden 25 cm oberhalb, vor und
nach dem Hindernis gesondert vergütet. Unterhalb des
Hindernisses wird der Handaushub bis zur jeweiligen
Grabensohle gesondert vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.5.50 Baustoff lief.,in Leitungsgr.
einb. USt. [%]

19%

Menge

100,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 21908237939021
Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Baustoff 'Kies-Sand 0/16 für Leitungszone profilgerecht
einbauen. Bettung = Typ 1 für Kunststoffrohre.'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle 'Rohr bis DN 200. '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.5.60 Baustoff lief.,in Leitungsgr.
einb. USt. [%]

19%

Menge

95,00

Einheit

m3

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben profilgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff = Kies-Sand-Gemsich. BM-0 nach EBV
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle Rohr bis DN 200.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben lageweise einbauen und
verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.05.0150.
Das erforderliche Spezial-, Montagewekzeug ist
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbauanleitung
sind zu beachten.
Sämtliche Form- und Verbindungsstücke werden von AG
eingemessen. Die entsprechende Koordination mit dem
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Vermesser ist einzukalkulieren.

1.2.5.70 Kunststoffrohrleitung
herstellen Rohr DN 200 USt. [%]

19%

Menge

175,00

Einheit

m

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610
herstellen.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.'Rohrlängen 0,50, 1,50 und 3,00 m'
Rohr aus PVC-U nach DIN 19 534.
Rohr 'muffenlos mit Doppelmuffen, die nicht gesondert
vergütet werden. Einschl. Trennschnitten.
Fabrikat: HS-Kanalrohrsystem
Hersteller: Funke Kunststoffe
Farbe: blau
oder gleichwertiger Art:'
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB63-gewählt:#]
Straßenverkehrslast 'SLW 60 '
Ringsteifigkeit SN 16, SDR 34
Rohr DN '200 PVC-U, muffenlos, wandverstärkt '

(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine Eintragung
vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene Fabrikat als
angeboten.)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB63-gewählt:: ________

1.2.5.80 Formstück einbauen, DN
200/200 Abzweig USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück Abzweig DN 200/200
Material PVC-U
Fabrikat: Fabekun HS-R,
Farbe: blau
oder gleichwertiger Art:
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB61-gewählt:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine Eintragung
vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene Fabrikat als
angeboten.)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB61-gewählt:: ________

1.2.5.90 Formstück Überschiebmuffe
DN 200 USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Formstück in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Material 'PVC-U, wandverstärkt mit beidseitigen Muffen.
Fabrikat: HS-Kanalrohrsystem
Hersteller: Funke Kunststoffe
Farbe: blau
oder gleichwertiger Art:'
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB62-gewählt:#]
Durchgangsrohr 'PVC-U DN 200,
wandverstärkt SDR 34, HS-S '
Formstück 'Überschiebmuffe DN 200'

(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine Eintragung
vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene Fabrikat als
angeboten.)

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB62-gewählt:: ________

1.2.5.100 Formstück einbauen Bogen DN
200 USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

St

Formstück in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Material 'PVC-U, wandverstärkt mit Muffen.
Fabrikat: HS-Kanalrohrsystem
Hersteller: Funke Kunststoffe
Farbe: blau
oder gleichwertiger Art:'
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB62-gewählt:#]
Durchgangsrohr 'PVC-U DN 200,
wandverstärkt SDR 34, HS-S '
Formstück 'Bogen, Muffe/Spitz DN 200'

(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine Eintragung
vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene Fabrikat als
angeboten.)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB62-gewählt:: ________

1.2.5.110 Schachtanschluss herstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 21110361044103
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Hinweis

Die nachfolgenden Positionen beschreiben das Herstellen
der Schlitzrinne im Fahrbahnbereich. Notwendige
Erdarbeiten, Herstellen des Planums und ggfls. der
Ausgleichsschicht sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der
Baustelle einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Statisch bewehrter Beton C 40/50 mit hoher Frost und
Tausalzbeständigkeit..
Passelemente sind einzukalkulieren.

1.2.5.120 Schlitzrinne einbauen USt. [%]

19%

Menge

180,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 24110549410011
Schlitzrinne einbauen. Formstücke und Anschlussleitun-
gen werden gesondert vergütet.
Klasse D 400.
Abflussquerschnitt mind. 500 cm2.
Rinne aus Betonfertigteilen.
Auflager und Rückenstützen nach Herstellerangaben her-
stellen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.5.130 Formstück für Schlitzr. einb.
Entwäss. Schacht USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2411055152
Formstück für Schlitzrinne einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand gegenüber der durchgehenden Rinne.
Formstück = Entwässerungsschacht einschließlich Abde-
ckung. Anschluss an weiterführende Entwässerungsleitung
herstellen.
Abflussrohr DN/ID 200.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.5.140 Formstück für Schlitzr. einb.
Endstück USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2411055112
Formstück für Schlitzrinne einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand gegenüber der durchgehenden Rinne.
Formstück = Endstück.
Abflussrohr DN/ID 200.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.5.150 Entwässerungsleitung reinigen USt. [%]

19%

Menge

175,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 24110903119901
Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID bis 300.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Rohr 'PVC '
Haltungslänge 'über 50 bis 200 m '
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis

Die Dichtheitsprüfung erfolgt pro Haltung als gesamtes
System.
Nachprüfungen bei Undichtigkeiten gehen zu Lasten des AN.

1.2.5.160 Dichtheit Rohrleitung prüfen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 22110906999923
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 'Hauptleitungen aus PVC. '
Rohr 'Straßenentwässerungsleit ung DN 200. Genaue
Haltungslängen und Materialien nach Unterlagen des AG.'
Prüfung 'pro Haltung. Abgrechnet wird pro geprüfter Haltung.
Auf Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben.'
Prüfung mit Luft.
Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.5.170 Kameradurchfahrung
ausführen USt. [%]

19%

Menge

175,00

Einheit

m

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitunge n aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf
Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben.
Rohr DN bis DN 200.
Befahrung der Hauptleitung mit Satellitenkamera.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
durchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Statio-
nierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Datenträger = DVD oder Cloud Dienste, aufbereitet in
Video-codec nach Unterlagen des AG.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.6 Schichten ohne Bindemittel EUR .........................

1.2.6.10 Bankett abtragen USt. [%]

19%

Menge

185,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24112045310299
Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-
cke.
Breite über 1,00 bis 1,50 m.
Dicke über 10 bis 15 cm.
Ausbauen mit Vegetationsdecke.
Ausbaustoff 'laden, fördern und auf Bereitstellungsfläche des
AG zwischenlagern. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.6.20 Bankett profilgerecht
herstellen b = 0,50 m USt. [%]

19%

Menge

780,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2411270739949111
Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Lage nach Unterlagen des AG.
Baustoff 'Schottertragschichtmater ial 0/32 mm'
Umweltrelevante Anforderungen 'des Baustoffgemisches
nach EBV = BM-0 oder RC-1. '
Breite = 0,50 m.
Einbaudicke '8 cm '
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.6.30 Bankett profilgerecht
herstellen b = 1,50 m USt. [%]

19%

Menge

1.320,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2411270719911119
Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
Baustoff 'Schottertragschichtmater ial 0/32 mm'
Umweltrelevante Anforderungen 'des Baustoffgemisches
nach EBV = BM-0 oder RC-1. '
Breite = 1,50 m.
Einbaudicke = 15 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul ' EV2 auf der Oberfläche mindestens
120 MPa. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.6.40 Bankett profilgerecht
herstellen b = 1,75 m
Trennstreifen USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2411270719991119
Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
Baustoff 'Schottertrrasen '
Umweltrelevante Anforderungen 'des Baustoffgemisches
nach EBV = BM-0 oder RC-1. '
Breite 'des Trennstreifens 1,75 m '
Einbaudicke = 15 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens
120 MPa. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.6.50 Schicht ohne Bindemittel
aufnehmen USt. [%]

19%

Menge

900,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24112010999091
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'bestehende ungebundene Tragschicht profilgerecht
lösen. '
Dicke 'nach örtlichen Gegebenheiten und nach Angaben der
örtlichen Bauleitung. '
Fläche 'Fahrbahn, Wirtschaftswege, Verbreiterung und
oberhalb von Leitungsgräben '
Baustoffgemisch 'laden, fördern und innerhalb der Baustelle
im Auftragsbereich einbauen und verdichten.
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle auf
Bereitstellungsfläche des AG zwischenlagern. Förderweg bis
1 km. '
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.6.60 Frostschutzschicht herstellen
Geh- und Radweg USt. [%]

19%

Menge

600,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2411221090999919
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'Geh- und Radwege wie auch ländliche
Wege '
Baustoffgemisch 'Schottertragschicht 0/32 mit Gütenachweis
für Frostschutzschichten profilgerecht einbauen '
Umweltrelevante Anforderungen 'nach EBV = BM-0 oder
RC-1'
Verdichtungsgrad/Verformu ngsmodul '80 MN/m2 '
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abrechnung 'nach Auftragsprofilen.
Nachweis über Wiege-/ Lieferscheine ist zu führen '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.6.70 Frostschutzschicht herstellen
Fahrbahn USt. [%]

19%

Menge

3.350,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2411221010999919
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, obere Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 'Schottertragschicht 0/32 mit Gütenachweis
für Frostschutzschichten profilgerecht einbauen'
Umweltrelevante Anforderungen 'nach EBV = BM-0 oder
RC-1 '
Verdichtungsgrad/Verformu ngsmodul '120 MN/m2 '
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abrechnung 'nach Auftragsprofilen.
Nachweis über Wiege-/ Lieferscheine ist zu führen '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.6.80 Frostschutzschicht herstellen USt. [%]

19%

Menge

35,00

Einheit

t

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Stl-Nr.: 2411221660999921
Frostschutzschicht herstellen.
In kleinen Flächen, Einbau ohne Fertiger.
Baustoffgemisch 'Schottertragschicht 0/32 mit Gütenachweis
für Frostschutzschichten profilgerecht einbauen '
Umweltrelevante Anforderungen 'nach EBV = BM-0 oder
RC-1'
Verdichtungsgrad/Verformu ngsmodul '120 MN/m2 '
Zum Profilausgleich.
Abrechnung nach Wiegescheinen.

1.2.6.90 Vegetationstragdeckschich t
herst. USt. [%]

19%

Menge

1.450,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2411260291152011
Vegetationstragdeckschich t herstellen.
Einbau '0/32 Schotterrasen, vollständig mit 10-15%
Oberboden durchmischt. Grasweg Achse 8 und 9.'
Einbaudicke = 15 cm.
Grobe Gesteinskörnung aus natürlichen Gesteinskörnun-
gen.
Grobe Gesteinskörnung nach Unterlagen des AG.
Gelagerten Oberboden des AG innerhalb der Baustelle
aufnehmen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80
MPa.
Saatgut nach RSM 5.1 ausbringen und einarbeiten, 25
g/m2.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.6.100 Erschwernis durch Einbauten USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2211290799
Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Aufnehmen und Einbauen von Schichten ohne
Bindemittel, beim Profilieren der Unterlage, beim Profilieren
der Bankette und Böschungen.
Vergütet wird nur einmal. Eine mehrfache Vergütung für die
einzelnen Arbeitsschritte erfolgt nicht. '
Einbauten 'Schilder, Leitpfosten, Einlaufschächte, Abläufe,
Dolen, etc.
Erschwernisse werden nur dann vergütet, sofern die
Einbauten in der Abtrags- und Auftragsflächen stehen '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7 Trag- und Deckschichten EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.07.290.
Die Mengen für den Rückschnitt nach ZTV-StB wurde in den
nachfolgenden Positionen berücksichtig.

Es wird darauf hingewiesen, dass in mehreren Abschnitten
gebaut wird. Der mehrfache An-, Abstransport von
Maschienen und Geräten ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

Für die Herstellung, Lieferung, den Transport, den Einbau
und die Verdichtung von Asphalt sind sämtliche zum
Zeitpunkt der Bauausführung geltenden technischen
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Regelwerke, Vorschriften und arbeitsschutzrechtlichen
Anforderungen zu beachten.

Insbesondere sind die Anforderungen an
temperaturabgesenkte Asphalte (TA-Asphalte) sowie die
Vorgaben der jeweils gültigen Fassungen der TL Asphalt-StB
und der ZTV Asphalt-StB 26, des Merkblatts für
Temperaturabsenkung von Asphalt (M TA), der
einschlägigen DIN-EN-Normen sowie der
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

Ab dem 01.01.2027 muss bei der Heißverarbeitung von
Bitumen der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) für Dämpfe und
Aerosole beim Asphalteinbau eingehalten werden. Daher
muss ab diesem Zeitpunkt zur Sicherstellung des
Arbeitsschutzes beim Asphalteinbau im Verkehrswegebau
das Herabsetzen der Einbautemperaturen in Kombination
mit maschinentechnischen und organisatorischen
Maßnahmen der Regelfall werden. Zusätzlich zur Absenkung
der Asphaltmischguttemperatur en müssen die eingesetzten
Asphaltfertiger mit einer Absaugeinrichtung mindestens der
Generation 2.0 ausgestattet sein, die im Rahmen einer
Branchenlösung der Bauwirtschaft entwickelt und spezifiziert
wurde. Die Auswahl der erforderlichen
Arbeitsschutzmaßnahmen obliegt dem Auftragnehmer.

1.2.7.10 Asphaltbefestigung trennen
über 6 bis 12 cm USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 268130413103
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
In Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse.
Trennen durch Schneiden. Beim Trennen an-
fallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und
nach Wahl des AN verwerten.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.20 Asphaltbefestigung
aufnehmen über 6 bis 12 cm USt. [%]

19%

Menge

305,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 268130379309
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
nach Abtragprofilen.
Fläche 'ländliche Wege '
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.
Ausbauasphalt 'laden, fördern und auf Bereitstellungsfläche
des AG zwischenlagern. Förderweg bis 1,5 km. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.30 Asphaltbefestigung trennen
über 25 bis 35 cm USt. [%]

19%

Menge

1.550,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 268130413109
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
In Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse.
Trennen durch Schneiden. Beim Trennen an-
fallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und
nach Wahl des AN verwerten.
Dicke der Asphaltbefestigung 'über 25 bis 35 cm '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.7.40 Asphaltbefestigung
aufnehmen über 25 bis 35 cm USt. [%]

19%

Menge

380,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 268130374909
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
nach Abtragprofilen.
Fläche = Fahrbahn und Randstreifen.
Dicke der Asphaltbefestigung 'über 25 bis 35 cm '
Ausbauasphalt 'laden, fördern und auf Bereitstellungsfläche
des AG zwischenlagern. Förderweg bis 1,5 km. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.50 Asph. standardfräs.
Profilfräsverf. USt. [%]

19%

Menge

5.000,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681300416210191
Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren und
aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe
herstellen. Nach Unterlagen des AG.
Schnittlinienabstand bis maximal 15 mm (LA 15).
Breite der Fläche über 200 cm.
Fräsbuch durch AN erstellen.
Asphaltdeckschicht.
Fläche = Fahrbahn.
Fräsasphalt 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Verwertungsklasse A (nach RuVA-StB 01) '
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Nachfolgende Position betrifft die Herstellung von
Asphaltprovisorien.

1.2.7.60 Asphalttragd. aus AC 16 TD
herst. USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 268138339910
Asphalttragdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphalt-
tragdeckschichten AC 16 TD herstellen.
In Verkehrsflächen 'Provisorien, Ankeilungen und
Überfahrten'
Einbau 'von Hand '
Resultierendes Bindemittel = (70/100 // 50/80 VL).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.70 Asphaltbefestigung
aufnehmen USt. [%]

19%

Menge

13,00

Einheit

m3

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Stl-Nr.: 268130379901
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
nach Abtragprofilen.
Fläche 'Provisorien, Ankeilungen und Überfahrten '
Dicke der Asphaltbefestigung 'wie in Vorposition '
Ausbauasphalt in Eigentum des AN übernehmen und
einer Wiederverwendung zuführen.

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.07.190.
Nachfolgende Positionen beschreiben die Asphaltarbeiten in
der Fahrbahn Achse 1 und 2.

1.2.7.80 Asphalttragsch. aus AC 32 T S
herst 12 cm USt. [%]

19%

Menge

1.100,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681310141991009
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton für Asphalttrag-
schichten AC 32 T S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau als Schicht in gleichmäßiger Dicke auf neu her-
gestellter Unterlage.
Einbau '285 kg/m2 '
Resultierendes Bindemittel = (30/45 // 35/50 VL).
Einbau 'maschinell mit Fertiger '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.90 Asphalttragsch. aus AC 32 T S
herst 18 cm USt. [%]

19%

Menge

5.250,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681310121991019
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton für Asphalttrag-
schichten AC 32 T S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbau als Schicht in gleichmäßiger Dicke auf neu her-
gestellter Unterlage.
Einbau '415 kg/m2 '
Resultierendes Bindemittel = (30/45 // 35/50 VL).
In zwei Lagen.
Einbau 'maschinell mit Fertiger, teilweise Gehwegfertiger '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.100 Asphalttragsch. aus AC 32 T S
herst Handeinbau USt. [%]

19%

Menge

200,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 26813105291009
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton für Asphalttrag-
schichten AC 32 T S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbau 'im Verbreiterungsstreifen, Zwickeln und sonstigen
Bereichen wo der maschinelle Einbau nicht möglich ist. '
Resultierendes Bindemittel = (30/45 // 35/50 VL).
Einbau 'Handeinbau '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.7.110 Bitumenemulsion aufsprühen
vor ABi USt. [%]

19%

Menge

6.755,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681306112011400
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Fläche = Fahrbahn.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.
Unterlage = Asphalttragschicht, geschlossen.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2 bis 350 g/m2.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.120 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S
herst 6 cm USt. [%]

19%

Menge

1.100,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681320941510099
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton für Asphalt-
binderschichten AC 16 B S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau als Schicht in gleichmäßiger Dicke auf neu her-
gestellter Unterlage.
Einbaumenge = 150 kg/m2.
Resultierendes Bindemittel = (10/40-65 A // PmB 10/25
VL).
Einbau 'maschinell mit Fertiger.
Art der Zusammensetzung entsprechend Tabelle 4 H Al ABi.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.130 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S
herst 8 cm USt. [%]

19%

Menge

5.250,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681320921610099
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton für Asphalt-
binderschichten AC 16 B S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbau als Schicht in gleichmäßiger Dicke auf neu her-
gestellter Unterlage.
Einbaumenge = 200 kg/m2.
Resultierendes Bindemittel = (10/40-65 A // PmB 10/25
VL).
Einbau 'maschinell mit Fertiger.
Art der Zusammensetzung entsprechend Tabelle 4 H Al ABi '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.140 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S
herst Handeinbau USt. [%]

19%

Menge

90,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 26813213291009
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton für Asphalt-
binderschichten AC 16 B S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Einbau 'im Verbreiterungsstreifen, Zwickeln und sonstigen
Bereichen wo der maschinelle Einbau nicht möglich ist.'
Resultierendes Bindemittel = (10/40-65 A // PmB 10/25
VL).
Einbau 'von Hand.
Art der Zusammensetzung entsprechend Tabelle 4 H Al ABi.
'

1.2.7.150 Unterlage reinigen USt. [%]

19%

Menge

11.755,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 268130491029
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Nicht zusammenhängende Teilflächen.
Reinigungsgerät 'nach Wal des AN '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.160 Bitumenemulsion aufsprühen
vor ADS USt. [%]

19%

Menge

11.755,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681306113991400
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Fläche = Fahrbahn.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
Unterlage 'frisch und gefräst '
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2 bis 350 g/m2.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.170 Asphaltdecksch. aus AC 11 D
S herst USt. [%]

19%

Menge

1.100,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681330939510009
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau als 'als Schicht in gleichmäßiger Dicke auf neu her-
gestellter Unterlage. '-
Einbaumenge = 100 kg/m2.
Resultierendes Bindemittel = (25/55-55 A // PmB 25/45
VL).
Einbau 'maschinell mit Fertiger '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.180 Asphaltdecksch. aus AC 11 D
S herst USt. [%]

19%

Menge

10.655,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681330919510009
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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schichten AC 11 D S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32.
Einbau als 'als Schicht in gleichmäßiger Dicke auf neu her-
gestellter bzw. profilgefräster Unterlage '
Einbaumenge = 100 kg/m2.
Resultierendes Bindemittel = (25/55-55 A // PmB 25/45
VL).
Einbau 'maschinell mit Fertiger '

1.2.7.190 Abstumpfungsmaßnahme
durchführen USt. [%]

19%

Menge

11.755,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 268139611121
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1,0 bis 2,0 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.07.240.
Nachfolgende Positionen betreffen die Herstellung der
Asphaltschichten im Bereich der Geh- und Radwege, sowie
der Wirtschaftswege.

Während des Aufsprühvorganges sind die angrenzenden
Flächen vor Verschmutzung zu schützen.

1.2.7.200 Asphalttragsch. aus AC 32 T N
herst USt. [%]

19%

Menge

1.400,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681312591061099
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton für Asphalttrag-
schichten AC 32 T N herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Geh- und Radwege, sowie ländliche
Wege'
Einbau als Schicht in gleichmäßiger Dicke auf neu her-
gestellter Unterlage.
Einbaumenge = 185 kg/m2.
Resultierendes Bindemittel = (50/70 // 50/80 VL).
Einbau 'mit Gehwegfertiger.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.210 Unterlage reinigen USt. [%]

19%

Menge

1.400,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 268130491029
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Nicht zusammenhängende Teilflächen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Reinigungsgerät 'nach Wahl des AN '

1.2.7.220 Bitumenemulsion aufsprühen USt. [%]

19%

Menge

1.400,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681306193012300
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Fläche 'für Geh- und Radwege, sowie ländliche Wege'
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
Unterlage = Asphalttragschicht, geschlossen.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2 bis 300 g/m2.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.230 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N
herst. USt. [%]

19%

Menge

1.400,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681333491410009
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen.
In Verkehrsflächen 'für Geh- und Radwege, sowie ländliche
Wege '
Einbau als Schicht in gleichmäßiger Dicke auf neu her-
gestellter oder feingefräster Unterlage.
Einbaumenge = 75 kg/m2.
Resultierendes Bindemittel = (50/70 // 50/80 VL).
Einbau 'mit Gehwegfertiger.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.240 Abtreppung herstellen USt. [%]

19%

Menge

1.450,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 231139622299
Abtreppung an einer vorhandenen Asphaltbefestigung her-
stellen. Anfallenden Ausbauasphalt nach Wahl des AN
verwerten. Abgerechnet wird die Abtreppungslänge an der
Oberkante der Fahrbahn.
Breite der Rücknahme mindestens 20 cm.
Abtreppen durch Fräsen.
Dicke der Asphaltbefestigung '25 bis 35 cm '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.250 Fugenfüllung herstellen USt. [%]

19%

Menge

850,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2681395339961001
Fugenfüllung herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht,
Nach Wiederherstellung des Asphaltbelages Fugen
ausfräsen und vergießen '
Einzellängen 'nach Unterlagen des AG '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

1.2.7.260 Randabdichtung herstellen 10
bis 12 cm USt. [%]

19%

Menge

460,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 268139380213
Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Abdichtung mit 70/100.
Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 10 bis
12 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.270 Randabdichtung herstellen
'über 25 bis 35 cm USt. [%]

19%

Menge

750,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 268139380119
Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung 'über 25 bis
35 cm '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.280 Erschwernis infolge
Einfassungen USt. [%]

19%

Menge

550,00

Einheit

m

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Aufnehmen und Einbauen von Schichten
ohne Bindemittel, beim Herstellen der Bankette, beim
Profilieren der Unterlage sowie beim Fräsen oder
Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie
Herstellen von Asphaltschichten.
Erschwernisse werden nur vergütet, wo die
Asphaltarbeiten direkt an die Bauteile anschließen.
Vergütet wird die reine Länge der Einfassungen. Eine
mehrfache Vergütung für die einzelnen Arbeitsschnitte
erfolgt nicht.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.7.290 Erschwernis durch Einbauten USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2211290799
Erschwernis durch Einbauten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Beim 'Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen von
Asphalt, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie
Herstellen von Asphaltschichten.
Vergütet wird nur einmal. Eine mehrfache Vergütung für
die einzelnen Arbeitsschritte erfolgt nicht. '
Einbauten 'Schilder, Leitpfosten, Schachtabdeckungen,
Abläufe, Dolen, Schieber- Hydranenkappen etc.
Erschwernisse werden nur dann vergütet, sofern die
Einbauten in der Abtrags- und Auftragsflächen stehen '

1.2.8 Pflaster, Borde, Rinnen EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.08.220.
Die fachgerechte Herstellung von Bewegungsfugen in
Borden und Rinnen und deren Fundament wird nicht
gesondert vergütet und ist im EP zu berücksichtigen.
Durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
-rückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschicht aus
Kautschuk-Recycling-Mater ial, vulkanisiert, im Abstand
von 6 m.

Sämtliche zur Herstellung der Pflaster-, Rinnen- und
Bordsteine erforderliche Erdarbeiten sind in den jeweiligen
Positionen einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung
hierfür erfolgt nicht.

1.2.8.10 Ufer- und Sohlbefestigung
rückbauen USt. [%]

19%

Menge

1.900,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 21107554322101
Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen.
Rückbauen von Ufer- und Sohlbelag.
Lage teilweise unter Wasser.
Befestigung = Betonwerkstein.
Dicke der Befestigung bis 0,25 m.
Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.20 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. USt. [%]

19%

Menge

610,00

Einheit

m

Plattenbelag mit Platten aus Beton einschließlich han-
delsüblicher Ergänzungsplatten herstellen. Äußere Be-
schaffenheit (Oberfläche und Farbgestaltung) der Plat-
ten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der
Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsinsel.
Format für Rastermaß = 40/40/6 cm.
Platten entlang der Flachborde als Einzeiler setzen
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 20/25.
Fundament
20 cm dick. Rückenstützen 15 cm breit herstellen. Die
Rückenstütze bis zur halben Steinhöhe hochziehen.
Fugen mit Fertigzementmörtel vergießen. Druckfestigkeit
am Würfel mindestens 50 N/mm2, Ausbreitmaßklasse F5.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.8.30 Pflasterd. aus Betonsteinen
herst., Gehweg USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

m2

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Flächen 'für Rad- und Fußwege '
Format für Rastermaß '100/200/80 mm
Oberflächenausführung: Anthrazit '
Fase 'mit Fase '
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 'aus Brechsand-Splitt
Gemisch 0/5, Dicke = 40 mm '
Fuge 'aus Brechsand-Splitt Gemisch
1. Füllung wie Bettung,
2. Füllung Brechsand-Splitt Gemisch 0/3
Fugenschluss unter Wasserzugabe einschlämmen.'
Steine 'liefern und im Läuferverband verlegen.
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB in aktueller
Fassung, die Broschüre "Dauerhafte Verkehrsflächen mit
Betonpflastersteinen" des Betonverbands SLG sind zu
beachten. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.40 Taktile Leitstreifen herstellen
Noppenplatten USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

m2

Taktile Leitstreifen als Bodenindikator für Blinde und
Sehbehinderte herstellen, entsprechend DIN 32984
(2011-10)
Noppenplatte
Material: Faserbeton gem. DIN 18 500 - Härteklasse 1
Noppenplatte, Noppenausbildung mit Kegelstümpfen, 50
Noppen, Anordnung diagonal. Oberfläche Noppen
gerändelt. Erhöhter Widerstand gegen Frost – und
Tausalzbeanspruchung entsprechend DIN EN 1338 Klasse 3
Rutschhemmung R 12.
Farbe: weiß
Format: 30/30/8 cm
Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen
Verlegemuster auf einer Bettung aus
Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 -
50 mm Dicke hammerfest zu versetzen. Fugen vollständig
mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm
füllen..
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die
Broschüre "Dauerhafte Verkehrsflächen mit
Betonpflastersteinen" des Betonverbands SLG sind zu
beachten.
Leitfabrikat: Kronimus AG oder gleichwertiger Art
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB61-gewählt:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine Eintragung
vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene Fabrikat als
angeboten.)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB61-gewählt:: ________
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1.2.8.50 Taktile Leitstreifen herstellen
Rippenplatten USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m2

Taktile Leitstreifen als Bodenindikator für Blinde und
Sehbehinderte herstellen, entsprechend DIN 32984
(2011-10)
Leitstreifen bestehend aus Rippenplatten
Material: Faserbeton gem. DIN 18 500 - Härteklasse 1
Oberfläche mit Rippenstruktur im Trapezprofil.
Rippenabstand 40 mm, Rippenbreite 10 mm; Rippenhöhe
4 mm. Oberfläche Rippen gerändelt.. Erhöhter Widerstand
gegen Frost – und Tausalzbeanspruchung
entsprechend DIN EN 1338 Klasse 3, Rutschhemmung R 12
Farbe: weiß
Format: 30/30/8 cm
Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen
Verlegemuster auf einer Bettung aus
Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 -
50 mm Dicke hammerfest zu versetzen. Fugen vollständig
mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm
füllen.
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die
Broschüre "Dauerhafte Verkehrsflächen mit
Betonpflastersteinen" des Betonverbands SLG sind zu
beachten.
Leitfabrikat: Kronimus AG oder gleichwertiger Art
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB61-gewählt:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine Eintragung
vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene Fabrikat als
angeboten.)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB61-gewählt:: ________

1.2.8.60 Pflastersteine zuarbeiten USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 181151809999
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1 m2 Einzelgröße zuarbeiten, behauen o-
der schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu
1 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Pflastersteine 'nass schneiden, quer und auf Gehrung. '
Art 'Pflastersteine aus Beton, Rippen-, und
Noppenplatten'
Dicke 'bis 12 cm '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.70 Pflasterdecken-Anpassung
herstellen, Einzelgr. 0,5 m2 USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 1811518511
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,5 m2.
Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehört zum Leistungsumfang.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.8.80 Pflasterung von Kopfflächen,
Randbereichen und
Abgrenzungen USt. [%]

19%

Menge

45,00

Einheit

m2

Pflasterfläche mit Natursteinpflaster herstellen.
Pflasterung von Kopfflächen der Verkehrsinseln,
Randbereiche.
Größe = 160/160/160 mm
Granit grau.
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 20/25.
Fundament
20 cm dick. Rückenstützen 15 cm breit herstellen. Die
Rückenstütze bis zur halben Steinhöhe hochziehen.
Fugen mit Fertigzementmörtel vergießen. Druckfestigkeit
am Würfel mindestens 50 N/mm2, Ausbreitmaßklasse F5.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.90 Fläche aus Rasensteinen
herstellen USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2311591219930200
Fläche aus Rasensteinen einschl. Verfüllung herstellen.
Unterlage standfest verdichten. Erdarbeiten werden ge-
sondert vergütet.
Befestigung aus Rasengittersteinen.
Ausführung 'auf Wirtschaftswegen und in Banketten '
Rasenstein aus 'aus Beton, 12 cm dick '
Bettung aus Baustoffgemisch 0/8, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Gemisch aus grober Lieferkörnung 2/8, Kategorie C 90/3
und Oberboden zu gleichen Anteilen liefern und Rasen-
steine damit verfüllen. Einbau bis 2 cm unter OK-
Rasenstein. Fläche mit 15 g/m2 Rasensaatgut einsäen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.100 Bordstein aus Beton setzen TB USt. [%]

19%

Menge

45,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2311531107000119
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'd = mind. 20 cm
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 20/25
Erforderliche Erdarbeiten für die Herstellung der
Bordsteine durchführen '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.8.110 Zulage für Bogenstein USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m

Zualge zur vorherigen Position für die Herstellung eines
Bogensteins. Bordsteine aus Beton.
Bordstein TB 80 x 250.
Bordstein Bogenstein
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Fundamentbeton d = mind. 20 cm
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 20/25
Erforderliche Erdarbeiten für die Herstellung der
Bordsteine durchführen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.120 Bordstein trennen 10/30 bis
8/20 cm USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 231153262199
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein 'quer oder Gehrung '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.130 Betonbordsteine für getrennte
Querungsstelle Rollbordsteine USt. [%]

19%

Menge

7,00

Einheit

m

Betonbordsteine für getrennte Querungsstelle liefern
und einbauen
Bordsteine aus Beton für die Herstellung einer
getrennten Querungsstelle liefern und setzen.
Bordstein = Rollbordsteine (Nullabsenkung)
gemäß DIN 18040-3
Oberflächenausführung: Weißbeton
Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt.
Rückenstütze 'bewehrt, bis 10 cm unter Oberkante Bordstein
einschl. Bewehrung und Abstandshalter '
Fundamentbeton 'min. 20 cm dick aus Beton C20/25
herstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen und überschüssigen
Aushub nach Wah des AN entsorgen. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.140 Betonbordsteine für getrennte
Querungsstelle Tastbordsteine USt. [%]

19%

Menge

6,00

Einheit

m

Betonbordsteine für getrennte Querungsstelle liefern
und einbauen
Bordsteine aus Beton für die Herstellung einer
getrennten Querungsstelle liefern und setzen.
Bordstein = Tastbordsteine mit 3 cm Anschlag
(3 cm Bordhöhe) gemäß DIN 18040-3
Oberflächenausführung: Weißbeton
Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt.
Rückenstütze 'bewehrt, bis 10 cm unter Oberkante Bordstein
einschl. Bewehrung und Abstandshalter'
Fundamentbeton 'min. 20 cm dick aus Beton C20/25
herstellen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Notwendige Erdarbeiten ausführen und überschüssigen
Aushub nach Wah des AN entsorgen.'

1.2.8.150 Betonbordsteine für getrennte
Querungsstelle
Übergangsbordstein USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m

Betonbordsteine für getrennte Querungsstelle liefern
und einbauen
Bordsteine aus Beton für die Herstellung einer
getrennten Querungsstelle liefern und setzen.
Übergang zwischen Rollbord und Tastbord gemäß DIN
18040-3.
Oberflächenausführung: Weißbeton
Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt.
Rückenstütze 'bewehrt, bis 10 cm unter Oberkante Bordstein
einschl. Bewehrung und Abstandshalter'
Fundamentbeton 'min. 20 cm dick aus Beton C20/25
herstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen und überschüssigen
Aushub nach Wah des AN entsorgen. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.160 Betonbordsteine für getrennte
Querungsstelle
Übergangsbordstein USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

m

Betonbordsteine für getrennte Querungsstelle liefern
und einbauen
Bordsteine aus Beton für die Herstellung einer
getrennten Querungsstelle liefern und setzen.
Übergang zwischen Rollbord oder Tastbord und
Standard-Übergangsbordste in 12/15/30 gemäß DIN
18040-3.
(Absenkungsstein / Hochbordstein / Rundbordstein).
Oberflächenausführung: Weißbeton
Auftrittsflächen rutschhemmend genoppt.
Rückenstütze 'bewehrt, bis 10 cm unter Oberkante Bordstein
einschl. Bewehrung und Abstandshalter'
Fundamentbeton 'min. 20 cm dick aus Beton C20/25
herstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen und überschüssigen
Aushub nach Wah des AN entsorgen.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.170 Bordsteine aus Beton setzen,
FB gerader Stein USt. [%]

19%

Menge

515,00

Einheit

m

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein 'Flachbordstein F15, Gerader Stein.
B x H x L = 10/30 x 25 x 100 cm
Halb- und Drittelsteine sind einzurechnen
Oberflächenausführung: Weißbeton '
Bordstein 'mit Bewegungsfugen '
Rückenstütze 'bewehrt, bis 10 cm unter Oberkante Bordstein
einschl. Bewehrung und Abstandshalter'
Fundamentbeton ' min. 20 cm dick aus Beton C20/25
herstellen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Notwendige Erdarbeiten ausführen und überschüssigen
Aushub nach Wah des AN entsorgen.'

1.2.8.180 Bordsteine aus Beton setzen,
FB Bogenstein bis 2m USt. [%]

19%

Menge

18,00

Einheit

m

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein 'Flachbordstein F15, Bogenstein 39 cm
B x H x L = 10/30 x 25 x 39 cm
Radius bis 2 m
Oberflächenausführung: Weißbeton '
Bordstein 'mit Bewegungsfugen '
Rückenstütze 'bewehrt, bis 10 cm unter Oberkante Bordstein
einschl. Bewehrung und Abstandshalter '
Fundamentbeton ' min. 20 cm dick aus Beton C20/25
herstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen und überschüssigen
Aushub nach Wah des AN entsorgen. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.190 Bordsteine aus Beton setzen,
FB Übergangsstein USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

m

Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein 'Flachbordstein F15, Standard Übergangsstein
Oberflächenausführung: Weißbeton '
Bordstein 'mit Bewegungsfugen '
Rückenstütze 'bewehrt, bis 10 cm unter Oberkante Bordstein
einschl. Bewehrung und Abstandshalter'
Fundamentbeton ' min. 20 cm dick aus Beton C20/25
herstellen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen und überschüssigen
Aushub nach Wah des AN entsorgen.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.200 Bordstein trennen 30/25 bis
20/25 cm USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 231153263199
Bordstein auf Passmaß trennen.
Flachbordstein aus Beton ca. 30/25 bis 20/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein 'quer oder Gehrung '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.8.210 Rinne aus Formsteinen
herstellen 15/8 USt. [%]

19%

Menge

360,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 171154406919
Rinne aus Formsteinen herstellen.
Rinnenplatten, Breite = 15 cm, Dicke = 8 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

277



Bettung 'Fundament und Rückenstütze aus Beton C 20/25.
Rückenstützen beidseitig, vor Borden oder dgl. einseitig, 15
cm breit herstellen. Die Rückenstütze bis zur halben
Höhe hochziehen.
Setzen in Haftschlämme.'
Fugen mit Fertigzementmörtel vergießen. Druckfestigkeit
am Würfel mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4,
Ausbreitmaßklasse F5.
Verlegung 'in geraden und in Radien.
Erforderliche Erdarbeiten für Herstellung der
Rinnenplatten durchführen einschl. Herstellen des
Planums. Sägeschnitte sind einzukalkulieren.'

1.2.8.220 Umpflasterung von Einbauten
herst. USt. [%]

19%

Menge

9,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2311590699242101
Umpflasterung von Einbauten in unbefestigten Flächen
herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Einbauteil 'Kabelschachtabdeckung 650x400 und runde
Schachtabdeckung '
Lage 'neben der Fahrbahn, im Bankett und Verkehrsinsel '
Umpflasterung 2-zeilig.
Naturstein, Format für Rastermaß des Pflastersteins =
160/160/160 mm.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa,
Expositionsklasse XF 2.
Fundament 20 cm dick. Rückenstütze bis 10 cm unter O-
berkante Streifen.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.9 Straßenbeleuchtung / Tiefbau und Lichtmastmontage EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.09.0130.
Nachfolgende Positionen beschreiben die Tiefbauarbeiten
für die Straßenbeleuchtung.

Die Straßenbeleuchtung ist im Los 2 und wird separat
ausgeschrieben.

1.2.9.10 Grabentiefe bis 1,25 m USt. [%]

19%

Menge

196,00

Einheit

m3

Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenaushub für die Verlegung von Kabel und
Rohrleitungen in den Homogenbereichen B nach DIN 18300
(neu), ZTA - StB 89 und den UVV maschinell bzw. von
Hand.

Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur
Wiederherstellung seitlich lagern oder ggf.
zwischenlagern. Nach Verlegung der Kabel und/oder Rohre
im Graben, einbauen und verdichten des Aushubs oberhalb
der Leitungszone. Der Einbau fehlenden Verfüllbodens
wird gesondert vergütet. Zum Verfüllen nicht

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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verwendeter Aushub geht in das Eigentum des AN über und
wird unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
entsorgt.

Verbau, soweit erforderlich, wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Die Grabenlänge kann aufgrund technischer
Notwendigkeiten sowie Anordnungen der Verkehrsbehörde
in mehrere Abschnitte unterteilt werden.

Abgerechnet wird der Nettograbenaushub nach Abzug der
Stärke des Oberbodens bzw. der befestigten Oberflächen.

1.2.9.20 Zulage für Handschacht USt. [%]

19%

Menge

24,00

Einheit

m3

Zulage für Handschacht
Zulage für Grabarbeiten, bei denen kein
Maschineneinsatz möglich ist. Die Herstellung des
Kabelgrabens erfolgt ausschließlich in Handarbeit.

Erschwernis wird gewährt für erschwerten Grabenaushub,
hervorgerufen durch Hindernisse.
Kabel, Kanäle, Rohre und Versorgungsleitungen, die den
Leitungsgraben kreuzen oder in der Grabentrasse
entlanglaufen werden über die nachfoldenen Positionen
abgegolten.

Diese Position kann in Verbindung mit 02.09.10
abgerechnet werden; nicht jedoch in Kombination mit
02.09.30 und 2.9.40.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.9.30 Versorgungsleitung kreuzend USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

m

Versorgungsleitung kreuzend

Erschwernis wird gewährt für erschwerten Grabenaushub,
hervorgerufen durch Kabel, Kanäle, Rohre und
Versorgungsleitungen, die den Leitungsgraben kreuzen
oder in der Grabentrasse entlanglaufen. Mit dieser
Position sind auch alle Mehrarbeiten abgegolten, die
sich aus der ordnungsgemäßen Sicherung der Kabel,
Kanäle, Rohre und Versorgungsleitungen ergeben,
einschließlich Handschachtung.

Aufmaßgrundsatz: Vom Antritt bis Austritt der kreuzenden
Fremdleitung im Kabelgraben.

Diese Position kann nicht in Verbindung mit 02.09.20
abgerechnet werden.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.9.40 Versorgungsleitung parallel USt. [%]

19%

Menge

500,00

Einheit

m

Versorgungsleitung parallel

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Erschwernis wird gewährt für erschwerten Grabenaushub,
hervorgerufen durch Kabel, Kanäle, Rohre und
Versorgungsleitungen, die den Leitungsgraben kreuzen
oder in der Grabentrasse entlanglaufen. Mit dieser
Position sind auch alle Mehrarbeiten abgegolten, die
sich aus der ordnungsgemäßen Sicherung der Kabel,
Kanäle, Rohre und Versorgungsleitungen ergeben,
einschließlich Handschachtung.

Aufmaßgrundsatz: Vom Antritt bis Austritt der parallel
verlaufenden Fremdleitung im Kabelgraben.

Diese Position kann nicht in Verbindung mit 02.09.20
abgerechnet werden.

1.2.9.50 Sand liefern und einbauen USt. [%]

19%

Menge

84,00

Einheit

m3

Sand 0/2 liefern und einbauen
Sand als Baugrundersatz liefern, anfahren, auf der
Baustelle befördern, lagenweise steinfrei einbauen,
einplanieren und verdichten gemäß TL Min-StB und ZTV
A-StB. Es gilt ein Umrechnungsfaktor von 1 m³ = 1,8 to.

Vor dem Sandeinbau ist der Kabelgraben auszuputzen. Das
Sandbett muss eine Gesamthöhe von 0,3 m haben, wovon
ca. 0,1 m Sand unter der Versorgungsleitung und ca. 0,2
m Sand über der Versorgungsleitung einzubauen sind.
Abgerechnet wird nach Aufmaß (Regelgraben mit
senkrechten Wänden).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.9.60 Kies liefern und einbauen USt. [%]

19%

Menge

56,00

Einheit

m3

Kies 0/16 liefern und einbauen
Kies als Baugrundersatz liefern, anfahren, auf der
Baustelle befördern, lagenweise einbauen, einplanieren
und verdichten gemäß TL Min-StB und ZTVA-StB.
Es gilt ein Umrechnungsfaktor von: 1 m³ = 1,9 to.

Die Position gilt ebenso für den Einbau von Kiessand
als Tragschicht, Sauberkeitsschicht bzw.
Frostschutzschicht.

Abgerechnet wird nach Aufmaß (Regelgraben mit
senkrechten Wänden).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.9.70 PVC-Hart-Rohr bzw. Kabuflex
bis DN 75 USt. [%]

19%

Menge

24,00

Einheit

m

PVC-Hart-Rohr bzw. Kabuflex bis DN 75
Kabelschutzrohr des AG einschließlich fester
Rohrverbindung einbauen.
Liefern und einbauen eines Zugdrahtes (3mm Stahl) oder
eines zugfesten Textilbandes (Seil).
Alle Rohröffnungen sind dicht zu verschließen.
Vom AG bereitgestelltes Kabelwarnband mit einer Tiefe
von 0,30 m verlegen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Hinweis: Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert berechnet.

Material ist vom Lager des AG abzuholen, einschließlich
dem Auf- und Abladen. Förderweg ca. 5 km.
Verlegeart = mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens 5
cm.

1.2.9.80 PVC-Hart-Rohr / Kabuflex bzw.
HDPE-Rohr bis DN 175 USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m

PVC-Hart-Rohr / Kabuflex bzw. HDPE-Rohr bis DN 175
Kabelschutzrohr des AG, einschließlich fester
Rohrverbindung einbauen.
Liefern und einbauen eines Zugdrahtes (3mm Stahl) oder
eines zugfesten Textilbandes (Seil).
Alle Rohröffnungen sind dicht zu verschließen.
Vom AG bereitgestelltes Kabelwarnband mit einer Tiefe
von 0,30 m verlegen.

Hinweis: Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert berechnet.

Material ist vom Lager des AG abzuholen, einschließlich
dem Auf- und Abladen. Förderweg ca. 5 km.
Verlegeart = mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens 5
cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.9.90 Steuer- bzw.
Straßenbeleuchtungskabel bis
Durchmesser 30 mm verlegen USt. [%]

19%

Menge

1.100,00

Einheit

m

Steuer- bzw. Straßenbeleuchtungskabel bis Durchmesser
30 mm.
Aus den Lagern des AG bereitgestellte Kabel bis
Durchmesser 30mm abholen, transportieren, abtrommeln,
ablängen und fachgerecht nach Anweisung der Bauleitung
verlegen. Förderweg ca. 5 km.
In den Festpreisen ist enthalten: Durchziehen der Kabel
durch Rohre, Durchbrüche und unter kreuzenden
Leitungen.
Abdichten der Kabelenden mit vom AG beigestellten
Schrumpfkappen.
Beistellen und aufstellen der zum Transport und zum
Ziehen der Kabel notwendigen Hilfsmittel.
Rücktransport von Kabeltrommeln und Reststücken an die
Lager des AG.
Abgerechnet wird die verlegte Kabellänge von
Anschlusspunkt zu Anschlusspunkt.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.9.100 Stellen von Lichtmasten bis 10
m Lph. in Fundamentrohre
oder vorhandene Grube USt. [%]

19%

Menge

22,00

Einheit

St

Lichtmast bis 10 m Lph.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Lichtmast bis 10 m Lph. in Fundamentrohr/-grube
stellen.

1.2.9.110 Lichtmast-Fundament mit
Rohrlieferung durch AG bis 1,5
m Tiefe einbauen USt. [%]

19%

Menge

22,00

Einheit

St

Lichtmast-Fundament mit Rohrlieferung durch AG bis 1,5
m Tiefe einbauen. Lichtmast-Grube nach Angabe der
Bauleitung von Hand bzw. mit Maschineneinsatz ausheben.
Regelmaß 0,80m x 0,80m x 1,50m.
Unbrauchbares Material geht in das Eigentum des AN über
und wird entsorgt. Abgerechnet wird nach Stückzahl.
Einschl. Lieferung und Montage eines Kunststoffrohres DN
300 x 1,00 m mit Abdeckkappe bzw. Rohrbeistellung durch
AN
und mit standfester Betonummantelung versehen.
Beton = C 12/15
Rohr z.B. Fabr. Hauff oder Fränkische Rohre oder
gleichwertig,
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB61-gewählt:#]

(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine Eintragung
vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene Fabrikat als
angeboten.)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB61-gewählt:: ________

1.2.9.120 Lichtmastentransport USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Lichtmastentransport
Lichtmaste werden auf Anweisung des AG vom AN im Lager
des AG abgeholt. Förderweg ca. 5 km.
Der AN ist verpflichtet geeignete Transportfahrzeuge für den
Lichtmasttransport einzusetzen, die in der Lage sind bei
Bedarf eine Menge von 22 Lichtmasten mit einer Länge von
11 m aufzunehmen und frei von Beschädigungen zu
transportieren.
Lichtmasttransporte innerhalb des Baufeldes oder
zwischen Baustellenlager und Baufeld. werden nicht
gesondert vergütet.
Die Vergütung erfolgt pro beauftragten angewiesenem
Transport durch den AG oder nach erfolgter Absprache
zwischen AN und AG.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.9.130 Umpflasterung von Einbauten
herst. USt. [%]

19%

Menge

22,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2311590699242101
Umpflasterung von Einbauten in unbefestigten Flächen
herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Einbauteil 'Beleuchtungsmast '
Lage 'neben der Fahrbahn, im Bankett und Verkehrsinsel '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Umpflasterung 2-zeilig.
Naturstein, Format für Rastermaß des Pflastersteins =
160/160/160 mm.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa,
Expositionsklasse XF 2.
Fundament 20 cm dick. Rückenstütze bis 10 cm unter O-
berkante Streifen.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

1.2.10 Tiefbau Lichtsignalanlage EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.10.0190.
Nachfolgende Positionen beschreiben die Tiefbauarbeiten
für die Lichtsignalanlage.

Die Lichtsignalanlage ist im Los 3 und wird separat
ausgeschrieben.

1.2.10.10 Suchgraben Homogenklasse
Tiefe bis 1.25 m USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

m³

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenklasse alle
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.20 Boden für
Kabel-/Leitungsgraben oder
dgl. ausheben und lagern
einschl. Kopflöcher

USt. [%]

19%

Menge

25,00

Einheit

m³

Boden für Kabel-/Leitungsgraben, Fundamente oder dgl.
ausheben einschl. Kopflöcher. Boden lösen ,laden und
seitlich lagern.
Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur
Wiederverwendung
seitlich lagern, nach Einbau der Leerohre
als Restraumverfülllung oberhalb der Leitungszone einbauen
und verdichten.
Fehlenden Verfüllboden liefern, einbauen und verdichten
wird gesondert vergütet.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub geht in Eigentum
des AN über.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Bodenklasse 3 bis 4 nach DIN 18300 (alt),
Grabentiefe bis 1.20 m
Sohlenbreite der Gräben gem. DIN 4124 für Einzelgräben.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.10.30 Geeigneten Boden für
Leitungszone USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

m³

Geeigneten Boden nach DIN EN 4124 liefern und in
Leitungszone einbauen und verdichten bis 20 cm über
Rohrscheitel, Bettung 10 cm
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
Stoff: Sand 0/2
verdichten, Verdichtungsgrad 97 %.
Abrechnung nach Einbauprofil mit senkrechten Wänden.
Lieferscheinnachweis erforderlich.
Sohlenbreite der Gräben gem. DIN 4124 für Einzelgräben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.40 Zulage
Handaushub/Saugbagger USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

m³

Zulage Handaushub nach Anweisung AG
Zulage für das Ausheben von Boden in Leitungsgräben und
Baugruben in reiner Handarbeit, mit dem Saugbagger oder
der Kombination von beidem.
Diese Arbeiten sind vorab mit dem AG abzustimmen.
Handschachtungsarbeiten/S augbagger werden 25 cm
oberhalb, vor und nach dem Hindernis über diese Position
vergütet.
Unterhalb des Hindernisses wird der
Handaushub/Saugbagger bis zur jeweiligen Grabensohle
vergütet.
Abrechnung = einfache Aushubmenge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.50 Zulage für Trennung und
Wiedereinbau der
Vorschüttung/
Frostschutzschicht

USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

m³

Zulage für die Trennung der vorhandenen
Vorschüttung/Frostschutzs chicht, Zwischenlagerung und
Wiedereinbau im Leitungsgraben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.60 Zulage zu Rohrgrabenarbeiten USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Zulage zu Rohrgraben- und Verlegearbeiten
Zulage für das Sichern bzw. für Erschwernisse bei Erd-,
Verbau- und Verlegearbeiten bei Rohrleitungen,
Leitungen und Kabeln, die im Rohrgraben verlaufen.
Zulage für notwendige Unterfangungen und die
ordnungsgemäße Wiederherstellung der Leitungszone,
einschl. der Materialien.
Unmittelbar nebeneinander liegende Leitungen bis zu
einer Breite von 50 cm zählen als eine Leitung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Bei größeren Abständen werden entsprechend mehrere
Leitungen vergütet.
Handschachtungsarbeiten werden 25 cm oberhalb, vor und
nach dem Hindernis gesondert vergütet. Unterhalb des
Hindernisses wird der Handaushub bis zur jeweiligen
Grabensohle gesondert vergütet.

1.2.10.70 Trassenwarnband liefern und
verlegen USt. [%]

19%

Menge

45,00

Einheit

m

Trassenwarnband liefern und verlegen
liefern der für die Kabelanlage notwendigen und
zugelassenen Trassenwarnbänder auslegen lage- und
höhengerecht

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.80 Sockel für Schalt- und
Steuergeräte USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Sockel für Schalt- und Steuergeräte
Größe 2, entspr. Regelzeichnung 03.30.09, einschl.
Fundament C12/15, auf Beton glätten und ausrunden (auch
im Schacht). Zwischenräume zwischen Sockel und
Kabelschächten bzw. Sockeln und Mauern usw. mit Mörtel
MG III auffüllen einschl. abschalen.
Provisorisch abdecken.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.90 Einbau Fundament für Mast 1
(Auslegermast) USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m³

Einbau Fundamentrahmen SM-K-Loch

Fundamentrahmen SM-Loch zur Befestigung eines
Auslegermasts mit 7m-Horizontalausleger und
Wegweisungstafel (mit Fundamentplatte) mit
Schwerlastdübel M16

Abmessung Fundament ohne Berücksichtigung der
Wegweisungstafel: mindestens 200x100x100 cm
tastsächliche Abemessung müssen vom AN auf Basis der
anzubringenden Wegweisungstafel im Hinblick auf die
Windlast und das Gewicht der Wegweisungstafel errechnet
werden (siehe auch Positionen 1.1.200. und 1.1.210.)

Die Abmessungen der Wegweisungstafel Nr. 1 und die
Verortung der Wegweisungstafel können der Anlage 02
entnommen werden.

frostfreie Gründung
Betonfestigkeitsklasse: C35/45(LP)
Expositionsklasse: X4C,XD3,XF2,
Betonstahl: BSt 500 S
Abrechnung Stabstahl nach Biegeliste (separate Position)

Der Fundamentrahmen ist einschließlich der
Befestigungsdübel zu liefern.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Ein statischer Nachweis und die entsprechende
Einbauanweisung des Rahmens und der Befestigungsart
sowie des notwendigen Betonfundaments sind auf
Verlangen vorzulegen.
Das Einbauen der Leerrohre im Betonfundament wird über
die Position Leerrohre abgerechnet und nicht separat
vergütet.

Der Einbau des Rahmens wird nach den statischen
Erfordernissen bauseits durchgeführt. Dazu ist der
F-Rahmen vorab an die Baustelle oder an einen mit dem AG
abgestimmten Lagerplatz zu liefern.

1.2.10.100 Einbau Fundament für Mast 2
(Auslegermast) USt. [%]

19%

Menge

1,44

Einheit

m³

Einbau Fundamentrahmen SM-K-Loch

Fundamentrahmen SM-Loch zur Befestigung eines
Auslegermasts mit 5m-Horizontalausleger und
Wegweisungstafel (mit Fundamentplatte) mit
Schwerlastdübel M16

Abmessung Fundament: mindestens 180x80x100 cm

frostfreie Gründung
Betonfestigkeitsklasse: C35/45(LP)
Expositionsklasse: X4C,XD3,XF2,
Betonstahl: BSt 500 S
Abrechnung Stabstahl nach Biegeliste (separate Position)

Der Fundamentrahmen ist einschließlich der
Befestigungsdübel zu liefern.

Ein statischer Nachweis und die entsprechende
Einbauanweisung des Rahmens und der Befestigungsart
sowie des notwendigen Betonfundaments sind auf
Verlangen vorzulegen.
Das Einbauen der Leerrohre im Betonfundament wird über
die Position Leerrohre abgerechnet und nicht separat
vergütet.

Der Einbau des Rahmens wird nach den statischen
Erfordernissen bauseits durchgeführt. Dazu ist der
F-Rahmen vorab an die Baustelle oder an einen mit dem AG
abgestimmten Lagerplatz zu liefern.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.110 Einbau Fundament für Mast 3
(Normalmast) 130 cm x 80 cm x
100 cm USt. [%]

19%

Menge

1,04

Einheit

m³

Einbau Fundamentrahmen SM-Loch

Fundamentrahmen SM-Loch zur Befestigung eines
Normalmastes (mit Fundamentplatte) mit Schwerlastdübel
M16

Abmessung Fundament: 130x80x100 cm
frostfreie Gründung
Betonfestigkeitsklasse: C25/30
Expositionsklasse: XC2, XD1, XF2, XA2

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Betonstahl: BSt 500 S
konstruktive Bewehrung DN 10mm, Abstand max. 30 cm

Der Fundamentrahmen ist einschließlich der
Befestigungsdübel zu liefern.

Ein statischer Nachweis und die entsprechende
Einbauanweisung des Rahmens und der Befestigungsart
sowie des notwendigen Betonfundaments sind auf
Verlangen vorzulegen.
Das Einbauen der Leerrohre im Betonfundament wird über
die Position Leerrohre abgerechnet und nicht separat
vergütet.

Der Einbau des Rahmens wird nach den statischen
Erfordernissen bauseits durchgeführt. Dazu ist der
F-Rahmen vorab an die Baustelle oder an einen mit dem AG
abgestimmten Lagerplatz zu liefern.

1.2.10.120 Einbau Fundament für Mast 4
(Auslegermast) USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m³

Einbau Fundamentrahmen SM-K-Loch

Fundamentrahmen SM-Loch zur Befestigung eines
Auslegermasts mit 7m-Horizontalausleger und
Wegweisungstafel (mit Fundamentplatte) mit
Schwerlastdübel M16

Abmessung Fundament ohne Berücksichtigung der
Wegweisungstafel: mindestens 200x100x100 cm
tastsächliche Abemessung müssen vom AN auf Basis der
anzubringenden Wegweisungstafel im Hinblick auf die
Windlast und das Gewicht der Wegweisungstafel errechnet
werden (siehe auch Positionen 1.1.200. und 1.1.210.)

Die Abmessungen der Wegweisungstafel Nr. 3 und die
Verortung der Wegweisungstafel können der Anlage 02
entnommen werden.

frostfreie Gründung
Betonfestigkeitsklasse: C35/45(LP)
Expositionsklasse: X4C,XD3,XF2,
Betonstahl: BSt 500 S
Abrechnung Stabstahl nach Biegeliste (separate Position)

Der Fundamentrahmen ist einschließlich der
Befestigungsdübel zu liefern.

Ein statischer Nachweis und die entsprechende
Einbauanweisung des Rahmens und der Befestigungsart
sowie des notwendigen Betonfundaments sind auf
Verlangen vorzulegen.
Das Einbauen der Leerrohre im Betonfundament wird über
die Position Leerrohre abgerechnet und nicht separat
vergütet.

Der Einbau des Rahmens wird nach den statischen
Erfordernissen bauseits durchgeführt. Dazu ist der
F-Rahmen vorab an die Baustelle oder an einen mit dem AG
abgestimmten Lagerplatz zu liefern.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.10.130 Einbau Fundament für Mast 5
(Auslegermast) USt. [%]

19%

Menge

1,44

Einheit

m³

Einbau Fundamentrahmen SM-K-Loch

Fundamentrahmen SM-Loch zur Befestigung eines
Auslegermasts mit 5m-Horizontalausleger und
Wegweisungstafel (mit Fundamentplatte) mit
Schwerlastdübel M16

Abmessung Fundament ohne Berücksichtigung der
Wegweisungstafel: mindestens 180x80x100 cm
tastsächliche Abemssung müssen vom AN auf Basis der
anzubringenden Wegweisungstafel im Hinblick auf die
Windlast und das Gewicht der Wegweisungstafel errechnet
werden (siehe auch Positionen 1.1.200. und 1.1.210.)

Die Verortung der Wegweisungstafel und die Abmessungen
der Schilder können der Anlage 02 entnommen werden.

frostfreie Gründung
Betonfestigkeitsklasse: C35/45(LP)
Expositionsklasse: X4C,XD3,XF2,
Betonstahl: BSt 500 S
Abrechnung Stabstahl nach Biegeliste (separate Position)

Der Fundamentrahmen ist einschließlich der
Befestigungsdübel zu liefern.

Ein statischer Nachweis und die entsprechende
Einbauanweisung des Rahmens und der Befestigungsart
sowie des notwendigen Betonfundaments sind auf
Verlangen vorzulegen.
Das Einbauen der Leerrohre im Betonfundament wird über
die Position Leerrohre abgerechnet und nicht separat
vergütet.

Der Einbau des Rahmens wird nach den statischen
Erfordernissen bauseits durchgeführt. Dazu ist der
F-Rahmen vorab an die Baustelle oder an einen mit dem AG
abgestimmten Lagerplatz zu liefern.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.140 Einbau Fundament für Mast 6
(Auslegermast) USt. [%]

19%

Menge

1,44

Einheit

m³

Einbau Fundamentrahmen SM-K-Loch

Fundamentrahmen SM-Loch zur Befestigung eines
Auslegermasts mit 3m-Horizontalausleger und
Wegweisungstafel (mit Fundamentplatte) mit
Schwerlastdübel M16

Abmessung Fundament ohne Berücksichtigung der
Wegweisungstafel: mindestens 180x80x100 cm
tastsächliche Abemssung müssen vom AN auf Basis der
anzubringenden Wegweisungstafel im Hinblick auf die
Windlast und das Gewicht der Wegweisungstafel errechnet
werden (siehe auch Positionen 1.1.200. und 1.1.210.)

Die Abmessungen der Wegweisungstafel Nr. 5 und die
Verortung der Wegweisungstafel können der Anlage 02
entnommen werden.

frostfreie Gründung
Betonfestigkeitsklasse: C35/45(LP)
Expositionsklasse: X4C,XD3,XF2,
Betonstahl: BSt 500 S
Abrechnung Stabstahl nach Biegeliste (separate Position)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Der Fundamentrahmen ist einschließlich der
Befestigungsdübel zu liefern.

Ein statischer Nachweis und die entsprechende
Einbauanweisung des Rahmens und der Befestigungsart
sowie des notwendigen Betonfundaments sind auf
Verlangen vorzulegen.
Das Einbauen der Leerrohre im Betonfundament wird über
die Position Leerrohre abgerechnet und nicht separat
vergütet.

Der Einbau des Rahmens wird nach den statischen
Erfordernissen bauseits durchgeführt. Dazu ist der
F-Rahmen vorab an die Baustelle oder an einen mit dem AG
abgestimmten Lagerplatz zu liefern.

1.2.10.150 Einbau Fundament für Mast 7
(Auslegermast) 180 cm x 80 cm
x 100 cm USt. [%]

19%

Menge

1,44

Einheit

m³

Einbau Fundamentrahmen SM-K-Loch

Fundamentrahmen SM-Loch zur Befestigung eines
Auslegermasts mit 3m-Horizontalausleger und
Wegweisungstafel (mit Fundamentplatte) mit
Schwerlastdübel M16

Abmessung Fundament : 180x80x100 cm
frostfreie Gründung
Betonfestigkeitsklasse: C35/45(LP)
Expositionsklasse: X4C,XD3,XF2,
Betonstahl: BSt 500 S
Abrechnung Stabstahl nach Biegeliste (separate Position)

Der Fundamentrahmen ist einschließlich der
Befestigungsdübel zu liefern.

Ein statischer Nachweis und die entsprechende
Einbauanweisung des Rahmens und der Befestigungsart
sowie des notwendigen Betonfundaments sind auf
Verlangen vorzulegen.
Das Einbauen der Leerrohre im Betonfundament wird über
die Position Leerrohre abgerechnet und nicht separat
vergütet.

Der Einbau des Rahmens wird nach den statischen
Erfordernissen bauseits durchgeführt. Dazu ist der
F-Rahmen vorab an die Baustelle oder an einen mit dem AG
abgestimmten Lagerplatz zu liefern.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.160 Betonstahl einbauen
Fundament BSt 500 S USt. [%]

19%

Menge

0,26

Einheit

t

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Fundament.
Stahlsorte BSt 500 S.
diverse Biegeformen entsprechend Stahlliste

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.10.170 Kabelschächte -
Abzweigkästen 65/40cm USt. [%]

19%

Menge

9,00

Einheit

St

Kabelschächte - Abzweigkästen 65/40cm

Länge/Breite: 65/40cm
Tiefe: 65 cm
Brkl. 12

Aus Bodenplatten, Kastenrahmen, Zwischenrahmen und
Deckelrahmen mit Deckel und feuerverzinkter
Schmutzschale. Sauberkeitsschicht Kiessand d = 20 cm.
Fugen: Mörtel MG III, einschl. ausfugen.
Ausführung und Abmessungen der Fertigteile nach
Regelzeichnung des AG.
Deckelkennzeichnung:
Bohrung Ø = 17 mm zwischen Lüftungsgitter und
Hebeöffnung und bauseits gelieferte Markierungen
einbauen.

Kabelschutzrohre eben an Schachtwand innen anpassen
und dicht mit Zementmörtel schließen oder wahlweise mit
Kabeleinführungsplatten mit einbetonierten Rohrmuffen
anschließen.

Nicht benötigte Öffnungen mit Einsatzplatten schließen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.180 Ausführungsunterlagen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Durchfürhung der Detailplanung und Erstellung der
Ausführungsunterlagen gemäß Leistungsbeschreibung.

Vor Beginn der Arbeiten sind folgende
Ausführungsunterlagen zur Prüfung und Freigabe
einzureichen. Erst nach der abschließenden Freigabe durch
den AGund dem Vorliegen der erforderlichen
Genehmigungen wird mit den Baumaßnahmen begonnen:
- Fundament-/ Bewehrungspläne (Regelpläne,
Sondergrößen)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.10.190 Statische Berechnungen für
Signalmasten mit statischen
Wegweisern USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Erstellung von prüffähigen statischen Berechnungen für
Aufstellvorrichtungen und Fundamente für die Signalmasten
mit statischen Wegweisern.

Für jeden Signalmast mit Wegweisungstafel (voraussichtlich
Masten Nr. 1/ 4/ 5/ 6) ist abhängig von den
Wegweiserabmessungen in Abhänhigkeit der Windlast und
der Standfestigkeit eine prüffähige Statik vorzulegen.
Sammelstatiken sind nicht zulässig.
Die Prüfstatik erfolgt durch den AN. Diese ist dem AG
vorzulegen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

290



1.2.11 Durchlassbauwerk Muserebach EUR .........................

1.2.11.10 Standsicherheitsnachweis
aufstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 1910160599
Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für 'Durchlassbauwerk, bestehend
aus 4 Teilbauwerken. '
Standsicherheitsnachweis '1- fach in Papierform sowie digital
(PDF) fertig bautechnisch geprüft durch Prüfingenieur
vorlegen. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.20 Ausführungszeichnungen
herstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 1910161099
Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für 'Durchlassbauwerk, bestehend
aus 4 Teilbauwerken. '
Ausführungszeichnungen '1- fach in Papierform sowie digital
(PDF) fertig bautechnisch geprüft durch Prüfingenieur
vorlegen.
Die Prüfung der Ausführungszeichnungen ist durch einen im
Land Baden-Württemberg staatlich anerkannten
Prüfingenieur durchzuführen. Die geprüften
Ausführungszeichnungen sind dem AG vorzulegen.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.30 Gründungssohle verdichten USt. [%]

19%

Menge

260,00

Einheit

m2

Gründungssohle verdichten und Planum herstellen an
Baugrubensohle für Rechteckdurchlässe.
Vergütet wird nach Grundfläche der Sauberkeitsschicht.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.40 Baustoff lief.,in Baugrube
einbauen USt. [%]

19%

Menge

270,00

Einheit

t

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation dem AG übergeben.
Bauteil = Stahlbeton-Rechteck-Durch lass.
Baustoff = Sohlsubstrat (Filterstabiler Unterbau aus
Schroppen 0/150 mm und Filterschicht aus Schotter 16/32).
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
Sohle höhengerecht profilieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

291



1.2.11.50 Arbeitsgerüst herstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Stl-Nr.: 2211630699110100
Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort '= Gesamtes Bauwerk für sämtliche anfallenden
Arbeiten. '
Tragsystem '= Standgerüst. '
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gerüst mit wasserdichter Abdeckung.
Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und
beseitigen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.60 Betonstahl einbauen
Kolkschutz USt. [%]

19%

Menge

0,40

Einheit

t

Stl-Nr.: 2211821399
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil '= Kolkschutz '
Stahlsorte 'B 500 B. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.70 Betonstahl einbauen
Durchlassbauwerk (Fertigteile) USt. [%]

19%

Menge

33,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 2211821399
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil '= Durchlassbauwerk (Fertigteile). '
Stahlsorte 'B 500 B. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.80 Betonstahl einbauen Enden
der Böschungsstücke USt. [%]

19%

Menge

0,90

Einheit

t

Stl-Nr.: 2211821399
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil '= Enden der Böschungsstücke. '
Stahlsorte 'B 500 B. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.11.90 Betonstahl einbauen
Streifenfundament USt. [%]

19%

Menge

0,50

Einheit

t

Stl-Nr.: 2211821399
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil '= Streifenfundament. '
Stahlsorte 'B 500 B. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.100 Rückbiegeanschluss liefern
und einbauen Enden der
Böschungsstücke USt. [%]

19%

Menge

21,00

Einheit

m

Rückbiegeanschluss mit zweilagiger Rückbiegebewehrung in
einem verzinkten Stahlblechverwahrkasten zur Herstellung
von Bewehrungsanschlüssen, mit Allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung liefern und einbauen.
Bauteil = Enden der Böschungsstücke.
Kastenbreite = 222 mm mit zweilagiger Stabbestückung,
Betonstahl = B 500 B mit Stabdurchmesser 10 mm im
Stababstand 150 mm.
Standardbügel Typ 5.
Kastenlänge = 1250 mm.
Stablänge h = 170 mm.
Stablänge lü = 390 mm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.110 Verbundanker herstellen USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

St

Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil = Einzelfundamente auf Durchlassbauwerk.
Verbundanker in Stahlbeton.
Korrosionsschutz = feuerverzinkt..
Ankerlänge bis 120 cm.
Setztiefe bis 30 cm.
Anker-Durchmesser 14 mm.
Bohrloch herstellen.
Verfüllgut nach Herstellerangaben, z. B. HILTI HIT HY
200 A oder gleichwertig.
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB61-gewählt:#]
Fehlbohrungen (einschl. deren Verschließung) die bei der
Installation der Verbundanker entstehen werden nicht
gesondert vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB61-gewählt:: ________

1.2.11.120 Beton f. Sauberkeitsschicht
herst. USt. [%]

19%

Menge

260,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 221183282109
Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Dicke 'min. 10 cm.
Abgerechnet wird ein seitlicher Überstand von 10 cm.
Eventuelle Unebenheiten in der Gründungssohle sind mit der
Sauberkeitsschicht auszugleichen. Der Mehrverbrauch wird
nicht gesondert vergütet und ist mit einzurechnen. '

1.2.11.130 Bew. Beton einschl. Schalung
herst. Kolkschutzriegel USt. [%]

19%

Menge

3,70

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2211831391490000
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B
werden
gesondert vergütet.
Bauteil '= Kolkschutzriegel unter Fertigteildurchlass.
Abmessungen 65/40 cm. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XC2, XF1 '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.140 Bew. Beton einschl. Schalung
herst. Enden der
Böschungsstücke USt. [%]

19%

Menge

9,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2211831391990900
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B
werden
gesondert vergütet.
Bauteil '= Enden der Böschungsstücke. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse 'C40/50. '
Expositionsklasse 'XC4, XC2, XF1. '
Sichtflächenschalung 'glatt, z. B. Betoplan. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.150 Zulage zur Hauptposition USt. [%]

19%

Menge

9,00

Einheit

m3

Zulage zur Hauptposition "Bew. Beton einschl. Schalung
herst.".
Zulage für erhöhten Schalungsaufwand für die Ausbildung
der innenseitige Elementecken mit ausgerundeten Vouten r
= 200 mm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.11.160 Bew. Beton einschl. Schalung
herst. Streifenfundament USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2211831391490900
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B
werden
gesondert vergütet.
Bauteil '= Streifenfundament. '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XF2, XC4 und XD2 '
Sichtflächenschalung 'glatt, z. B. Betoplan. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.170 Zulage zur Hauptposition USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

Zulage zur Hauptposition "Bew. Beton einschl. Schalung
herst.".
Zulage für die Herstellung einer seitlichen
Wasserdurchführung (10 x 10 cm) an OK und UK
Streifenfundament mit Einlage aus Hartschaumplatte.
Vollständiges Auskratzen und Entfernen der
Hartschaumplatte nach dem Erhärten des Betons.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.180 Einzelfundamente Geländer USt. [%]

19%

Menge

14,00

Einheit

St

Einzelfundamente aus konstruktiv bewehrtem Beton
einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Bauteil '= Geländerfundamente im Bereich vom
Durchlassbauwerk.
Länge = 40 cm
Breite = 40 cm
Tiefe / Höhe (Regelmaß) = 120 cm; im Bereich oberhalb des
Durchlassbauwerkes mit veränderlicher Höhe von ca. 70 cm
bis bis ca. 100 cm.
Erforderlicher erdfeuchter Beton zum Versetzen
vorgefertigter Fundament-Fertigteile ist in dieser Position
einzurechnen.'
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XF2, XC4 und XD2.'
Konstruktive Bewehrung aus Betonstahl B500B gemäß
Unterlagen des AG ist in diese Position einzurechnen.
Betonstahlmasse pro Fundament ca. 20 kg.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.190 Unbewehrten Beton herstellen USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 22118338921021
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'für gesamtes Bauwerk für sämtliche anfallenden
Arbeiten. '
Druckfestigkeitsklasse C12/15.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

1.2.11.200 Überw. Betoneinbau nach DIN
1045-3 USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Überwachung des Betoneinbaus nach DIN 1045-3.
Prüfungen für die maßgebenden Frisch- und
Festbetoneigenschaften.
Beton der Überwachungsklasse 2,
Betonproben gleichmäßig über Betonierzeit verteilen,
laufende Überprüfung bei der Verarbeitung und
Nachbehandlung des Betons.
Nach Bauende Übergabe aller Prüfergebnisse.
Überwachung des Einbaus von Beton der
Überwachungsklasse 2 und 3.
Überwachung durch anerkannte Prüfstellen sowie
zusätzliche Leistungen über die Leistungen der DIN
18331, Abschnitt 4.1.3 hinaus.
In diese Position sind alle besonderen Leistungen im
Zusammenhang des Einbaus von Beton und deren Prüfung
des gesamten Bauwerkes und evtl. Baubehelfe der
Überwachungsklasse 2 und 3 einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.210 Stahlbeton-Rechteck-Durch
lass einb. USt. [%]

19%

Menge

35,00

Einheit

m

Stahlbeton-Rechteck-Durch lass / Stahlbetonrechteckrohr
(Rahmen) nach DIN EN 1916, DIN V 1201 Typ 2 sowie FBS
Qualitätsrichtlinie Teil 1-1 und Teil 1-3, fremdüberwacht
durch den Güteschutz Beton-Bauteile liefern und gemäß DIN
EN 1610 und DWA-A 139 verlegen.
Rechnerische Rissbreitenbegrenzung max. 0,2 mm
Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS-Qualität nach
DIN 4030-1,
Betondeckung nach DIN 1045-1, DIN FB 101
Betongüte C40/50, in der Schalung erhärtet,
Feuchtigkeitsklöasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4, XD2, XF1.
Der Einbau von Bewehrung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen wird gesondert vergütet.
Stahlbetonrechteckrohr bzw. -rahmen erdüberschüttet und
darüber liegender Fahrbahn, Verkehrslast nach Lastmodell
1.
Innenseitige Elementecken mit ausgerundeten Vouten r =
200 mm.
Einbau von kraftschlüssigen Lastaufnahmepunkten, z. B.
Transport- und Montageanker und -vorrichtungen gem.
DWA-A 139; Transport- und Montageanker bzw.
Aussparungen nach Verwendung bzw. fertiger Montage
schließen.
Wandstärke der Durchlasselemente nach statischen
Erfordernissen, mindestens jedoch 35 cm
lichte Breite = 6,00 m
lichte Höhe = 2,65 m
Regelbaulänge bis 2,50 m
Elementlängen sind möglichst gleichmäßig über die gesamte
Durchlasslänge so zu wählen, dass keine kurzen Passstücke
notwendig werden. Falls AN-seitig produktionsbedingt
dennoch Passstücke erforderlich werden sollten, so sind
sämtliche daraus resultierende Mehraufwendungen für
Herstellung, Versetzen etc in diese Position mit

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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einzurechnen.
Elemente ohne Trockenwetterrinne.
Muffenausbildung mittels werkseitig vormontierter
Doppelkeil-Gleitdichtung aus Elastomeren mit
hohlraumfreien Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in
Verbindung mit DIN 4060 sowie einem
Scherlastübertragungselem ent auf dem Spitzende,
druckwasserdicht bis 1,0 bar.
Fertigteile liefern und auf der Baustelle versetzen.
Hebegeräte einsetzen, vorhalten, betreiben einschl. aller
benötigten Hilfsmittel.
Einbau auf Sauberkeitsschicht aus Beton, welche gesondert
vergütet wird.
Das Herstellen einer benötigten Ausgleichsschicht aus
Sand-Zement-Gemisch o. dgl. zwischen Sauberkeitsschicht
und Fertigteilunterkante zur fachgerechten exakten Montage
ist in diese Position einzurechnen.

1.2.11.220 Zulage zur Hauptposition USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Zulage zur Hauptposition "Stahlbeton-Rechteck-Durc hlass
einbauen".
Zulage für die Ausbildung des Stahlbetonrechteckrohrs mit
einer Abschrägung der Anfangs- und Endelemente in
Neigung 1:1,5 als Böschungsstück.
Neigung zur Fließachse zw. 80° und 100°.
Das Einlegen einer senkrechten Dreikantleiste (1,5/1,5 cm)
für den späteren Anschluss mit Ortbeton wird nicht
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird pro Böschungsstück.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.230 Böschungsbefestigung
herstellen USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 23115931951101
Böschungsbefestigung eben herstellen auf Bettung aus
Beton, Dicke mind. 10 cm.
Ausführung auf 'Ein- und Auslaufbereich '
Wildpflaster aus Naturstein, Stein bruchrauh, verwitte-
rungsbeständig, Aufsichtsfläche mind. 0,06 m2, mindes-
tens 15 cm dick.
Planum herstellen.
Bettung aus Beton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1.
Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens
0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.240 Stahlgeländer einbauen h =
1,30 m USt. [%]

19%

Menge

14,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2412131391930099
Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer 'für Durchlassbauwerk. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Baustoff = Stahl
Höhe des Geländers '= 1300 mm. '
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Verankerung 'gem. RIZ Gel 14 mit Fußplatte und
Verbundanker. '
Korrosionsschutz ': Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen; 1. und 2.
Zwischenbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt
Nr.-Modul 100-C, Sollschichtdicke160 (2x80) mym;
Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt
Nr.-Modul 100-C, Sollschichtdicke 80 mym.
Die Geländerbeschichtung ist im Farbton DB 503 (blau)
auszuführen '

1.2.11.250 Stahlgeländer einbauen h =
1,00 m USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2412131391930099
Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer 'für Durchlassbauwerk. '
Baustoff = Stahl
Höhe des Geländers '= 1000 mm. '
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Verankerung 'gem. RIZ Gel 14 mit Fußplatte und
Verbundanker. '
Korrosionsschutz ': Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen; 1. und 2.
Zwischenbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt
Nr.-Modul 100-C, Sollschichtdicke160 (2x80) mym;
Deckbeschichtung auf Polyurethan-Grundlage nach Blatt
Nr.-Modul 100-C, Sollschichtdicke 80 mym.
Die Geländerbeschichtung ist im Farbton DB 503 (blau)
auszuführen '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.260 Zulage zur Hauptposition USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Zulage zur Hauptposition "Stahlgeländer einbauen".
Zulage für die Herstellung eines auskragenden
Geländerabschlusses nach dem letzten Geländerpfosten
sinngem. RIZ Gel 19, Blatt 2.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.11.270 Jahreszahl-Matrize einbauen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2211892300
Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

298



1.2.12 Schutzeinrichtungen EUR .........................

1.2.12.10 SE aus Stahl abbauen USt. [%]

19%

Menge

65,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2112900312290201
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Schutzplanke.
Holm Profil B.
Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m.
Pfosten in 'Boden
Homogenbereich nach Unterlagen des AG
Der Abbau erfolgt vor den Bankettarbeiten. '
Pfostenlänge über 1900 bis 2500 mm.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.12.20 Zulage für engeren
Pfostenabstand USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

m

Zulage zur Position "SE aus Stahl abbauen"
für einen engeren Pfostenabstand.
Vergütet wird die Zulage nur im Bereich des
engeren Pfostenabstands.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.12.30 Einzelteil des FRS abbauen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 21129027900099
Einzelteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen.
Einzelteil 'Leitpfosten, verschraubt an SE abbauen '
Einzelteile 'im Baustellenbereich lagern.
Der Abbau erfolgt vor den Bankettarbeiten. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.12.40 AEK aus Stahl abbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2112900701220901
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.
SE = Einfache Schutzplanke.
Holm Profil B.
Kurzabsenkung 4,37 m mit Zusatzpfosten.
Pfosten 'im Baustellenbereich lagern.
Der Abbau erfolgt vor den Bankettarbeiten. '
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.12.50 Passstück herstellen (Zulage) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2112915299

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstel-
len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage.
Zulage zu OZ 'nachfolgende Position '

1.2.12.60 SE am äußeren Fahrbahnrand
herst. in Boden USt. [%]

19%

Menge

215,00

Einheit

m

Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
"Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
Rückhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe = N2.
Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.
Abstand Vorderkante SE zur Böschungskante nach Unter-
lagen des AG.
Aufstellung in Boden. Pfostenabstand ca. 2,00 m.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG (Auffüllungen).
Schutzeinrichtung z. B. Eco-Safe/2.0 oder gleichwertig,
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB61-gewählt:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine Eintragung
vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene Fabrikat als
angeboten.)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB61-gewählt:: ________

1.2.12.70 SE am äußeren Fahrbahnrand
herst. auf Streifenfundament USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
"Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
Rückhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe = N2.
Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.
Abstand Vorderkante SE zur Böschungskante nach Unter-
lagen des AG.
Aufstellung auf Streifenfundament welches gesondert
vergütet wird. Pfostenabstand ca. 1,33 m.
Einschl. Befestigungsmittel wie Schrauben mit Muttern und
Sauberkeitsschicht 5-10 cm.
Herstellerangaben sind zu beachten.
Schutzeinrichtung z. B. Eco-Safe/BW oder gleichwertig,
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB61-gewählt:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine Eintragung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene Fabrikat als
angeboten.)

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB61-gewählt:: ________

1.2.12.80 Zulage SE in Radien USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

m

Zulage zu den beiden Vorpositionen für das
Herstellen der Schutzeinrichtungen
in Radien größer 10 m bis 30 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.12.90 AEK für FRS herstellen USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2112912292111199
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
Rückhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ 'vorgenannte Position 02.12.0050 des
LV-Abschnittes "Schutzeinrichtungen" '
Leistungsklasse mindestens P2 U, zweibahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung 'in Boden Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG (Auffüllungen) '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.12.100 Einzelteil des FRS einbauen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Einzelteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) einbauen.
Einzelteil = Leitpfosten des AG, verschrauben an neue SE.
Einzelteile lagern im Baustellenbereich.
Notwendiges Material zur Anbringung / Verschraubung
liefern. Stahlhalterung, feuerverzinkt.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.12.110 Zulage Leitpfosten liefern USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Zulage zur Position " Einzelteil des FRS einbauen,
Leitpfosten" für das Liefern von neuen Leitpfosten.
Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD)
als Schutzplanken-Leitpfosten zur Montage am
Schutzplankenstoss.
Retroreflektoren nach Angaben des AG.
Notwendige Halterung und Verschraubung
liefern und einbauen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.12.120 Leitpfosten abbauen USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 211290571002
Leitpfosten abbauen.
Abbauteil = Eingrableitpfosten.
Abbauteile innerhalb der Baustelle sortiert nach Unter-
lagen des AG lagern.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.12.130 Leitpfosten des AG aufstellen USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 21129412100040
Leitpfosten des AG aufstellen.
Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m.
Leitpfosten lagern innerhalb der Baustelle. Leitpfosten
vor dem Versetzen säubern.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.12.140 Leitpfosten aufstellen USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2112940310012001
Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstel-
len.
Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, ohne Auszugsicherung.
Retroreflektoren beidseitig, weiß.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-
derliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umge-
bende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
flächenhaft verteilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.13 Markierung EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.13.0140.
Folgende Positionen betreffen die Herstellung einer Typ
II Endmarkierung.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeiten in mehreren
Bauabschnitten durchgeführt werden.

1.2.13.10 Längsmarkierung Typ II
herstellen B=12 durchgeh. USt. [%]

19%

Menge

3.080,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2113150591199919
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'durchgehend als Fahrbahnbegrenzung '
Strichbreite = 0,12 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System 'mit groben Nachstreumitteln. '
Schichtdicke 'mind. 3 mm '
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht.'

1.2.13.20 Längsmarkierung Typ II
herstellen B=25 durchgeh. USt. [%]

19%

Menge

35,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2113150593191919
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'durchgehend als Fahrbahnbegrenzung '
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke 'mind. 3 mm '
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.13.30 Längsmarkierung Typ II
herstellen B=12 Verh. 1 zu 1 USt. [%]

19%

Menge

420,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2113150591191919
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als
Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). '
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke 'mind. 3 mm '
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.13.40 Längsmarkierung Typ II
herstellen B=12 Verh. 4 zu 2 USt. [%]

19%

Menge

52,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2113150591191919
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 4 zu 2 als
Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). '
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System mit groben Nachstreumitteln.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Schichtdicke 'mind. 3 mm '
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht. '

1.2.13.50 Längsmarkierung Typ II
herstellen B=25 Verh. 1 zu 1 USt. [%]

19%

Menge

201,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2113150593191919
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als
Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). '
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2'
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke 'mind. 3 mm '
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.13.60 Quermarkierung Typ II
herstellen B=12 Fußgängerfurt USt. [%]

19%

Menge

26,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 21131510319199
Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Fußgängerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke 'mind. 3 mm '
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.13.70 Quermarkierung Typ II
herstellen B=50 Haltelinie USt. [%]

19%

Menge

29,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 21131510119199
Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke 'mind. 3 mm '
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.13.80 Sperrflächenmarkierung Typ II
herst B = 0,25 m USt. [%]

19%

Menge

77,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2113151511990199
Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgülti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System 'mit groben Nachstreumitteln,
Schichtdicke mind. 3 mm '
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.13.90 Sperrflächenmarkierung Typ II
herst B = 0,50 m USt. [%]

19%

Menge

180,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2113151531990199
Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als endgülti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,50 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System 'mit groben Nachstreumitteln,
Schichtdicke mind. 3 mm '
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.13.100 Pfeilmarkierung Typ II
herstellen Pfeil geradeaus USt. [%]

19%

Menge

28,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113152091999099
Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen ' = Pfeil geradeaus '
Mit Vormarkierung.
Länge '5 m '
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System 'mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke mind. 3mm '
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.13.110 Pfeilmarkierung Typ II
herstellen Pfeil links oder
rechts USt. [%]

19%

Menge

19,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113152091999099
Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen ' = Pfeil links oder rechts '
Mit Vormarkierung.
Länge '5 m '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System 'mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke mind. 3mm '
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht '

1.2.13.120 Pfeilmarkierung Typ II
herstellen Pfeil geradeaus und
links oder recht USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113152091999099
Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen ' = Pfeil geradeaus und links oder
rechts'
Mit Vormarkierung.
Länge '5 m '
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System 'mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke mind. 3mm '
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.13.130 Pfeilmarkierung Typ II
herstellen Pfeil
Vorankündigungspfeil USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113152091999099
Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen ' =Vorankündigungspfeil'
Mit Vormarkierung.
Länge '4 m '
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System 'mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke mind. 3mm '
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.13.140 Sonstiges Mark.zeichen Typ II
herst USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 21131530919909
Sonstiges Markierungszeichen Typ II als endgültige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
klasse P 7.
Markierungszeichen 'Piktogram Krankenhaus '
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltplastik Typ2 '
Als System 'mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke mind. 3mm '
Markierung auf 'Asphaltdeckschicht '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.14 Beschilderung EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.14.0160.
Für den Abbau der Verkehrszeichen und wegweisenden
Beschilderungen sind die Erdarbeiten zum Freilegen und
Ausbauen der Fundamente einzurechnen.

1.2.14.10 Verkehrsschild abbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113001130262121
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße über 5 m2 bis 10 m2.
Aufstellvorrichtung = 2 Gabelständer abbauen.
Fundament entfernen, wird gesondert vergütet.
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
haft verfüllen und verdichten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.20 Verkehrsschild abbauen und
lagern USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113001190999192
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße ' bis 1,1 m2. '
Aufstellvorrichtung '= Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm
abbauen.'
Fundament 'entfernen.'
Schild neben der Fahrbahn.
Abgebaute Stoffe 'Schilder und Pfosten unbeschädigt für den
Wiedereinbau einlagern.
Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. '
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
und verdichten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.30 Beton abbrechen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 22118013922101
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Einzelfundamente der bestehenden Verkehrszeichen
und Wegweiser '
Material = Beton, mit geringer Bewehrung.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruch ohne Sprengen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.40 Bodenhülse für
Schilderpfosten 60,3/2,0 mm USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

St

Bodenhülse mit Abdeckkappe für Rohrpfosten DU 60,3/2,0
mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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liefern und einbauen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen.
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen-
haft verteilen.
Fundament aus Ortbeton C 20/25 0,40/0,40 m,
Tiefe 0,80 m herstellen.
Aufstellfläche im Bankett und Verkehrsinsel.

1.2.14.50 Rohrpfosten aufstellen
Länge>1500-2000mm USt. [%]

19%

Menge

7,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113030221004001
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 1500 mm bis 2000 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
In vorhandene Bodenhülse aufstellen. Bodenhülse nach
Unterlagen des AG.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlänge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.60 Rohrpfosten aufstellen
Länge>3000-3500mm USt. [%]

19%

Menge

21,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113030251004001
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
In vorhandene Bodenhülse aufstellen. Bodenhülse nach
Unterlagen des AG.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlänge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.70 Bodenhülse für
Schilderpfosten 76,1/2,0 mm USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Bodenhülse mit Abdeckkappe für Rohrpfosten DU 76,1/2,0
mm
liefern und einbauen.
Notwendige Erdarbeiten ausführen.
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen-
haft verteilen.
Fundament aus Ortbeton C 20/25 0,40/0,40 m,
Tiefe 0,80 m herstellen.
Aufstellfläche im Bankett und Verkehrsinsel.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.14.80 Rohrpfosten aufstellen
Länge>3000-3500mm USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113030252004001
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 3000 mm bis 3500 mm.
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.
In vorhandene Bodenhülse aufstellen. Bodenhülse nach
Unterlagen des AG.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlänge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.90 Verkehrsschild anbringen
unter 2 m USt. [%]

19%

Menge

35,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113010199212311
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Ronde, Dreieck, Quadrat und Kreis '
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = profilverstärkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.100 Verkehrsschild anbringen ab 2
m USt. [%]

19%

Menge

6,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113010199212312
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'Ronde, Dreieck, Quadrat und Kreis '
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = profilverstärkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.14.110 Verkehrsschild anbringen
Zusatzzeichen USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113010150212311
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zusatzzeichen Höhe 1.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = profilverstärkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.120 Verkehrsschild anbringen USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113010150212319
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zusatzzeichen Höhe 1.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = profilverstärkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung 'über der Fahrbahn an Wegweiser bzw.
Lichtsignalmast. Befestigungselemente liefert der AN '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.130 Gabelständer aufstellen 48/350
mm USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113034621341001
Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für
Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des
AG.
Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form
vorlegen.
Standrohr/Spreizung = 48/350 mm.
Länge über 3000 mm bis 3500 mm.
Gabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Gewindestücke
und Muttern aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr.
1.4401.
Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver-
gütet.
Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der
Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabel-
ständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei
Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal
ausgeschriebene Gabelständerlänge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.14.140 Verkehrsschild anbringen VZ
531-20 mit Zusatzschild USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113010199012321
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'VZ 531-20 mit Zusatzschild VZ 1004-30-100 '
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = profilverstärkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.150 Rohrpfosten aufstellen
Länge>2000-2500mm USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113030231004711
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 2000 mm bis 2500 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
In vorhandene Bodenhülse aufstellen. Bodenhülse nach
Unterlagen des AG.
Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen-
haft verteilen.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlänge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.160 Verkehrsschild anbringen VZ
434-53 USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113010199012321
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'VZ 434-53 '
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = profilverstärkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.14.0220.
Die Aufstellung von Standsicherheitsnachweise n sowie
Werk- / Montageplänen für die neuen Wegweiser sind in die
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folgenden Positionen mit einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

1.2.14.170 Standsicherheitsnachweis
Wegweiser USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für 'Wegweiser nach Unterlagen
des AG einschl. Aufstellvorrichtung und Gründung '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.180 Ausführungszeichnungen
Wegweiser USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für 'Wegweiser nach Unterlagen
des AG einschl. Aufstellvorrichtung und Gründung'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.190 Gabelständer aufstellen 60/750
mm USt. [%]

19%

Menge

6,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 2113034624541001
Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für
Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des
AG.
Statische Berechnung erstellen und in geprüfter Form
vorlegen.
Standrohr/Spreizung = 60/750 mm.
Länge über 4000 mm bis 4500 mm.
Gabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Gewindestücke
und Muttern aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr.
1.4401.
Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver-
gütet.
Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der
Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabel-
ständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei
Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal
ausgeschriebene Gabelständerlänge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.200 Großflächigen Wegweiser
anbringen USt. [%]

19%

Menge

22,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2113011101023902
Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entspre-
chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an
Aufstellvorrichtung anbringen.
Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Anzahl der Schilder = 3 Stück.
Befestigung 'an Schilderbrücken oder Tragkonstruktionen
mit Auskragung nach Unterlagen des AG. Verschraubung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff 1.4571. Befesti-
gungselement für Wegweiser liefern, einschl. Mastschellen
und Traversen '
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

1.2.14.210 Bew. Betonfund. für
Wegweiser USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m3

Fundament für Wegweiser herstellen.
Bauteil '= Fundament für Gabelständer ca.(H 1,00m x L
0,80m x B 0,60m) und Fundament für Mast ca.(H 1,00m x L
2,00m x B 0,80m)'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD1.
Einschließlich Sauberkeitsschicht aus Beton C 12/15,
D=10cm herstellen.
Schalung für Fundament herstellen und beseitigen
Schalung für ebene vertikale Flächen.
Erd- und Gründungsarbeiten ausführen. Umgebenden
Bereich entsp. Erfordernissen mit Frostschutzmaterial
verfüllen und verdichten. Überschüssigen Aushub in
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.
Das Liefern und Einbauen von Betonstahl wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.14.220 Betonstahl einbauen USt. [%]

19%

Menge

0,30

Einheit

t

Stl-Nr.: 2211821319
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Fundament.
Stahlsorte 'BSt 500 S + M '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Nachfolgende Wegweiser werden auf die Masten der
Lichtsignalanlage montiert.

1.2.14.230 Großflächigen Wegweiser
anbringen USt. [%]

19%

Menge

11,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2113011101029999
Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entspre-
chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an
Aufstellvorrichtung anbringen.
Schild = 3 mm dick, profilverstärkt.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Anzahl der Schilder '5'
Befestigung 'an Schilderbrücken oder Tragkonstruktionen,
bzw. Lichtsignalmasten mit Auskragung nach Unterlagen des
AG. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl, Werkstoff
1.4571. Befestigungselement für Wegweiser liefern, einschl.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Mastschellen und Traversen '
Anbringung 'neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
2,50 m. Schilder:
2 x VZ 434-53
3 x VZ 434-51 '

1.2.15 Leerrohre/Sonstiges EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.15.0110.
Nachfolgende Leerohre sind für die Querung der B415
Achse 1 und für die Zufahrt zum Klinikum Achse 2.

Sämtliche Leerrohre werden durch den AG eingemessen.
Der Vermesser ist hierfür vom AN mindestens eine Woche
im Voraus zu informieren. Die Koordination der
Vermessungsleistungen obliegt dem AN.

1.2.15.10 Leitungsgraben herstellen bis
1,25 m USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

m3

Leitungsgraben einschl. Schachtbaugrube profilgerecht
herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Grabentiefe 'bis 1,25 ab OK der Gelände '
Breite der Grabensohle für Leerrohre bis 0,8 m.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub innerhalb der Baustelle für den Wiedereinbau
zwischenlagern.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub laden, fördern und
auf Bereitstellungsfläche des AG zwischenlagern.
Förderweg bis 1,5 km.
Abrechnung mit senkrechten Wänden nach DIN 4124.
.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.15.20 Leitungsgraben herstellen
über 2,00 bis 3,50 m USt. [%]

19%

Menge

220,00

Einheit

m3

Leitungsgraben einschl. Schachtbaugrube profilgerecht
herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Grabentiefe 'über 2,00 bis 3,50 m ab OK der Gelände '
Breite der Grabensohle für Leerrohre bis 1,10 m.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub innerhalb der Baustelle für den Wiedereinbau
zwischenlagern.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub laden, fördern und
auf Bereitstellungsfläche des AG zwischenlagern.
Förderweg bis 1,5 km.
Abrechnung mit senkrechten Wänden nach DIN 1610.
Der Verbau wird beidseitig mit 15 cm berücksichtigt.
Ein Mehraufwand, Mehraushub auf Grund dickwandiger
Verbaueinrichtungen bzw. notwendigen Verbau wird nicht
vergütet und ist in die jeweilige Position mit einzurechnen.
Die
Abrechnung erfolgt mit senkrechten Grabenwänden,
Böschungen sind umzulegen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.15.30 Zulage
Handschacht/Saugbagger USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m3

Zulage für das Ausheben von Boden in Leitungsgräben und
Baugruben in reiner Handarbeit, mit dem Saugbagger oder
der Kombination von beidem.
Diese Arbeiten sind vorab mit dem AG abzustimmen.
Handschachtungsarbeiten/S augbagger werden 25 cm
oberhalb, vor und nach dem Hindernis über diese Position
vergütet.
Unterhalb des Hindernisses wird der
Handaushub/Saugbagger bis zur jeweiligen Grabensohle
vergütet.
Abrechnung = einfache Aushubmenge.
.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.15.40 Sand 0/2 in Leitungszone einb. USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m3

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Baustoff 'Sand 0/2 für Leitungszone. '
Grabentiefe 'wie in den Vorpositionen beschrieben '
Breite der Grabensohle 'für Leerrohre 0,80 bis 1,10 m.'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.15.50 Boden d. AG in Leitungsgr.
einb. USt. [%]

19%

Menge

130,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24108227999101
Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert innerhalb der Baustelle auf
Bereitstellungsfläche es AG '
Grabentiefe 'wie in Vorpositionen beschrieben.'
Breite der Grabensohle 'für Leerrohre 0,80 bis 1,10 m'
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.15.60 Kabelschutzrohr DN 160 USt. [%]

19%

Menge

250,00

Einheit

m

PVC-Hart-Rohr bzw. Kabuflex DN 160
einschließlich fester Rohrverbindung einbauen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Zugdraht (3 mm Stahl) oder zugfestes Textilband
mit fablicher Erkennung an den Enden liefern
und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Verlegte HDPE-Rohre DN 50 schneiden und mit dem vom
AG
beigestellten Steckfittings/Schraubfitt ings verbinden.
Kabelwarnband liefern und 0,30 m über den Leerrohren
verlegen ist im Einheitspreis enthalten.
Verlegeart = mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens 5
cm.

1.2.15.70 Kabelschutzrohr DN 110 USt. [%]

19%

Menge

125,00

Einheit

m

PVC-Hart-Rohr bzw. Kabuflex DN 110
einschließlich fester Rohrverbindung einbauen.
Zugdraht (3 mm Stahl) oder zugfestes Textilband
mit fablicher Erkennung an den Enden liefern
und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Verlegte HDPE-Rohre DN 50 schneiden und mit dem vom
AG
beigestellten Steckfittings/Schraubfitt ings verbinden.
Kabelwarnband liefern und 0,30 m über den Leerrohren
verlegen ist im Einheitspreis enthalten.
Verlegeart = mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens 5
cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.15.80 Rohrabstandhalter DN 160 mm
einbauen USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

St

Rohrabstandhalter aus Kunststoff,
Außendurchmesser 160 mm, für
Kabelschutzrohre, liefern und einbauen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.15.90 Rohrabstandhalter DN 110 mm
einbauen USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

St

Rohrabstandhalter aus Kunststoff,
Außendurchmesser 110 mm, für
Kabelschutzrohre, liefern und einbauen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.15.100 Beton abbrechen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 22118013912101
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Einzelfundament oder ähnliches '
Material = Unbewehrter Beton.
Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.
Abbruch ohne Sprengen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

316



Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

1.2.15.110 Unbewehrten Beton herstellen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 22118338199011
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton für Fundament.
Druckfestigkeitsklasse 'C 20/25 '
Expositionsklasse 'XC2, XF4 '
Beton ohne Schalung herstellen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.16 Landschaftsbauarbeiten EUR .........................

1.2.16.10 Kiessand 0/32 als
Pflanzsubstrat liefern und
einbauen USt. [%]

19%

Menge

600,00

Einheit

m2

Kiessand 0/32 als Pflanzsubstrat liefern und lose einbauen,
nicht verdichten. Schichtdicke 30cm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.16.20 Stauden liefern und Pflanzen USt. [%]

19%

Menge

600,00

Einheit

m2

Staudenmischung mit folgender Zusammensetzung liefern
und pflanzen:

15% Achillea ageratifolia
15 % Aster linosyris
10 % Eryngium bourgatii
10 % Euphorbia myrsinites
10 %Oenothera macrocarpa
15% Origanum vulgare
10 % Rosmarinus officinalis
15% Sedum telephium

Pflanzdichte 6 Pflanzen/m², Pflanzqualität P9, Erschwernis
durch Bepflanzung im Verkehrsraum der Bundesstraße.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.16.30 Ansaat liefern und einsäen USt. [%]

19%

Menge

600,00

Einheit

m2

Ansaat mit folgender Zusammensetzung liefern und einsäen,
inkl. Füllstoff:

2 % Acinos arvensis
3% Bellis perennis
1% Draba verna
1% Sagina subulata
8% Sedum acre
10% Thymus praecox

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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75% Thymus pulegioides

Bezugsquelle:
Referenzprodukt "Fugenmischung"
Rieger-Hofmann GmbH
In den Wildblumen 7-13
74572 Blaufelden-Raboldshausen

Erschwernis durch Bepflanzung im Verkehrsraum der
Bundesstraße

Hinweis

Die Verkehrssicherung im Zuge der Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege ist in die jeweiligen Positionen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

1.2.16.40 Fertigstellungspflege, 1 Jahr USt. [%]

19%

Menge

1.800,00

Einheit

m2

Durchputzen der Pflanzung, Lockern der Pflanzflächen,
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart angepasst,
unerwünschten Aufwuchs lösen und beseitigen, Anfallende
Abfallmaterialien sind nach den zurzeit geltenden
abfallrechtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Erschwernis durch Bepflanzung im Verkehrsraum der
Bundesstraße

3 Pflegegänge x 600 m²

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.16.50 Wässern der Pflanzung,
Fertigstellungspflege USt. [%]

19%

Menge

15.000,00

Einheit

m2

Wässern der Pflanzung und Ansaat, Mindestmenge 40l / m²
Die Wässerungsgänge sind vor Ausführung bei Abt. 602 der
Stadt Lahr anzuzeigen, Rapportzettel sind einzureichen und
gelten als Abrechnungsgrundlage

Erschwernis durch Bepflanzung im Verkehrsraum der
Bundesstraße.

25 Wässerungsgänge x 600 m²

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.16.60 Entwicklungspflege, 2 Jahre USt. [%]

19%

Menge

2.400,00

Einheit

m2

Durchputzen der Pflanzung, Lockern der Pflanzflächen,
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart angepasst,
unerwünschten Aufwuchs lösen und beseitigen, Anfallende
Abfallmaterialien sind nach den zurzeit geltenden
abfallrechtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Erschwernis durch Bepflanzung im Verkehrsraum der
Bundesstraße

4 Pflegegänge x 600 m²

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.16.70 Wässern der Pflanzung,
Entwicklungspflege USt. [%]

19%

Menge

24.000,00

Einheit

m2

Wässern der Pflanzung und Ansaat, Mindestmenge 40l / m²
Die Wässerungsgänge sind vor Ausführung bei Abt. 602 der
Stadt Lahr anzuzeigen, Rapportzettel sind einzureichen und
gelten als Abrechnungsgrundlage

Erschwernis durch Bepflanzung im Verkehrsraum der
Bundesstraße.

40 Wässerungsgänge x 600 m²

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17 Beprobung / Analyse EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 02.17.0200.
Das Material der nachstehenden Positionen
lagert auf der Bereitstellungsfläche des AG.
Die Abfuhrmassen / Entsorgungsmassen sind
über Annahme- und Wiegescheine nachzuweisen.

Die Beprobung / Analyse ist von einem zertifizierten,
unabhängigem Prüfinstitut außerhalb der Firmengruppe
auszuführen.

An- und Abfahrt auf die Baustelle bzw. Bereitstellungsfläche
einschl. Rüstzeiten zur Vorbereitung auf die Probenahme/n
sind in die nachfolgendne Positionen einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.

1.2.17.10 Probenahme
Oberbodenmaterial USt. [%]

19%

Menge

6,00

Einheit

St

Haufwerksbeprobung von zwischengelagertem
Oberbodenmaterial gem. LAGA PN 98 im Beisein des AG
zur Feststellung eventueller Kontaminationen einschließlich
Probegefäße, Probenahmegeräte, sonstige Hilfsmittel sowie
Erstellung des notwendigen Probenahmeprotokolls.
Probenahme ist von einem zertifizierten, unabhängigen
Probenehmer durchzuführen.
Materialprobe entsprechend der durchzuführenden Analytik
vorbereiten.
Vergütet wird die Anzahl der genommenen Mischproben
(nicht der Einzelproben).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.20 Probenversand
Oberbodenmaterial USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Probenversand zu einem unabhängigen Prüfinstitut.
Versand-/ Kurierkosten sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.17.30 Chemische Analyse
Oberbodenmaterial USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Bodenuntersuchung nach MantelVO zur Bestimmung der
Verwertung / Entsorgung vonOberbodenmaterial
Einschl. der Erstellung eines Prüfberichts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.40 Zulage DepV USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Zulage zur Vorposition für die erweiterte Untersuchung und
Zuordnung des Materials nach Deponieverordnung DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.50 Probenahme Bankettmaterial USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Haufwerksbeprobung von zwischengelagertem
Bankettmaterial gem. LAGA PN 98 im Beisein des AG zur
Feststellung eventueller Kontaminationen einschließlich
Probegefäße, Probenahmegeräte, sonstige Hilfsmittel sowie
Erstellung des notwendigen Probenahmeprotokolls.
Probenahme ist von einem zertifizierten, unabhängigen
Probenehmer durchzuführen.
Materialprobe entsprechend der durchzuführenden Analytik
vorbereiten.
Vergütet wird die Anzahl der genommenen Mischproben
(nicht der Einzelproben).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.60 Probenversand
Bankettmaterial USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Probenversand zu einem unabhängigen Prüfinstitut.
Versand-/ Kurierkosten sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.70 Chemische Analyse
Bankettmaterial USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Bodenuntersuchung nach MantelVO zur Bestimmung der
Verwertung / Entsorgung von Bankettmaterial
Einschl. der Erstellung eines Prüfberichts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.17.80 Zulage DepV USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Zulage zur Vorposition für die erweiterte Untersuchung und
Zuordnung des Materials nach Deponieverordnung DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.90 Probenahme Bodenmaterial USt. [%]

19%

Menge

9,00

Einheit

St

Haufwerksbeprobung von zwischengelagertem
Bodenmaterial gem. LAGA PN 98 im Beisein des AG zur
Feststellung eventueller Kontaminationen einschließlich
Probegefäße, Probenahmegeräte, sonstige Hilfsmittel sowie
Erstellung des notwendigen Probenahmeprotokolls.
Probenahme ist von einem zertifizierten, unabhängigen
Probenehmer durchzuführen.
Materialprobe entsprechend der durchzuführenden Analytik
vorbereiten.
Vergütet wird die Anzahl der genommenen Mischproben
(nicht der Einzelproben).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.100 Probenversand Bodenmaterial USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Probenversand zu einem unabhängigen Prüfinstitut.
Versand-/ Kurierkosten sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.110 Chemische Analyse
Bodenmaterial USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Bodenuntersuchung nach MantelVO zur Bestimmung der
Verwertung / Entsorgung von Bodenmaterial
Einschl. der Erstellung eines Prüfberichts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.120 Zulage DepV USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Zulage zur Vorposition für die erweiterte Untersuchung und
Zuordnung des Materials nach Deponieverordnung DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.17.130 Probenahme Auffüllungen USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Haufwerksbeprobung von zwischengelagertem Auffüllungen
gem. LAGA PN 98 im Beisein des AG zur Feststellung
eventueller Kontaminationen einschließlich Probegefäße,
Probenahmegeräte, sonstige Hilfsmittel sowie Erstellung des
notwendigen Probenahmeprotokolls.
Probenahme ist von einem zertifizierten, unabhängigen
Probenehmer durchzuführen.
Materialprobe entsprechend der durchzuführenden Analytik
vorbereiten.
Vergütet wird die Anzahl der genommenen Mischproben
(nicht der Einzelproben).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.140 Probenversand Auffüllungen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Probenversand zu einem unabhängigen Prüfinstitut.
Versand-/ Kurierkosten sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.150 Chemische Analyse
Auffüllungen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Chemische Analyse nach MantelVO zur Bestimmung der
Verwertung / Entsorgung von Auffüllungen
Einschl. der Erstellung eines Prüfberichts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.160 Zulage DepV USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Zulage zur Vorposition für die erweiterte Untersuchung und
Zuordnung des Materials nach Deponieverordnung DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.170 Probenahme Ausbauasphalt USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Haufwerksbeprobung von zwischengelagertem
Asphaltmaterial gem. LAGA PN 98 im Beisein des AG zur
Feststellung eventueller Kontaminationen einschließlich
Probegefäße, Probenahmegeräte, sonstige Hilfsmittel sowie
Erstellung des notwendigen Probenahmeprotokolls.
Probenahme ist von einem zertifizierten, unabhängigen
Probenehmer durchzuführen.
Materialprobe entsprechend der durchzuführenden Analytik
vorbereiten.
Vergütet wird die Anzahl der genommenen Mischproben
(nicht der Einzelproben).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.17.180 Probenversand Ausbauasphalt USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Probenversand zu einem unabhängigen Prüfinstitut.
Versand-/ Kurierkosten sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.190 Chemische Analyse
Ausbauasphalt USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Deklarationsanalytik gemäß RuVA-StB 01 zur Bestimmung
der
Verwertung / Entsorgung von Asphaltaufbruchmaterial
Materialuntersuchung im Feststoff durchführen.
Bestimmung PAK.
Einschl. der Erstellung eines Prüfberichts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.17.200 Zulage DepV USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Zulage zur Vorposition für die erweiterte Untersuchung und
Zuordnung des Asphaltmaterials nach Deponieverordnung
DepV. Einschl. der Erstellung eines Prüfberichts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.18 Verwertung / Entsorgung EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis 02.18.0150.
Bei den Positionen Entsorgung handelt sich um die
Verwertung/Entsorgung des zwischengelagerten Materials.
Das Material lagert auf der Bereitstellungsfläche des AG.

Die Abfuhrmassen / Entsorgungsmassen sind über
Annahme- und Wiegescheine nachzuweisen.

Generell sind alle zusätzlich erforderlichen Maßnahmen und
Aufwendungen zur Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben
beim Umgang mit gefährlichen Stoffen (PAK >= 200mg/kg)
in den jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

Nachfolgende Positionen beschreiben die Entsorgung des
Bankettmaterials.

1.2.18.10 Nicht gef. Abf. Baustelle
entsorg. USt. [%]

19%

Menge

375,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 2610244099994101
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle nach
Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
befördern und entsorgen. Abrechnung nach
Wiegenachweisen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Abfall '= Bankettmaterial'
Wert 'bis einschließlich BM-F1 gemäß EBV '
Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trägt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

1.2.18.20 Zulage Abfall ents. >BM-F1
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

300,00

Einheit

t

Zulage zu OZ 02.18.0010.: Nicht gefährlichen Abfall aus
Abbruch laden, fördern und entsorgen, Bankettmaterial.
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse >BM-F1
bis einschließlich BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.18.30 Zulage Abfall ents. >BM-F3
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

75,00

Einheit

t

Zulage zu OZ 02.18.0010.: Nicht gefährlichen Abfall aus
Abbruch laden, fördern und entsorgen, Bankettmaterial.
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse > BM-F3
nach Ersatzbaustoffverordnung, DK I nach DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Nachfolgende Positionen beschreiben die Entsorgung des
Oberbodens.

1.2.18.40 Nicht gef. Abf. Baustelle
entsorg. USt. [%]

19%

Menge

400,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 2610244099994101
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle nach
Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
befördern und entsorgen. Abrechnung nach
Wiegenachweisen.
Abfall 'Oberbodenmaterial '
Wert 'bis einschließlich BM-F1 gemäß EBV '
Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trägt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.18.50 Zulage Abfall ents. >BM-F1
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

320,00

Einheit

t

Zulage zu OZ 02.18.0040.: Nicht gefährlichen Abfall aus
Abbruch laden, fördern und entsorgen, Oberboden.
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse >BM-F1
bis einschließlich BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.18.60 Zulage Abfall ents. >BM-F3
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

t

Zulage zu OZ 02.18.0040.: Nicht gefährlichen Abfall aus
Abbruch laden, fördern und entsorgen, Oberboden.
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse > BM-F3
nach Ersatzbaustoffverordnung, DK I nach DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Nachfolgende Positionen beschreiben die Entsorgung des
Bodenmaterials

1.2.18.70 Nicht gef. Abf. Baustelle
entsorg. USt. [%]

19%

Menge

1.000,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 2610244099994101
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle nach
Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
befördern und entsorgen. Abrechnung nach
Wiegenachweisen.
Abfall ' Bodenmaterial Schluff, Ton, Sand '
Wert 'bis einschließlich BM-F1 gemäß EBV '
Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trägt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.18.80 Zulage Abfall ents. >BM-F1
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

750,00

Einheit

t

Zulage zu OZ 02.18.0070.: Nicht gefährlichen Abfall aus
Bodenmaterial laden, fördern und entsorgen.
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse >BM-F1
bis einschließlich BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.18.90 Zulage Abfall ents. >BM-F3
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

250,00

Einheit

t

Zulage zu OZ 02.18.0070.: Nicht gefährlichen Abfall aus
Bodenmaterial laden, fördern und entsorgen.
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse > BM-F3
nach Ersatzbaustoffverordnung, DK I nach DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Nachfolgende Positionen beschreiben die Entsorgung von
Auffüllungen.

1.2.18.100 Nicht gef. Abf. Baustelle
entsorg. USt. [%]

19%

Menge

800,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 2610244099994101
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle nach
Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
befördern und entsorgen. Abrechnung nach
Wiegenachweisen.
Abfall 'Auffüllungen, Kies Schotter '
Wert 'bis einschließlich BM-F1 gemäß EBV '
Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trägt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.18.110 Zulage Abfall ents. >BM-F1
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

600,00

Einheit

t

Zulage zu OZ 02.18.0100.: Nicht gefährlichen Abfall aus
Abbruch laden, fördern und entsorgen, Auffüllungen
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse > BM-F1
bis einschließlich BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.18.120 Zulage Abfall ents. >BM-F3
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

200,00

Einheit

t

Zulage zu OZ 02.18.0100.: Nicht gefährlichen Abfall aus
Abbruch laden, fördern und entsorgen, Auffüllungen
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse > BM-F3
nach Ersatzbaustoffverordnung, DK I nach DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Hinweis

Nnachfolgende Positionen beschreiben die Entsorgung des
Asphaltmaterials

1.2.18.130 N.gefährl. Abfall aus Baustelle
ent USt. [%]

19%

Menge

1.400,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 121021219110
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall ' = Aufbruch von Asphalt
PAK-Gehalt < 25 mg/kg.
Verwertungsklasse A nach RuVA-StB 01
Verwertung oder '
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.18.140 N.gefährl. Abfall aus Baustelle
ent USt. [%]

19%

Menge

150,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 121021219110
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall ' = Asphaltbefestigung
PAK-Gehalt > 25 bis 200 mg/kg.
Verwertungsklasse B oder C nach RuVA-StB 01
Verwertung oder '
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.18.150 Gefährl. Abfall aus Baustelle
ents. USt. [%]

19%

Menge

150,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 1210221791
Gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
AG führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfallschlüsselnummer '= 17 03 01.
Kohlenteerhaltige Bitumengemische
PAK-Gehalt > 200 mg/kg.
Entsorgungsklasse = DKI bis DKIII '
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.19 Stundenlohnarbeiten EUR .........................
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Hinweis

Die nachfolgenden Stundenlöhne beziehen sich auf den Titel
Straßenbauarbeiten und werden auf Anweisung des
AG bzw. der örtlichen Bauleitung ausgeführt.

1.2.19.10 Verrechnungssatz
Bauvorarbeiter, Facharbeiter USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Bauvorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.19.20 Verrechnungssatz Werker,
Helfer USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Werker, Helfer und Gleichgestellte.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.19.30 Verrechnungssatz Bagger bis
0,4 m3 USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

h

Stl-Nr.: 8610191501
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger bis 0,4 m3.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.19.40 Verrechnungssatz Bagger
0,4-1,0 m3 USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stl-Nr.: 8610191502
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.19.50 Verrechnungssatz Kompr.5-10
m3 USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min, einschl.
Bohr- bzw. Abbauhammer bis 20 kg.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.19.60 Verrechnungssatz LKW 8 t USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

h

Stl-Nr.: 861019202100
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 8 t Nutzlast.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.2.19.70 Verrechnungssatz LKW 12 t
LKW USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stl-Nr.: 861019202201
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast.
LKW mit Ladegeraet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.2.19.80 Substrat- und
Makrophytenübertrag USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

h

Vorhandenes, für die Wiederverwendung geeignetes
Bachsubstrat einschließlich vorhandener Makrophyten,
Wurzelbereiche und sonstiger gewässertypischer
Vegetationsbestandteile nach Anweisung des AG bzw. der
örtlichen Bauüberwachung und der ökologischen
Baubegleitung vorsichtig aus dem bestehenden Bachlauf
entnehmen.
Das Material ist so zu gewinnen, zwischenzulagern und zu
transportieren, dass eine möglichst weitgehende Erhaltung
der vorhandenen Vegetation und Wurzelstrukturen
gewährleistet wird. Eine Austrocknung des entnommenen
Materials und der Makrophyten ist zu vermeiden.
Erforderliche kurzfristige Zwischenlagerungen im
unmittelbaren Baustellenbereich sind in geeigneter Weise
vorzunehmen.
Aufgenommenes Substrat und Makrophyten innerhalb des
Baufeldes zum neu hergestellten Bachlauf transportieren
und dort nach Anweisung des AG bzw. der örtlichen
Bauüberwachung fachgerecht einbringen bzw. einsetzen.
Das Substrat ist entsprechend den örtlichen Verhältnissen zu
verteilen und die Makrophyten sind einschließlich der
vorhandenen Wurzelbereiche standsicher in das Substrat
einzusetzen.
Die Arbeiten sind mit besonderer Sorgfalt und unter
größtmöglicher Schonung der vorhandenen Gewässerflora
auszuführen.
Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen Arbeitskräfte
sowie die für die Durchführung erforderlichen Kleingeräte
und Handwerkzeuge.
Größere Baugeräte, sofern erforderlich, werden nur nach
vorheriger Abstimmung mit dem AG eingesetzt und
gesondert vergütet.

Der Übertrag muss umweltbaubegleitet werden. Die
Koodination obliegt dem AN.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3 Mischwasserkanal EUR .........................
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1.3.1 Leitungsgräben EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 03.01.0090.
Die nachfolgenden Positionen beschreiben die
Erdarbeiten für die MW-Leitung. Die Leistungen werden in
mehreren Abschnitten ausgeführt.

Das Management im Baufeld und auf der
Bereitstellungsfläche ist Sache des AN. Diese Leistungen
sind entsprechend einzukalkulieren.

1.3.1.10 Suchgraben herstellen USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 21908911092101
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe '1,75 bis 4,00 m '
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.1.20 Leitungsgr. m. Schachtbaugr.
herst. über 1,75 bis 3,00m USt. [%]

19%

Menge

350,00

Einheit

m3

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben
profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert
vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem und teilweise eingebautem und
verdichtetem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub innerhalb der Baustelle für den Wiedereinbau
zwischenlagern.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub laden, fördern und
auf Bereitstellungsfläche des AG zwischenlagern.
Förderweg bis 1,5 km.
Abrechnung mit senkrechten Wänden nach DIN 1610.
Der Verbau wird beidseitig mit 15 cm berücksichtigt.
Ein Mehraufwand, Mehraushub auf Grund dickwandiger
Verbaueinrichtungen bzw. notwendigen Verbau wird nicht
vergütet und ist in die jeweilige Position mit einzurechnen.
Die
Abrechnung erfolgt mit senkrechten Grabenwänden,
Böschungen sind umzulegen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.1.30 Leitungsgr. m. Schachtbaugr.
herst. über 3,00 bis 4,00 m USt. [%]

19%

Menge

45,00

Einheit

m3

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben
profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem und teilweise eingebautem und
verdichtetem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Grabentiefe über 3,00 bis 4,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub innerhalb der Baustelle für den Wiedereinbau
zwischenlagern.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub laden, fördern und
auf Bereitstellungsfläche des AG zwischenlagern.
Förderweg bis 1,5 km.
Abrechnung mit senkrechten Wänden nach DIN 1610.
Der Verbau wird beidseitig mit 15 cm berücksichtigt.
Ein Mehraufwand, Mehraushub auf Grund dickwandiger
Verbaueinrichtungen bzw. notwendigen Verbau wird nicht
vergütet und ist in die jeweilige Position mit einzurechnen.
Die
Abrechnung erfolgt mit senkrechten Grabenwänden,
Böschungen sind umzulegen.

1.3.1.40 Zulage zu Rohrgrabenarbeiten USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Zulage zu Rohrgraben- und Verlegearbeiten
Zulage für das Sichern bzw. für Erschwernisse bei Erd-,
Verbau- und Verlegearbeiten bei Rohrleitungen,
Leitungen und Kabeln, die im Rohrgraben verlaufen.
Zulage für notwendige Unterfangungen und die
ordnungsgemäße Wiederherstellung der Leitungszone,
einschl. der Materialien.
Unmittelbar nebeneinander liegende Leitungen bis zu
einer Breite von 50 cm zählen als eine Leitung.
Bei größeren Abständen werden entsprechend mehrere
Leitungen vergütet.
Handschachtungsarbeiten werden 25 cm oberhalb, vor und
nach dem Hindernis gesondert vergütet. Unterhalb des
Hindernisses wird der Handaushub bis zur jeweiligen
Grabensohle gesondert vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.1.50 Zulage
Handschacht/Saugbagger USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m3

Zulage Handschacht.
Zulage für das Ausheben von Boden in Leitungsgräben und
Baugruben von Hand und/oder Saugbagger.
Handschachtungsarbeiten werden 25 cm oberhalb, vor und
nach dem Hindernis vergütet. Unterhalb des
Hindernisses wird der Handaushub bis zur jeweiligen
Grabensohle vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.1.60 Baustoff lief.,in Leitungsgr.
einb. Auflager USt. [%]

19%

Menge

35,00

Einheit

m3

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Stl-Nr.: 24108238999099
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'tragfähiges, grobkörniges Material als Auflager '
Grabentiefe 'über 1,75 bis 4,00 m '
Breite der Grabensohle 'für PE Rohre DN 300'
Baustoff 'ca. 30 cm stark einbauen und verdichten '
Abrechnung 'nach Aufmaß im Abgleich mit Lieferscheinen '

1.3.1.70 Baustoff lief.,in Leitungsgr.
einb. Leitungszone USt. [%]

19%

Menge

55,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24108238999091
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff 'Kies-Sand 0/16'
Grabentiefe '1,75 bis 4,00 m '
Breite der Grabensohle 'für PE Rohre DN 300 '
Baustoff ' für Leitungszone.
Bettung = Typ 1 für Kunststoffrohre '
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.1.80 Boden d. AG in Leitungsgr.
einb. USt. [%]

19%

Menge

145,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24108227999101
Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe.
Boden 'lagert innerhalb der Baustelle auf
Bereitstellungsfläche es AG. FÖrderweg bis 1,5 km. '
Grabentiefe '1,75 bis 4,00 m '
Breite der Grabensohle 'für PE Rohre DN 300'
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.1.90 Baustoff lief.,in Leitungsgr.
einb. Hauptverfüllung USt. [%]

19%

Menge

100,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 24108238999011
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff '= Kies-Sand-Gemsich aus natürlichen
Gesteinskörnungen, BM-0. RC-Material ist nicht zugelassen '
Grabentiefe '1,75 bis 4,00 m '
Breite der Grabensohle 'für PE Rohre DN 300 '
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

1.3.2 Rohrleitungen EUR .........................

1.3.2.10 Kunststoffrohrleitung
herstellen Rohr AD 315 PE-HD USt. [%]

19%

Menge

67,00

Einheit

m

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet. Einschl. Passstücke.
Rohr AD 315.
Rohr aus PE-HD nach DIN 19 537.
Dimensionierung PE 100 / SDR 17
Rohrverbindung geschweißt.
Bettung Typ 1 wird gesondert vergütet.
Fließsohlentiefe 2,50 bis 3,50 m.
Überdeckungshöhe 2,00 bis 3,00 m
Straßenverkehrslast SLW 60.
Angaben des Fabrikats:'

......................... ......................... ..'
[#TB62-Angaben des Fabrikats:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine
Eintragungen vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten.))

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB62-Angaben des Fabrikats:: ________

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 03.02.0050.
Sämtliche nachfolgende Form- und Verbindungsstücke sind
zu liefern und fachgerecht einzubauen.
Erforderliche Montage und Befestigungsmittel, wie auch das
notwendige Spezialwerkzeug sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet. Klein- und Reinigungsmaterial sind
einzukalkulieren.

Die Vergütung erfolgt als Zulage zu der jeweils
durchgehenden Rohrleitung.

Trennschnitte sind in die jeweiligen Positionen
einzukalkulieren.

1.3.2.20 Formstück Muffe AD 315
PE-HD USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

St

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Muffe AM SDR 17 für dauerhaft dichte,
längskraftschlüssige und wurzelfeste Verbindung von PE-HD
Rohren. Dimensionierung PE 100 / SDR 17 '
Material = Kunststoff.
Durchgangsrohr AD 315.
System Friafit oder gleichwertig,
gewählt:'

......................... ......................... ..'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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[#TB63-gewählt:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine
Eintragungen vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten.)

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB63-gewählt:: ________

1.3.2.30 Formstück einbauen
Abwasserendkappe USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück Abwasserendkappe
Rohr aus PE 100 (Polyethylen)
Fabrikat: Friafit
Hersteller: Aliaxis, Friatec
Farbe: schwarz
oder gleichwertiger Art:
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB61-gewählt:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine
Eintragungen vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten.)
Durchgangsrohr AD 315 PE-HD

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB61-gewählt:: ________

1.3.2.40 Schachtanschluss herstellen USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 24110362994109
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 'AD 315 PE-HD '
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss 'mit Schachtanschlussstück,
Abwassereinschubmuffe "AEM" '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.2.50 Rohranschluss herstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr AD 315 PE-HD
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung DN 1200 Sb
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Einschließlich sämtlicher für die fachgerechte Ausführung
erforderlichen Verbindungs- und Formstücke.

1.3.3 Schächte EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 03.03.0060.
Die folgenden Positionen beschreiben den Schachtaufbau,
mit Unterteil und den jeweiligen Aus- und Einläufen, wie
auch die Schachtringe, Abdeckplatte, Schachthals,
Schachthöhe, etc. Die genaue Höhe und Geometrie erfolgt
nach Planunterlagen des AG!

Vorbemerkung zu den neu herzustellenden
Fertigteil-Schächten:

Fertigteil-Schächte mit integrierter Dichtung und
fixiertem Lastübertragungselement TOK-Seal-Sandschlauch.
Schächte bestehend aus:

1. Fertigschachtunterteil, SU-M Typ 2 nach EN 1917 -
DIN V 4034-1, rund, für Regen- und Schmutzwasserkanäle.
Boden rot eingefärbt.
- Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch in
einem Guss aus aus Beton C40/50
- Wassereindringtiefe < 20 mm
- Neigung der Auftrittfläche zur Schachtmitte 1:2Werkseitig
einbetonierte Anschlüsse für gelenkige Einbindung
der Zu- und Abläufe (eingeklebte Dichtungen nicht zulässig)
Fugendichtung mit integriertem Dichtungselement,
glattes Spitzende ohne Schulter.
Lastübertragung mit einem fixiert eingelegten
TOK-Seal-Sandschlauch in die dafür vorgefertigte
umlaufende Nut nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

2. Schachtring(e):
SR-M EN 1917 und DIN V 4034-1 aus Beton C40/50
Entsprechend der Schachttiefe aus einem oder mehreren
Schachtringen,
Fugendichtung mit integriertem Dichtungselement,
glattem, schalungserhärtetem Spitzende ohne Schulter
und fixiert eingelegtem Tok-Seal-Sandschlauch zur
Lastübertragung, in einer vorgefertigten umlaufenden
Nut, als Ersatz für eine Mörtelfuge.

3. Schachthals / Abdeckplatte
SR-M DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 aus Beton C40/50
Entsprechend der Schachttiefe mittels Schachthals oder
Abdeckplatte.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungselement.

4. Steigeinrichtung Form A - rot, Ausführung DIN 19555 mit
kunststoffummanteltem Edelstahlkern, Steigmaß: 25 cm

1.3.3.10 Schacht MW01, DN 1000 USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Schacht MW01 Durchmesser DN 1000 bestehend aus
Schachtunterteil, Schachtringen und Schachtkonus.

Anschluss:
AD 315 PE-HD, Auslauf mit Abwasserschachtfutter "ASF"

Schachthöhe von Sohle bis OK Straße: ca. 2,57 m
Gerinne gerade.

Beton C40/50.
Wassereindringtiefe < 20 mm.
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungselement,
glattes Spitzende ohne Schulter.
Lastübertragung mit einem fixiert eingelegten

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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TOK-Seal-Sandschlauch in die dafür vorgefertigte
umlaufende Nut nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
Steigeinrichtung Form A - rot, Ausführung DIN 19555 mit
kunststoffummanteltem Edelstahlkern, Steigmaß: 25 cm

Genaue Schachtgeometrie und -höhe sowie Winkel
zwischen Zu- und Abläufen nach Unterlagen des AG.
Hersteller/Typ = Müller IDS - Perfect - Standard
oder gleichwertiger Art,
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB61-gewählt:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine
Eintragungen vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten.

Schachtunterteil rund, lichte Weite DN 1000
als Fertigteil, SU-M Typ 2, DIN EN 1917, DIN V 4034-1,
monolithisch in einem Guss.

Fertigteil = Schachtring
Durchmesser = 1000 mm

Fertigteil = Schachkonus
Durchmesser = 1000/625 mm

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB61-gewählt:: ________

1.3.3.20 Schacht MW02, DN 1000 USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Schacht MW02 Durchmesser DN 1000 bestehend aus
Schachtunterteil, Schachtringen und Schachtkonus.

Anschluss:
AD 315 PE-HD, Auslauf mit Abwasserschachtfutter "ASF"
AD 315 PE-HD, Einlauf mit Abwasserschachtfutter "ASF"
DN 200 PVC, Einlauf

Schachthöhe von Sohle bis OK Straße: ca. 2,70 m
Gerinne gerade/abgewinkelt.

Beton C40/50.
Wassereindringtiefe < 20 mm.
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungselement,
glattes Spitzende ohne Schulter.
Lastübertragung mit einem fixiert eingelegten
TOK-Seal-Sandschlauch in die dafür vorgefertigte
umlaufende Nut nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
Steigeinrichtung Form A - rot, Ausführung DIN 19555 mit
kunststoffummanteltem Edelstahlkern, Steigmaß: 25 cm

Genaue Schachtgeometrie und -höhe sowie Winkel
zwischen Zu- und Abläufen nach Unterlagen des AG.
Hersteller/Typ = Müller IDS - Perfect - Standard
oder gleichwertiger Art,
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB62-gewählt:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine
Eintragungen vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten.

Schachtunterteil rund, lichte Weite DN 1000
als Fertigteil, SU-M Typ 2, DIN EN 1917, DIN V 4034-1,
monolithisch in einem Guss.

Fertigteil = Schachtring
Durchmesser = 1000 mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Fertigteil = Schachkonus
Durchmesser = 1000/625 mm

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB62-gewählt:: ________

1.3.3.30 Schacht MW03, DN 1000 USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Schacht MW03 Durchmesser DN 1000 bestehend aus
Schachtunterteil, Schachtringen und Schachtkonus.

Anschluss:
AD 315 PE-HD, Auslauf mit Abwasserschachtfutter "ASF"
AD 315 PE-HD, Einlauf mit Abwasserschachtfutter "ASF"

Schachthöhe von Sohle bis OK Straße: ca. 2,81 m
Gerinne gerade.

Beton C40/50.
Wassereindringtiefe < 20 mm.
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungselement,
glattes Spitzende ohne Schulter.
Lastübertragung mit einem fixiert eingelegten
TOK-Seal-Sandschlauch in die dafür vorgefertigte
umlaufende Nut nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
Steigeinrichtung Form A - rot, Ausführung DIN 19555 mit
kunststoffummanteltem Edelstahlkern, Steigmaß: 25 cm

Genaue Schachtgeometrie und -höhe sowie Winkel
zwischen Zu- und Abläufen nach Unterlagen des AG.
Hersteller/Typ = Müller IDS - Perfect - Standard
oder gleichwertiger Art,
gewählt:'

......................... ......................... ..'
[#TB62-gewählt:#]
(Mehrfachangaben sind unzulässig. Wenn keine
Eintragungen vorgenommen wird, gilt das ausgeschriebene
Fabrikat als angeboten.

Schachtunterteil rund, lichte Weite DN 1000
als Fertigteil, SU-M Typ 2, DIN EN 1917, DIN V 4034-1,
monolithisch in einem Guss.

Fertigteil = Schachtring
Durchmesser = 1000 mm

Fertigteil = Schachkonus
Durchmesser = 1000/625 mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

Textergänzungen/Eigenscha ften
TB62-gewählt:: ________

1.3.3.40 Auflagering 40 - 100 mm USt. [%]

19%

Menge

6,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 9500950114020001
Auflagering
AR-V DIN 4034-1,
Bauhöhe in mm '40 - 100',
'Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen. ',

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.3.3.50 Schachtabdeckung aufsetzen USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 24110454901203
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Schachtabdeckung 'festvermörtelt KL D, Deckel BEGU mit
Lüftungsöffnung, Kenmass 610 (Standard)
runde Schachtabdeckung Kenmmass 610 mm (Standard),
für Schacht DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit Schachthals
DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124-2, DIN 19584 und DIN
1229,
Geprüft gemäß den gültigen UVV-Vorschriften und gemäß
den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692. '
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-
Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, unter Verwendung von
mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festig-
keit vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.4 Sonstiges EUR .........................

1.3.4.10 Entwässerungsleitung reinigen USt. [%]

19%

Menge

67,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 061109159001
Entwässerungsleitung zur Vorbereitung auf die Kamera-
durchfahrung im Hochdruck- oder Vakuumspülverfahren
reinigen. Räumgut vorentwässern.
Rohr DN 'bis 300 '
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 03.04.0040.
Die Dichtheitsprüfung erfolgt pro Haltung als gesamtes
System.
Nachprüfungen bei Undichtigkeiten gehen zu Lasten des AN.

1.3.4.20 Dichtheit Rohrleitung prüfen USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 22110906999923
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Rohrleitung DN/ID 'Hauptleitungen aus PE. '
Rohr 'Hauptleitungen AD 315 PE-HD. Genaue
Haltungslängen und Materialien nach Unterlagen des AG.'
Prüfung 'pro Haltung. Abgrechnet wird pro geprüfter Haltung.
Auf Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben.'
Prüfung mit Luft.
Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.3.4.30 Dichtheitsprüfung Schacht USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Dichtheitsprüfung von Schächten
gemäß 'DIN EN 1610 wahlweise mit Wasser oder Luft.'
Schächte DU 1,0 m,
mit Zu- und Abläufen.
Tiefe bis 2,70 m, mit offenem Gerinne.
Genaue Schachtgeometrien nach Unterlagen des AG.
Prüfung einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlüssen
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm.
Auf Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.4.40 Kameradurchfahrung
ausführen USt. [%]

19%

Menge

67,00

Einheit

m

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitunge n aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf
Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben.
Rohr DN bis AD 315 PE-HD.
Befahrung der Hauptleitung mit Satellitenkamera.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
durchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Statio-
nierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Datenträger = DVD oder Cloud Dienste, aufbereitet in
Video-codec nach Unterlagen des AG.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.5 Beprobung / Analyse EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 03.05.0040.
Das Material der nachstehenden Positionen
lagert auf der Bereitstellungsfläche des AG.
Die Abfuhrmassen / Entsorgungsmassen sind
über Annahme- und Wiegescheine nachzuweisen.

Die Beprobung / Analyse ist von einem zertifizierten,
unabhängigem Prüfinstitut auszuführen.

An- und Abfahrt auf die Baustelle bzw. Bereitstellungsfläche
einschl. Rüstzeiten zur Vorbereitung auf die Probenahme/n
sind in die nachfolgendne Positionen einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.

1.3.5.10 Probenahme
Bodenmaterial/Auffüllunge n USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

Haufwerksbeprobung von zwischengelagertem
Bodenmaterial bzw. Auffüllungen gem. LAGA PN 98 im
Beisein des AG zur Feststellung eventueller
Kontaminationen einschließlich Probegefäße,
Probenahmegeräte, sonstige Hilfsmittel sowie Erstellung des
notwendigen Probenahmeprotokolls.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Probenahme ist von einem zertifizierten, unabhängigen
Probenehmer durchzuführen.
Materialprobe entsprechend der durchzuführenden Analytik
vorbereiten.
Vergütet wird die Anzahl der genommenen Mischproben
(nicht der Einzelproben).

1.3.5.20 Probenversand
Bodenmaterial/Auffüllunge n USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Probenversand zu einem unabhängigen Prüfinstitut.
Versand-/ Kurierkosten sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.5.30 Chemische Analyse
Bodenmaterial/Auffüllunge n USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Bodenuntersuchung nach MantelVO zur Bestimmung der
Verwertung / Entsorgung von Bodenmaterial
Einschl. der Erstellung eines Prüfberichts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.5.40 Zulage DepV USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Zulage zur Vorposition für die erweiterte Untersuchung und
Zuordnung des Materials nach Deponieverordnung DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.6 Verwertung / Entsorgung EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 03.06.0030.
Bei den Positionen Entsorgung handelt sich um die
Verwertung/Entsorgung des zwischengelagerten Materials.
Das Material lagert auf der Bereitstellungsfläche des AG.

Die Abfuhrmassen / Entsorgungsmassen sind über
Annahme- und Wiegescheine nachzuweisen.

Generell sind alle zusätzlich erforderlichen Maßnahmen und
Aufwendungen zur Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben
beim Umgang mit gefährlichen Stoffen (PAK >= 200mg/kg)
in den jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

Nachfolgende Positionen beschreiben die Entsorgung des
Bodenmaterials bzw. der Auffüllungen.

1.3.6.10 Nicht gef. Abf. Baustelle
entsorg. USt. [%]

19%

Menge

340,00

Einheit

t

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Stl-Nr.: 2610244099994101
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle nach
Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
befördern und entsorgen. Abrechnung nach
Wiegenachweisen.
Abfall ' = Bodenmaterial Schluff, Ton, Sand und Auffüllungen
Kies-Sand '
Wert 'bis einschließlich BM-F1 gemäß EBV '
Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trägt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

1.3.6.20 Zulage Abfall ents. >BM-F1
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

100,00

Einheit

t

Zulage zu OZ: Nicht gefährlichen Abfall aus Bodenmaterial
laden, fördern und entsorgen.
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse >BM-F1
bis einschließlich BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.6.30 Zulage Abfall ents. >BM-F3
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

t

Zulage zu OZ: Nicht gefährlichen Abfall aus Bodenmaterial
laden, fördern und entsorgen.
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse > BM-F3
nach Ersatzbaustoffverordnung, DK I nach DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.7 Stundenlohnarbeiten EUR .........................
Hinweis

Die nachfolgenden Stundenlöhne beziehen sich auf den Titel
Mischwasserkanal und werden auf Anweisung des
AG bzw. der örtlichen Bauleitung ausgeführt.

1.3.7.10 Verrechnungssatz
Bauvorarbeiter, Facharbeiter USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Bauvorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.3.7.20 Verrechnungssatz Werker,
Helfer USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Werker, Helfer und Gleichgestellte.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.7.30 Verrechnungssatz Bagger
0,4-1,0 m3 USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stl-Nr.: 8610191502
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.3.7.40 Verrechnungssatz LKW 12 t
LKW USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stl-Nr.: 861019202201
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast.
LKW mit Ladegeraet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.4 Erdarbeiten Wasserleitung Badenova Netze EUR .........................
1 Ausführungsbeschreibung

Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeiten in mehreren
Bauabschnitten durchgeführt werden.

Sämtliche Mehraufwendungen die bei der Abrechnung
entstehen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet.

Die Verlegung der Wasserleitung bzw. Umverlegung des
Steuerkabels erfolgt durch den AG. Die Koordinationspflicht
obliegt dem AN.

Der AN hat sich über die Lage von verlegten
Abwasserkanälen, Versorgungsleitungen und Kabeln beim
AG sowie den sonstigen Versorgungsträgern frühzeitig zu
informieren und die entsprechenden Unterlagen einzuholen.

Sämtliche Abwasserkanäle und Versorgungsleitungen sind
während der Bauzeit in Betrieb und können nicht bzw. nur
bedingt abgeschaltet werden. Alle hierdurch entstehenden
Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern
im LV keine gesonderten Positionen dafür vorgesehen sind.

Leitungsgräben / Montagegruben nach Unterlagen und
Angaben des AG und nach den anerkannten Regeln der
Technik ausheben. Kabel und Rohrleitungen freilegen,
Grabensohle profilgemäß von Hand planieren und steinfrei
machen.

Das wiedereinbaufähige Aushubmaterial ist innerhalb des
Baufelds bis zum Wiedereinbau seitlich zu lagern und vor
Wasserzutritt zu schützen. Sollte das Lagern des Aushubs
nach Disposition des AN im Baufeld nicht möglich sein, ist
vom AN eine Bereitstellungsfläche zur Verfügung zu stellen.
Die daraus entstehenden zusätzlichen / erhöhten Transport-
und Ladekosten (bis zur Bereitstellungsfläche des AN und
wieder zurück zur Baustelle) sind in den entsprechenden
Positionen nach Disposition des AN einzukalkulieren. Der
Standort der Bereitstellungsfläche ist Sache des AN.

Überschüssiger / nicht wiedereinbaufähiger Boden ist auf die
Bereitstellungsfläche des AG abzufahren und
zwischenzulagern.

Die Haufwerke an der Bereitstellungsfläche sind separiert
nach Kostenträgern / Gewerken, vermuteter Belastung und
entsprechend der möglichen Wiederverwendung zu bilden
und zu beschriften bzw. zu erfassen.
Das Management auf der Bereitstellungsfläche ist Sache des
AN. Diese Leistungen sind entsprechend einzukalkulieren.

Der offene Leitungsgraben / Grube ist bis zum Verlegen und
Einmessen auf die gesamte Länge bis zu 10 Kalendertage
vorzuhalten. Das heißt, Sicherung gegen Einsturz, Ableiten
von Oberflächen- und Hangwasser, sowie Entfernen von
eingebrochenem Material. Diese Leistungen sind vom AN
einzukalkulieren.

Die Belange des AG (wie z.B. Montagearbeiten,
Leitungsverlegung, etc.) sind beim Bauablauf zu
berücksichtigen. Arbeitsunterbrechungen für Prüfung usw.
sind
einzurechnen und berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

Das Aufmaß erfolgt aufgrund der erforderlichen Sohlenbreite
zwischen den senkrechten Wänden im Abtrag an der
Entnahmestelle, entsprechend den geltenden Normen und
den Vorgaben des AG. Der Aushub für die Wasserleitung ist
Teil eines Stufengrabens mit Mischwasserkanla und den
Leerrohren. Mehr zu Abrechnung und Aufmaß siehe
Baubeschreibung.

Auf Anweisung und in vorheriger Absprache mit der
Bauleitung können auch Mehrbreiten / Mehrtiefen
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ausgehoben werden. Eine Veränderung des Einheitspreises
ergibt sich hieraus nicht.

Die Benennung der Homogenbereiche nach VOB DIN 18
300 ist beim Aufmaß anzugeben.

Verbau- und Sicherungsmaßnahmen sind je nach
Grabentiefe, unter Beachtung der gültigen DIN 4124 / 1610
bzw. Unfallverhütungsvorschrif ten (UVV) auszuführen. Bei
Nichteinhaltung behält sich der Auftraggeber vor die
Baustelle einzustellen! Die Verbaubreite wird bei der
Abrechnung mit 15 cm berücksichtigt.

1.4.1 Straßenbau oberhalb von Leitungsgräben EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 04.01.0160.
Für die Herstellung, Lieferung, den Transport, den Einbau
und die Verdichtung von Asphalt sind sämtliche zum
Zeitpunkt der Bauausführung geltenden technischen
Regelwerke, Vorschriften und arbeitsschutzrechtlichen
Anforderungen zu beachten.

Insbesondere sind die Anforderungen an
temperaturabgesenkte Asphalte (TA-Asphalte) sowie die
Vorgaben der jeweils gültigen Fassungen der TL Asphalt-StB
und der ZTV Asphalt-StB 26, des Merkblatts für
Temperaturabsenkung von Asphalt (M TA), der
einschlägigen DIN-EN-Normen sowie der
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

Die nachfolgende Straßenbauarbeiten sind oberhalb der
Leitungsgräben in der Karl-Kammer Straße / Hinlehrenweg
auszuführen.

Die Mengen für den Asphaltrückschnitt gemäß ZTV A-StB
wurden in den nachfolgenden Positionen berücksichtigt.

1.4.1.10 Asphaltbefestigung trennen USt. [%]

19%

Menge

40,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 268130413104
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
In Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse.
Trennen durch Schneiden. Beim Trennen an-
fallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und
nach Wahl des AN verwerten.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.1.20 Asphaltbefestigung
aufnehmen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 268130321401
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm.
Ausbauasphalt in Eigentum des AN übernehmen und
einer Wiederverwendung zuführen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.4.1.30 Unterlage profilieren USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 241120202201
Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage = Frostschutzschicht.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 120 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.1.40 Asphalttragsch. aus AC 32 T N
herst USt. [%]

19%

Menge

4,20

Einheit

t

Stl-Nr.: 26813129991099
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton für Asphalttrag-
schichten AC 32 T N herstellen.
In Verkehrsflächen 'Fahrbahn, oberhalb von Leitungsgräben '
Einbau 'dicke wie im Bestand '
Resultierendes Bindemittel = (50/70 // 50/80 VL).
Einbau 'von Hand '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.1.50 Unterlage reinigen USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 268130491023
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Nicht zusammenhängende Teilflächen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.1.60 Bitumenemulsion aufsprühen USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m2

Stl-Nr.: 2681306193012301
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Fläche 'Fahrbahn, oberhalb von Leitungsgräben '
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
Unterlage = Asphalttragschicht, geschlossen.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2 bis 300 g/m2.
Ausführung in Kleinflächen, auch ohne Rampenspritz-
gerät.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.4.1.70 Asphaltdecksch. aus AC 11 D
N herst USt. [%]

19%

Menge

1,20

Einheit

t

Stl-Nr.: 26813329991000
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen.
In Verkehrsflächen 'Fahrbahn, oberhalb von Leitungsgräben'
Einbau '100 kg/m2, Handeinbau '
Resultierendes Bindemittel = (50/70 // 50/80 VL).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.1.80 Fugenfüllung herstellen USt. [%]

19%

Menge

24,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2681395339161001
Fugenfüllung herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'der Asphaltdeckschicht,
Nach Wiederherstellung des Asphaltbelages Fugen
ausfräsen und vergießen '
Einzellängen bis 20,00 m.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.1.90 Erschw. infolge Einfassungen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen.
Erschwernis beim Aufnehmen und Herstellen von
gebundenen und ungebundenen Tragschichten.
Vergütet wird die einfache Strecke der Einfassung. Eine
mehrfache Vergütung für die einzelnen Arbeitsschritte
erfolgt nicht.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.1.100 Erschwernis durch Einbauten USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Aufnehmen und Herstellen von gebundenen und
ungebundenen Tragschichten '
Einbauten ' Schieberkappen, Hydranten und
Straßenabläufe.
Vergütet wird die reine Anzahl der Einbauten. Eine
mehrfache Vergütung für die einzelnen Arbeitsschritte
erfolgt nicht.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.4.1.110 Erschwernis durch Einbauten USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Aufnehmen und Herstellen von gebundenen und
ungebundenen Tragschichten '
Einbauten ´Schächte.`
Vergütet wird die reine Anzahl der Einbauten. Eine
mehrfache Vergütung für die einzelnen Arbeitsschritte
erfolgt nicht.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis zu Borde und Rinnen
Sämtliche zur Herstellung der Bordsteine erforderlichen
Erdarbeiten sind in den jeweiligen Positionen
einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt
nicht.

1.4.1.120 Bordstein aufnehmen. USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 23115031120200
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.1.130 Bordstein aus Beton setzen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 2311531110909119
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Vorsatzschicht 'Granit '
Bordstein 'an Rinne '
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'd = mind. 20 cm
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 20/25
Erforderliche Erdarbeiten für die Herstellung der
Bordsteine durchführen. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.1.140 Bordstein trennen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 231153261199
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein 'quer oder Gehrung '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.4.1.150 Rinne aus Betonformst.
aufnehmen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 23115041311201
Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Rinnenplatte, Dicke bis 8 cm.
Breite bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.1.160 Rinne aus Betonformsteinen
herst. USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m

Stl-Nr.: 231154419999
Rinne aus Betonformsteinen herstellen.
Formstein 'Breite = 15 cm, Dicke = 8 cm '
Fundament und Rückenstütze ' aus Beton C 20/25.
Rückenstützen beidseitig, vor Borden oder dgl. einseitig, 15
cm breit herstellen. Die Rückenstütze bis zur halben
Höhe hochziehen.
Setzen in Haftschlämme. '
Fuge 'mit Fertigzementmörtel vergießen. Druckfestigkeit
am Würfel mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4,
Ausbreitmaßklasse F5 '
Verlegung 'in geraden und in Radien.
Erforderliche Erdarbeiten für Herstellung der
Rinnenplatten durchführen einschl. Herstellen des
Planums. Sägeschnitte sind einzukalkulieren. '

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2 Leitungsgräben EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 04.02.0170.

Bei allen WV-Hauptleitungen ist eine Mindestrohrdeckung
von 1,20 m und einzuhalten. Ist das nicht möglich, ist das
vorab von der Bauüberwachung genehmigen zu lassen.

Alle WV-Hauptleitungen sind auf ein 10 cm starkes Auflager
aus Kies-Sand 0/16 zu verlegen und sind mind. 15 cm stark
zu überdecken.
Alle Leitungen sind mit einer Rohrmarkierung mit zu
versehen.

Das Separieren der Frostschutzschicht von dem
darunterliegendem Material ist einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergütet. Abrechnungsgrenze ist UK Asphalt
oder Oberboden.

Die nachfolgenden Positionen sind für die Wasserleitung der
Badenova Netze GmbH.
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1.4.2.10 Suchgraben herstellen USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2410891299210101
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereiche 'nach Unterlagen des AG. '
Grabentiefe 'bis 2,00 m '
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.20 Oberboden abtragen und
andecken USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

m3

Stl-Nr.: 2410611300990901
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Dicke '20 bis 40 cm '
Andeckung 'nach Unterlagen des AG '
Dicke der Andeckung '30 cm.
Die Andeckung erfolgt auf den im Plan vorgesehenen
Flächen. Diese sind in grün dargestellt. '
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.30 Leitungsgraben und
Montagegruben herstellen bis
1,75 m USt. [%]

19%

Menge

220,00

Einheit

m3

Leitungsgraben und Montagegruben profilgerecht herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für PE Rohr DN 180 = 1,00 m.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Verbau geeignet für das Handling von querenden
Leitungen. Verbaustatik aufstellen und in prüffähiger Form
lie-
fern. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle bzw.
auf bereitstellunsgfläche des AG lagern und vor
Wasserzutritt schützen.
Überschüssigen Aushub sofort auf die Bereitstellungsfläche
des AG fördern und zwischenlagern.
Materialklasse der EBV nach Unterlagen des AG.
Abrechnung in senkrechten Wänden nach DIN 4124.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.4.2.40 Leitungsgraben und
Montagegruben herstellen
über 1,75 bis 3,50 m USt. [%]

19%

Menge

195,00

Einheit

m3

Leitungsgraben und Montagegruben profilgerecht herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,50 m.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Verbau geeignet für das Handling von querenden
Leitungen. Verbaustatik aufstellen und in prüffähiger Form
lie-
fern. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle bzw.
auf bereitstellunsgfläche des AG lagern und vor
Wasserzutritt schützen.
Überschüssigen Aushub sofort auf die Bereitstellungsfläche
des AG fördern und zwischenlagern.
Materialklasse der EBV nach Unterlagen des AG.
Abrechnung in senkrechten Wänden nach DIN 4124.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.50 Zulage
Handschacht/Saugbagger USt. [%]

19%

Menge

25,00

Einheit

m3

Zulage Handschacht.
Zulage für das Ausheben von Boden in Leitungsgräben und
Baugruben von Hand und/oder Saugbagger.
Handschachtungsarbeiten werden 25 cm oberhalb, vor und
nach dem Hindernis vergütet. Unterhalb des
Hindernisses wird der Handaushub bis zur jeweiligen
Grabensohle vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.60 Zulage zu Rohrgrabenarbeiten USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Zulage zu Rohrgraben- und Verlegearbeiten
Zulage für das Sichern bzw. für Erschwernisse bei Erd-,
Verbau- und Verlegearbeiten bei Rohrleitungen,
Leitungen und Kabeln, die im Rohrgraben verlaufen.
Zulage für notwendige Unterfangungen und die
ordnungsgemäße Wiederherstellung der Leitungszone,
einschl. der Materialien.
Unmittelbar nebeneinander liegende Leitungen bis zu
einer Breite von 50 cm zählen als eine Leitung.
Bei größeren Abständen werden entsprechend mehrere
Leitungen vergütet.
Handschachtungsarbeiten werden 25 cm oberhalb, vor und
nach dem Hindernis gesondert vergütet. Unterhalb des
Hindernisses wird der Handaushub bis zur jeweiligen
Grabensohle gesondert vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.70 Graben im Wurzelbereich
herstellen USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

m3

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Graben im Wurzelbereich von Bäumen herstellen.
Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare
Wurzelabtrennungen mit glattem Schnittdurchführen.
Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt schneiden.
Boden mit Saugbagger absaugen
Tiefe bis 2,00 m
Boden Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Wurzelschnittstelle bis 2 cm Durchmesser mit wachstums-
förderndem Stoff behandeln und bei Durchmesser über 2
cm mit Wundbehandlungsstoff behandeln.
Boden laden, fördern und auf Bereitstellungsfläche des AN
zwischenlagern.

1.4.2.80 Boden in Leitungszone
einbauen Kies-Sand 0/16 USt. [%]

19%

Menge

120,00

Einheit

m3

Leitungszone aus Kies-Sand 0/16 für Einbettung von
WV-Leitungen liefern und profilgerecht einbauen.
Grabentiefe entsprechend Pos. "Leitungsgraben und
Montagegruben ". Bettung Typ 1.
Breite der Grabensohle für PE Rohr DN 180, im Bereich der
Querung Schutzrohr DN 300.
Stärke der unteren Bettungsschicht 0,10 m (normale
Bodenverhältnisse).
Stärke der Abdeckung über Rohrscheitel = 0,15 m
im verdichteten Zustand
Verdichtungsgrad Dpr >= 97 %
Herstellen der Leitungszone in Gräben mit/ohne Verbau.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der
Abrechnung beim Aushub.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.90 Material für Auflager liefern,
einbauen und verdichten USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

m3

Tragfähiges Material zur Verbesserung des Untergrunds
des Leitungsgrabens liefern, einbauen und verdichten.
Material 'Grobschotter 0/63 als Grabensohle unter der
Bettung, Planum herstellen.
EV 2 auf der Oberkante = 80 MN/m2.
Abrechnung nach Auftragsprofilen, im Abgleich mit den
Lieferscheinen.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.100 Boden des AG oberhalb
Leitungszone einbauen USt. [%]

19%

Menge

190,00

Einheit

m3

Gelagerten Boden des AG oberhalb Leitungszone
nach DIN EN 4124 bzw. Bodengutachten profilgerecht
einbauen und verdichten.
Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen und
wiedereinbauen einschl. evtl. erforderlicher Wasserzugabe.
Grabentiefe entsprechend Pos. "Leitungsgraben und
Montagegruben herstellen".
Breite der Grabensohle für PE Rohr DN 180, im Bereich der
Querung Schutzrohr DN 300.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Boden nach Verlegen der Leitungen oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten. Abgerechnet wird
mit senkrechten Wänden entsprechend der Abrechnung
beim Aushub.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H.

1.4.2.110 Baustoff liefern und oberhalb
Leitungszone einbauen USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

m3

Geeigneten Boden oberhalb Leitungszone nach DIN EN
4124 und EBV liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.
Grabentiefe entsprechend Pos. "Leitungsgraben und
Montagegruben herstellen".
Breite der Grabensohle für PE Rohr DN 180, im Bereich der
Querung Schutzrohr DN 300.
Material = Kies-Sand-Gemsich aus natürlichen
Gesteinskörnungen, BM-0. RC-Material ist nicht zugelasse
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches
nach EBV = BM-0.
Boden nach Verlegen der Leitungen oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten. Abgerechnet wird
mit senkrechten Wänden entsprechend der Abrechnung
beim Aushub.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.120 Schutzrohr des AG einbauen USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

m

Schutzrohr einschließlich der Rohrverbindung des AG
einbauen. Erdarbeiten und der Aufbruch von
Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Schutzrohr DN 300, einschl. Muffe und Dichtring.
Material Polyethylen (PE-HD)
Baulänge 6,00m
Übereckeung ca. 2,00 bis 2,50 m.
Schutzrohr in Graben verlegen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.130 Rohrleitung auf Passmaß
Trennen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Rohrleitung DN 400 aus Vorposition auf Passmaß Trennen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.140 Rohrleitung DN 300 dicht
verschließen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Rohrleitung aus (PE-HD) DN 300 dicht verschließen.
Verschließen im Inneren der Rohrleitung.
Verschließen z.B. mit Muffenstopfen.
Geeignet für vorrübergehende Anfüllung und spätere

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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zerstörungsfreie Demontage.

1.4.2.150 Rohrmarkierung USt. [%]

19%

Menge

200,00

Einheit

m

Rohrleitungen markieren
mit Trassenwarnband mit Drahteinlage
Farbe: blau
zur Ortung der PE-Leitung
Beschriftung "Achtung Wasserleitung"
30 cm über Rohrscheitel.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.160 Halbrohre liefern und einbauen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m

Halbrohre bzw. Halbschalen liefern und in Leitungsgraben
oberhalb der Wasserleitung einbauen.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Halbrohr aus PE-HD DN 400.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.170 Gasleitung in Betonfundament
einbinden USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

m

Bestehende Gasleitung in neu herzustellendes
Betonfundament einbinden. Gasleitung mit Halbrohr aus
PE-HD DN 300 schützen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 04.02.0230.
Nachfolgende Positionen sind für die Umverlegung des
Steuerkabels der Badenova Netze GmbH.

1.4.2.180 Leitungsgraben herstellen USt. [%]

19%

Menge

100,00

Einheit

m3

Leitungsgraben profilgerecht herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Grabentiefe 'über 0,70 bis 0,80 m ab OK der Gelände '
Breite der Grabensohle für Steuerkabel im Einzelgraben
bis 0,50 m und bis 0,20 m im kombinierten Graben.
Aushub laden, fördern und auf Bereitstellungsfläche des AG
zwischenlagern.
Abgerechnet 'wird mit senkrechten Wänden nach DIN 1610.
Abrechnungsgrenze für die Gräben ist UK Oberboden bzw.
Asphalt.'

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.4.2.190 Zulage
Handschacht/Saugbagger USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

m3

Zulage Handschacht.
Zulage für das Ausheben von Boden in Leitungsgräben und
Baugruben von Hand und/oder Saugbagger.
Handschachtungsarbeiten werden 25 cm oberhalb, vor und
nach dem Hindernis vergütet. Unterhalb des
Hindernisses wird der Handaushub bis zur jeweiligen
Grabensohle vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.200 Sand 0/2 in Leitungszone einb. USt. [%]

19%

Menge

94,00

Einheit

m3

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Baustoff 'Sand 0/2 für Leitungszone. '
Grabentiefe 'über 0,70 bis 0,80 m ab OK der Gelände '
Breite der Grabensohle 'für Steuerkabel im Einzelgraben
bis 0,50 m und bis 0,20 m im kombinierten Graben.'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.210 Zulage zu Rohrgrabenarbeiten USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

m

Zulage zu Rohrgraben- und Verlegearbeiten
Zulage für das Sichern bzw. für Erschwernisse bei Erd-,
Verbau- und Verlegearbeiten bei Rohrleitungen,
Leitungen und Kabeln, die im Rohrgraben verlaufen.
Zulage für notwendige Unterfangungen und die
ordnungsgemäße Wiederherstellung der Leitungszone,
einschl. der Materialien.
Unmittelbar nebeneinander liegende Leitungen bis zu
einer Breite von 50 cm zählen als eine Leitung.
Bei größeren Abständen werden entsprechend mehrere
Leitungen vergütet.
Handschachtungsarbeiten werden 25 cm oberhalb, vor und
nach dem Hindernis gesondert vergütet. Unterhalb des
Hindernisses wird der Handaushub bis zur jeweiligen
Grabensohle gesondert vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.2.220 PVC-Hart-Rohr bzw. Kabuflex
bis DN 140 USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

m

PVC-Hart-Rohr bzw. Kabuflex bis DN 140
liefern, einschließlich fester Rohrverbindung einbauen.
Zugdraht (3 mm Stahl) oder zugfestes Textilband liefern

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

355



und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Verlegte HDPE-Rohre DN 50 schneiden und mit dem vom
AG
beigestellten Steckfittings/Schraubfitt ings verbinden.
Verlegeart = ggfls. mehrrohrig im kombinierten Graben,
Abstand der Rohre mindestens 5 cm.

1.4.2.230 Trassenwarnband auslegen USt. [%]

19%

Menge

470,00

Einheit

m

Trassenwarnband mit Beschriftung,
einschl. Lieferung, 15 cm oberhalb der
Versorgungsleitung auslegen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.3 Beprobung / Analyse EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 04.03.0040.
Das Material der nachstehenden Positionen
lagert auf der Bereitstellungsfläche des AG.
Die Abfuhrmassen / Entsorgungsmassen sind
über Annahme- und Wiegescheine nachzuweisen.

Die Beprobung / Analyse ist von einem zertifizierten,
unabhängigem Prüfinstitut auszuführen.

An- und Abfahrt auf die Baustelle bzw. Bereitstellungsfläche
einschl. Rüstzeiten zur Vorbereitung auf die Probenahme/n
sind in die nachfolgendne Positionen einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.

1.4.3.10 Probenahme
Bodenmaterial/Auffüllunge n USt. [%]

19%

Menge

6,00

Einheit

St

Haufwerksbeprobung von zwischengelagertem
Bodenmaterial bzw. Auffüllungen gem. LAGA PN 98 im
Beisein des AG zur Feststellung eventueller
Kontaminationen einschließlich Probegefäße,
Probenahmegeräte, sonstige Hilfsmittel sowie Erstellung des
notwendigen Probenahmeprotokolls.
Probenahme ist von einem zertifizierten, unabhängigen
Probenehmer durchzuführen.
Materialprobe entsprechend der durchzuführenden Analytik
vorbereiten.
Vergütet wird die Anzahl der genommenen Mischproben
(nicht der Einzelproben).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.3.20 Probenversand
Bodenmaterial/Auffüllunge n USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Probenversand zu einem unabhängigen Prüfinstitut.
Versand-/ Kurierkosten sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.4.3.30 Chemische Analyse
Bodenmaterial/Auffüllunge n USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Bodenuntersuchung nach MantelVO zur Bestimmung der
Verwertung / Entsorgung von Bodenmaterial
Einschl. der Erstellung eines Prüfberichts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.3.40 Zulage DepV USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Zulage zur Vorposition für die erweiterte Untersuchung und
Zuordnung des Materials nach Deponieverordnung DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.4 Verwertung / Entsorgung EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 04.04.0030.
Bei den Positionen Entsorgung handelt sich um die
Verwertung/Entsorgung des zwischengelagerten Materials.
Das Material lagert auf der Bereitstellungsfläche des AG.

Die Abfuhrmassen / Entsorgungsmassen sind über
Annahme- und Wiegescheine nachzuweisen.

Generell sind alle zusätzlich erforderlichen Maßnahmen und
Aufwendungen zur Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben
beim Umgang mit gefährlichen Stoffen (PAK >= 200mg/kg)
in den jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

Nachfolgende Positionen beschreiben die Entsorgung des
Bodenmaterials bzw. der Auffüllungen.

1.4.4.10 Nicht gef. Abf. Baustelle
entsorg. USt. [%]

19%

Menge

610,00

Einheit

t

Stl-Nr.: 2610244099994101
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle nach
Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
befördern und entsorgen. Abrechnung nach
Wiegenachweisen.
Abfall ' = Bodenmaterial Schluff, Ton, Sand und Auffüllungen
Kies-Sand'
Wert 'bis einschließlich BM-F1 gemäß EBV '
Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der
Baustelle in Haufwerk gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung trägt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.4.4.20 Zulage Abfall ents. >BM-F1
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

300,00

Einheit

t

Zulage zu OZ: Nicht gefährlichen Abfall aus Bodenmaterial
laden, fördern und entsorgen.
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse >BM-F1
bis einschließlich BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.4.30 Zulage Abfall ents. >BM-F3
n.gef. USt. [%]

19%

Menge

100,00

Einheit

t

Zulage zu OZ: Nicht gefährlichen Abfall aus Bodenmaterial
laden, fördern und entsorgen.
Zulage für: Nicht gefährlicher Abfall, Materialklasse > BM-F3
nach Ersatzbaustoffverordnung, DK I nach DepV.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.5 Stundenlohnarbeiten EUR .........................
Hinweis

Die nachfolgenden Stundenlöhne dienen der Beihilfe beim
Verlegen der Wasserleitung und werden auf Anweisung des
AG bzw. der örtlichen Bauleitung ausgeführt.

1.4.5.10 Verrechnungssatz
Bauvorarbeiter, Facharbeiter USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Bauvorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.4.5.20 Verrechnungssatz Werker,
Helfer USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Werker, Helfer und Gleichgestellte.

1.4.5.30 Verrechnungssatz fuer
Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3 USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5 Tiefbau & Kabelverlegung E-Werk Netze EUR .........................

1.5.1 Verkehrsregelung und Überbrückungshilfen EUR .........................

1.5.1.10 Fußgängerbrücken inkl.
Handlauf USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Auf-, um- und abbauen, vor- und unterhalten aller
Konstruktionsteile über
die Leitungsgräben unter Berücksichtigung aller
verkehrstechnischen Erfordernisse und Auflagen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.1.20 PKW-Brücken je Überfahrt USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Grabenüberfahrt im Straßenbereich bis SLW 60 und als
PKW-Brücken für Haus- und Hofzufahrten mit Stahlplatten
(bis 3,50 m Breite = 1 Fahrspur).
Vorhalten und bereitstellen der PKW-Brücken an der
Baustelle. Auslegen der PKW-Brücke über Kabelgraben
sowie Rückbau.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.2 Arbeiten an der Trasse EUR .........................

1.5.2.10 Mutterboden abtragen,
zwischenlagern, wieder
einbauen und ansäen USt. [%]

19%

Menge

130,40

Einheit

m2

Mutterboden abtragen, zwischenlagern, wieder einbauen
und ansäen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Abtragen und seitliches Lagern von Mutterboden (bis 30
cm Stärke). Nach Wiedereinbau sind die
Mutterbodenflächen zu planieren und mit dem
vorgefundenen Rasen einzusäen. Die angesäten Flächen
sind zu walzen und zu bewässern.

Hinweis:
Mutterboden darf nicht mit anderem Boden vermischt
werden! Maximales Aufmass: Grabenbreite + 0,30 m.

1.5.3 Straßen- und Wegebauarbeiten EUR .........................

1.5.3.10 Oberflächen aufbrechen bis 15
cm Stärke USt. [%]

19%

Menge

14,73

Einheit

m2

Oberfläche aufbrechen bis 15 cm Stärke
Schneiden, fräsen oder spalten von bituminösen
Schichten und Betondecken oder anderen Belägen sowie
aufnehmen des Aufbruchmaterials. Das Aufbruchmaterial
geht in das Eigentum des AN über und ist
vorschriftsgemäß zu entsorgen. Aufgemessen wird nach
m², hinzu kommen 0,30 m für den bituminösen
Materialaufbruch (Nachschnitt), inkl. Deponiegebühren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.3.20 Oberflächen aufbrechen bis 25
cm Stärke USt. [%]

19%

Menge

36,00

Einheit

m2

Oberfläche aufbrechen bis 25 cm Stärke
Schneiden, fräsen oder spalten von bituminösen
Schichten und Betondecken oder anderen Belägen sowie
aufnehmen des Aufbruchmaterials. Das Aufbruchmaterial
geht in das Eigentum des AN über und ist
vorschriftsgemäß zu entsorgen. Aufgemessen wird nach
m², hinzu kommen 0,30 m für den bituminösen
Materialaufbruch (Nachschnitt), inkl. Deponiegebühren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.3.30 Nachschneiden von
bituminösen Schichten in allen
Stärken USt. [%]

19%

Menge

63,00

Einheit

m

Nachschneiden von bituminösen Schichten in allen
Stärken
Nachschneiden von bituminösen Schichten und
Betondecken
ohne aufbrechen und abfahren. Abgerechnet wird nach
Schnittlänge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.3.40 Tragschicht Bitukies bis 12 cm
Stärke USt. [%]

19%

Menge

9,63

Einheit

m2

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Einbau von bituminösen Tragschichten und Tragdecken bis
12 cm Stärke:
Nach der Leitungsgrabenverfüllung sind die bituminösen
Tragschichten und Binderschichten 0/32 bzw. 0/16 und
Tragdeckschicht 0/16 nach den Regeln der ZTVT-StB 86
ein- oder mehrlagig maschinell oder von Hand
einzubauen. Zum Einbau gehört auch das Reinigen und
Anspritzen der Einbauflächen, Schnittkanten und der
Flächen zwischen zwei Lagern ohne besondere Vergütung.
Mehrflächen, die sich durch Grabenbrüche bzw.
mangelhafte Grabensicherung ergeben, bleiben
unberücksichtigt.

Hinweis:
Materiallieferung und Anfuhr durch AN.
Abrechnung nach m², Einbaubreite = Grabenbreite +0,30m.

1.5.3.50 Tragschicht Bitukies bis 22 cm
Stärke USt. [%]

19%

Menge

36,00

Einheit

m2

Einbau von bituminösen Tragschichten und Tragdecken bis
22cm Stärke:
Nach der Leitungsgrabenverfüllung sind die bituminösen
Tragschichten und Binderschichten 0/32 bzw. 0/16 und
Tragdeckschicht 0/16 nach den Regeln der ZTVT-StB 86
ein- oder mehrlagig maschinell oder von Hand
einzubauen. Zum Einbau gehört auch das Reinigen und
Anspritzen der Einbauflächen, Schnittkanten und der
Flächen zwischen zwei Lagern ohne besondere Vergütung.
Mehrflächen, die sich durch Grabenbrüche bzw.
mangelhafte Grabensicherung ergeben, bleiben
unberücksichtigt.

Hinweis:
Materiallieferung und Anfuhr durch AN.
Abrechnung nach m², Einbaubreite = Grabenbreite +0,30m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.3.60 Deckschicht aus Asphaltbeton
Regelstärke bis 5 cm USt. [%]

19%

Menge

45,63

Einheit

m2

Einbau von Deckenbelägen in Asphaltbeton nach ZTV bit
Vor dem Einbau der Beläge die Anschlusskanten sauber
und geradlinig schneiden. Das Reinigen und Anspritzen
der Unterlage und der Anschlusskanten mit bituminösen
Bindemitteln ist im Einheitspreis eingerechnet.

Hinweis:
Materiallieferung und Anfuhr durch AN.
Abrechnung nach m²,Einbaubreite = Grabenbreite + 0,30
m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.3.70 Einbau von Fugenband oder
Bitumenspachtelmasse USt. [%]

19%

Menge

63,00

Einheit

m

Fugenband / Bitumenspachtelmasse einbauen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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oder nachfräsen von Fugen und ausgießen mit Fugenmasse.

Kanten fräsen oder säubern, liefern und fachgerechtes
einbauen von Fugenband/Bitumenspachtel
masse/Fugenmasse,
einschließlich aller Nebenarbeiten. Alternativ Kanten
fräsen, ausgießen und absplitten.

Hinweis:
Die Kantenausführung ist mit den Baulastträgern
abzustimmen.

1.5.3.80 Einfassungsplatten und
Rinnenplatten in Beton setzen USt. [%]

19%

Menge

7,00

Einheit

m

Einfassungsplatten und Rinnenplatten aufnehmen und
wieder einbauen
Rinnenplatten bzw. Einfassungsplatten in vorgefundenem
Format in Sand und Beton setzen, innerhalb der
Baustelle zwischenlagern, entfernen des Unterbaus und
abfahren des unbrauchbaren Materials. Nach Beendigung
der Grabenarbeiten wieder in Sand bzw. Beton
fachgerecht einbauen, einschl. Lieferung des
erforderlichen Materials. Fehlende und zerstörte
Rinnenplatten sind zu ersetzen, einschließlich aller
Lieferungen, Erd- und Nebenarbeiten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.3.90 Bordsteine in Beton setzen USt. [%]

19%

Menge

6,00

Einheit

m

Bordsteine aus Naturstein oder Beton aufnehmen und
wiederverlegen
Bordsteine in vorgefundenem Format in Sand und Beton
aufnehmen, innerhalb der Baustelle zwischenlagern,
entfernen des Unterbaus und abfahren des unbrauchbaren
Materials. Nach Beendigung der Grabenarbeiten wieder in
Sand bzw. Beton fachgerecht einbauen, einschl.
Lieferung des erforderlichen Materials. Fehlende und
zerstörte Bordsteine sind zu ersetzen, einschließlich
aller Lieferungen, Erd- und Nebenarbeiten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.3.100 Abdeckung mit Splittmischung
oder Forstmischung USt. [%]

19%

Menge

6,60

Einheit

m2

Abdeckung mit Splittmischung oder Forstmischung
Abdeckmaterial aus Sand-Splittgemisch oder
Forstmischung in der angetroffenen Stärke (bis 12 cm)
einbauen, einschlämmen und einwalzen.

Hinweise:
Materiallieferung und Anfuhr durch AN.
Aufmaß nach m² = Grabenbreite + 0,30 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.5.3.110 Betontragdeckschicht in der
angetroffenen Stärke
herstellen USt. [%]

19%

Menge

5,10

Einheit

m2

Betontragdeckschicht in der angetroffenen Stärke
herstellen
Betondecke für Wege und Straßen nach ZTV Beton in Beton
der Güteklasse XF4 C30/37 herstellen, einschließlich
der erforderlichen Nebenarbeiten und Fugenausbildung
inkl. Lieferung und Einbau einer Betonstahlmatte.

Hinweise:
Materiallieferung und Anfuhr durch AN.
Aufmaß nach m² = Kabelgrabenbreite + 0,30 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.4 Leitungsgraben herstellen / Gruben herstellen (Muffen) EUR .........................

1.5.4.10 Grabentiefe bis 1,25 m USt. [%]

19%

Menge

232,22

Einheit

m3

Grabentiefe bis 1,25 m
Grabenaushub für die Verlegung von Kabel und
Rohrleitungen in den Homogenbereichen B nach DIN 18300
(neu), ZTA - StB 89 und den UVV maschinell bzw. von
Hand.

Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur
Wiederherstellung seitlich lagern oder ggf.
zwischenlagern. Nach Verlegung der Kabel und/oder Rohre
im Graben, einbauen und verdichten des Aushubs oberhalb
der Leitungszone. Der Einbau fehlenden Verfüllbodens
wird gesondert vergütet. Zum Verfüllen nicht
verwendeter Aushub geht in das Eigentum des AN über und
wird unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
entsorgt.

Verbau, soweit erforderlich, wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Die Grabenlänge kann aufgrund technischer
Notwendigkeiten sowie Anordnungen der Verkehrsbehörde
in mehrere Abschnitte unterteilt werden.

Abgerechnet wird der Nettograbenaushub nach Abzug der
Stärke des Oberbodens bzw. der befestigten Oberflächen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.4.20 Grabentiefe über 1,25 m USt. [%]

19%

Menge

399,00

Einheit

m3

Grabentiefe über 1,25 m inkl. erforderlichem Verbau,
ggfs. Abböschung
Grabenaushub für die Verlegung von Kabel und
Rohrleitungen in den Homogenbereichen B nach DIN 18300
(neu), ZTA - StB 89 und den UVV maschinell bzw. von
Hand.

Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur
Wiederherstellung seitlich lagern oder ggf.
zwischenlagern. Nach Verlegung der Kabel und/oder Rohre
im Graben, einbauen und verdichten des Aushubs oberhalb
der Leitungszone. Der Einbau fehlenden Verfüllbodens
wird gesondert vergütet. Zum Verfüllen nicht

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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verwendeter Aushub geht in Eigentum des AN über und
wird unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
entsorgt.

Verbau, soweit erforderlich, wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

Die Grabenlänge kann aufgrund technischer
Notwendigkeiten sowie Anordnungen der Verkehrsbehörde
in mehrere Abschnitte unterteilt werden.

Abgerechnet wird der Nettograbenaushub nach Abzug der
Stärke des Oberbodens bzw. der befestigten Oberflächen.

1.5.4.30 Zulage für Homogenbereich
X1, Fels mürb USt. [%]

19%

Menge

25,14

Einheit

m3

Zulage für Homogenbereich X1, Fels mürb
Grabenaushub für die Verlegung von Kabel und
Rohrleitungen in den Homogenbereichen B nach DIN 18300
(neu), ZTA - StB 89 und den UVV maschinell bzw. von
Hand.

Bei Abrechnung dieser Position ist die zusätzliche
Vergütung von Maschinenstunden, z. B. Kompressor,
ausgeschlossen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.4.40 Zulage für Homogenbereich
X2, Fels hart USt. [%]

19%

Menge

18,00

Einheit

m3

Zulage für Homogenbereich X2, Fels hart
Grabenaushub für die Verlegung von Kabel und
Rohrleitungen in den Homogenbereichen nach DIN 18300
(neu), ZTA - StB 89 und den UVV maschinell bzw. von
Hand.

Bei Abrechnung dieser Position ist die zusätzliche
Vergütung von Maschinenstunden, z. B. Kompressor,
ausgeschlossen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.4.50 Zulage für Handschacht USt. [%]

19%

Menge

2,275

Einheit

m3

Zulage für Handschacht
Zulage für Grabarbeiten, bei denen kein
Maschineneinsatz möglich ist. Die Herstellung des
Kabelgrabens erfolgt ausschließlich in Handarbeit.

Erschwernis wird gewährt für erschwerten Grabenaushub,
hervorgerufen durch Kabel, Kanäle, Rohre und
Versorgungsleitungen, die den Leitungsgraben kreuzen
oder in der Grabentrasse entlanglaufen. Mit dieser
Position sind auch alle Mehrarbeiten abgegolten, die
sich aus der ordnungsgemäßen Sicherung der Kabel,
Kanäle, Rohre und Versorgungsleitungen ergeben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Diese Position kann in Verbindung mit 3.05.06
abgerechnet werden; nicht jedoch in Kombination mit
3.05.07.

1.5.4.60 Versorgungsleitung kreuzen USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

St

Versorgungsleitung kreuzen

Erschwernis wird gewährt für erschwerten Grabenaushub,
hervorgerufen durch Kabel, Kanäle, Rohre und
Versorgungsleitungen, die den Leitungsgraben kreuzen
oder in der Grabentrasse entlanglaufen. Mit dieser
Position sind auch alle Mehrarbeiten abgegolten, die
sich aus der ordnungsgemäßen Sicherung der Kabel,
Kanäle, Rohre und Versorgungsleitungen ergeben,
einschließlich Handschachtung.

Wiederholen sich die den Graben kreuzenden Hindernisse
im Abstand geringer als 1,00 m, so werden sie als ein
Hindernis aufgemessen.

Diese Position kann in Verbindung mit 3.05.05
abgerechnet werden; nicht jedoch in Kombination mit
3.05.07.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.4.70 Versorgungsleitung parallel USt. [%]

19%

Menge

234,00

Einheit

m

Versorgungsleitung parallel

Erschwernis wird gewährt für erschwerten Grabenaushub,
hervorgerufen durch Kabel, Kanäle, Rohre und
Versorgungsleitungen, die den Leitungsgraben kreuzen
oder in der Grabentrasse entlanglaufen. Mit dieser
Position sind auch alle Mehrarbeiten abgegolten, die
sich aus der ordnungsgemäßen Sicherung der Kabel,
Kanäle, Rohre und Versorgungsleitungen ergeben,
einschließlich Handschachtung.

Aufmaßgrundsatz: Vom Antritt bis Austritt der parallel
verlaufenden Fremdleitung im Kabelgraben.

Diese Position kann nicht in Verbindung mit 3.05.05
und/oder 3.05.06 abgerechnet werden.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.4.80 Niederspannungs-Muffengru
be bis 4 x 150 mm² USt. [%]

19%

Menge

7,00

Einheit

St

Niederspannungs-Muffengru be bis 4 x 150 mm²
Erweiterung des Kabelgrabens innerhalb bestehender
Kabelnetze zu einer Niederspannungs-Muffengru be mit den
Regelmaßen L x B x T 1,2m x 0,9m x 1,0m. Der
Pauschalpreis beinhaltet den Mehraushub sowie den
Einbau von Sand und Kiesfilter sowie Handschachtung.
Der Kabelgraben wird durchgemessen.

Hinweis:

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Eine Vergütung erfolgt nur bei tatsächlicher
Grabenerweiterung.

1.5.4.90 Muffengrube für 20 kV
Verbindungsmuffe USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Muffengrube (Mittelspannung)
Muffengrube für Verbindungsmuffen VPE Kabel - VPE Kabel
Regelabmessungen L x B x T 3,5m x 1,30m x 1,10m.

Herstellen und wiederverfüllen der Muffengruben in
Homogenbereich B, abböschen bzw. verbauen sowie
eventuell anfallende Handschachtarbeiten, inkl. sichern
und ausrichten vorhandener Kabel.
Liefern und einbauen von Kalksandsteinen, Sand,
Kiesfilter mit komplettem Bodenaustausch nach Vorgabe
der Bauleitung. Zum Wiederverfüllen wird Grubenkies
verwendet.
Das Aufbrechen und Wiederherstellen von befestigten
Oberflächen wird nach der Pos. Oberflächenaufbruch /
Wiederherstellung in der angetroffenen Form separat
vergütet.
Für Homogenbereich X1 und X2 (Fels mürb und hart) wird
die Zulage gem. den Pos. 3 05 03 / 3 05 04 zusätzlich
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.5 Einbau von Material EUR .........................

1.5.5.10 Sand liefern und einbauen USt. [%]

19%

Menge

132,93

Einheit

m3

Sand liefern und einbauen
Sand als Baugrundersatz liefern, anfahren, auf der
Baustelle befördern, lagenweise steinfrei einbauen,
einplanieren und verdichten gemäß TL Min-StB und ZTV
A-StB. Es gilt ein Umrechnungsfaktor von 1 m³ = 1,8 to.

Vor dem Sandeinbau ist der Kabelgraben auszuputzen. Das
Sandbett muss eine Gesamthöhe von 0,3 m haben, wovon
ca. 0,1 m Sand unter der Versorgungsleitung und ca. 0,2
m Sand über der Versorgungsleitung einzubauen sind.
Abgerechnet wird nach Aufmaß (Regelgraben mit
senkrechten Wänden).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.5.20 Kies liefern und einbauen USt. [%]

19%

Menge

402,41

Einheit

m3

Kies liefern und einbauen
Kies als Baugrundersatz liefern, anfahren, auf der
Baustelle befördern, lagenweise einbauen, einplanieren
und verdichten gemäß TL Min-StB und ZTVA-StB.
Es gilt ein Umrechnungsfaktor von: 1 m³ = 1,9 to.

Die Position gilt ebenso für den Einbau von Kiessand
als Tragschicht, Sauberkeitsschicht bzw.
Frostschutzschicht.

Abgerechnet wird nach Aufmaß (Regelgraben mit
senkrechten Wänden).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m3

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.5.5.30 Schlauchleitung 7x12/4x20
sowie HDPE-Rohr bis DN 50
verlegen USt. [%]

19%

Menge

361,00

Einheit

m

Schlauchleitung 7x12/4x20 sowie HDPE-Rohr bis DN 50
verlegen
Vom AG bereitgestellte Schlauchleitung 7x12/4x20 sowie
HDPE-Rohr bis DN 50 verlegen.
Vom AG bereitgestelltes Kabelwarnband mit einer Tiefe
von 0,30 m verlegen.

Schneiden von verlegten HDPE-Rohren DN 50 und
verbinden
mit vom AG beigestellten Steckfittings/Schraubfitt ings.
Hinweis: diese Rohrverbindungen werden gemäß
LV-Position 3 11 08 bezahlt.

Material ist vom Lager des AG abzuholen, einschließlich
dem Auf- und Abladen.
Ist die Verlegeart mehrrohrig, muss der Abstand der
Leitungen/Rohre mindestens 5 cm betragen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.5.40 PVC-Hart-Rohr bzw. Kabuflex
bis DN 140 USt. [%]

19%

Menge

164,00

Einheit

m

PVC-Hart-Rohr bzw. Kabuflex bis DN 140
Kabelschutzrohr des AG, einschließlich fester
Rohrverbindung einbauen.
Liefern und einbauen eines Zugdrahtes (3mm Stahl) oder
eines zugfesten Textilbandes (Seil).
Alle Rohröffnungen sind dicht zu verschließen.
Vom AG bereitgestelltes Kabelwarnband mit einer Tiefe
von 0,30 m verlegen.

Hinweis: Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert berechnet.

Material ist vom Lager des AG abzuholen, einschließlich
dem Auf- und Abladen.
Verlegeart = mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens 5
cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.5.50 PVC-Hart-Rohr / Kabuflex bzw.
HDPE-Rohr bis DN 175 USt. [%]

19%

Menge

400,00

Einheit

m

PVC-Hart-Rohr / Kabuflex bzw. HDPE-Rohr bis DN 175
Kabelschutzrohr des AG, einschließlich fester
Rohrverbindung einbauen.
Liefern und einbauen eines Zugdrahtes (3mm Stahl) oder
eines zugfesten Textilbandes (Seil).
Alle Rohröffnungen sind dicht zu verschließen.
Vom AG bereitgestelltes Kabelwarnband mit einer Tiefe
von 0,30 m verlegen.

Hinweis: Erschwernisse durch vorhandene Leitungen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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werden nicht gesondert berechnet.

Material ist vom Lager des AG abzuholen, einschließlich
dem Auf- und Abladen.
Verlegeart = mehrrohrig, Abstand der Rohre mindestens 5
cm.

1.5.6 Nieder- und Mittelspannungskabel / FM / BVA / LWL EUR .........................

1.5.6.10 Niederspannungskabel bis 4 x
50mm² verlegen USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

m

Niederspannungskabel bis 4 x 50 mm²
Aus den Lagern des AG bereitgestellte Kabel bis 4 x
50mm² abholen, transportieren, abtrommeln, ablängen und
fachgerecht nach Anweisung der Bauleitung verlegen. In
den Festpreisen ist enthalten: Durchziehen der Kabel
durch Rohre, Durchbrüche und unter kreuzenden
Leitungen. Abdichten der Kabelenden mit vom AG
beigestellten Schrumpfkappen. Beistellen und aufstellen
der zum Transport und zum Ziehen der Kabel notwendigen
Hilfsmittel. Rücktransport von Kabeltrommeln und
Reststücken an die Lager des AG. Abgerechnet wird die
verlegte Kabellänge von Anschlusspunkt zu
Anschlusspunkt.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.6.20 Niederspannungskabel ab 4
x70 mm² bis 4 x 240 mm²
verlegen USt. [%]

19%

Menge

478,00

Einheit

m

Niederspannungskabel ab 4 x70 mm² bis 4 x 240 mm²
verlegen
Aus den Lagern des AG bereitgestellte Kabel ab 4 x
70mm² bis 4 x 240 mm² abholen, transportieren,
abtrommeln, ablängen und fachgerecht nach Anweisung der
Bauleitung verlegen.
In den Festpreisen ist enthalten: Durchziehen der Kabel
durch Rohre, Durchbrüche und unter kreuzenden
Leitungen.
Abdichten der Kabelenden mit vom AG beigestellten
Schrumpfkappen.
Beistellen und aufstellen der zum Transport und zum
Ziehen der Kabel notwendigen Hilfsmittel.
Rücktransport von Kabeltrommeln und Reststücken an die
Lager des AG.
Abgerechnet wird die verlegte Kabellänge von
Anschlusspunkt zu Anschlusspunkt.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.6.30 Mittelspannungskabel
(Einleiter-System) ab 240mm²
verlegen USt. [%]

19%

Menge

601,00

Einheit

m

Mittelspannungskabel (3 x Einleiterkabel verlegen ab
240 mm²)
Aus den Lagern des AG bereitgestellte
Mittelspannungskabel ab 240mm²-System abholen,
transportieren, abtrommeln, ablängen und fachgerecht

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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nach Anweisung der Bauleitung verlegen.
In den Festpreisen ist enthalten: Durchziehen der Kabel
durch Rohre, Durchbrüche und unter kreuzenden
Leitungen.
Abdichten der Kabelenden mit vom AG beigestellten
Schrumpfkappen. Bündeln der
Mittelspannungseinleiterk abeln mit vom AG beigestellten
Materialien.
Beistellen und aufstellen der zum Transport und zum
Ziehen der Kabel notwendigen Hilfsmittel. Rücktransport
von Kabeltrommeln und Reststücken an die Lager des AG.

Abgerechnet wird die verlegte Kabellänge von
Anschlusspunkt zu Anschlusspunkt.

1.5.6.40 FM-/BVA-/LWL-Kabel legen USt. [%]

19%

Menge

298,00

Einheit

m

Kabelverlegung FM / BVA / LWL
Fernmeldekabel (FM),
Breitband-Verteilungs-Anl agen-Kabel (BVA) und
Lichtwellenleiter (LWL)
-Kabel im Graben, auf Kabelpritschen und in Trögen
verlegen.
-Kabel in Rohre einziehen.
-Kabel mit beigestelltem Beschriftungsmaterial
beschriften.
-Materialtransport ab Lager AG und Rücktransport von
Kabeltrommeln und Reststücken.
-Vom AG bereitgestelltes Kabelwarnband mit einer Tiefe
von 0,30 m verlegen.

Hinweise:
- Die Datenblätter und Verlegevorschriften der
Kabelhersteller sind zu beachten.
- Abgerechnet wird nach tatsächlich eingebauter
Kabellänge.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7 Fahrzeuge EUR .........................

1.5.7.10 Kleintransporter/Kombi inkl.
Kabeltransportanhänger bzw.
Anhänger USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Kleintransporter/Kombi inkl. Kabeltransportanhänger
bzw. Anhänger

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.20 LKW mit/ohne Allrad bis 7,5
to.Gesamtgewicht USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

LKW mit/ohne Allrad bis 7,5 to. Gesamtgewicht

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.5.7.30 LKW mit/ohne Allrad über 7,5
to. bis 18,0 to. Gesamtgewicht USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

LKW mit/ohne Allrad über 7,5 to. Gesamtgewicht

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.40 LKW mit/ohne Allrad über 18,0
to. Gesamtgewicht USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

LKW mit/ hne Allrad über 18,0 to. Gesamtgewicht

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.50 LKW mit Tieflader bis 10,0 to.
Nutzlast USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

LKW mit Tieflader bis 10,0 to. Nutzlast

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.60 LKW mit Tieflader über 10,0 to.
Nutzlast USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

LKW mit Tieflader über 10,0 to. Nutzlast

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.70 Minibagger bis 4,5 to. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Minibagger bis 4,5 to.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.80 Ketten-/ Mobilbagger über 4,5
to.bis 10,0 to. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Ketten-/ Mobilbagger über 4,5 to.bis 10,0 to.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.5.7.90 Ketten-/Mobilbagger über 10,0
to. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Ketten-/Mobilbagger über 10,0 to.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.100 Raupe/Radlader/Baggerlade r USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Raupe / Radlader / Baggerlader

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.110 Streitbagger USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Streitbagger
Abrechnungsvorrang der FPL 3: Tiefbau, der durch einen
Schreitbagger geleistet wird, kann entweder über 3.05.
ff oder 9.02.38 abgerechnet werden. Eine kombinierte
Abrechnung ist ausgeschlossen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.120 Kabeltransportanhänger für
LKW USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Kabeltransportanhänger für LKW

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.130 Langmaterialanhänger USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Langmaterialanhänger

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.7.140 LKW-Kranentladung pro Hub USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

LE

LKW-Kranentladung pro Hub

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 LE

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.8 Baumaschinen EUR .........................
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1.5.8.10 Kompressor USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Kompressor

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.8.20 Wackerstampfer USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Wackerstampfer

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.8.30 Rüttelplatte USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Rüttelplatte

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.8.40 Motorwasserpumpe bis 10l/s USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Motorwasserpumpe bis 10l/s

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.8.50 Hydraulikhammer für Bagger
aller Art USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Hydraulikhammer für Bagger aller Art

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.9 Stundensätze für Arbeitskräfte (Lohnstunden) EUR .........................

1.5.9.10 Meister / Techniker USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Meister / Techniker

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.9.20 Vorarbeiter / Obermonteur USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Vorarbeiter / Obermonteur

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................
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1.5.9.30 Facharbeiter / Fachmonteur /
Maschinist /
TechnischerZeichner USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

h

Facharbeiter / Fachmonteur / Maschinist / Technischer
Zeichner

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.10 Sondervergütungen EUR .........................

1.5.10.10 Verkehrsrechtliche Anordnung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Verkehrsrechtliche Anordnung
Einholen einer verkehrsrechtlichen Anordnung, inkl.
aller anfallenden Kosten und Gebühren, pauschal.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.11 Baustelleneinrichtung EUR .........................

1.5.11.10 Baustelleneinrichtung über
10.000 EUR Auftragswert USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Baustelleneinrichtung über 10.000 EUR Auftragswert

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

1.5.12 Sonderpositionen EUR .........................

1.5.12.10 Stahl-/Betonrohr DN > 600 für
bauzeitliche
Gewässerumleitung
einschließlich Abdichtung

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Stahl-/Betonrohr DN > 600 für bauzeitliche
Gewässerumleitung einschließlich Abdichtung

Liefern, einbauen, vorhalten, unterhalten und nach
Abschluss der Arbeiten wieder ausbauen eines Stahl-
oder Betonrohres mit einem Durchmesser > DN 600 zur
bauzeitlichen Umleitung des Muserebachs.

Das Rohr ist so zu verlegen, dass der Abfluss des
Muserebachs während der gesamten Bauzeit jederzeit
gewährleistet ist. Die bauzeitliche Gewässerumleitung
dient der Trockenhaltung des Arbeitsbereichs, um die
Tieferlegung sowie die Ummuffung der
Mittelspannungskabel (MS-Kabel) und Steuerkabel
fachgerecht ausführen zu können.

Zur sicheren Wasserführung sind die Ein- und
Austrittsbereiche des Rohres wasserdicht abzudichten.
Die Abdichtung ist so herzustellen, dass das anfallende
Bachwasser vollständig durch das Rohr geleitet wird und
ein seitliches Vorbeiströmen sowie Unterspülungen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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ausgeschlossen werden. Hierfür sind geeignete
Materialien, wie z. B. Lehm, Ton, Sandsäcke oder
gleichwertige Abdichtungsmaterialien, entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten einzubauen. Die Abdichtung ist
während der gesamten Bauzeit zu kontrollieren und bei
Bedarf instand zu setzen.

Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen
Nebenleistungen, insbesondere An- und Abtransport,
Einbau, Abdichtungsmaßnahmen, erforderliche
Sicherungsmaßnahmen, Unterhaltung und Kontrolle der
Gewässerumleitung einschließlich der Abdichtung während
der gesamten Bauzeit sowie den vollständigen Rückbau
und die ordnungsgemäße Entsorgung bzw. den Abtransport
aller eingebauten Materialien nach Abschluss der
Arbeiten.

1.5.12.20 Bauzeitliche
Gewässerumleitung mit
Stahl-/Betonrohr DN > 600 USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Bauzeitliche Gewässerumleitung mit Stahl-/Betonrohr DN
> 600

Liefern, Einbauen, Vorhalten und Rückbauen eines
Stahl-/Betonrohres DN > 600 zur bauzeitlichen Umleitung
des Muserebachs.

Das Rohr ist einschließlich der erforderlichen
Abdichtungen an Ein- und Auslauf so einzubauen, dass
der Bachabfluss während der gesamten Bauzeit
vollständig durch das Rohr geführt und ein seitliches
Vorbeiströmen oder Unterspülen verhindert wird.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen
Nebenleistungen, insbesondere Lieferung, Einbau,
Abdichtung, Unterhaltung, Sicherungsmaßnahmen sowie
den
vollständigen Rückbau und Abtransport nach Abschluss
der Arbeiten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

2 LOS  Vollanschluss an B 415 - Straßenbeleuchtung EUR .........................

Leistungsart: Bauleistung
Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis
Klassifizierung: Straßenbauarbeiten (45233120-6)

Installation von Straßenbeleuchtungsanlage n (45316110-9)

Straßenbeleuchtung .

Hauptmassen Los 2:

• Lieferung und Anschluss/Montage von 22 Lichtmasten einschl. Leuchtenköpfen Siteco SL 11

1 Ausführungsbeschreibung

Die Ausschreibung "Vollanschluss B 415 und Erschließung
zum Gründstück Klinikum" umfast 3 separate Lose:
Los 1 Vollanschluss B 415
Los 2 Straßenbeleuchtung
Los 3 Lichtsignalanlage

Sämtliche Tiefbauleistungen werden im Los 1 vergeben. Der
ausführende Tiefbauunternehmer ist der federführende
Auftragnehmer (AN). Alle Arbeiten sind mit diesem sowie mit
dem Auftraggeber (AG) abzustimmen und zu koordinieren.

Die hierfür erforderlichen Koordinations- und
Abstimmungsleistungen sind in die Angebotspreise
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einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Zu Beginn der Maßnahme, voraussichtlich Anfang 2027,
findet ein Koordinationsgespräch mit allen Beteiligten statt.
Im Rahmen dieses Termins werden die maßgeblichen
Ausführungs- und Abstimmungstermine verbindlich
festgelegt.

Sämtliches Material ist zu liefern und auf der
Bereitstellungsfläche des AG zwischenzulagern. Diese
befindet sich 77933 Lahr und ist zu Baubegin mit dem AG
bzw. dem AN aus Los 1 (Tiefbau) abzustimmen.

2.1 Beleuchtung EUR .........................

2.1.1 Elektromontage EUR .........................

2.1.1.10 Kabelanschlusskasten für
Straßenbeleuchtung einbauen
und anschließen USt. [%]

19%

Menge

22,00

Einheit

St

Kabelanschlusskasten für Straßenbeleuchtung einbauen
und Straßenbeleuchtungskabel anschließen
Kabelanschlusskasten für Straßenbeleuchtung einbauen
und fachgerecht absetzten, abmanteln, und am
Kabelanschlusskasten anschließen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

2.1.1.20 Verbindungsleitung in den
Lichtmast einziehen und
anschließen USt. [%]

19%

Menge

240,00

Einheit

m

Verbindungsleitung in den Lichtmast einziehen und
anschließen
Verbindungsleitung NYM in den Lichtmast einziehen und
zwischen Leuchte und Kabelanschlusskaten anschließen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

2.1.1.30 An-und Aufsatzleuchten aller
Art montieren USt. [%]

19%

Menge

22,00

Einheit

St

An- und Aufsatzleuchten aller Art fachgerecht montieren
An-und Aufsatzleuchten aller Art montieren. Benötigte
Werkzeuge und Gerätschaften (Steiger, Leiter, etc.)
sind in den Einheitspreisen enthalten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

2.1.1.40 Ausleger montieren USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

Ausleger montieren
Ausleger montieren. Herstellen aller erforderlichen
Befestigungen / Bohrung. Anbringen und ausrichten des
Auslegers am Holzmast, Betonmast und Lichtmast sowie an
der Hauswand.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Beistellung der erforderlichen Befestigungsmaterialien.

2.2 Artikel SAP EUR .........................

2.2.1 Straßenbeleuchtung : Leuchten / Lichtmaste / Zubehör EUR .........................

2.2.1.10 Lichtmast konisch Lph 8,5/9,8
m, 76 mm USt. [%]

19%

Menge

14,00

Einheit

St

Aufsatzmast, 8,5/76/2,6 CGC2E85D
Lichtpunkthöhe: 8,5 m, Erdstücklänge: 1,3 m,
Zopfmaß: 76 mm (zylindriert auf 130 mm),
Fußmaß: 173 mm, Wandstärke:3,50 mm,
Konizität: 10 mm/m längsnahtgeschweißt,
Türabmessung: ca. 100 x 400 mm
Wandstärke: E1=3,50mm
Ausstattung im Türbereich: C-Schiene mit 2 Schiebemuttern
M6
(DIN 49778),
2x M6x10 Inbusschraube inkl. Erdungsschraube M8x12,
Türverschluß: Dreikant M10-V2A,
2 Kabelöffnungen im Erdstück 50 x 150 mm,180°,
Ausführung gemäß DIN EN 40,
Stahl S235 gemäß DIN EN 10025,
Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461,
CE - Zertifikatnummer: 0099/CPR/A55/0066

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

2.2.1.20 Lichtmast kon Lph 10,0/11,5 m,
76 mm USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Aufsatzmast, 10,0/76/2,6 CGC2E85D
Lichtpunkthöhe: 10,0 m, Erdstücklänge: 1,5 m,
Zopfmaß: 76 mm (zylindriert auf 130 mm),
Fußmaß: 173 mm, Wandstärke:3,50 mm,
Konizität: 10 mm/m längsnahtgeschweißt,
Türabmessung: ca. 100 x 400 mm
Wandstärke: E1=3,50mm
Ausstattung im Türbereich: C-Schiene mit 2 Schiebemuttern
M6
(DIN 49778),
2x M6x10 Inbusschraube inkl. Erdungsschraube M8x12,
Türverschluß: Dreikant M10-V2A,
2 Kabelöffnungen im Erdstück 50 x 150 mm,180°,
Ausführung gemäß DIN EN 40,
Stahl S235 gemäß DIN EN 10025,
Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461,
CE - Zertifikatnummer: 0099/CPR/A55/0066

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

2.2.1.30 Sicherungskasten 5-pol.
HSW2320 2xE14 EB USt. [%]

19%

Menge

22,00

Einheit

St

Sicherungskasten 5-pol. HSW2320 2xE14 EB transparent

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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2.2.1.40 Ausleger 2-fach 60mm 180°
76mm Zopf USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Ausleger 2-fach 60mm 180° 76mm Zopf

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

2.3 Sondermaterial EUR .........................

2.3.1 Sondermaterial Leuchtenkopf EUR .........................
Hinweis

Hinweis gilt bis OZ 03.01.0040.
Im Zuge der Maßnahme ist der Einsatz eines Leuchtentyps
erforderlich, der mit dem bestehenden
Straßenbeleuchtungsbestan d technisch, funktional und
gestalterisch kompatibel ist.

Im betroffenen Netzabschnitt sowie in den angrenzenden
Straßenzügen sind bereits Leuchten desselben Typs bzw.
derselben Leuchtenfamilie installiert. Die Fortführung dieses
Leuchtensystems dient der Gewährleistung einer
einheitlichen Beleuchtungsqualität, eines homogenen Stadt-
und Ortsbildes sowie einer wirtschaftlichen Betriebsführung
über die gesamte Nutzungsdauer der Anlage.

Die bestehenden Betriebs- und Instandhaltungsprozesse
sind auf diesen Leuchtentyp ausgerichtet. Dies betrifft
insbesondere die Kompatibilität hinsichtlich:

Befestigungs- und Montagekomponenten,
elektrischer Anschluss- und Schutzeinrichtungen,
Ersatzteilbevorratung,
Wartungs- und Instandhaltungsverfahren,
lichttechnischer Eigenschaften und Beleuchtungsergebnisse,
vorhandener Dokumentations- und Betriebsmitteldaten.

Die Einführung eines zusätzlichen Leuchtentyps würde zu
einer Erweiterung der Variantenvielfalt innerhalb des
Straßenbeleuchtungsnetzes führen. Hieraus resultieren
zusätzliche Aufwendungen für Lagerhaltung,
Ersatzteilmanagement, Schulung des Betriebspersonals
sowie langfristig erhöhte Betriebs- und Lebenszykluskosten

2.3.1.10 Siteco SL 11 iQ. ST1.0ST0,5;
LED; 2700K, 11752lm USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Siteco SL 11 iQ. ST1.0ST0,5; LED; 2700K, 11752lm

Artikelnummer: 5XC3G51F08ME000029
GTIN (EAN): 4069025805454
SL11iQmd,S120007,12439lm7 30,SR
Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte,
primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor,
aus
Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, primäre
lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar,
Lichtverteilung: S120007, Abstrahlwinkel primär: breit
strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Leuchtmittel: LED,
Bemessungswerte: 17.750lm | 121,7W | 145,9lm/W (Beginn
Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 17.750lm
| 129W; bei 50% Lichtstrom: 8.875lm | 56W | 158,5lm/W,
Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabe: CRI > 70,
Lichtfarbe: 730,
Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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möglich): 70,1% | 12.439lm | 80,7W | 154,1lm/W | 3.000K
(Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer:
85,5W, Vorschaltgerät: iQ Street-Remote, Steuerung:
Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Street-Remote,
Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set,
Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (drahtloses,
spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features
in der Werkstatt via anwendungsoptimierter
NFC-Funktion/RFID-Funktio n), optimierte
Konstantlichtstromsteueru ng (CLO 2.0), Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit:
Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV
(Differential Mode), Anschlussleitung: vormontiert,
Leitungslänge: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, 3X
1,5mm², Belegung: L/N/LST, pulverbeschichtet,
SITECO eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie
C3 gemäß DIN EN ISO 12944, Mastflansch bitte separat
bestellen, Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement
bitte separat bestellen,
Neigung werkzeuglos einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°
(Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz),
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, mehrstufiges
Dichtungssystem, Länge: 780mm, Breite: 376mm, Höhe:
118mm, Ausstattung: Power,
Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE,
Schlagfestigkeit: IK10, zul.
Betriebsumgebungstemperat ur für Außenanwendungen:
-25..+50°C,normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung,
Environmental Product Declaration (EPD) durch
unabhängiges Institut geprüft und zertifiziert,
Verpackungseinheit: 1 Stück

Besonderheit:
Optik: S100007 (ST1.2SP1.0)
Leitung: H07RN-F 3x1,50mm² Länge 12m
SmartWire: EW70% / 12439lm / 80,7W

2.3.1.20 Siteco SL 11 iQ. ST1.0ST0,5;
LED; 2700K; 15710lm USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Siteco SL 11 iQ. ST1.0ST0,5; LED; 2700K; 15710lm

Artikelnummer: 5XC3J51F08ME000007
GTIN (EAN): 4069025803979
SL11iQmd,S100008,8825lm73 0,SR
Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte,
primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor,
aus
Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, primäre
lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar,
Lichtverteilung: S100008, Abstrahlwinkel primär: breit
strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Leuchtmittel: LED,
Bemessungswerte: 17.650lm | 124,7W | 141,5lm/W (Beginn
Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 17.650lm
| 132,2W; bei 50% Lichtstrom: 8.825lm | 57,2W |
154,3lm/W, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabe: CRI >
70, Lichtfarbe: 730,
Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen
möglich): 50% | 8.825lm | 57,2W | 154,3lm/W | 3.000K
(Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer:
60,5W, Vorschaltgerät: iQ Street-Remote, Steuerung:
Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Street-Remote,
Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set,
Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (drahtloses,
spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features
in der Werkstatt via anwendungsoptimierter
NFC-Funktion/RFID-Funktio n), optimierte
Konstantlichtstromsteueru ng (CLO 2.0),
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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(Common Mode); 6kV (Differential Mode),
Anschlussleitung: vormontiert, Leitungslänge: 8,5m,
Leitungsausprägung: H07RN-F, 3X 1,5mm², Belegung:
L/N/LST, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB
702S), Korrosivitätskategorie C3 gemäß DIN EN ISO
12944, Mastflansch bitte separat bestellen,
Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement bitte separat
bestellen,
Neigung werkzeuglos einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°
(Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Dichtung
zerstörungsfrei tauschbar, mehrstufiges
Dichtungssystem, Länge: 780mm,Breite: 376mm, Höhe:
118mm, Ausstattung: Power,
Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE,
Schlagfestigkeit: IK10, zul.
Betriebsumgebungstemperat ur für Außenanwendungen:
-25..+50°C, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung,
Environmental Product Declaration (EPD) durch
unabhängiges Institut geprüft und zertifiziert,
Verpackungseinheit: 1 Stück

Besonderheit:
Optik: S100008 (ST1.0ST0.5)
Leitung: H07RN-F 3x1,50mm² Länge 12m;
SmartWire: EW50% / 8825lm / 57,2W *

2.3.1.30 Siteco SL 11 iQ. ST1.0a; LED;
2700K;11677lm USt. [%]

19%

Menge

11,00

Einheit

St

Siteco SL 11 iQ. ST1.0a; LED; 2700K;11677lm

Artikelnummer: 5XC3M51F08ME000015
GTIN (EAN): 4069025804013
SL11iQmd,S100001,8775lm73 0,SR
Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte,
primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor,
aus
Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, primäre
lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar,
Lichtverteilung: S100001, Abstrahlwinkel primär: breit
strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch,
Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.550lm | 124,7W |
140,7lm/W (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer:
17.550lm | 132,2W; bei 50% Lichtstrom: 8.775lm | 57,2W
| 153,4lm/W, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabe: CRI
> 70, Lichtfarbe: 730,
Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen
möglich): 50% | 8.775lm | 57,2W | 153,4lm/W | 3.000K
(Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer:
60,5W, Vorschaltgerät: iQ Street-Remote, Steuerung:
Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Street-Remote,
Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set,
Smart-Wire,
Light-Fading, Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies
Auslesen
und Einstellen der iQ-Features in der Werkstatt via
anwendungsoptimierter
NFC-Funktion/RFID-Funktio n), optimierte
Konstantlichtstromsteueru ng (CLO 2.0),
Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV
(Common Mode); 6kV
(Differential Mode), Anschlussleitung: vormontiert,
Leitungslänge: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, 3X
1,5mm², Belegung:
L/N/LST, pulverbeschichtet,
SITECO eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie
C3 gemäß DIN EN ISO 12944,
Mastflansch bitte separat bestellen, Mastaufsatzelement
oder Mastansatzelement bitte separat bestellen,

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Neigung werkzeuglos einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°
(Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz), Dichtung
zerstörungsfrei tauschbar, mehrstufiges
Dichtungssystem, Länge: 780mm, Breite: 376mm, Höhe:
118mm, Ausstattung: Power,
Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II
(Schutzisoliert), Prüfzeichen:CE, ENEC, VDE,
Schlagfestigkeit: IK10,
zul. Betriebsumgebungstemperat ur für Außenanwendungen:
-25..+50°C, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung,
Environmental Product Declaration (EPD) durch
unabhängiges Institut geprüft und zertifiziert,
Verpackungseinheit: 1 Stück

Besonderheit:
Optik: S100001 (ST1.0a)
Leitung: H07RN-F 3x1,50mm² Länge 12m SmartWire:
EW50% /
8775lm / 57,2W

2.3.1.40 Siteco SL 11 iQ. ST1.2P1.0;
LED; 2700K; 15800lm USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Siteco SL 11 iQ. ST1.2P1.0; LED; 2700K; 15800lm

Artikelnummer: 5XC3G51F08ME000029
GTIN (EAN): 4069025805454
SL11iQmd,S120007,12439lm7 30,SR
Streetlight SL 11 iQ midi, Mastleuchte,primäre
Lichtlenkung mit
3-Zonen Facetten-Reflektor, ausKunststoff, Silber
beschichtet, hochglänzend, primäre lichttechn.
Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung:
S120007, Abstrahlwinkel primär: breit strahlend,
Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch,
Leuchtmittel: LED, Bemessungswerte: 17.750lm | 121,7W |
145,9lm/W (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer:
17.750lm | 129W; bei 50% Lichtstrom: 8.875lm | 56W |
158,5lm/W, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabe: CRI >
70, Lichtfarbe: 730,
Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen
möglich): 70,1% | 12.439lm | 80,7W | 154,1lm/W | 3.000K
(Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer:
85,5W, Vorschaltgerät: iQ Street-Remote, Steuerung:
Voreinstellung: Dimmkennlinie linear, Street-Remote,
Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set,
Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (drahtloses,
spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features
in der Werkstatt via anwendungsoptimierter
NFC-Funktion/RFID-Funktio n), optimierte
Konstantlichtstromsteueru ng (CLO 2.0), Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit:
Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV
(Differential Mode), Anschlussleitung: vormontiert,
Leitungslänge: 8,5m, Leitungsausprägung: H07RN-F, 3X
1,5mm², Belegung: L/N/LST, pulverbeschichtet,
SITECO eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie
C3 gemäß DIN EN ISO 12944, Mastflansch bitte separat
bestellen, Mastaufsatzelement oder Mastansatzelement
bitte separat bestellen,
Neigung werkzeuglos einstellbar: 0°, 5°, 10°, 15°
(Aufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (Ansatz),
Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, mehrstufiges
Dichtungssystem, Länge: 780mm, Breite: 376mm, Höhe:
118mm, Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP66,
Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),
Prüfzeichen:
CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK10, zul.
Betriebsumgebungstemperat ur für Außenanwendungen:
-25..+50°C, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung,
Environmental Product Declaration (EPD) durch

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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unabhängiges Institut geprüft und zertifiziert,
Verpackungseinheit: 1 Stück

Besonderheit:
Optik: S100007 (ST1.2SP1.0) Leitung: H07RN-F 3x1,50mm²
Länge 12m
SmartWire: EW70% / 12439lm / 80,7W

2.3.1.50 Ausleger verzinkt Stahl;
Mastzopf 76mm; Ausladung
1,5m, Stutzen 60mm USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

Ausleger verzinkt Stahl; Mastzopf 76mm; Ausladung 1,5m,
Stutzen 60mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3 LOS  Vollanschluss an B 415 - Lichtsignalanlage EUR .........................

Leistungsart: Bauleistung
Zuschlagskriterium: Niedrigster Preis
Klassifizierung: Installation von Verkehrsampeln (45316212-4)

LIchtsignalanlage:

Hauptmassen Los 3:

• Liefern und Aufstellen einschl. Anschluss von 7 Signalmasten und 7 Kabelverteiler
• 21 Signalgeber liefern und einbauen
• Erfassungseinrichtungen liefern und einbauen
• 1000 m Kabel liefern
• Inbetriebnahme
_________________________ _________________________ ________

3.1 Teilknoten 1 EUR .........................

3.1.1 Signalmaste EUR .........................

3.1.1.10 Signalmast Nr. 3 (Normalmast)
aufbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Gerader Mast (Standmast) aus Stahl, feuerverzinkt,
mit verschließbarer Masttür, Erdungsklemme und
Befestigungssteg für Mastverteiler, entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen für
Signalgeber liefern und montieren, einschließlich
aller Einbauteile und aller notwendigen
Befestigungseinrichtungen .

Folgende lichte Höhen für Signalgeber zwischen
OK Gehweg und UK Signalgeber müssen eingehalten
werden:

Am geraden Signalgebermast > 2250 mm.

Erstellung Fundamente inkl. Fundamentrahmen,
Kabelschutzrohre und Kabelschächte erfolgt bauseits.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.1.20 Signalmast Nr. 1
(Auslegermast bis 7,00 m) mit
Flanschplatte aufbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Sondermast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschließlich systembe-
dingtem Zubehör nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergütet.
Form = zylindrisch.
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinführungsöffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, aufgesetzter,
verriegelbarer Masttür u. Steg für Mastverteiler.

Sondermast 7,00 m Ausl.verstärkt
Sondermast mit 7,00 m Ausladung, verstärkt und
verlängert zur zusätzlichen Anbringung eines
Tabellenwegweisers (Maße siehe Analge 02) gemäß Ziff.
2.7.1 der
Baubeschreibung liefern und montieren.

3.1.1.30 Signalmast Nr. 2
(Auslegermast bis 4,50 m) mit
Flanschplatte aufbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Sondermast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschließlich systembe-
dingtem Zubehör nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergütet.
Form = zylindrisch.
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinführungsöffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, aufgesetzter,
verriegelbarer Masttür u. Steg für Mastverteiler.

Sondermast 4,50 m Ausl.verstärkt
Sondermast mit 4,50 m Ausladung, verstärkt und
verlängert zur zusätzlichen Anbringung eines
Tabellenwegweisers gemäß Ziff. 2.7.1 der
Baubeschreibung liefern und montieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.1.40 Signalmast Nr. 4
(Auslegermast bis 7,00 m) mit
Flanschplatte aufbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Sondermast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschließlich systembe-
dingtem Zubehör nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergütet.
Form = zylindrisch.
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinführungsöffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, aufgesetzter,
verriegelbarer Masttür u. Steg für Mastverteiler.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Sondermast 7,00 m Ausl.verstärkt
Sondermast mit 7,00 m Ausladung, verstärkt und
verlängert zur zusätzlichen Anbringung eines
Tabellenwegweisers (Maße siehe Analge 02) gemäß Ziff.
2.7.1 der
Baubeschreibung liefern und montieren.

3.1.1.50 Signalmast Nr. 5
(Auslegermast bis 4,50 m) mit
Flanschplatte aufbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Sondermast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschließlich systembe-
dingtem Zubehör nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergütet.
Form = zylindrisch.
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinführungsöffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, aufgesetzter,
verriegelbarer Masttür u. Steg für Mastverteiler.

Sondermast 4,50 m Ausl.verstärkt
Sondermast mit 4,50 m Ausladung, verstärkt und
verlängert zur zusätzlichen Anbringung eines
Tabellenwegweisers (Maße siehe Analge 02) gemäß Ziff.
2.7.1 der
Baubeschreibung liefern und montieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.1.60 Signalmast Nr. 6
(Auslegermast bis 3,00 m) mit
Flanschplatte aufbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Sondermast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschließlich systembe-
dingtem Zubehör nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergütet.
Form = zylindrisch.
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinführungsöffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, aufgesetzter,
verriegelbarer Masttür u. Steg für Mastverteiler.

Sondermast 3,00 m Ausl.verstärkt
Sondermast mit 3,00 m Ausladung, verstärkt und
verlängert zur zusätzlichen Anbringung eines
Tabellenwegweisers (Maße siehe Analge 02) gemäß Ziff.
2.7.1 der
Baubeschreibung liefern und montieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.1.70 Signalmast Nr. 7
(Auslegermast bis 3,00 m) mit
Flanschplatte aufbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Sondermast aus feuerverzinktem Stahl nach statisch-
konstruktiven Erfordernissen einschließlich systembe-
dingtem Zubehör nach Unterlagen des AG aufbauen. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergütet.
Form = zylindrisch.
Signalmast mit Flanschplatte und Kabe-
leinführungsöffnung.
Signalmast mit Erdungsanschlusspunkt, aufgesetzter,
verriegelbarer Masttür u. Steg für Mastverteiler.

Sondermast 3,00 m Ausl.verstärkt
Sondermast mit 3,00 m Ausladung, verstärkt und
verlängert zur zusätzlichen Anbringung eines
Tabellenwegweisers gemäß Ziff. 2.7.1 der
Baubeschreibung liefern und montieren.

3.1.1.80 Kabelverteiler USt. [%]

19%

Menge

7,00

Einheit

St

Kabelverteiler für Signalgeber nach Unterlagen des AG
betriebsfertig einbauen. Kabel absetzen und auflegen.
Kabelverteiler auf Befestigungssteg im Mast anbringen.
Für mind. 30 Adern.
Gehäuse aus Kunststoff.
Feuchtigkeitssperre nach Wahl des AN zwischen Erdaus-
tritt und Kabelverteiler einbauen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.1.90 Zerst.fr. Standsicherheitsp .
durchf Statisch USt. [%]

19%

Menge

7,00

Einheit

St

Zerstörungsfreie Standsicherheitsprüfung für Signal-
Mast , Fundament und deren Verbund durchführen. Signal-
mast einschl. aller Anbauteile. Anforderungen in analo-
ger Anwendung an DIN-V 4131 und DIN 4133 nach Unterla-
gen des AG. Dokumentation der Messergebnisse liefern.
Prüfung = statisch.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.2 Steuergerät EUR .........................

3.1.2.10 Schaltschrank aufbauen m.
Sockel Öffnung Handbed.
Zweiteilig Sep. Energieteil
Schließung aus Kunststoff
Türkontakte Schutzart IP54

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Schaltschrank, abschließbar für Steuergerät betriebs-
fertig nach Unterlagen des AG aufbauen. Herstellen von
Erdung/Potentialausgleich für die Gesamtanlage. Funda-
mente und erforderliche Erdarbeiten werden bauseits
errichtet. Schutzart mind. IP 54.
Schaltschrank mit Sockel aus Kunststoff.
Öffnung separat für Handbedienfeld.
Schaltschrank = Zweiteilig.
Separate Zähleranschlusssäule wird vom lokalem

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

384



Energieversorger 5 cm neben dem Steuergeräteschrank
installiert (siehe Baubeschriebung)
EVU wird durch AG separat beigestellt (siehe BB 2.2.3)

Schaltschrank aus Kunststoff.
Türkontakte an allen Türen einbauen.
Schutzart IP-54

Hinweis

Sockel entsprechend Schaltschrank ist zum Einbau im Zuge
der Tiefbauarbeiten frühzeitig zu liefern.

Einbau erfolgt bauseits.

3.1.2.20 Steuergerät einbauen
Funkuhr/GPRS*<40V OCIT LED
Ü 32 b 48 Signalg*Ü 32 b 48
Eing. Speicher min 5
J.*Speicher min 4 Wo

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Steuergerät einschl. Auswertebaugruppen mit nicht
flüchtigem, auslesbarem Datenspeicher für Betriebs- und
Störmeldungen, Signalisierungszustände, Detektorbele-
gungszustände und systembedingtem Zubehör nach
Unterla-
gen des AG betriebsfertig im Schaltschrank einbauen.
Anzeige des Betriebszustands über Display. Elektrischen
Anschluss im Schaltschrank herstellen. Die Vorausset-
zungen zur Anschaltung und zum Betrieb von Erweite-
rungsbaugruppen sind zu berücksichtigen. Erweiterungs-
baugruppen, Steuerungssoftware und Schaltschrank werden
gesondert vergütet.
Zeitnormierung über Funkuhr/GPRS.
Lampenschalter für <40 V OCIT-LED-Standard.
Über 32 bis 48 Signalgruppen.
Über 32 bis 48 Detektoreingänge.
Datenspeicher Betriebs- und Störmeldungen für mind. 5
Jahre.
Datenspeicher für Signal- und Detektorzustände für
mind. 4 Wochen.
Datenübertrag.-Einricht. z.Störungsmeldungweiterl.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.2.30 Elektr. Anschluss am
Übergabepunkt Muffe im
Schacht USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Elektrischer Anschluss am Übergabepunkt nach Unterlagen
des AG herstellen.
Übergabepunkt = Gießharz-Muffe im Schacht.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.2.40 Betriebssoftware versorgen
Ein Handsch. Prog B. 10
Festzeitprog USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Betriebssoftware als verkehrstechnische Grundversorgung
einschl. Signalgruppenzuordnung, Verriegelungsmatrix,
Zwischenzeitmatrix, Ein- und Ausschaltprogramm nach Un-
terlagen des AG betriebsfertig im Steuergerät versor-
gen. Die Prüfung am Testplatz gehört zur betriebsferti-
gen Versorgung. Teilknoten sind zu berücksichtigen.
Zeitplanabhängige Signalprogrammauswahl.
Ein Handschaltprogramm.
Bis zu 10 Festzeitprogramme.

3.1.2.50 Adaptive
Knotenpunktsteuerung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Adaptive Knotenpunktsteuerung nach Angaben von
Baubeschreibung herstellen, inkl:
- Verkehrsprognose mit Kurzzeitprognose,
- Ermittlung Sättigungsgrad und Kapazitätsbewertung,
- Szenarienauswahl durch adaptiver Programmauswahl,
- Schaltbeziehungen zwischen Szenarien,
- Ausschließen von Szenarien mit "negativer" Schaltuhr,
- Schaltstabilisierung,
- Bedienung und Konfiguration,
- Monitoring (Betriebsüberwachung),
- Nachvollziehbarkeit der Steuerungsentscheidung
(Diagnose).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.2.60 Steuerungslogik regelbas.
versorgen B 10 Parameters.
Bildung, vollabh.
Phasenorientiert

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Steuerungslogik für regelbasierte Signalprogramme nach
Unterlagen des AG einschl. Teilknoten und Ausfallstra-
tegie für defekte Erfassungseinrichtungen betriebsfer-
tig im Steuergerät versorgen. Die Prüfung am Testplatz
mit dem AG gehört zur betriebsfertigen Versorgung.
Logik mit bis zu 10 Parametersätzen.
Signalprogrammbildung, vollverkehrsabhängig.
Phasenorientiert.

Die Steuerungsunterlagen werden vom AG digital und in
Papierform bereitgestellt. Die Programmierung wird mit der
Software LISA+ der Schlothauer & Wauer AG erstellt und im
entsprechenden Dateiformat bereitgestellt.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.2.70 Signalisierungszust.
aufzeichnen Aufz. b. 7 Tg.
Datentr. übergeb. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Signalisierungszustände für alle Signalgruppen und alle
Detektoreingänge sekundengenau fortlaufend am Steuer-
gerät aufzeichnen, speichern und nach Unterlagen des AG

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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aufbereiten.
Aufzeichnungsdauer bis 7 Tage.
Daten auf elektronischem Datenträger übergeben.

3.1.2.80 Nachjustierung Param. ändern USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Stl-Nr.: 1513266601
Nachjustierung von steuerungstechnischen Größen in der
Signalsteuerung vor Ort nach Unterlagen des AG der An-
lage einschl. Anpassung der Dokumentation.
Nachjustierung Parametersatz innerhalb von 4 Wochen
nach Inbetriebnahme

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.3 Signalgeber EUR .........................

3.1.3.10 3-feldige Signalgeber (300mm)
an Normalmast (Gerade) USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehör nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprüfter Signalgeber, min-
destens Phantomlichtklasse 5. Signalgeber mit Zweipunkt-
befestigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54.
Elektrischen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
EN 61508 SIL-3
Typ = LED <40 V, OCIT-Standard,
Leistungsaufnahme < 3-Watt
Gehäuse kieselgrau RAL 7032, Kunststoff.
Dreifeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.
Streuscheibe = neutral.
Sinnbild als wechselbare Maske.

Sinnbild Pfeilsymbol 'Gerade'
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber über Verkehrsfläche bis 2,20 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.3.20 3-feldige Signalgeber (200mm)
an Normalmast (Rechts) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehör nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprüfter Signalgeber, min-
destens Phantomlichtklasse 5. Signalgeber mit Zweipunkt-
befestigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54.
Elektrischen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
EN 61508 SIL-3
Typ = LED <40 V, OCIT-Standard,
Leistungsaufnahme < 3-Watt
Gehäuse kieselgrau RAL 7032, Kunststoff.
Dreifeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = neutral.
Sinnbild als wechselbare Maske.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Sinnbild Pfeilsymbol "'Rechts"'
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber über Verkehrsfläche bis 2,20 m.

3.1.3.30 3-feldige Signalgeber (200mm)
an Normalmast (Links) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehör nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprüfter Signalgeber, min-
destens Phantomlichtklasse 5. Signalgeber mit Zweipunkt-
befestigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54.
Elektrischen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
EN 61508 SIL-3
Typ = LED <40 V, OCIT-Standard,
Leistungsaufnahme < 3-Watt
Gehäuse kieselgrau RAL 7032, Kunststoff.
Dreifeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = neutral.
Sinnbild als wechselbare Maske.

Sinnbild Pfeilsymbol "'Links"'
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber über Verkehrsfläche bis 2,20 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.3.40 3-feldige Signalgeber (300mm)
an Normalmast (Links) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehör nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprüfter Signalgeber, min-
destens Phantomlichtklasse 5. Signalgeber mit Zweipunkt-
befestigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54.
Elektrischen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
EN 61508 SIL-3
Typ = LED <40 V, OCIT-Standard,
Leistungsaufnahme < 3-Watt
Gehäuse kieselgrau RAL 7032, Kunststoff.
Dreifeldig.
Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.
Streuscheibe = neutral.
Sinnbild als wechselbare Maske.

Sinnbild Pfeilsymbol "'Links"'
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber über Verkehrsfläche bis 2,20 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.3.50 3-feldige Signalgeber (200mm)
mit Kontrastblende an
Auslegermast (Rechts) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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tembedingtem Zubehör nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprüfter Signalgeber, min-
destens Phantomlichtklasse 5. Signalgeber mit Zweipunkt-
befestigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54.
Elektrischen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
EN 61508 SIL-3
Typ = LED <40 V, OCIT-Standard,
Leistungsaufnahme < 3-Watt
Gehäuse kieselgrau RAL 7032, Kunststoff.
Dreifeldig mit Kontrastblende.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = neutral.
Sinnbild mit wechselbarer Maske

Sinnbild Pfeilsymbol 'Rechts'
Anbau am Ausleger über Fahrbahn.

3.1.3.60 2-feldige Signalgeber (200mm)
an Normalmast (Symbol:
Fußgänger) USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehör nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprüfter Signalgeber, min-
destens Phantomlichtklasse 5. Signalgeber mit Zweipunkt-
befestigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54.
Elektrischen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
EN 61508 SIL-3
Typ = LED <40 V, OCIT-Standard,
Leistungsaufnahme < 3-Watt
Gehäuse kieselgrau RAL 7032, Kunststoff.
Dreifeldig mit Kontrastblende.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = neutral.
Sinnbild mit wechselbarer Maske

Sinnbild 'Fußgänger'

Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Unterkante Sig-
nalgeber über Verkehrsfläche bis 2,20 m.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.3.70 3-feldige Signalgeber (300mm)
mit Kontrastblende an
Auslegermast (Gerade) USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehör nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprüfter Signalgeber, min-
destens Phantomlichtklasse 5. Signalgeber mit Zweipunkt-
befestigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54.
Elektrischen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
EN 61508 SIL-3
Typ = LED <40 V, OCIT-Standard,
Leistungsaufnahme < 3-Watt
Gehäuse kieselgrau RAL 7032, Kunststoff.
Dreifeldig mit Kontrastblende.
Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.
Streuscheibe = neutral.
Sinnbild mit wechselbarer Maske

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Sinnbild Pfeilsymbol 'Gerade'
Anbau am Ausleger über Fahrbahn.

3.1.3.80 3-feldige Signalgeber (200mm)
mit Kontrastblende an
Auslegermast (Links) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehör nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprüfter Signalgeber, min-
destens Phantomlichtklasse 5. Signalgeber mit Zweipunkt-
befestigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54.
Elektrischen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
EN 61508 SIL-3
Typ = LED <40 V, OCIT-Standard,
Leistungsaufnahme < 3-Watt
Gehäuse kieselgrau RAL 7032, Kunststoff.
Dreifeldig mit Kontrastblende.
Leuchtfelddurchmesser = 200 mm.
Streuscheibe = neutral.
Sinnbild mit wechselbarer Maske

Sinnbild Pfeilsymbol 'Links'
Anbau am Ausleger über Fahrbahn.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.3.90 3-feldige Signalgeber (300mm)
mit Kontrastblende an
Auslegermast (Links) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Signalgeber in LED-Technik einschl. Schuten und sys-
tembedingtem Zubehör nach Unterlagen des AG betriebs-
fertig anbauen. Typgeprüfter Signalgeber, min-
destens Phantomlichtklasse 5. Signalgeber mit Zweipunkt-
befestigung. Elektrische Schutzart mind. IP 54.
Elektrischen Anschluss am Mastverteiler herstellen.
EN 61508 SIL-3
Typ = LED <40 V, OCIT-Standard,
Leistungsaufnahme < 3-Watt
Gehäuse kieselgrau RAL 7032, Kunststoff.
Dreifeldig mit Kontrastblende.
Leuchtfelddurchmesser = 300 mm.
Streuscheibe = neutral.
Sinnbild mit wechselbarer Maske

Sinnbild Pfeilsymbol 'Links'
Anbau am Ausleger über Fahrbahn.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.3.100 Akustischen Signalgeber
anbauen Orient./Freigabe Geh.
RAL 7032 Zeitpl. Abschalt. USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Akustischen Signalgeber mit automatischer Lautstärkean-
passung an den Umgebungsgeräuschpegel für blinde und
sehbehinderte Menschen nach Unterlagen des AG betriebs-

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

390



fertig anbauen und einstellen. Elektrische Schutzart
mind. IP 54. Elektrischen Anschluss am Mastverteiler
herstellen.
Orientierungs- und Freigabesignal inkl. LOC.id.
Gehäuse kieselgrau RAL 7032, Kunststoff.
Zeitplanabhängig abschalten.

3.1.4 Erfassungseinrichtungen EUR .........................

3.1.4.10 Anforderungstaster für
sehende und sehbehinderte
Fußgänger USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Anforderungstaster für sehende und sehbehinderte
Fußgänger

Es ist folgendes Fabrikat zu verwenden
Firma RTB Typ E-M+ mit zweitem Mikroschalter an der
Unterseite oder ein gleichwertiger Taster

Es sind Metallschutzbügel aus pulverbeschichtetem
Edelstahl an den Tastern anzubringen

Lieferung, Installation und Verkabelung

Flexible Adapterplatte zur Anpassung an diverse Mastformen
von 89 mm - 300 mm Durchmesser, die einen bündigen
Abschluss mit dem Mast gewährleistet.

Die elektrischen Eigenschaften des Betriebsmittels
entsprechen Schutzklasse II, zu vgl. DIN EN 61140, die
Schutzeigenschaften entsprechen mindestens der Schutzart
IP 55 zu vgl. DIN EN 60529

Signalanforderung für Fußgänger durch mechanischen
Schaltkontakt, Tastfläche mindestens 80 mm hoch und 50
mm breit

Quittungsfunktion
Rot hinterleuchteter Schriftzug.
Ausrichtung schräg nach oben zum Benutzer.
Schriftfeldgröße mindestens 25 mm hoch und 40 mm breit.
Leuchtmittel: wartungsfreie LED
Umschaltmöglichkeit zwischen Betriebsmodi "1-Hz-Blinken"
und "Dauerleuchten".
Optionale Quittungslogik zur tasterinternen Ansteuerung der
Quittungslampe

Verdeckter mechanischer Drucktaster, mechanischer
Tasthub mind. 3 mm

Tastbarer Richtungspfeil leicht austauschbar

Diverse tastbare Pfeilsymbole gem. DIN 32981 im
Lieferumfang enthalten, Pfeilrichtung bei Montage justierbar

Ausführung :<40 VAC-Technik

Blindenanforderung an der Unterseite des Tasters.
Blindenvibration auf der Unterseite des Tasters. Kompatibel
mit LOC.id der Fa. RTB.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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3.1.4.20 Videokamera USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Automatisches Anforderungsgerät nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehör betriebsfertig anbau-
en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung für Anforderung. Aus-
wertung für Belegung, Bemessung und Zählung nach Unter-
lagen des AG.
Anforderungsgerät = Videosystem.
Bildübertragung zum Steuergerät = Videostream.
Erfassung = richtungsabhängig.
Erfassung = Kraftfahrzeuge.
Reichweite bis 30,00 m.
Anbau am Ausleger über der Fahrbahn,
Anzahl unabhängige Detektionsfelder über 4 bis 8.
Anzahl unabhängige Ausgänge über 4 bis 8.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.4.30 Wärmebildkamera USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Automatisches Anforderungsgerät nach Unterlagen des AG
einschl. systembedingtem Zubehör betriebsfertig anbau-
en. Elektrischen Anschluss am Verteiler herstellen,
Schutzart mind. IP 54. Auswertung für Anforderung. Aus-
wertung für Belegung, Bemessung und Zählung nach Unter-
lagen des AG.
Anforderungsgerät = Wärmebildkamera.
Bildübertragung zum Steuergerät = Videostream.
Erfassung = richtungsabhängig.
Erfassung = Radfahrer.
Reichweite bis 30,00 m.
Anbau am Mast/Kragarm neben Fahrbahn, Anbauhöhe über
2,20 m.
Anzahl unabhängige Detektionsfelder bis 4.
Anzahl unabhängige Ausgänge bis 4.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.4.40 Induktivschleife USt. [%]

19%

Menge

60,00

Einheit

m

Induktivschleife nach Unterlagen des AG bis zum Über-
gabepunkt betriebsfertig herstellen. Als Schleifensystem ist
der Typ TLS Typ 2 zu verwenden. Elektrische Ei-
genschaften messtechnisch erfassen und dokumentieren.
Dokumentation liefern. Fugen schneiden und säubern. Die
Abrechung erfolgt nach Fugenschnittlänge. Ausgebaute
Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Elektrischer Anschluss am Übergabepunkt. Boh-
rungen werden gesondert vergütet.
Fuge in Asphalt als Nassschnitt.
Schnitttiefe = 8 cm.
Schnittbreite = 8 mm.

Es ist folgender Detektor zu verwenden:
Traffic Master MC2224
multiplexender 4-Kanal-Detektor
Klassifizierung in 8+1 Fahrzeugarten,
gemäß TLS-BAST

Schleifendraht '4 Windungen'
Anzahl der Windungen nach Unterlagen des AG.
Heissverguss
Vergussfarbe = schwarz.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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3.1.5 Verkabelung EUR .........................

3.1.5.10 Kabelschutzrohre aus PVC
DN110 USt. [%]

19%

Menge

830,00

Einheit

m

Kabelschutzrohre aus PVC einschl. Zugseil

Lieferung und Einbau

Rohr DN110 x 6,3 einschl. Zugseil

Durchdringungen von Schalungen: Rohrdurchdringungen bei
Schalungen sind einzuplanen. Zwischen verschiedenen
Durchmessern wird nicht unterschieden.

Einbauen zwischen Bewehrungen: Aufhängen oder
Unterstützen der Rohre und Sichern gegen Verschieben
beim Betonieren der Fundamente und gegen Auftrieb,
einschl. aller Erschwernisse beim Betonieren.

Besonders hingewiesen wird auf DIN 8061 und DIN 8062.

Mit angeformter Klebemuffe oder Steckmuffen
Gerade Rohre, Formstücke und Verbindungen auf den
vorbereiteten Untergrund, einschl. Ablängen,
Rohrkalibrierung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.5.20 Kabelverlegung NYY-J 30 x
1,5mm USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Ausführung: NYY-J 30 x 1,5 mm

Lieferung, Verlegung und Anschluss am Steuergerät und am
jeweiligen Bestimmungsort:

Hier: Steuergerät und Mastklemme Mast Nr. X

Bestehende und eingebaute Kabel sind in jedem Zugschacht
mit wasserfesten Beschriftungsstreifen (Labels) zu
kennzeichnen. Die Befestigung erfolgt mit UV-beständigen
Kabelbindern. Die Beschriftung ist in Präge- oder
Print-Technologie in Schwarz auf weißem Untergrund
auszuführen. Die Beschriftung wird auf das farbige Label
aufgeklebt. Alternativ kann im Schwarzdruck auf das farbige
Trägermaterial direkt aufgedruckt werden. Der
Beschriftungsstreifen ist in ein transparentes Schutzprofil
einzusetzen und mit den zur Befestigung vorgesehenen
Kabelbindern am Kabel zu fixieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.5.30 Kabelverlegung NYY-J 24 x
1,5mm USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Ausführung: NYY-J 24 x 1,5 mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Lieferung, Verlegung und Anschluss am Steuergerät und am
jeweiligen Bestimmungsort:

Hier: Steuergerät und Mastklemme Mast Nr. X

Bestehende und eingebaute Kabel sind in jedem Zugschacht
mit wasserfesten Beschriftungsstreifen (Labels) zu
kennzeichnen. Die Befestigung erfolgt mit UV-beständigen
Kabelbindern. Die Beschriftung ist in Präge- oder
Print-Technologie in Schwarz auf weißem Untergrund
auszuführen. Die Beschriftung wird auf das farbige Label
aufgeklebt. Alternativ kann im Schwarzdruck auf das farbige
Trägermaterial direkt aufgedruckt werden. Der
Beschriftungsstreifen ist in ein transparentes Schutzprofil
einzusetzen und mit den zur Befestigung vorgesehenen
Kabelbindern am Kabel zu fixieren.

3.1.5.40 Kabelverlegung NYY-J 21 x
1,5mm USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Ausführung: NYY-J 21 x 1,5 mm

Lieferung, Verlegung und Anschluss am Steuergerät und am
jeweiligen Bestimmungsort:

Hier: Steuergerät und Mastklemme Mast Nr. X

Bestehende und eingebaute Kabel sind in jedem Zugschacht
mit wasserfesten Beschriftungsstreifen (Labels) zu
kennzeichnen. Die Befestigung erfolgt mit UV-beständigen
Kabelbindern. Die Beschriftung ist in Präge- oder
Print-Technologie in Schwarz auf weißem Untergrund
auszuführen. Die Beschriftung wird auf das farbige Label
aufgeklebt. Alternativ kann im Schwarzdruck auf das farbige
Trägermaterial direkt aufgedruckt werden. Der
Beschriftungsstreifen ist in ein transparentes Schutzprofil
einzusetzen und mit den zur Befestigung vorgesehenen
Kabelbindern am Kabel zu fixieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.5.50 Kabelverlegung NYY-J 19 x
1,5mm USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Ausführung: NYY-J 19 x 1,5 mm

Lieferung, Verlegung und Anschluss am Steuergerät und am
jeweiligen Bestimmungsort:

Hier: Steuergerät und Mastklemme Mast Nr. X

Bestehende und eingebaute Kabel sind in jedem Zugschacht
mit wasserfesten Beschriftungsstreifen (Labels) zu
kennzeichnen. Die Befestigung erfolgt mit UV-beständigen
Kabelbindern. Die Beschriftung ist in Präge- oder
Print-Technologie in Schwarz auf weißem Untergrund
auszuführen. Die Beschriftung wird auf das farbige Label
aufgeklebt. Alternativ kann im Schwarzdruck auf das farbige
Trägermaterial direkt aufgedruckt werden. Der
Beschriftungsstreifen ist in ein transparentes Schutzprofil
einzusetzen und mit den zur Befestigung vorgesehenen
Kabelbindern am Kabel zu fixieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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3.1.5.60 Kabelverlegung NYY-J 10 x
1,5mm USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Ausführung: NYY-J 10 x 1,5 mm

Lieferung, Verlegung und Anschluss am Steuergerät und am
jeweiligen Bestimmungsort:

Hier: Steuergerät und Mastklemme Mast Nr. X

Bestehende und eingebaute Kabel sind in jedem Zugschacht
mit wasserfesten Beschriftungsstreifen (Labels) zu
kennzeichnen. Die Befestigung erfolgt mit UV-beständigen
Kabelbindern. Die Beschriftung ist in Präge- oder
Print-Technologie in Schwarz auf weißem Untergrund
auszuführen. Die Beschriftung wird auf das farbige Label
aufgeklebt. Alternativ kann im Schwarzdruck auf das farbige
Trägermaterial direkt aufgedruckt werden. Der
Beschriftungsstreifen ist in ein transparentes Schutzprofil
einzusetzen und mit den zur Befestigung vorgesehenen
Kabelbindern am Kabel zu fixieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.5.70 Kabelverlegung NYY-J 7 x
1,5mm USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Ausführung: NYY-J 7 x 1,5 mm

Lieferung, Verlegung und Anschluss am Steuergerät und am
jeweiligen Bestimmungsort:

Hier: Steuergerät und Mastklemme Mast Nr. X

Bestehende und eingebaute Kabel sind in jedem Zugschacht
mit wasserfesten Beschriftungsstreifen (Labels) zu
kennzeichnen. Die Befestigung erfolgt mit UV-beständigen
Kabelbindern. Die Beschriftung ist in Präge- oder
Print-Technologie in Schwarz auf weißem Untergrund
auszuführen. Die Beschriftung wird auf das farbige Label
aufgeklebt. Alternativ kann im Schwarzdruck auf das farbige
Trägermaterial direkt aufgedruckt werden. Der
Beschriftungsstreifen ist in ein transparentes Schutzprofil
einzusetzen und mit den zur Befestigung vorgesehenen
Kabelbindern am Kabel zu fixieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.5.80 Kabelverlegung NYY-J 5 x
1,5mm USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Ausführung: NYY-J5 x 1,5 mm

Lieferung, Verlegung und Anschluss am Steuergerät und am
jeweiligen Bestimmungsort:

Hier: Steuergerät und Mastklemme Mast Nr. X

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Bestehende und eingebaute Kabel sind in jedem Zugschacht
mit wasserfesten Beschriftungsstreifen (Labels) zu
kennzeichnen. Die Befestigung erfolgt mit UV-beständigen
Kabelbindern. Die Beschriftung ist in Präge- oder
Print-Technologie in Schwarz auf weißem Untergrund
auszuführen. Die Beschriftung wird auf das farbige Label
aufgeklebt. Alternativ kann im Schwarzdruck auf das farbige
Trägermaterial direkt aufgedruckt werden. Der
Beschriftungsstreifen ist in ein transparentes Schutzprofil
einzusetzen und mit den zur Befestigung vorgesehenen
Kabelbindern am Kabel zu fixieren.

3.1.5.90 Kabelverlegung A2y USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Hier Kabelverbindung zwischen Steuergerät und
Videokamera VKX

Ausführung: A2y

Spezialkabel zum Datenaustausch zwischen Steuergerät
und externer Signalschalter und Sensor-Technik und zur
Bereitstellung der für die Funktion der externen
Mastbaugruppen erforderlichen Elektroenergie

Lieferung, Verlegung und Anschluss am Steuergerät und am
jeweiligen Bestimmungsort:

Bestehende und eingebaute Kabel sind in jedem Zugschacht
mit wasserfesten Beschriftungsstreifen (Labels) zu
kennzeichnen. Die Befestigung erfolgt mit UV-beständigen
Kabelbindern. Die Beschriftung ist in Präge- oder
Print-Technologie in Schwarz auf weißem Untergrund
auszuführen. Die Beschriftung wird auf das farbige Label
aufgeklebt. Alternativ kann im Schwarzdruck auf das farbige
Trägermaterial direkt aufgedruckt werden. Der
Beschriftungsstreifen ist in ein transparentes Schutzprofil
einzusetzen und mit den zur Befestigung vorgesehenen
Kabelbindern am Kabel zu fixieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.5.100 Kabelverlegung A2y
Verbindung zwischen
Steuergerät und
Induktivschleife

USt. [%]

19%

Menge

570,00

Einheit

m

Hier Kabelverbindung zwischen Steuergerät und
Induktivschleife D100/101

Ausführung: A2Y(L)2Y 6X2X0,8

Spezialkabel zum Datenaustausch zwischen Steuergerät
und externer Signalschalter und Sensor-Technik und zur
Bereitstellung der für die Funktion der externen
Mastbaugruppen erforderlichen Elektroenergie

Lieferung, Verlegung und Anschluss am Steuergerät und am
jeweiligen Bestimmungsort:

Bestehende und eingebaute Kabel sind in jedem Zugschacht
mit wasserfesten Beschriftungsstreifen (Labels) zu
kennzeichnen. Die Befestigung erfolgt mit UV-beständigen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis
[EUR]

................
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Kabelbindern. Die Beschriftung ist in Präge- oder
Print-Technologie in Schwarz auf weißem Untergrund
auszuführen. Die Beschriftung wird auf das farbige Label
aufgeklebt. Alternativ kann im Schwarzdruck auf das farbige
Trägermaterial direkt aufgedruckt werden. Der
Beschriftungsstreifen ist in ein transparentes Schutzprofil
einzusetzen und mit den zur Befestigung vorgesehenen
Kabelbindern am Kabel zu fixieren.

3.1.6 Allgemein EUR .........................

3.1.6.10 Instandhaltung USt. [%]

19%

Menge

120,00

Einheit

Mt

Instandhaltung der gesamten Signalanlage nach Unterlagen
des AG (siehe Anlage 04.1 und 04.2) entsprechend dem
Instandhaltungsvertrag und nach Kostenblatt innerhalb
und nach der Verjährungsfrist für Mängelansprüche
durchführen. Die Instandhaltung wird für den Zeitraum von
120 Monaten kalkuliert.
Insbesondere sind die Mengen für die
LSA-Einrichtungsgeräte dem Kostenblatt für Instandhaltung
zu entnehmen ( siehe 4.2 - Kostenblatt für Instandhaltung).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Mt

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.6.20 Fahrtkostenpauschale für
Störungsbeseitigung USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

St

Anfahrt und Lohnkostenpauschale einschließlich aller
Zuschläge für die An- und Abfahrt zur Beseitigung einer
Störung, bzw. Schadens für Leistungen nach §5 Abs. (4)
(siehe auch Anlage 4.2 auch Kostenblatt für
Fahrtkostenpauschale)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.6.30 Stundenlohnarbeiten USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

h

Stundenverrechnungssätze, die für Leistungen, die bei
Arbeiten an Lichtsignalanlagen gesondert vergütet werden
(siehe Anlage 4.2 Kostenblatt für Stundenlohnarbeiten)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.6.40 Modem für Störmeldung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Lieferung und Installation einer Sendeeinheit zur
Übermittlung von LSA-Fehlermeldungen. Hierzu gehören
Signalgeberstörungen und -ausfall, Detektorstörung und
-ausfall und Anlagenstörung und -ausfall.

Die Meldung soll per Email bzw. SMS an die Stadt und die
Signalbaufirma versendet werden, so dass eine zeitnahe
Fehlerbehebung ermöglicht wird.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis
[EUR]

................
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3.1.6.50 Inbetriebnahme durchführen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Inbetriebnahme der gesamten Signalanlage nach Unter-
lagen des AG durchführen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

3.1.6.60 Dokumentation übergeben USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Dokumentation der gesamten Signalanlage nach Unterlagen
des AG erstellen und dem AG auf Datenträger und in Pa-
pierform übergeben. Der Stand der Dokumentation muss
dem endgültigen Anlagenzustand nach erfolgter Inbe-
triebnahme entsprechen. Datenformat nach Unterlagen des
AG.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis
[EUR]

................

ANGEBOTSSUMME(N)
Summe exkl.
Umsatzsteuer
(netto) ____________________

Summe
(brutto) ____________________

Hinweis zu Preisnachlässen! Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die
Abrechnungssumme gewährt werden und an der im Angebotsschreiben (VOB Formblatt 213, UVgO Formblatt 633) bezeichneten Stelle
aufgeführt sind. Nachlässe die im Angebotsschreiben nicht ausgewiesen sind, können nicht gewertet werden!
Bei Unklarheiten empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit der Vergabestelle vor Angebotsabgabe. Bei der Gewährung von Skonto ist das, den
Ausschreibungsunterlagen beigefügte, Formblatt "Skonto" zu verwenden.
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung (Korrektur 2) 

10.11.2026 

Verfahren: 385/2026 - Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

EIGNUNGSKRITERIEN
Keine Eignungskriterien festgelegt. 

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung (Korrektur 2) 

10.11.2026 

Verfahren: 385/2026 - Erschließung Klinikum in Lahr-Vollanschluss an B 415

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Los 1 -"Vollanschluss an B 415 und Erschließ. z. Grundstück Klinik-N" 

2 Los 2 -"Vollanschluss an B 415 - Straßenbeleuchtung" 

3 Los 3 -"Vollanschluss an B 415 - Lichtsignalanlage" 

Kriterienkatalog - 1/1
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Typ Dateiname Größe MIME-Type

Dateianlage Bodengutachten.zip 1,67 MB zip

Dateianlage EW-Netze und Beleuchtung.zip 1,01 MB zip

Dateianlage Grundwasserabsenkung.zip 18,11 MB zip

Dateianlage LSA.zip 756,82 KB zip

Dateianlage Pläne.zip 30,74 MB zip
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