
Vorschau Bestellung     

Stand: 07.01.2026  

1. Grundlagen der Bestellung/Vertragsbestandteile 

Vertragsbestandteile des Vorhabens „Erneuerung Betonkabeltrog Bahnhof - BA2“   

(1) diese Bestellung/dieser Vertrag 

(2) die Aufforderung zur Angebotsabgabe des AG Nr. 2026001465061 Inkl. aller Anlagen und 

Vertragsbedingungen vom Datum eintragen 

(3) das Angebot Nr. Angebotsnummer eintragen vom Datum eintragen des AN. 

Bei Widersprüchen gelten die Vertragsbestandteile in der o.g. Rangfolge.  

2. Leistungszeitraum 

(1) Mit der Ausführung der beauftragten Leistung muss der AN innerhalb von xx Monaten nach 

Zuschlagserteilung beginnen. 

(2) Zusätzlich werden folgende Vertragstermine entsprechend der vorgelegten Terminplanung 

vereinbart:  

Fertigstellung Datum Zeichen für pönalisierter Termin             

Die mit (Zeichen für pönalisierten Termin) gekennzeichneten Termine werden pönalisiert.  

3. Leistungspreis 

Der vorläufige Gesamtleistungspreis beträgt PREIS EINTRAGEN EUR (netto) 

4. Abrechnung/ Zahlungsplan  

(1) Zahlungsziel gem. § 16 (1) 3. + (3) 1. VOB/B: 

-        Abschlagszahlungen: 21 Tage netto 

-        Schlusszahlung: 30 Tage netto 

-        bei Skonto: 14 Tage 

(2) Die Sicherheit für Mängelansprüche ist in Höhe von 3 % der Nettoabrechnungssumme zu 

leisten.  

5.  Ansprechpartner 

Als Ansprechpartner für dieses Vorhaben benennt der AG folgende Mitarbeiter: 

- kaufmännisch: Herr/Frau Name Vorname, Tel.: 038354/ Telefonnummer, Email-Adresse 

- technisch: Herr/Frau Name Vorname, Tel.: 038354/ Telefonnummer, Email-Adresse 

Als Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen benennt der AN (Name und 

Qualifikation): 

- Projektleiter: Herr/Frau Name Vorname, Tel.: Telefonnummer, Email-Adresse 

- Stellv. Projektleiter: Herr/Frau Name Vorname, Tel.: Telefonnummer, Email-Adresse 

- Bauleiter: Herr/Frau Name Vorname, Tel.: Tefefonnummer, Email-Adresse 

6.  weitere Unterlagen 
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- Bautagesberichte, sowie Nachweise wie Errichterbescheinigungen, Schweißnachweise und 
Nachweise der Spannungsausgleiche/Verspannungsprotokolle sind täglich einzureichen 

- Unterlagen in PDF sowie Papier, Anzahl: 1x 
 
7.  Sonstiges: 
 
Bei sicherheitsrelevanten Leistungen im Bahnbereich sind folgende Nachweise und Anträge zu  

erbringen: 

Nr. Dokument 
Form/ 

Kommunikationsweg Empfängerkreis 
Frist Einreichung/ 

Abgabe 

- 1. Vor Beginn der Maßnahme - 
1.1 Betra Antrag (einschließlich zugehöriger 

Nachweise Personal, Fahrzeuge, Maschinen) 
pdf Format/  
per Email 

ALV-EWN 
ALV-EBL 
Te.Di. 

6 Werktage vor 
Beginn 

1.2 Antrag Sicherungsplan Seite 1 
- 2. Während der Maßnahme - 

2.1 Bautagebericht pdf Format/  
per Email 

ALV-EWN 
ALV-EBL 
Te.Di. 

täglich bis 20:00 

2.2 bei abgeschlossenen Teilmaßnahmen 
(gemäß Leistungsverzeichnis) 
Errichterbescheinigung 

pdf Format/  
per Email 
 
 

1x Original- 
dokument 

ALV-EWN 
ALV-EBL 
 

werktäglicher 
Folgetag bis 
12:00 Uhr 
 

5 Werktage 
 

2.3 bei manuellen Arbeiten am Oberbau 
- Verspannungsprotokoll 
- Handvermessung Gleislage 

pdf Format/  
per Email 
 
 

1x Original- 
dokument 

ALV-EWN 
ALV-EBL 
 

werktäglicher 
Folgetag bis 
12:00 Uhr 
 

5 Werktage 
 

2.4 bei Schienenschweißungen 
- Verspannungsprotokoll 
- Handvermessung Gleislage 
- Niederschrift Spannungsausgleich 

pdf Format/  
per Email 
 
1x Original- 
dokument 

ALV-EWN 
ALV-EBL 
 

3 Werktage 
 
 
5 Werktage 

2.5 bei maschinellen Stopfarbeiten 
- Meßschriebe über die Gleislage mit allen  
  regelkonformen/ -relevanten Parametern 

pdf Format/  
per Email 
 
1x Original- 
dokument 

ALV-EWN 
ALV-EBL 
 

3 Werktage 
 
 
5 Werktage 

2.6 weitere projektbezogene Nachweise: 
 

  
 

     

     
- nach Abschluss der Maßnahme - 

3.1 
Entsorgungsnachweis 

pdf Format/ 
per Email 

ALV-EWN 
5 Werktage 

3.2 
bestätigte Aufmaße 

pdf Format/ 
per Email 

ALV-EWN 
ALV-EBL 

Mit 
Rechnungslegung 

- bei Störungen im Betriebsablauf oder Beschädigungen im Bahnbereich  - 
4.1 

Information 
per Telefon+ 
pdf Format/ per 
Email 

ALV-EWN 
ALV-EBL 
Te.Di. 

innerhalb von 2 h 

Legende Empfängerkreis: 
ALV- EWN  Anlagenverantwortlicher EWN GmbH 
ALV- EBL Anlagenverantwortlicher Eisenbahnbetriebsleiter 
Te.Di.  Technische Dienste (Teamleiter Fdl) 
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Anlage: 
Anlage 1 ZVB 
Anlage 2 Preisübersicht (EP) 
 


