Vorschau Bestellung

1. Grundlagen der Bestellung/Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteile des Vorhabens , Erneuerung Betonkabeltrog Bahnhof - BA2“

(1) diese Bestellung/dieser Vertrag

(2) die Aufforderung zur Angebotsabgabe des AG Nr. 2026001465061 Inkl. aller Anlagen und
Vertragsbedingungen vom Datum eintragen

(3) das Angebot Nr. Angebotsnummer eintragen vom Datum eintragen des AN.

Bei Widerspriichen gelten die Vertragsbestandteile in der o.g. Rangfolge.

2. Leistungszeitraum

(1) Mit der Ausfiihrung der beauftragten Leistung muss der AN innerhalb von xx Monaten nach
Zuschlagserteilung beginnen.

(2) Zusatzlich werden folgende Vertragstermine entsprechend der vorgelegten Terminplanung
vereinbart:

Fertigstellung Datum Zeichen fiir ponalisierter Termin

Die mit (Zeichen flir pénalisierten Termin) gekennzeichneten Termine werden ponalisiert.

3. Leistungspreis

Der vorldufige Gesamtleistungspreis betragt PREIS EINTRAGEN EUR (netto)

4. Abrechnung/ Zahlungsplan

(1) Zahlungsziel gem. § 16 (1) 3.+ (3) 1. VOB/B:
- Abschlagszahlungen: 21 Tage netto
- Schlusszahlung: 30 Tage netto
- bei Skonto: 14 Tage

(2) Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche ist in Hohe von 3 % der Nettoabrechnungssumme zu
leisten.

5. Ansprechpartner

Als Ansprechpartner fir dieses Vorhaben benennt der AG folgende Mitarbeiter:
- kaufmannisch: Herr/Frau Name Vorname, Tel.: 038354/ Telefonnummer, Email-Adresse
- technisch: Herr/Frau Name Vorname, Tel.: 038354/ Telefonnummer, Email-Adresse

Als Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen benennt der AN (Name und
Qualifikation):

Projektleiter: Herr/Frau Name Vorname, Tel.: Telefonnummer, Email-Adresse

Stellv. Projektleiter: Herr/Frau Name Vorname, Tel.: Telefonnummer, Email-Adresse
- Bauleiter: Herr/Frau Name Vorname, Tel.: Tefefonnummer, Email-Adresse

6. weitere Unterlagen
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- Bautagesberichte, sowie Nachweise wie Errichterbescheinigungen, SchweiRnachweise und
Nachweise der Spannungsausgleiche/Verspannungsprotokolle sind téaglich einzureichen
- Unterlagen in PDF sowie Papier, Anzahl: 1x

7. Sonstiges:

Bei sicherheitsrelevanten Leistungen im Bahnbereich sind folgende Nachweise und Antrage zu

erbringen:
Form/ Frist Einreichung/

Nr. Dokument Kommunikationsweg Empfangerkreis Abgabe

- 1. Vor Beginn der MaBnahme -

1.1 | Betra Antrag (einschliefRlich zugehoriger ALV-EWN
Nachweise Personal, Fahrzeuge, Maschinen) pdf Format/ ALV-EBL 6 W.erktage vor

1.2 | Antrag Sicherungsplan Seite 1 per Email Te.Di. Beginn

- 2. Wihrend der MaBnahme -
2.1 | Bautagebericht pdf Format/ ALV-EWN
per Email ALV-EBL taglich bis 20:00
Te.Di.

2.2 | bei abgeschlossenen TeilmaBnahmen pdf Format/ ALV-EWN werktaglicher
(gemal Leistungsverzeichnis) per Email ALV-EBL Folgetag bis
Errichterbescheinigung 12:00 Uhr

1x Original- 5 Werktage
dokument

2.3 | bei manuellen Arbeiten am Oberbau pdf Format/ ALV-EWN werktaglicher
- Verspannungsprotokoll per Email ALV-EBL Folgetag bis
- Handvermessung Gleislage 12:00 Uhr

1x Original- 5 Werktage
dokument

2.4 | bei Schienenschweiungen pdf Format/ ALV-EWN 3 Werktage
- Verspannungsprotokoll per Email ALV-EBL
- Handvermessung Gleislage
- Niederschrift Spannungsausgleich 1x Original- 5 Werktage

dokument

2.5 | bei maschinellen Stopfarbeiten pdf Format/ ALV-EWN 3 Werktage
- MeRschriebe Uber die Gleislage mit allen per Email ALV-EBL

regelkonformen/ -relevanten Parametern
1x Original- 5 Werktage
dokument

2.6 | weitere projektbezogene Nachweise:

- nach Abschluss der MaBnahme -

31 Entsorgungsnachweis pdf Format/ ALV-EWN > Werktage

per Email

3.2 rs pdf Format/ ALV-EWN Mit
bestatigte AufmaRe per Email ALV-EBL Rechnungslegung

- bei Storungen im Betriebsablauf oder Beschddigungen im Bahnbereich -

41 per Telefon+ ALV-EWN innerhalb von 2 h

Information pdf Format/ per ALV-EBL
Email Te.Di.

Legende Empfangerkreis:

ALV- EWN Anlagenverantwortlicher EWN GmbH
ALV- EBL Anlagenverantwortlicher Eisenbahnbetriebsleiter
Te.Di. Technische Dienste (Teamleiter Fdl)
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Anlage:
Anlage 1ZVB
Anlage 2 Preistibersicht (EP)

Stand: 07.01.2026



