
Anlage B - vorläufige Honorarberechnung

1

2 Vertragsgrundlage HOAI 2021

3

4 HZ Satz
4.1 II Basishonorarsatz 310.000,00 €          

65.488,24 €            

4.2 II Basishonorarsatz 175.000,00 €          
41.914,75 €            

4.3 III Basishonorarsatz 550.000,00 €          
121.701,60 €          

4.4 III Basishonorarsatz 245.000,00 €          
64.337,10 €            

5
5.1 Anlagengruppe 1
5.1.1 Nachlass (-) /

Zuschlag (+) Grundleistungen

Grundlagenermittlung LPH 1 0,00% 0,00% -  €                       
Vorplanung LPH 2 9,00% 0,00% 5.893,94 €              
Entwurfsplanung LPH 3 17,00% 0,00% 11.133,00 €            
Genehmigungsplanung LPH 4 0,00% 0,00% -  €                       
Ausführungsplanung LPH 5 22,00% 0,00% 14.407,41 €            
Vorbereitung der Vergabe LPH 6 6,60% 0,00% 4.322,22 €              
Mitwirken bei der Vergabe LPH 7 3,60% 0,00% 2.357,58 €              
Objektüberwachung LPH 8 35,00% 0,00% 22.920,88 €            
Objektbetreuung LPH 9 1,00% 0,00% 654,88 €                 

94,20% 61.689,92 €            

5.1.2 % des Grundhonorars Honorar

1,00% 654,88 €                 
654,88 €                 

62.344,80 €            

MPG - ZUCH333 - "Fachplanung Technische Ausrüstung (HKLS)"

Summe Grundleistungen

Besondere Leistungen
Überwachung der Mängelbeseitigung während der Verjährungsfrist

Grundhonorar bei 100 % Leistungsbild

Leistungsumfang

Grundleistungen

Anlagengruppe 8 - Gebäudeautomation 

Grundhonorar bei 100 % Leistungsbild

Grundhonorar bei 100 % Leistungsbild

Anlagengruppe 3 - Lufttechnische Anlagen

Grundhonorar bei 100 % Leistungsbild

Anlagengruppe 2 - Wärmeversorgungsanlagen

Festpreis für alle Bieter gleichermaßen

Leistungen des Bieters
"Fachplanung Technische Ausrüstung" gem. § 54 HOAI

Anrechenbare Kosten (vorläufig)
Anlagengruppe 1 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Stand: 08.06.2026

Bieter

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Summe Besondere Leistungen

Summe Anlagengruppe 1
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Anlage B - vorläufige Honorarberechnung
MPG - ZUCH333 - "Fachplanung Technische Ausrüstung (HKLS)"

Stand: 08.06.2026

5.2 Anlagengruppe 2
5.2.1 Nachlass (-) /

Zuschlag (+) Grundleistungen

Grundlagenermittlung LPH 1 0,00% 0,00% -  €                       
Vorplanung LPH 2 9,00% 0,00% 3.772,33 €              
Entwurfsplanung LPH 3 17,00% 0,00% 7.125,51 €              
Genehmigungsplanung LPH 4 0,00% 0,00% -  €                       
Ausführungsplanung LPH 5 22,00% 0,00% 9.221,25 €              
Vorbereitung der Vergabe LPH 6 6,60% 0,00% 2.766,37 €              
Mitwirken bei der Vergabe LPH 7 3,60% 0,00% 1.508,93 €              
Objektüberwachung LPH 8 35,00% 0,00% 14.670,16 €            
Objektbetreuung LPH 9 1,00% 0,00% 419,15 €                 

94,20% 39.483,69 €            

5.2.2 % des Grundhonorars Honorar

1,00% 419,15 €                 
419,15 €                 

39.902,84 €            

5.3 Anlagengruppe 3
5.3.1 Nachlass (-) /

Zuschlag (+) Grundleistungen

Grundlagenermittlung LPH 1 0,00% 0,00% -  €                       
Vorplanung LPH 2 9,00% 0,00% 10.953,14 €            
Entwurfsplanung LPH 3 17,00% 0,00% 20.689,27 €            
Genehmigungsplanung LPH 4 0,00% 0,00% -  €                       
Ausführungsplanung LPH 5 22,00% 0,00% 26.774,35 €            
Vorbereitung der Vergabe LPH 6 6,60% 0,00% 8.032,31 €              
Mitwirken bei der Vergabe LPH 7 3,60% 0,00% 4.381,26 €              
Objektüberwachung LPH 8 35,00% 0,00% 42.595,56 €            
Objektbetreuung LPH 9 1,00% 0,00% 1.217,02 €              

94,20% 114.642,91 €          

5.3.2 % des Grundhonorars Honorar

1,00% 1.217,02 €              
1.217,02 €              

115.859,92 €          

Besondere Leistungen
Überwachung der Mängelbeseitigung während der Verjährungsfrist
Summe Besondere Leistungen

Summe Anlagengruppe 3

Summe Anlagengruppe 2

Grundleistungen

Summe Grundleistungen

Summe Grundleistungen

Besondere Leistungen
Überwachung der Mängelbeseitigung während der Verjährungsfrist
Summe Besondere Leistungen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Grundleistungen

I:\2025\2025079_VgV_MPG\03_Verfahren\IIIe\Köln\ZUCH333\00_Übergeordnet\03_Kosten\02_V2\20260608_VgV_MPG_ZUCH3333_Auftragswertschätzung_fin.xlsx Seite 2/3



Anlage B - vorläufige Honorarberechnung
MPG - ZUCH333 - "Fachplanung Technische Ausrüstung (HKLS)"

Stand: 08.06.2026

5.4 Anlagengruppe 8
5.4.1 Nachlass (-) /

Zuschlag (+) Grundleistungen

Grundlagenermittlung LPH 1 0,00% 0,00% -  €                       
Vorplanung LPH 2 9,00% 0,00% 5.790,34 €              
Entwurfsplanung LPH 3 17,00% 0,00% 10.937,31 €            
Genehmigungsplanung LPH 4 0,00% 0,00% -  €                       
Ausführungsplanung LPH 5 18,00% 0,00% 11.580,68 €            
Vorbereitung der Vergabe LPH 6 6,60% 0,00% 4.246,25 €              
Mitwirken bei der Vergabe LPH 7 3,60% 0,00% 2.316,14 €              
Objektüberwachung LPH 8 35,00% 0,00% 22.517,99 €            
Objektbetreuung LPH 9 1,00% 0,00% 643,37 €                 

90,20% 58.032,06 €            

5.4.2 % des Grundhonorars Honorar

1,00% 643,37 €                 
643,37 €                 

58.675,44 €            

6
20,00%

55.356,60 €            

7
5,00%

16.606,98 €            

8
Nr. 5 273.848,59 €          
Nr. 5 2.934,42 €              
Nr. 6 55.356,60 €            
Nr. 7 16.606,98 €            

348.746,59 €          

9
121,00 € / h

86,00 € / h
65,00 € / h

Gesamthonorar (netto)

Leistungen nach Zeitaufwand
Büroinhaber
Mitarbeiter
Zeichner

Summe Nebenkosten

Zusammenstellung Honorar
Grundleistungen
Besondere Leistungen
Umbauzuschlag
Nebenkosten

Summe Anlagengruppe 8

Umbauzuschlag
% des Grundhonorars & Besonderer Leistungen
Summe Umbauzuschlag

Nebenkosten
% des Grundhonorars inkl. Besonderer Leistungen & Umbauzuschlag

Summe Grundleistungen

Besondere Leistungen
Überwachung der Mängelbeseitigung während der Verjährungsfrist
Summe Besondere Leistungen

Grundleistungen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3
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