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Ingenieurbiiro Konrad Schemmel, BaumstraBe 7/9, 75334 Straubenhardt
Mobil: 0176 4264 6912 / Mail: ibschemmel@web.de

Leistungsverzeichnis 0305_Strecke 9402_Los 1 und Los 2 (RNV)
02 LV Los 2 - Griindungsarbeiten
01 Bereich Fundamente und Griindungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Bereich Fundamente und Griindungen

01.01 Abschnitt Griindungen

01.01.0001 Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten und vorhalten

1 psch GP e

01.01.0002 Baustelleneinrichtung iiber die Bauzeit

Verlangerte Baustelleneinrichtung in Monaten uber die
Baumalnahme hinaus weiter unterhalten/bereitstellen und
vorhalten, Angabe in 1 Stiick = 1 Monat

18t EP GP
01.01.0003 Baustelleneinrichtung rdaumen
Nach Beendigung der Bauzeit ist die Baustelle vollstandig zu
rdumen
1 psch GP oo

01.01.0004 Leitungstrager

Einholung von Leitungsplanen fir die verschiedenen
Versorgungstrager im gesamten Baubereich, die Plane sind auf
Kollisionen mit der BaumafRnahme zu prifen

1 psch GP
01.01.0005 Genehmigungen

Beantragung und Einholen von Genehmigungen im gesamten
Baubereich die zur Bauausfuhrung fur den AN erforderlich sind

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 2



Ingenieurbiiro Konrad Schemmel, BaumstraBe 7/9, 75334 Straubenhardt

Mobil: 0176 4264 6912 / Mail: ibschemmel@web.de

Leistungsverzeichnis

0305_Strecke 9402_Los 1 und Los 2 (RNV)

02
01
01.01

LV
Bereich
Abschnitt

Los 2 - Griindungsarbeiten
Fundamente und Griindungen
Grindungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.0006

01.01.0007

01.01.0008

01.01.0009

01.01.0010

Herstellen von Suchschlitzen/Bodenaushub

Herstellung von Suchschlitzen und Grubenherstellung
(RegelsuchschlitzL*B*T=1,40m * 1,40 m * 1,80 m) fur das
Erkunden von eventuellen Leitungen jeglicher Art, die
Suchschlitze mit geeigneten Arbeitsgeraten herstellen, Aushub
seitlich lagern, nach Herstellung Suchschlitz wieder mit Aushub
lageweise verflllen und tragfahig verdichten, Herstellen von
Baugrubenboéschung bis 1,50 m unter GOK

Beprobung Aushubmaterial

Beprobung Aushubmaterial durch zertifiziertes und
zugelassenes Unternehmen welches nicht mehr eingebaut
werden kann

1 psch

Entsorgung Aushubmaterial

an allen Grindungsstandorten seitlich gelagertes Material
aufnehmen, aufladen, Transport zu Recyclingunternehmen,
abladen und entsorgen, Wiegescheine sind dem AG zu
Ubergeben

40 t EP..........

Liefern Auffiillmaterial Bodenaustausch

Liefern und Einbau von geeignetem verdichtbaren
Frostschutzmaterial 0/45, lagenweise auffiillen und tragfahig
verdichten, nach Angabe Baulberwachung

5t EP ............

Absichern von Suchschlitzen und Baugruben

Absichern von Suchschlitzen und Baugruben
(TL-Schrankenabsicherung pro Standort) bis die Maste gestellt
sind und/oder die Wiederherstellung der Oberflache erfolgt ist,
Absperrung (TL-Schranken) antransportieren und aufstellen,
entfernen, aufladen und von der Baustelle transportieren

6 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Konrad Schemmel, BaumstraBe 7/9, 75334 Straubenhardt
Mobil: 0176 4264 6912 / Mail: ibschemmel@web.de

Leistungsverzeichnis

0305_Strecke 9402_Los 1 und Los 2 (RNV)

02
01
01.01

LV Los 2 - Griindungsarbeiten
Bereich
Abschnitt

Fundamente und Griindungen
Grindungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.0011

01.01.0012

01.01.0013

01.01.0014

01.01.0015

Zulage Absichern von Suchschlitzen und Baugruben

Zulage fir die Beleuchtung einer Absperrung nach Ricksprache
und Angabe der Baulberwachung falls erfoderlich

6 St EP ..o

Saugwagen
Bei Bedarf mit Saugwagen Herstellen von Baugruben

Montagekolonne

Bereitstellung einer Montagekolonne bestehend aus einem
Polier und drei Fachmonteuren incl. Fahrzeuge mit einem LKW
bis 18 to fur die Durchfiihrung von angeordneten Arbeiten
innerhalb eines Tages

2 St EP.............

Priifung auf Kampfmittelfreiheit

Prifung auf Kampfmittelfreiheit fiir die Grindungsstandorte mit
verrohrter Bohrung D = ca. 100 bis 130 mm (siehe
Vorbemerkungen — drei Bohrungen pro Strandort) und
Sondierung. Der Nachweis auf Kampfmittelfreiheit hat bis 50 cm
unterhalb der Bohrgriindung und fir das Umfeld der
Bohrgriindung zu erfolgen. Die Ergebnisse sind zu
protokollieren und dem AG vor Beginn der Arbeiten zu
Ubergeben, die angegebene Stiickzahl entspricht der Anzahl der
Standorte.

Verfiillen der Sondierungsbohrungen

Die Bohrlécher (D = 100 — 130 mm) mit verrohrten Bohrungen
fur die Sondierungen sind nach der Sondierung lageweise
maschinell zu verfiillen und zu verdichten (Verfahren zur
lageweise maschinell verdichteten Riickverfiillung von
Sondierungsbohrungen). Von der Bohrlochtiefe
(Bohrrohrunterkante) bis t = - 3 m unter Gelandeoberkante soll

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Konrad Schemmel, BaumstraBe 7/9, 75334 Straubenhardt

Mobil: 0176 4264 6912 / Mail: ibschemmel@web.de
Leistungsverzeichnis

0305_Strecke 9402_Los 1 und Los 2 (RNV)

02 LV Los 2 - Griindungsarbeiten
01 Bereich Fundamente und Griindungen
01.01 Abschnitt  Griindungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
konventionell verfillt werden. Von t = - 3,00 m bis
Gelandeoberkante ist mit Dichtbaustoffe in Zielfeuchte
lagewiese zu verflllen und mittels Stopfkolben zu verdichten.
Die Verdichtung ist zu protokollieren und als ausgearbeitetes
Protokoll zu Gbergeben.
18 St EP GP
01.01.0016 Kiinzelung der Bohrstandorte
Kinzelung der Bohrstandorte mit der leichten Rammsonde bis
50 cm unter Rohrunterkante, protokollieren der Ergebnisse und
Ubergabe an den Auftraggeber
6 St EP GP oo,
01.01.0017 An- und Abfahrt Bohrgerat
An- und Abfahrt des Bohrgerates incl. aller Nebenkosten fir die
beiden Baubereiche
2psch EP ..., GP oo,
01.01.0018 Lieferung Bohrrohr 711 * 10 * 6000 mm
Lieferung Bohrrohr (711 * 10 * 6000 mm), Bohrrohr abladen,
vorbereiten Bohrrohr fir Montage
3 St EP GP
01.01.0019 Transport Bohrrohr 711 * 10 * 6000 mm
Transport Bohrrohr (711 * 10 * 6000 mm), Bohrrohr aufladen
und zum Grindungsstandort transportieren und dort abladen
3 st EP o GP
01.01.0020 Lieferung Bohrrohr 711 * 10 * 7500 mm
Lieferung Bohrrohr (711 * 10 * 7500 mm), Bohrrohr abladen,
vorbereiten Bohrrohr fir Montage
3 st EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Konrad Schemmel, BaumstraBe 7/9, 75334 Straubenhardt
Mobil: 0176 4264 6912 / Mail: ibschemmel@web.de

Leistungsverzeichnis 0305_Strecke 9402_Los 1 und Los 2 (RNV)
02 LV Los 2 - Griindungsarbeiten
01 Bereich Fundamente und Griindungen
01.01 Abschnitt  Griindungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.0021 Transport Bohrrohr 711 * 10 * 7500 mm

Transport Bohrrohr (711 * 10 * 7500 mm), Bohrrohr aufladen
und zum Grundungsstandort transportieren und dort abladen

3 St EP GP

01.01.0022 Bohrgriindung 711 * 10 * 6000 mm

Herstellung einer Bohrgriindung mit 711 * 10 * 6000 mm,
Einbringen des Bohrrohres und vollstdndiges Ausraumen des
Bohrrohres, nicht mehr benétigten Aushub seitlich lagern,
Aushub aufladen, transportieren zur Sammelstelle des AN und
abladen, gerades Abtrennen des Rohrmontagehilfeliberstandes
ca. 30 cm, Einmessen der Bohrrohre (Mittelpunkt — Bohrrohr)
nach Ubergebenen Koordinaten oder Angabe vor Ort,
Protokollieren der Einmessung

3 St EP o GP

01.01.0023 Bohrgriindung 711 * 10 * 7500 mm

Herstellung einer Bohrgriindung mit 711 * 10 * 7500 mm,
Einbringen des Bohrrohres und vollstdndiges Ausraumen des
Bohrrohres, nicht mehr benétigten Aushub seitlich lagern,
Aushub aufladen, transportieren zur Sammelstelle des AN und
abladen, gerades Abtrennen des Rohrmontagehilfeliberstandes
ca. 30 cm, Einmessen der Bohrrohre (Mittelpunkt — Bohrrohr)
nach Ubergebenen Koordinaten oder Angabe vor Ort,
Protokollieren der Einmessung

3 St EP o GP

01.01.0024 Herstellung der Mastaufstandsflache

Herstellen der Aufstandsflache der Maste im Fundamentrohr,
die Aufstandsflache in der Héhenlage nach der Mastliste (oder
nach anderweitiger Vorgabe) einmessen, mit C25/30 auf
angegebene Hohe betonieren, Starke Beton mind. 25 cm, Beton
verdichten und glatten, die Abweichung zu den angegebenen
Einsetztiefen darfen nicht mehr als + / - 3 cm betragen, die
Hoéhenlage der Aufstandsflache in Bezug auf die neue
Schienenoberkante ist zu messen und zu protokollieren, die
Ubergabe der gemessenen Héhen hat am darauffolgenden Tag
der Messung an den AG zu erfolgen

liefern und einbringen

6 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ingenieurbiiro Konrad Schemmel, BaumstraBe 7/9, 75334 Straubenhardt
Mobil: 0176 4264 6912 / Mail: ibschemmel@web.de

Leistungsverzeichnis 0305_Strecke 9402_Los 1 und Los 2 (RNV)
02 LV Los 2 - Griindungsarbeiten
01 Bereich Fundamente und Griindungen
01.01 Abschnitt  Griindungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.0025 Beton fiir Fundamente

Beton C25/30 fiir Fundamente, Fundamentkopf und auffillen
Bohrohr, auf Baustelle liefern und einbringen, Lieferscheine sind
zu Ubergeben

01.01.0026 Kiirzen von Bohrrohren
Kirzen von Bohrrohren auf die erforderliche Lange

1St EP o GP

01.01.0027 Abdecken der Bohrrohre

Abdecken der Bohrrohre mit Stahldeckel t mind. 5 mm,
Punktschweif3en an Bohrrohr, um ein Verrutschen oder
Wegheben zu vermeiden, SchweiRpunkte beim Maste stellen
wieder losen

6 St EP GP

01.01.0028 Baubegleitende MaBRnahme durch Feuerwerker

Nach dem Sprengstoffgesetz zugelassener Feuerwerker flr
baubegleitende Malinahmen bei der Herstellung von
Suchschlitzen und Begleitung von Tiefbaumalinahmen bei
Kampfmittelverdachtspunkten

2d EP o GP s

01.01.0029 Zuschlag Bohrgriindung

Zuschlag zur Herstellung der Bohrgriindung unter Wasser (mit
Bohreimer) fir die Vermeidung von nachdriickendem oder
einschwemmendem Baugrund

6m EP o GP

Summe Abschnitt 01.01
Griindungen, Netto: ...

Summe Bereich 01
Fundamente und Griindungen, Netto:  ..............................
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Ingenieurbiiro Konrad Schemmel, BaumstraBe 7/9, 75334 Straubenhardt
Mobil: 0176 4264 6912 / Mail: ibschemmel@web.de

LV-Zusammenfassung 0305_Strecke 9402_Los 1 und Los 2 (RNV)
02 LV Los 2 - Griindungsarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Bereich Fundamente und Griindungen 2 sesessssssesssrsssresresnenns
01.01 Abschnitt Griindungen 2 i,
Summe LV 02 Los 2 - Griindungsarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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