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Index Datum Gez. Anderung

FIB_AGB_06_SC_E1_AU_313 00 F

Projektname_Fachbereich_Leistungsphase_Planart_Ebene_Planinhalt_Plannummer Index Status

DE 3.70 Holzfassade OG - Schema und Prinzip Ecken 1:10
MaBstab

Planinhalt

LT 1]
Bauvorhaben: Neubau 3-gruppiger Kinderhort, GS-Fachraumerweiterung

und 1-fach Turnhalle

Fischbacher HauptstraBe 118
90475 Nurnberg Deutschland

Flur Nr. 269, 269/1, 269/2, 270/5
Gemarkung Fischbach

—— 1

N
o

88°

985

o

L

1,10

1,103

|
Byl

3,37

3,40

Bauherr:
Stadt Niirnberg, vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Beuthener StraBe 41
90471 Nirnberg
Tel.: +49 911 8004-215
Email: mann@wbg.nuernberg.de
Planung:

Samtliche Masse sind am Bau vom Auftragnehmer zu nehmen und priifen. Fir Massfehler haftet der Auftragnehmer! Bei der Planung und Bauausfiihrung sind folgende
Unterlagen zu beachten: Statikpléane, Schalpléanen, Fachgewerksplane, Brandschutz- und Schallschutzgutachten, Architektenpléane und -Details, Firmenzeichnungen!.

Planinhalt Phase Freigabe Datum Freigabe Geprift Datum Prifung
Ausschreibungsplanung

+0,00 = Datum MaBstab Format Gezeichnet Projektleiter
+340,10 GNN 11.06.26 1:10 664 x 841
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