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GAEB-Datei(en)

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Nutzung der GAEB-Datei(en):

Verwendung elektronisch übermittelter Daten:
Die elektronisch übermittelten Daten dürfen nur zum Zwecke der Angebotserstellung zu dieser Ausschrei-
bung genutzt werden. Eine andere oder weitere Verwendung jeglicher Art ist nicht gestattet.

Anforderung von Ausschreibungsunterlagen in GAEB-Dateiformat DA83:
Bei der Übertragung oder dem Einlesen der Daten übernimmt der Anforderer der GAEB-Datei das alleinige
Risiko auf Richtigkeit der Daten. Etwaige Abweichungen zu den Original-Ausschreibungsunterlagen müs-
sen vom Anforderer geprüft werden.

Abgabe eines Angebotes in GAEB-Dateiformat DA84: 
Das Angebot muss in digitaler Form nach Vorgaben der "Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes" ein-
gereicht werden.
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Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis

Die Einheitspreise umfassen die Entschädigung für alle zur bedingungsmäßigen Herstellung und Vollen-
dung einer abnahmefähigen und gebrauchsfertigen Anlage einschließlich der notwendigen Leistungen und
Nebenleistungen in den vorgeschriebenen Bauzeiten.

Sofern Subunternehmer eingesetzt werden, sind diese anzugeben. Sollen nachträgliche Angaben oder der
Wechsel von angegebenen Subunternehmen erfolgen, so ist der Einsatz dieser Subunternehmer von der
Zustimmung des AG abhängig.

Für die Anlagen sind unabhängig von der folgenden Leistungsbeschreibung alle Bauteile, die zur vollen
Funktionsfähigkeit benötigt werden, zu liefern und einzubauen. Dies gilt insbesondere für eventuell abwei-
chende Ausführungen gleichwertiger Art einzelner Positionen des LVs, bei denen dann alle benötigten Lie-
ferungen und Leistungen zur funktionsfähigen Herstellung mit dem angegebenen Einheitspreis abgegolten
sind.

Die Angaben in der Leistungsbeschreibung befreien den Bieter / Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung
zur genauen Prüfung der für das Angebot und die Ausführung der Bauleistung maßgeblichen Verhältnisse.
Unklarheiten im LV hat er vor Angebotsabgabe mit dem AG zu klären.

Bei Widersprüchen im LV gelten die Angaben in den Positionen vor den Angaben in den Vorbemerkungen
und beiliegenden Plänen.

Der Bieter prüft die Vollständigkeit seiner erhaltenen Unterlagen (anhand von Inhalts-, Anlagenverzeichnis
und Seitenzahlen).

Die angebotenen Geräte und Anlagenteile müssen die vorgegebene Funktionalität der Gesamtanlage ge-
währleisten. Ebenso sind die vorgegebenen Abmessungen einzuhalten.

Im Leistungsverzeichnis (LV) können Positionen mit den Vorgaben eines Leitfabrikates / -typs , Vorzugs-
material oder -gerät mit dem Zusatz "oder gleichwertig" angegeben sein. Wird vom Bieter kein Hinweis auf
den angebotenen Typ / Fabrikat / Material in der vorgesehenen Zeile vermerkt, dann gilt das Leitfabrikat
als angeboten. Zu sämtlichen vom Leitfabrikat abweichenden und im Angebot eingetragenen Fabrikaten /
Typen sind bereits mit dem Angebot die technischen Unterlagen abzugeben, die den Nachweis der Gleich-
wertigkeit darstellen und erkennen lassen.

Alle zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Montagehilfsmaterialien, Lager,
Baustelleneinrichtungen und Fahrzeuge sind vom AN zu stellen.

Für den Aufbau der Anlagen sind vor Baubeginn Material- und Gerätelisten, Schaltpläne, Klemmenpläne,
Konstruktionspläne und Systemzeichnungen dem AG zur Genehmigung vorzulegen.

In die Einheitspreise sind weiterhin die Leistungen für Kleinmaterial wie Schrauben, Dübel, Klemmen usw.
einzurechnen.

Es sind genaue Angaben zu machen, welche vorbeugenden Wartungsarbeiten in welchen Zeitabständen
durchzuführen sind, um eine möglichst störungsfreie Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten

Der Hersteller muss für die elektrotechnischen Komponenten Unterlagen vorlegen, aus denen erkennbar
ist, welche Komponenten im Brandfall bzw. bei Zerstörung der Anlagenteile kritisch sind. 

Komponenten, bei deren Verbrennung Dioxine, Furane, Halogene oder PCB entstehen können, müssen
dem AG mitgeteilt werden.
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Beschreibung der Baumaßnahme

Für ein Gleichrichterunterwerk (GUW) in Mannheim ist im Netz der RNV GmbH sind Montagearbeiten an-
zubieten und frei Baustelle zu liefern.

 
Bauablauf und Bauzeiten

Bauablauf:

Die Arbeiten sind mit allen am Projekt beteiligten Firmen gemeinsam mit dem AG zu koordinieren.

Schutzmaßnahmen/Erdung:
Die 750V DC-Schaltanlage ist gegen das Bauwerk und gegen die AC-Anlage isoliert aufzustellen. 

In dem Unterwerk sind die elektrischen Einrichtungen gegen atmosphärische Überspannungen zu schüt-
zen.

Die verschiedenen Erden sind auf isoliert aufgebauten Erdungssammelschienen zu führen.

Zur Erdung / Kurzschluss der gesamten Anlage sowohl oberspannungsseitig, sowie bahnstromseitig sind
die erforderlichen Erdungsanschlüsse mit Kugelbolzen 20 mm anzubieten. Jedes Feld, Kabel und jeder
Transformator muss einzeln geerdet werden können.

Bauzeiten

Lieferung:   März - April / 2027

 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

08.04.2026 Leistungsverzeichnis Seite 4 von 33
RNV Neubau GUW Glückstein Montage Neubau Los 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
   

Allgemeiner Leistungsumfang

Für die Anlagen sind unabhängig von der folgenden Leistungsbeschreibung aller Bauteile, die zur vollen
Funktionsfähigkeit benötigt werden, zu liefern und einzubauen, auch wenn diese nicht im Detail aufgeführt
sind. Dies sind insbesondere für eventuell abweichende Ausführungen gleichwertiger Art einzelner Positio-
nen des LV’s, bei denen dann alle benötigten Lieferungen und Leistungen zur funktionsfähigen Herstellung
mit dem angegebenen Einheitspreis abgegolten sind.

Die angebotenen Geräte und Anlagenteile müssen die vorgegebene Funktionalität der Anlage gewährleis-
ten.

Dem Angebot sind Zeichnungen, Maßbilder und alle zur Beurteilung notwendigen Unterlagen beizufügen.

Die Anlage ist nach dem neuesten Stand und den anerkannten Regeln der Technik zu erstellen.

Maßgebend ist der volle Wortlaut der Leistungsbeschreibung.
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Normen und Richtlinien

Alle DIN-Vorschriften für den Bau eines Gleichrichterwerkes sind einzuhalten, die in ortsfesten Anlagen für
Bahnanwendungen gültig sind. An Wechselstrom- Schalteinrichtungen sowie den Gleichstrom- Schaltanla-
gen- und Steuereinrichtungen, auch wenn sie im Einzelnen nicht aufgeführt sind.

Bei allen Lieferungen und Leistungen sind die einschlägigen Vorschriften und Empfehlungen wie z.B. BO-
Strab, VDE, UVV, DIN, VDV, EN zu beachten, soweit diese den Bau und die Inbetriebnahme des Bauvor-
habens betreffen. Insbesondere müssen die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrift BGV A2 und die
UVV „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ beachtet werden. Weiterhin sind die ortpolizeilichen Vorschriften
und Anlagen einzuhalten.

Insbesondere machen wir auf folgende Regel aufmerksam:

- DIN VDE 0115 Bahnanwendungen
- DIN VDE 0100 (VDE 0100):2001-05
  Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit 
  Nennspannungen bis1kV
- DIN VDE 0101 (VDE 0101):2000-01
  Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit 
  Nennwechselspannungen über 1kV 
- DIN VDE 0141 (VDE 0141):2000-01
  Erdung für spezielle Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV 
- EN 50110-1
  Betrieb von elektrischen Anlagen Teil 1 

Die Verordnung über Bau und Betrieb der Straßenbahnen und Eisenbahnen (EBO), die Unfallverhütungs-
vorschriften und Auflagen der Berufsgenossenschaft und der Gewerbeaufsicht

Sämtliche übrigen für die Errichtung und Abnahme von Stromversorgungsanlagen gültigen Vorschriften
und Auflagen der Aufsichtsbehörden (Technische Aufsichtsbehörden) und alle einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen sind umzusetzen.

Unfallverhütungsvorschriften

Die Firmen müssen die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Auflagen erfüllen. Alle auf der Baustelle
eingesetzten Bau- und Montagegeräte müssen den geltenden Vorschriften und Bestimmungen entspre-
chen. Jeder Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass sein Personal sämtliche Regeln der UVV´s beachtet
und ihre Einhaltung bei dem ihm unterstellten Personal umsetzt.

Bei Verstößen gegen die UVV, sonstige geltenden Vorschriften und Verordnungen, sowie gegen die Bau-
stellenordnung werden der AG bzw. der Bauleiter entsprechende Maßnahmen ergreifen, vom Verweis des
Personals von der Baustelle und/oder das Einstellen der Arbeiten.

Die durch die Unterbrechung entstehenden Kosten gehen einzig und alleine zu Lasten des betreffenden
Auftragnehmers. 
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Eingesetztes Personal

Der Bauleiter und der Obermonteur ist dem Auftraggeber (AG) vor Baubeginn zu benennen. Die Baustel-
lensprache ist deutsch.

Diese Baunebenleistungen sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Reisekosten, Auslösungen, Spesen sowie Aufwendungen für Über-, Nacht-, Feiertags- und Wochenend-
stunden werden nicht gesondert vergütet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der gesamten Bauausführung einen geeigneten Projektleiter
(deutschsprachig) zur Verfügung zu stellen.

Qualifikation der Arbeitskräfte

Die eingesetzten Arbeitskräfte müssen für die ihnen übertragenen Arbeiten die notwendigen Erfahrungen
und Sachkunde haben, wobei die Einhaltung der jeweils gültigen Vorschriften, Regeln, Leitsätze Vorbedin-
gungen sind. Arbeitskräfte, die gegen die Vorschriften, Regeln, Leitsätze bzw. die Baustellenordnung ver-
stoßen, sind auf Verlangen der Bauleitung durch geeignetes Personal zu ersetzen.

Unterweisung des Baustellenpersonals

Die Auftragnehmer veranlassen, dass ihre Firmenangehörigen und die Mitarbeiter ihrer Subunternehmer
vor Beginn der Tätigkeit und anschließend regelmäßig im Rahmen einer Unterweisung auf die Aufgabe vor
Ort und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet werden. Die Teilnahme aller Mitarbeiter an
dieser Unterweisung ist zu dokumentieren (Kopie erhält der AG).

Persönliche Schutzausrüstung

Alle Personen auf der Baustelle müssen eine der Arbeit und dem Grad der Gefährdung angemessene per-
sönliche Schutzausrüstung tragen. Gemäß UVV „Allgemeine Vorschriften“ und weiteren Regeln für die per-
sönliche Schutzausrüstung sind diese vom Unternehmer zur Verfügung zu stellen und von den Beschäftig-
ten auf der Baustelle zu trage; dazu zählen insbesondere:
Warnkleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Gehörschutzmittel, Schutzbrillen, Schutzhelme

Die Kenntnis und die Einhaltung bestätigt der AN mit der Angebotsabgabe.
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Allgemeiner Leistungsumfang

Alle Leitungen / Kabel sind als kunststoffisolierte halogenfreie Leitungen / Kabel zu verlegen, in Kupfer
auszuführen und laut Kabelliste zu nummerieren und zu beschriften.

Für die Durchführung der Montagearbeiten sind vom Auftragnehmer (AN) alle erforderlichen Werkzeuge,
Maschinen, Hebezeuge, Gerüste, Leitern, Baustromversorgung, Arbeitsplatzleuchten etc. zu stellen.

Der AG geht davon aus, dass der AN die örtlichen Verhältnisse in Augenschein genommen hat und die
schlüsselfertige Leistungserbringung - ohne Nachforderungen oder Taglohnarbeiten - zu erarbeiten und zu
erfüllen.

Ein Sicherungsposten ist für alle Arbeiten, die im Sicherheitsbereich der Gleise liegen und bei denen unter
Betrieb gearbeitet wird erforderlich. Der Sicherungsposten wird durch den AG gestellt.

Der AG ist berechtigt, unsachgemäße und nicht handwerksgerecht ausgeführte Arbeiten auf Kosten des
AN neu ausführen zu lassen. Sollte durch Nichtbeachtung der Handwerksregeln Nachfolgearbeiten erfor-
derlich werden, gehen diese zu Lasten des Auftragnehmers.

Bei der Installation sind die vorgegebenen Kabelwege mit ihren vorhandenen Decken- und Wanddurchbrü-
chen zu benutzen.

Grundsätzlich sind alle Räumlichkeiten, in denen Anlagen gem. Auftrag errichtet wurden, wieder so herzu-
richten, dass sie dem vor Arbeitsbeginn vorgefundenen Zustand entsprechen. 

Alle Preise beinhalten die Lieferung, Montage und deren Anschluß. Ausnahmen sind in der Leistungsbe-
schreibung (LV) textlich gekennzeichnet.

Hat sich der AG Entscheidungen oder Unterlagenlieferungen vorbehalten, so sind diese vom AN unaufge-
fordert rechtzeitig schriftlich anzufordern.

Der AN ist verpflichtet, eine genaue Überprüfung der Planungsunterlagen und der Dimensionierung des
Gleichrichterwerkes vorzunehmen. Stellt er irgendwelche Fehler fest, so hat er diese dem AG und der Bau-
leitung sofort schriftlich mitzuteilen und anhand von Berechnungen nachzuweisen.

Gewährleistung, Haftung und Verantwortung des AN werden durch Vorschriften oder vom AG gemachte
Vorschläge nicht eingeschränkt, es sei denn, dass der AN dagegen sofort schriftlich Einspruch erhebt und
der AG trotzdem schriftlich deren Befolgung verlangt.

Die im LV angegebenen Massen sind nicht bindend und können für die Materialbestellung nicht benutzt
werden. Sie bilden lediglich die Grundlage zur Kalkulation. Für die Materialbestellung sind die genauen
Massen durch den AN festzustellen. Die Abrechnung der Massen erfolgt nach Aufmass. Das Aufmass ist
mit dem AG zu erstellen und vom AG abzuzeichnen.

Alle Transportleistungen von beigestellten Materialien sind vom AN dem Wert des Materials entsprechend
zu versichern.

Maßgebend ist der volle Wortlaut der Leistungsbeschreibung.
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Planunterlagen

Folgende Planunterlagen werden nach Auftragsvergabe beigestellt:

- Grundrissplan mit Türen
- Aufstellungsplan
- Kabelliste

 
Aufmass und Abrechnung

Das Aufmass ist nach den Positionen im LV aufzuführen. Bei Kabel und Leitungen ist jedes einzelne Ka-
bel- und / oder Leitungsstück extra mit Angabe von Anfang bis Ende aufzumessen. 

Metallbasis: Kalkulation basierend auf einer CU-Basis von 900 €/100 kg netto.
Verrechnet werden die Metall-Notierungen am 10 Tag nach Auftragsvergabe.

Alle vom AN in Rechnung gestellten Positionen sind durch unterzeichnete Aufmasse bei Abschlags- und
Schlussrechnungen zu belegen. Die Vergütung erfolgt ausschließlich auf vom AG und AN unterzeichneten
Aufmaßen.
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01 Montagearbeiten
 

 

01.01 Transformatoren/Verbindungskabel/Ausbaumaterial
 

01.01.0010 Montage Drehstrom Transformatoren

Drehstrom Transformatoren von 100 kVA bis 2500kVA mit Autokran von
LKW abheben in Traforaum einbringen, ausrichten und befestigen auf
Schwingungsdämpfer

 
2 St .................... ....................

 

01.01.0011 Trafofeststeller

Trafofeststeller aus verzinktem Winkel- Profil mit Gewindestange M 12,
liefern und montieren

 
2 SZ .................... ....................

 

01.01.0012 MS- Anschlusskonstruktion 

MS- Anschlusskonstruktion für Trafo kompl. bestehend aus Z-Profil mit
Erdungsanschluss und MS-Einleiterschellen liefern u. montieren

 
2 St .................... ....................

 

01.01.0013 C-Profilschienen 

C-Profilschienen feuerverzinkt Typ:2068F liefern an Stahlkonstruktion
oder Wand montieren

 
20 m .................... ....................

 

01.01.0014 CU-Anschlußbügel in U-Form

CU-Anschlußbügel in U-Form aus Cu 40x5mm mit 2 Bohrungen
(17/21mm), liefern und montieren

 
9 St .................... ....................

 

01.01.0015 MS-Winkel - Anschlußbügel

MS-Winkel - Anschlußbügel aus Cu mit 2 Bohrungen liefern und montie-
ren

 
3 St .................... ....................

 

01.01.0016 Anschlußwinkel

Anschlußwinkel aus Cu 120*10mm gestreckte Länge 200mm für Trafo 
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NS-seitig liefern und montieren

 
3 St .................... ....................

 

01.01.0017 CUPAL Platte

CUPAL Platte (CU/AL Anschluss) 140*80mm weich x 1mm gebohrt für
Trafo NS-seitig liefern und montieren

 
3 St .................... ....................

 

01.01.0018 Einleiter Kabel N2XS(F)2Y 1x95RM/16; 12/20kV 

Einleiter Kabel N2XS(F)2Y 1x95RM/16; 12/20kV nach DIN VDE 0271;
Um=24kV Cu-Zahl 1094kg, in 3 Teillängen liefern, im Zwischenboden
und über MS-Trafoanschlusskons

 
48 m .................... ....................

 

01.01.0019 Einleiter Innenraumendverschluss zum Aufschieben 24 kV

Einleiter Innenraumendverschluss zum Aufschieben 24 kV, DIN VDE
0278, SEI 24 Querschnitt 95mm² Cu mit System-Zubehör, Kabelschuh
und Befestigungsschelle liefern

 
3 St .................... ....................

 

01.01.0020 Einleiter Kabel N2XS(F)2Y 1x50RM/16; 12/20kV

Einleiter Kabel N2XS(F)2Y 1x50RM/16; 12/20kV nach DIN VDE 0271;
Um=24kV Cu-Zahl 1094kg, in 3 Teillängen liefern, im Zwischenboden
und über

 
21 m .................... ....................

 

01.01.0021 Einleiter Innenraumendverschluss zum Aufschieben 24 kV

Einleiter Innenraumendverschluss zum Aufschieben 24 kV, DIN VDE
0278, SEI 24 Querschnitt 50mm² Cu mit System-Zubehör, Kabelschuh
und Befestigungsschelle liefern

 
3 St .................... ....................

 

01.01.0022 NS-Einleiter-Kabel NYY-0 1x240mm²

NS-Einleiter-Kabel NYY-0 1x240mm² in 18 Teillängen liefern auf Profil-
schienen montieren

 
220 m .................... ....................

 

01.01.0023 Presskabelschuh verzinkt 240mm²
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Presskabelschuh verz. 240mm² / M12 liefern und montieren
 

36 St .................... ....................
 

01.01.0024 BBS-Einleiter-Kabelschellen 22-28mm ALU

BBS-Einleiter-Kabelschellen 22-28mm ALU Typ: 2056/Alu liefern und
montieren

 
55 St .................... ....................

 

01.01.0025 Gegenwannen aus Polypropylen 22-28mm

Gegenwannen aus Polypropylen 22-28mm Typ: 2058/FW liefern und
montieren

 
55 St .................... ....................

 

01.01.0026 Phasen- und Erdanschlussbolzen 20mm Kugel

Phasen- und Erdanschlussbolzen (Phase 20mm Kugel, Erde Gewinde
M12 liefern und im Traforaum am Transformator (primär/sekundär)
montieren

 
6 St .................... ....................

 

01.01.0027 Erdungsschiene aus Kupfer

Erdungsschiene aus Kupfer 10mm X 50mm X 600mm mit 1-Stück Pha-
sen- und Erdanschlussbolzen (20mm) zur Trafoerdung, Anschuss der
Erdungsschiene an die Erdungsanlag

 
1 St .................... ....................

 

01.01.0028 Beigestellte Schwingungsdämpfer

Beigestellte Schwingungsdämpfer montieren

 
2 SZ .................... ....................

 

01.01.0029 Trafoüberwachungsgerät im Schaltkasten liefern

Es ist ein Auslösegerät (PTC) für Temperaturwarnung, Temperaturaus-
lösung und Betriebsmeldung fertig auf Klemmen verdrahtet im Schalt-
kasten (300x300x200mm) mit Sichtfenster zuliefern

 
2 St .................... ....................

 

01.01.0030 Trafoüberwachung Montage

Trafoüberwachung montieren und betriebsfertig anschließen
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2 St .................... ....................

 

01.01.0031 Schutzholm für Traforaum aus Holzprofil

Schutzholm für Traforaum aus Holzprofil 28x10mm rot mit verzinkten
Wandhalterungen

 
2 St .................... ....................

 

01.01.0032 Berührungsschutz Abdeckplatte Makrolon

Berührungsschutz Abdeckplatte Makrolon 1000x1200x4 mit Berüh-
rungsschutzschild

 
1 St .................... ....................
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01.02 Montage - Gleichstromschaltanlage
 

01.02.0010 Drehstrom-Brücken-Gleichrichter

Drehstrom-Brücken-Gleichrichter B=1000mm, T=1000mm, H=2200mm
einbringen, aufstellen befestigen und mit Bedienfeld über Trennplatte
verschrauben (Isolierte Aufstellung)

 
1 St .................... ....................

 

01.02.0011 Gleichrichter Bedienfeld

Bedienfeld B=1000mm, T=800mm, H=2200mm einbringen, aufstellen,
befestigen und mit Gleichstrom- Strecken-Schaltfeld über Trennplatte
verschrauben. (Isolierte Aufstellung)

 
1 St .................... ....................

 

01.02.0012 Gleichstrom- Strecken-Schaltfelder

Gleichstrom- Strecken-Schaltfelder B=800mm, T=800mm, H=2200mm
einbringen, aufstellen, befestigen und mit Gleichstrom- Strecken-Schalt-
feld über Trennplatte verschließen (isolierte Aufstellung)

 
2 St .................... ....................

 

01.02.0013 Gleichstromschaltanlagen Sammelschienenverbinder

Gleichstrom- Bedienfeld -Schaltfelder Sammelschienenverbinder ein-
bauen

 
2 St .................... ....................

 

01.02.0014 Ringleitung-Querverdrahtung

Ringleitung-Querverdrahtung nach Plan in Kabelkanal verlegen und an-
schließen

 
2 St .................... ....................

 

01.02.0015 Übergang vom Kabelkanal in die GS-Felder

Übergang vom Kabelkanal in die GS-Felder und Gleichrichter mittels
flex. Kabelschlauch Pg 48, Länge 50 cm, liefern und montieren

 
2 St .................... ....................

 

01.02.0016 Gehäuseverbinder

Gleichrichter, Gleichstrom- Bedienfeld und Schaltfelder mit Gehäusever-
binder aus NS-Einleiter-Kabel NYY-0 1x95 mm² mit Preßkabelschuh 
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verzinkt 95 mm²/M12 liefern und montieren

 
3 St .................... ....................

 

01.02.0017 NS-Einleiter-Kabel NSGAFÖU 1x240 mm²

NS-Einleiter-Kabel NSGAFÖU 1x240 mm² in 14 Teillängen liefern auf
Profilschienen montieren (2x7xMinus, 2x7xPlus)

 
70 m .................... ....................

 

01.02.0018 BBS-Einleiter-Kabelschellen 22-28mm ALU

BBS-Einleiter-Kabelschellen 22-28mm ALU Typ: 2056/Alu liefern und
montieren

 
20 St .................... ....................

 

01.02.0019 Gegenwannen aus Polypropylen 22-28 mm

Gegenwannen aus Polypropylen 22-28 mm; liefern und montieren

 
20 St .................... ....................

 

01.02.0020 Presskabelschuh verzinkt 240mm²

Preßkabelschuh verz. 240 mm²/M12 liefern und montieren

 
28 St .................... ....................

 

01.02.0021 Gerüstschlußschutz

Potentialschiene der GS-Anlage mit NS-Einleiter-Kabel NYY-0 1x95
mm² verkabeln und an Erdungssammelschiene anschließen

 
1 St .................... ....................

 

01.02.0022 Überspannungsschutz der Anlage

Überspannungsschutz der Anlage, die Überspannungsableiter in den
Streckenfeldern und dem Bedienfeld mit NS-Einleiter-Kabel NYY-0 1x95
mm² verkabeln und an Erdungsanlage anschließen

 
5 St .................... ....................

 

01.02.0023 Anschlüsse mit Kabel NYY-J 1x95mm²

Anschlüsse mit Kabel NYY-J 1x95mm² mit Kabelschuh, und Schrumpf-
schlauch an vorhandene Betriebsmittel
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20 St .................... ....................

 

01.02.0024 Hilfsstrebenkonstruktion

Hilfsstrebenkonstruktion in der GS-Anlage aus ABB-MNS Profil zur Auf-
nahme des Installationskanal zur Verteilung der Steuerkabel in der GS-
Anlage

 
4 St .................... ....................

 

01.02.0025 Isolationsmessung GS-Anlage

Isolationsmessung GS-Anlage Dokumentation (1-fach) Prüfspannung
2,5 kV

 
1 St .................... ....................

 

01.02.0026 LKW Tagespauschale

LKW Tagespauschale zum Transport von Schaltschränken

 
1 St .................... ....................

 

01.02.0027 Transport GS-Anlage

GS-Anlage bestehend aus 1 St. Gleichrichter und 1-5 St. Schaltfeldern
im Zwischenlager Mannheim verladen und zur Baustelle transportieren
und einbringen

 
1 St .................... ....................
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01.03 Batterie mit Ladegerät
 

01.03.0010 Transport Batterie mit Ladegerät

Batterie mit Ladegerät B=800mm, T=600mm, H=2000mm im Zwischen-
lager Mannheim verladen und zur Baustelle transportieren und einbrin-
gen

 
1 St .................... ....................

 

01.03.0011 Montage/Anschluß Batterie und Ladegerät

Batterie und Ladegerät abladen, einbringen, auf Bodenrahmen montie-
ren nach Plan an der 400VAC/60VDC Verteilung betriebsbereit an-
schließen

 
1 St .................... ....................

 

01.03.0012 Aufbau der Batterieanlage

Aufbau der Batterieanlage mit Anschluss an das Ladegerät

 
1 St .................... ....................
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01.04 Niederspannungserteilung 400VAC / 60VDC
 

01.04.0010 Transport Schaltschrank

Schaltschrank von B=600-1200mm,T=400-600mm, H=2000mm im Zwi-
schenlager Mannheim verladen, zur Baustelle transportieren

 
1 St .................... ....................

 

01.04.0011 Montage Schaltschrank

Schaltschrank abladen, einbringen, auf Bodenrahmen montieren nach
Plan betriebsbereit anschließen

 
1 St .................... ....................

 

01.04.0012 Anschluss Niederspannungsverteilung Batterie-Ladegerät

Anschluss der Niederspannungsverteilung an das Batterie-Ladegerät

 
1 St .................... ....................

 

01.04.0013 Anschluss Niederspannungsverteilung am EB-Trafo

Niederspannungsverteilung am EB-Trafo (sekundärseitig) mit NS-Kabel
NYY-J 4x35 mm² anschließen. Mit sämtlichem, für das Verlegen des
Kabels notwendiger Installation.

 
1 St .................... ....................
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01.05 Schaltschrank Fernwirktechnik
 

01.05.0010 Transport Schaltschrank

Schaltschrank von B=600-1200mm,T=400-600mm, H=2000mm im Zwi-
schenlager Mannheim verladen, zur Baustelle transportieren

 
1 St .................... ....................

 

01.05.0011 Montage Schaltschrank

Schaltschrank abladen, einbringen, auf Bodenrahmen montieren nach
Plan betriebsbereit anschließen

 
1 St .................... ....................
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01.06 Erdungsanlage
 

01.06.0010 Innenraum-Erdungsanlage

Innenraum-Erdungsanlage für HS / NS-und Trafo-Raum aus verzink-
tem. Bandstahl 10x4mm

 
25 m .................... ....................

 

01.06.0011 Anschluss an Stahlteile

Anschluss von Bandstahl 10x4mm an Stahlteile und vorhandene Be-
triebsmittel

 
10 St .................... ....................

 

01.06.0012 NS-Energiekabel NYY-0 (NYY-J) 1x95 mm²

NS-Energiekabel NYY-0 (NYY-J) 1x95 mm² DIN VDE 0271 Cu=912kg
im Zwischenboden oder in Rohr liefern und montieren

 
80 m .................... ....................

 

01.06.0013 Anschlüsse mit Kabel NYY-J 1x95mm²

Anschlüsse mit Kabel NYY-J 1x95mm² mit Kabelschuh, und Schrumpf-
schlauch an vorhandene Betriebsmittel

 
16 St .................... ....................

 

01.06.0014 Potentialausgleichsschiene aus Kupfer

Potentialausgleichsschiene aus Kupfer 10mm X 50mm X 800mm mit
15-StückBohrungen M12, liefern und montieren

 
1 St .................... ....................

 

01.06.0015 Erdungstrennstelle aus Kupfer 10 Stück

Erdungstrennstelle aus Kupfer 10mm X 50mm X 800mm mit 10-Stück-
Bohrungen M12, liefern und montieren

 
1 St .................... ....................

 

01.06.0016 Erdungstrennstelle aus Kupfer 5 Stück

Erdungstrennstelle aus Kupfer 10mm X 50mm X 800mm mit 10-Stück-
Bohrungen M12, liefern und montieren
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2 St .................... ....................

 

01.06.0017 Anschluss der bauseitigen Fundamenterder

Anschluss der bauseitigen Fundamenterder an Potentialausgleichs-
schiene. Fundamenterde wird bauseits in Schaltraum eingeführt

 
4 St .................... ....................

 

01.06.0018 Außenerdungsanlage V2A

Herstellung Tiefenerde <2 Ohm mit allen notwendigen Installationsmate-
rialien V2A und Anschluß an die Potentialausgleichsschiene mit NYY-0
1x95mm²

 
1 St .................... ....................

 

01.06.0019 Messen/Prüfen der Erdungsanlage

Messen/Prüfen der Erdungsanlage innen und außen, Dokumentation
(1-fach) mit Übersichtsplan und Prüfprotokoll

 
1 St .................... ....................
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01.07 Kabel innerhalb des Stationsgebäudes
 

01.07.0010 Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm²

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm² in Rohren, Pritschen liefern
und montieren

 
100 m .................... ....................

 

01.07.0011 Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5x1,5 mm²

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5x1,5 mm² liefern, in Rohre, Pritschen,
Installationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
100 m .................... ....................

 

01.07.0012 Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x2,5 mm²

Kunstoff-Mantelleitung NYM-J 3x2,5 mm² liefern, in Rohre, Pritschen,
Installationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0013 Messleitung geschirmt YSLYCYö-JZ 5x2,5 mm² 

Messleitung geschirmt YSLYCYö-JZ 5x2,5 mm² liefern, in Rohre, Prit-
schen, Installationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
25 m .................... ....................

 

01.07.0014 Messleitung geschirmt YSLYCYö-JZ 7x4mm²

Messleitung geschirmt YSLYCYö-JZ 7x4mm²; liefern, in Rohre, Prit-
schen, Installationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
25 m .................... ....................

 

01.07.0015 PVC-Mantelleitung NYY-J 5x10 mm²

Kunststoff-Leitung NYY-J 5x10 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Instal-
lationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0016 Ölflex ÖZ-J 3x1,5 mm²

Ölflex ÖZ-J 3x1,5 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren
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50 m .................... ....................

 

01.07.0017 Ölflex ÖZ-J 4x1,5 mm²

Ölflex ÖZ-J 4x1, 5 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0018 Ölflex ÖZ-J 5x1,5 mm²

Ölflex ÖZ-J 5x1,5 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0019 Ölflex ÖZ-J 7x1,5 mm²

Ölflex ÖZ-J 7x1,5 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
200 m .................... ....................

 

01.07.0020 Ölflex ÖZ-J 3x2,5 mm²

Ölflex ÖZ-J 3x2,5 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Steigtrassen, Instal-
lationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0021 Ölflex ÖZ-J 5x2,5 mm²

Ölflex ÖZ-J 5x2,5 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0022 Ölflex ÖZ-J 7x2,5 mm²

Ölflex ÖZ-J 7x2,5 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0023 Ölflex ÖZ-J 3x4 mm² 

Ölflex ÖZ-J 3x4 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal, Zwi-
schenboden, Kabelbahnen, montieren
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50 m .................... ....................

 

01.07.0024 Ölflex ÖZ-J 5x10 mm²

Ölflex ÖZ-J 5x10 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0025 Ölflex ÖZ-J 7x1 mm²

Ölflex ÖZ-J 7x1 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal, Zwi-
schenboden, Kabelbahnen, montieren

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0026 Ölflex ÖZ-J 10x1 mm²

Ölflex ÖZ-J 10x1 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0027 Ölflex ÖZ-J 18x1 mm²

Ölflex ÖZ-J 18x1 mm² liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

 
100 m .................... ....................

 

01.07.0028 PVC-Aderleitung schwarz H07V-K 1,5 mm²

PVC-Aderleitung schwarz H07V-K 1,5 mm² liefern und im vorhandenen
Installationskanal verlegen

 
50 m .................... ....................

 

01.07.0029 PVC-Aderleitung schwarz H07V-K 4,0 mm²

PVC-Aderleitung schwarz H07V-K 4,0 mm² liefern und im vorhandenen
Installationskanal verlegen

 
80 m .................... ....................

 

01.07.0030 FM-Installationsleitung J-Y(ST)Y 10x2x0,6 mm²

FM-Installationsleitung J-Y(ST)Y 10x2x0,6 mm² liefern und verlegen

 
200 m .................... ....................
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01.07.0031 FM-Installationsleitung J-Y(ST)Y 10x2x0,8 mm²

FM-Installationsleitung J-Y(ST)Y 10x2x0,8 mm² liefern und verlegen

 
100 m .................... ....................

 

01.07.0032 Anschluss der Steuer- und Meldeleitungen

Anschluss der Steuer- und Meldeleitungen im Bahnunterwerk nach Vor-
gabe und Plan

 
150 St .................... ....................

 

01.07.0033 Kabelmarker mit Beschriftung

Kabelmarker mit Beschriftung an Kabelenden montieren

 
150 St .................... ....................

 

01.07.0034 Installationskanal WDK HxB = 60x60mm

Installationskanal WDK HxB = 60x60mm grau liefern und montiere

 
10 m .................... ....................

 

01.07.0035 Installationskanal WDK HxB = 60x210mm

Installationskanal WDK HxB = 60x210mm weiß liefern und montieren

 
10 m .................... ....................

 

01.07.0036 Kabelbahn RKS 60/400

Kabelbahn RKS 60/400 liefern und mit Ausleger im vorhandenen Zwi-
schenboden montieren

 
10 m .................... ....................

 

01.07.0037 Kabelbahn Bogen RKS 60/400 90 Grad

Kabelbahn Bogen RKS 60/400 90 Grad im vorhandenen Zwischenbo-
den montieren

 
2 St .................... ....................

 

01.07.0038 Kabelbahn RKS 60/600

Kabelbahn RKS 60/600 liefern und mit Ausleger im vorhandenen Zwi-
schenboden montieren
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20 m .................... ....................

 

01.07.0039 Kabelbahn Bogen RKS 60/600 90 Grad

Kabelbahn Bogen RKS 60/600 90 Grad im vorhandenen Zwischenbo-
den montieren

 
2 St .................... ....................

 

01.07.0040 Kabelbahn SKS 110/100

Kabelbahn SKS 110/100 liefern und mit Ausleger im vorhandenen Zwi-
schenboden montieren

 
15 m .................... ....................

 

01.07.0041 T-Abzweig SKS 110/100

T-Abzweig SKS 110/100 liefern und mit Ausleger im vorhandenen Zwi-
schenboden montieren

 
1 St .................... ....................

 

01.07.0042 Kabelbahn RKS 60/100

Kabelbahn RKS 60/100 liefern und mit Ausleger im vorhandenen Zwi-
schenboden montieren

 
10 m .................... ....................

 

01.07.0043 Kabelbahn Bogen RKS 60/10090 Grad

Kabelbahn Bogen RKS 60/100 90 Grad im vorhandenen Zwischenbo-
den montieren

 
1 St .................... ....................

 

01.07.0044 Deckenstiefel US5

Deckenstiefel US5 L=500mm liefern und im vorhandenen Zwischenbo-
den montieren

 
6 St .................... ....................

 

01.07.0045 U-Stiel US5

U-Stiel US5, L=200mm liefern und im vorhandenen Zwischenboden
montieren
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10 St .................... ....................

 

01.07.0046 MS-Kabelschutzrohr NW 160

MS-Kabelschutzrohr NW 160 Reihe 1 mittel Wandstärke 4,7mm in Län-
gen bis 2m mit Befestigungsmaterial liefern und montieren NS-Kabel-
schutzrohr im Traforaum

 
10 m .................... ....................

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

08.04.2026 Leistungsverzeichnis Seite 27 von 33
RNV Neubau GUW Glückstein Montage Neubau Los 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

01.08 Anlagen und Zubehör
 

01.08.0010 Einpolige Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung DEHN, 70mm²

Einpolige Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung DEHN, 70mm², isolierte
Phasenseile Länge 2500 mm Kugelkopfhaube starr mit Sechskant, erd-
seitiges Anschlusselement

 
6 St .................... ....................

 

01.08.0011 Einpolige Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung DEHN, 95mm²

Einpolige Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung DEHN, 95mm², isolierte
Phasenseile Länge 1000 mm Kugelkopfhaube starr mit Sechskant, erd-
seitiges Anschlusselement

 
6 St .................... ....................

 

01.08.0012 Haltevorrichtung DEHN Typ A

Haltevorrichtung DEHN Typ A, für Erdungsstangen mit Kurzschlussvor-
richtung

 
1 St .................... ....................

 

01.08.0013 Haltevorrichtung (360x815) für Sicherungen und Zubehör
1 St .................... ....................

 

01.08.0014 Erdungsstange DEHN, einteilig, 1000mm

Erdungsstange DEHN, einteilig, Spindel mit Sechskant Typ A 10mm
Durchmesser, Gesamtlänge 1000mm, liefern und aufhängen

 
1 St .................... ....................

 

01.08.0015 Erdungsstange DEHN, einteilig, 1500mm

Erdungsstange DEHN, einteilig, Spindel mit Sechskant Typ A 10mm
Durchmesser, Gesamtlänge 1500mm, liefern und aufhängen

 
1 St .................... ....................

 

01.08.0016 Aushang DIN VDE 0112 / 08/2001

Aushang DIN VDE 0112 /     08/2001 Nr.: 52M ¿Bekämpfung von Brän-
den¿ liefern und montieren

 
1 St .................... ....................

 

01.08.0017 Aushang Unfallverhütung BG 10.91 Nr.: 401M
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Aushang Unfallverhütung BG 10.91 Nr.: 401M Erste Hilfe bei Unfällen,
liefern und montieren

 
1 St .................... ....................

 

01.08.0018 Hinweisschild 5-Punkte Sicherheitsregel

Hinweisschild 5-Punkte Sicherheitsregel Rund 200mm; Typ: G2M, lie-
fern und montieren

 
1 St .................... ....................

 

01.08.0019 Sicherheitsschild "Nicht schalten"

Sicherheitsschild DIN 40 008 magnetisch "Nicht schalten" liefern

 
5 St .................... ....................

 

01.08.0020 Sicherheitsschild "ACHTUNG geerdet u. kurzgeschlossen"

Sicherheitsschild DIN 40 008 Nr.: 7R, "ACHTUNG geerdet u. kurzge-
schlossen" magnetisch, liefern

 
5 St .................... ....................

 

01.08.0021 Warn-Hinweisschild "Netztrennung"

Warn-Hinweisschild, magnetisch "Netztrennung" liefern

 
5 St .................... ....................

 

01.08.0022 Schaltstange DEHN bis 30kV, 1000mm

Schaltstange DEHN bis 30kV, Gesamtlänge 1000mm, liefern und auf-
hängen

 
1 St .................... ....................

 

01.08.0023 Warnschild für Stationen Außen

Warnschild für Stationen Außen "Vorsicht Hochspannung"

 
2 St .................... ....................

 

01.08.0024 Bezeichnungsschild Resopal

Bezeichnungsschild Resopal, 2 Bohrungen 4mm, Schild weiß, Schrift
Schwarz 
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3 St .................... ....................

 

01.08.0025 Stationsschild für Stationstüren außen, 210 x 116 x 2mm, Alu-Blech

Stationsschild für Stationstüren außen, 210 x 116 x 2mm, Alu-Blech, all-
seitig gekantet, Grund weiß pulverbeschichtet, Druck 2-farbig nach Vor-
lage in Siebdruck, liefern und montieren

 
1 St .................... ....................

 

01.08.0026 Stationsschild für Stationstüren außen, 116 x 116 x 2mm, Alu-Blech

Stationsschild für Stationstüren außen, 116 x 116 x 2mm, Alu-Blech, all-
seitig gekantet, Grund weiß pulverbeschichtet, Druck 2-farbig nach Vor-
lage in Siebdruck, liefern und montieren

 
1 St .................... ....................

 

01.08.0027 Stationsschild

Beigestelltes Stationsschild liefern und montieren

 
1 St .................... ....................
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01.09 Mittelspannungsschaltanlage
 

01.09.0010 Transport MSP Schaltanlage

MSP Schaltanlage (7-feldrig) im Zwischenlager Mannheim verladen und
zur Baustelle transportieren

 
1 St .................... ....................

 

01.09.0011 Einbringen der MSP Schaltanlage

Einbringen der MSP Schaltanlage (7-feldrig) ins Gebäude einschließlich
aller Hebe und Montagewerkzeuge

 
1 St .................... ....................

 

01.09.0012 Montage der MSP Schaltanlage

Montage der MSP Schaltanlage (7-feldrig) im Stationsgebäude, be-
triebsfertig anschließen und erden

 
1 St .................... ....................

 

01.09.0013 Steckendverschluss SEHDT 22.1 24kV

Steckendverschluss SEHDT 22.1 24kV T-Form (2 St. Transformatoren)

 
6 St .................... ....................

 

01.09.0014 Lieferung Zähler Messschrankes

Lieferung Zähler Messschrankes nach Vorgaben des örtlichen Energie-
versorgers

 
1 St .................... ....................

 

01.09.0015 Installation des Zähler Messschrankes

Installation des Zähler Messschrankes und Anschluss an die Verrech-
nungswandler in der neuen MS-Anlage

 
1 St .................... ....................

 

01.09.0016 Messfeldprüfung

Überprüfung des betriebsfertigen MSP Messfeldes inklusive Dokumen-
tation und Freigabe an den örtlichen Energieversorger

 
1 St .................... ....................
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01.09.0017 Hochspannungsprüfung

Hochspannungsprüfung der betriebsfertig aufgebauten MSP-Anlage im
GUW inklusive der Dokumentation

 
1 St .................... ....................

 

01.09.0018 MSP-Kabelverbindung zwischen Feldern

MSP-Kabelverbindung zwischen Feldern NTMCWOEU 3x1x240qmm

 
2 St .................... ....................
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01.10 Elektroinstallation innerhalb Stationsgebäude
 

01.10.0010 Installation Anlagenraumbeleuchtung 

Lichtband mit 5 Leuchten (inkl. LED-Technik), ein Taster (60V DC-Betä-
tigung). Inklusive notwendigem Installationsmaterial Anschluss an NSV
400V-Verteilung

 
1 St .................... ....................

 

01.10.0011 Traforaumbeleuchtung

Leuchte (inkl.LED-Technik), inklusive notwendigen Installationsmaterial
(Leerrohr, Schellen usw.) Anschluss an NSV 400V-Verteilung

 
2 St .................... ....................

 

01.10.0012 Röhre LED Technik

Röhre LED Technik liefern und montieren

 
7 St .................... ....................

 

01.10.0013 Steckdosenkombination

Liefern und installieren einer Steckdosenkombination (2x16A, 1x
CEE16A, 1x CEE 32A) im Anlagenraum. Inklusive notwendigen Installa-
tionsmaterial (Leerrohr, Schellen usw.)

 
1 St .................... ....................

 

01.10.0014 Rippenrohr-Heizkörper 1500W

Rippenrohr-Heizkörper 1500W IP55 inkl. Montage und Anschluss

 
1 St .................... ....................

 

01.10.0015 Raumthermostat

Raumthermostat mit Wechsler inkl. Montage und Anschluss

 
1 St .................... ....................

 

01.10.0016 Elektroradiator

Elektroradiator 2000W Firma Striebel John oder gleichwertig mit Monta-
ge und festem Anschluss

 
2 St .................... ....................
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01.10.0017 Sicherheitsbeleuchtung

Vollkunststoffsicherheitsleuchte HP-LED-Technik (60VDC) inklusive not-
wendigen Installationsmaterial (Leerrohr, Schellen usw.) Anschluss an
NSV 60V-Verteilung

 
3 St .................... ....................

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


