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GAEB-Datei(en)
Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Nutzung der GAEB-Datei(en):

Verwendung elektronisch uibermittelter Daten:
Die elektronisch Ubermittelten Daten durfen nur zum Zwecke der Angebotserstellung zu dieser Ausschrei-
bung genutzt werden. Eine andere oder weitere Verwendung jeglicher Art ist nicht gestattet.

Anforderung von Ausschreibungsunterlagen in GAEB-Dateiformat DA83:

Bei der Ubertragung oder dem Einlesen der Daten tbernimmt der Anforderer der GAEB-Datei das alleinige
Risiko auf Richtigkeit der Daten. Etwaige Abweichungen zu den Original-Ausschreibungsunterlagen mus-
sen vom Anforderer geprift werden.

Abgabe eines Angebotes in GAEB-Dateiformat DA84:
Das Angebot muss in digitaler Form nach Vorgaben der "Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes" ein-
gereicht werden.
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Erlauterungen zum Leistungsverzeichnis

Die Einheitspreise umfassen die Entschadigung flr alle zur bedingungsmafigen Herstellung und Vollen-
dung einer abnahmefahigen und gebrauchsfertigen Anlage einschliellich der notwendigen Leistungen und
Nebenleistungen in den vorgeschriebenen Bauzeiten.

Sofern Subunternehmer eingesetzt werden, sind diese anzugeben. Sollen nachtragliche Angaben oder der
Wechsel von angegebenen Subunternehmen erfolgen, so ist der Einsatz dieser Subunternehmer von der
Zustimmung des AG abhangig.

Fir die Anlagen sind unabhangig von der folgenden Leistungsbeschreibung alle Bauteile, die zur vollen
Funktionsfahigkeit bendtigt werden, zu liefern und einzubauen. Dies gilt insbesondere fir eventuell abwei-
chende Ausflihrungen gleichwertiger Art einzelner Positionen des LVs, bei denen dann alle benétigten Lie-
ferungen und Leistungen zur funktionsfahigen Herstellung mit dem angegebenen Einheitspreis abgegolten
sind.

Die Angaben in der Leistungsbeschreibung befreien den Bieter / Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung
zur genauen Priufung der fir das Angebot und die Ausflihrung der Bauleistung maf3geblichen Verhaltnisse.
Unklarheiten im LV hat er vor Angebotsabgabe mit dem AG zu klaren.

Bei Widersprichen im LV gelten die Angaben in den Positionen vor den Angaben in den Vorbemerkungen
und beiliegenden Planen.

Der Bieter pruft die Vollstandigkeit seiner erhaltenen Unterlagen (anhand von Inhalts-, Anlagenverzeichnis
und Seitenzahlen).

Die angebotenen Gerate und Anlagenteile missen die vorgegebene Funktionalitat der Gesamtanlage ge-
wahrleisten. Ebenso sind die vorgegebenen Abmessungen einzuhalten.

Im Leistungsverzeichnis (LV) kdnnen Positionen mit den Vorgaben eines Leitfabrikates / -typs , Vorzugs-
material oder -gerat mit dem Zusatz "oder gleichwertig" angegeben sein. Wird vom Bieter kein Hinweis auf
den angebotenen Typ / Fabrikat / Material in der vorgesehenen Zeile vermerkt, dann gilt das Leitfabrikat
als angeboten. Zu samtlichen vom Leitfabrikat abweichenden und im Angebot eingetragenen Fabrikaten /
Typen sind bereits mit dem Angebot die technischen Unterlagen abzugeben, die den Nachweis der Gleich-
wertigkeit darstellen und erkennen lassen.

Alle zur Durchfuihrung der Arbeiten erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Montagehilfsmaterialien, Lager,
Baustelleneinrichtungen und Fahrzeuge sind vom AN zu stellen.

Fir den Aufbau der Anlagen sind vor Baubeginn Material- und Geratelisten, Schaltplane, Klemmenplane,
Konstruktionsplane und Systemzeichnungen dem AG zur Genehmigung vorzulegen.

In die Einheitspreise sind weiterhin die Leistungen fiir Kleinmaterial wie Schrauben, Dubel, Klemmen usw.
einzurechnen.

Es sind genaue Angaben zu machen, welche vorbeugenden Wartungsarbeiten in welchen Zeitabstdanden
durchzufuhren sind, um eine moglichst storungsfreie Funktionstichtigkeit zu gewahrleisten

Der Hersteller muss fur die elektrotechnischen Komponenten Unterlagen vorlegen, aus denen erkennbar
ist, welche Komponenten im Brandfall bzw. bei Zerstérung der Anlagenteile kritisch sind.

Komponenten, bei deren Verbrennung Dioxine, Furane, Halogene oder PCB entstehen kénnen, missen
dem AG mitgeteilt werden.
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Beschreibung der BaumaRnahme

Fir ein Gleichrichterunterwerk (GUW) in Mannheim ist im Netz der RNV GmbH sind Montagearbeiten an-
zubieten und frei Baustelle zu liefern.

Bauablauf und Bauzeiten
Bauablauf:
Die Arbeiten sind mit allen am Projekt beteiligten Firmen gemeinsam mit dem AG zu koordinieren.

Schutzmalinahmen/Erdung:
Die 750V DC-Schaltanlage ist gegen das Bauwerk und gegen die AC-Anlage isoliert aufzustellen.

In dem Unterwerk sind die elektrischen Einrichtungen gegen atmosphérische Uberspannungen zu schiit-
zen.

Die verschiedenen Erden sind auf isoliert aufgebauten Erdungssammelschienen zu fihren.

Zur Erdung / Kurzschluss der gesamten Anlage sowohl oberspannungsseitig, sowie bahnstromseitig sind
die erforderlichen Erdungsanschliisse mit Kugelbolzen 20 mm anzubieten. Jedes Feld, Kabel und jeder
Transformator muss einzeln geerdet werden kénnen.

Bauzeiten

Lieferung: Marz - April / 2027
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Allgemeiner Leistungsumfang

Fir die Anlagen sind unabhangig von der folgenden Leistungsbeschreibung aller Bauteile, die zur vollen
Funktionsfahigkeit bendtigt werden, zu liefern und einzubauen, auch wenn diese nicht im Detail aufgefuhrt
sind. Dies sind insbesondere flr eventuell abweichende Ausflihrungen gleichwertiger Art einzelner Positio-
nen des LV’s, bei denen dann alle benétigten Lieferungen und Leistungen zur funktionsfahigen Herstellung
mit dem angegebenen Einheitspreis abgegolten sind.

Die angebotenen Gerate und Anlagenteile missen die vorgegebene Funktionalitat der Anlage gewahrleis-
ten.

Dem Angebot sind Zeichnungen, MaRbilder und alle zur Beurteilung notwendigen Unterlagen beizufiigen.
Die Anlage ist nach dem neuesten Stand und den anerkannten Regeln der Technik zu erstellen.

Mafgebend ist der volle Wortlaut der Leistungsbeschreibung.
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Normen und Richtlinien

Alle DIN-Vorschriften fir den Bau eines Gleichrichterwerkes sind einzuhalten, die in ortsfesten Anlagen flr
Bahnanwendungen gliltig sind. An Wechselstrom- Schalteinrichtungen sowie den Gleichstrom- Schaltanla-
gen- und Steuereinrichtungen, auch wenn sie im Einzelnen nicht aufgefihrt sind.

Bei allen Lieferungen und Leistungen sind die einschlagigen Vorschriften und Empfehlungen wie z.B. BO-
Strab, VDE, UVV, DIN, VDV, EN zu beachten, soweit diese den Bau und die Inbetriebnahme des Bauvor-
habens betreffen. Insbesondere missen die Anforderungen der Unfallverhiutungsvorschrift BGV A2 und die
UVV ,Arbeiten im Bereich von Gleisen® beachtet werden. Weiterhin sind die ortpolizeilichen Vorschriften
und Anlagen einzuhalten.

Insbesondere machen wir auf folgende Regel aufmerksam:

- DIN VDE 0115 Bahnanwendungen
- DIN VDE 0100 (VDE 0100):2001-05
Bestimmungen fur das Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis1kV
- DIN VDE 0101 (VDE 0101):2000-01
Bestimmungen fur das Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennwechselspannungen tber 1kV
- DIN VDE 0141 (VDE 0141):2000-01
Erdung fir spezielle Starkstromanlagen mit Nennspannungen tber 1 kV
- EN 50110-1
Betrieb von elektrischen Anlagen Teil 1

Die Verordnung Uber Bau und Betrieb der StralRenbahnen und Eisenbahnen (EBO), die Unfallverhiitungs-
vorschriften und Auflagen der Berufsgenossenschaft und der Gewerbeaufsicht

Samtliche ubrigen fur die Errichtung und Abnahme von Stromversorgungsanlagen gultigen Vorschriften
und Auflagen der Aufsichtsbehorden (Technische Aufsichtsbehdrden) und alle einschlagigen gesetzlichen
Bestimmungen sind umzusetzen.

Unfallverhiitungsvorschriften

Die Firmen mussen die gesetzlichen Vorschriften und behdérdlichen Auflagen erflillen. Alle auf der Baustelle
eingesetzten Bau- und Montagegerate missen den geltenden Vorschriften und Bestimmungen entspre-
chen. Jeder Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass sein Personal samtliche Regeln der UVV's beachtet
und ihre Einhaltung bei dem ihm unterstellten Personal umsetzt.

Bei VerstoRen gegen die UVV, sonstige geltenden Vorschriften und Verordnungen, sowie gegen die Bau-
stellenordnung werden der AG bzw. der Bauleiter entsprechende MalRnahmen ergreifen, vom Verweis des
Personals von der Baustelle und/oder das Einstellen der Arbeiten.

Die durch die Unterbrechung entstehenden Kosten gehen einzig und alleine zu Lasten des betreffenden
Auftragnehmers.
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Eingesetztes Personal

Der Bauleiter und der Obermonteur ist dem Auftraggeber (AG) vor Baubeginn zu benennen. Die Baustel-
lensprache ist deutsch.

Diese Baunebenleistungen sind in den Einheitspreisen zu berlicksichtigen.

Reisekosten, Ausldsungen, Spesen sowie Aufwendungen fiir Uber-, Nacht-, Feiertags- und Wochenend-
stunden werden nicht gesondert vergutet.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wahrend der gesamten Bauausflhrung einen geeigneten Projektleiter
(deutschsprachig) zur Verfigung zu stellen.

Qualifikation der Arbeitskrafte

Die eingesetzten Arbeitskrafte mussen fur die ihnen Ubertragenen Arbeiten die notwendigen Erfahrungen

und Sachkunde haben, wobei die Einhaltung der jeweils gultigen Vorschriften, Regeln, Leitsatze Vorbedin-
gungen sind. Arbeitskrafte, die gegen die Vorschriften, Regeln, Leitsatze bzw. die Baustellenordnung ver-
stofRen, sind auf Verlangen der Bauleitung durch geeignetes Personal zu ersetzen.

Unterweisung des Baustellenpersonals

Die Auftragnehmer veranlassen, dass ihre Firmenangehdrigen und die Mitarbeiter ihrer Subunternehmer
vor Beginn der Tatigkeit und anschliefend regelmafig im Rahmen einer Unterweisung auf die Aufgabe vor
Ort und die notwendigen SicherheitsmalRnahmen vorbereitet werden. Die Teilnahme aller Mitarbeiter an
dieser Unterweisung ist zu dokumentieren (Kopie erhalt der AG).

Personliche Schutzausriistung

Alle Personen auf der Baustelle miissen eine der Arbeit und dem Grad der Gefahrdung angemessene per-
sonliche Schutzausristung tragen. Gemaf UVV ,Allgemeine Vorschriften® und weiteren Regeln fiir die per-
sonliche Schutzausristung sind diese vom Unternehmer zur Verfiigung zu stellen und von den Beschaftig-
ten auf der Baustelle zu trage; dazu zahlen insbesondere:

Warnkleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Gehdrschutzmittel, Schutzbrillen, Schutzhelme

Die Kenntnis und die Einhaltung bestatigt der AN mit der Angebotsabgabe.
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Allgemeiner Leistungsumfang

Alle Leitungen / Kabel sind als kunststoffisolierte halogenfreie Leitungen / Kabel zu verlegen, in Kupfer
auszufuhren und laut Kabelliste zu nummerieren und zu beschriften.

Fir die Durchfiihrung der Montagearbeiten sind vom Auftragnehmer (AN) alle erforderlichen Werkzeuge,
Maschinen, Hebezeuge, Gerlste, Leitern, Baustromversorgung, Arbeitsplatzleuchten etc. zu stellen.

Der AG geht davon aus, dass der AN die oOrtlichen Verhaltnisse in Augenschein genommen hat und die
schlusselfertige Leistungserbringung - ohne Nachforderungen oder Taglohnarbeiten - zu erarbeiten und zu
erfullen.

Ein Sicherungsposten ist fir alle Arbeiten, die im Sicherheitsbereich der Gleise liegen und bei denen unter
Betrieb gearbeitet wird erforderlich. Der Sicherungsposten wird durch den AG gestellt.

Der AG ist berechtigt, unsachgemafe und nicht handwerksgerecht ausgeflihrte Arbeiten auf Kosten des
AN neu ausfiihren zu lassen. Sollte durch Nichtbeachtung der Handwerksregeln Nachfolgearbeiten erfor-
derlich werden, gehen diese zu Lasten des Auftragnehmers.

Bei der Installation sind die vorgegebenen Kabelwege mit ihren vorhandenen Decken- und Wanddurchbri-
chen zu benutzen.

Grundsatzlich sind alle Rdumlichkeiten, in denen Anlagen gem. Auftrag errichtet wurden, wieder so herzu-
richten, dass sie dem vor Arbeitsbeginn vorgefundenen Zustand entsprechen.

Alle Preise beinhalten die Lieferung, Montage und deren Anschluf3. Ausnahmen sind in der Leistungsbe-
schreibung (LV) textlich gekennzeichnet.

Hat sich der AG Entscheidungen oder Unterlagenlieferungen vorbehalten, so sind diese vom AN unaufge-
fordert rechtzeitig schriftlich anzufordern.

Der AN ist verpflichtet, eine genaue Uberpriifung der Planungsunterlagen und der Dimensionierung des
Gleichrichterwerkes vorzunehmen. Stellt er irgendwelche Fehler fest, so hat er diese dem AG und der Bau-
leitung sofort schriftlich mitzuteilen und anhand von Berechnungen nachzuweisen.

Gewahrleistung, Haftung und Verantwortung des AN werden durch Vorschriften oder vom AG gemachte
Vorschlage nicht eingeschrankt, es sei denn, dass der AN dagegen sofort schriftlich Einspruch erhebt und
der AG trotzdem schriftlich deren Befolgung verlangt.

Die im LV angegebenen Massen sind nicht bindend und kénnen fiir die Materialbestellung nicht benutzt
werden. Sie bilden lediglich die Grundlage zur Kalkulation. Fir die Materialbestellung sind die genauen
Massen durch den AN festzustellen. Die Abrechnung der Massen erfolgt nach Aufmass. Das Aufmass ist
mit dem AG zu erstellen und vom AG abzuzeichnen.

Alle Transportleistungen von beigestellten Materialien sind vom AN dem Wert des Materials entsprechend
zu versichern.

Malgebend ist der volle Wortlaut der Leistungsbeschreibung.
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Planunterlagen
Folgende Planunterlagen werden nach Auftragsvergabe beigestellt:
- Grundrissplan mit Turen

- Aufstellungsplan
- Kabelliste

Aufmass und Abrechnung

Das Aufmass ist nach den Positionen im LV aufzufiihren. Bei Kabel und Leitungen ist jedes einzelne Ka-
bel- und / oder Leitungsstlick extra mit Angabe von Anfang bis Ende aufzumessen.

Metallbasis: Kalkulation basierend auf einer CU-Basis von 900 €/100 kg netto.
Verrechnet werden die Metall-Notierungen am 10 Tag nach Auftragsvergabe.

Alle vom AN in Rechnung gestellten Positionen sind durch unterzeichnete Aufmasse bei Abschlags- und
Schlussrechnungen zu belegen. Die Vergltung erfolgt ausschlieBlich auf vom AG und AN unterzeichneten
Aufmalien.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01 Montagearbeiten

01.01 Transformatoren/Verbindungskabel/Ausbaumaterial

01.01.0010 Montage Drehstrom Transformatoren

Drehstrom Transformatoren von 100 kVA bis 2500kVA mit Autokran von
LKW abheben in Traforaum einbringen, ausrichten und befestigen auf
Schwingungsdampfer

2 St

01.01.0011 Trafofeststeller
Trafofeststeller aus verzinktem Winkel- Profil mit Gewindestange M 12,

liefern und montieren

2 SZ

01.01.0012 MS- Anschlusskonstruktion
MS- Anschlusskonstruktion fur Trafo kompl. bestehend aus Z-Profil mit

Erdungsanschluss und MS-Einleiterschellen liefern u. montieren

2 St

01.01.0013 C-Profilschienen

C-Profilschienen feuerverzinkt Typ:2068F liefern an Stahlkonstruktion
oder Wand montieren

20 M e e

01.01.0014 CU-AnschluRblgel in U-Form

CU-AnschluBbugel in U-Form aus Cu 40x5mm mit 2 Bohrungen
(17/21mm), liefern und montieren

9 St
01.01.0015 MS-Winkel - AnschluRblgel
MS-Winkel - AnschluRbligel aus Cu mit 2 Bohrungen liefern und montie-
ren
3 St
01.01.0016 Anschlu3winkel

Anschlufwinkel aus Cu 120*10mm gestreckte Lange 200mm fir Trafo
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

NS-seitig liefern und montieren

3 St
01.01.0017 CUPAL Platte

CUPAL Platte (CU/AL Anschluss) 140*80mm weich x 1mm gebohrt fur
Trafo NS-seitig liefern und montieren

3 St e,
01.01.0018 Einleiter Kabel N2XS(F)2Y 1x95RM/16; 12/20kV

Einleiter Kabel N2XS(F)2Y 1x95RM/16; 12/20kV nach DIN VDE 0271;
Um=24kV Cu-Zahl 1094kg, in 3 Teillangen liefern, im Zwischenboden
und Uber MS-Trafoanschlusskons

48 M e

01.01.0019 Einleiter Innenraumendverschluss zum Aufschieben 24 kV

Einleiter Innenraumendverschluss zum Aufschieben 24 kV, DIN VDE
0278, SEI 24 Querschnitt 95mm? Cu mit System-Zubehor, Kabelschuh
und Befestigungsschelle liefern

3 St e,
01.01.0020 Einleiter Kabel N2XS(F)2Y 1x50RM/16; 12/20kV

Einleiter Kabel N2XS(F)2Y 1x50RM/16; 12/20kV nach DIN VDE 0271;
Um=24kV Cu-Zahl 1094kg, in 3 Teillangen liefern, im Zwischenboden
und Uber

21 M s e

01.01.0021 Einleiter Innenraumendverschluss zum Aufschieben 24 kV

Einleiter Innenraumendverschluss zum Aufschieben 24 kV, DIN VDE
0278, SEI 24 Querschnitt 50mm? Cu mit System-Zubehér, Kabelschuh
und Befestigungsschelle liefern

3 St e,
01.01.0022 NS-Einleiter-Kabel NYY-0 1x240mm?

NS-Einleiter-Kabel NYY-0 1x240mm? in 18 Teillangen liefern auf Profil-
schienen montieren

220 m s

01.01.0023 Presskabelschuh verzinkt 240mm?2
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Presskabelschuh verz. 240mm?2/ M12 liefern und montieren
36 St

01.01.0024 BBS-Einleiter-Kabelschellen 22-28mm ALU

BBS-Einleiter-Kabelschellen 22-28mm ALU Typ: 2056/Alu liefern und
montieren

55 St

01.01.0025 Gegenwannen aus Polypropylen 22-28mm
Gegenwannen aus Polypropylen 22-28mm Typ: 2058/FW liefern und

montieren

556 St

01.01.0026 Phasen- und Erdanschlussbolzen 20mm Kugel
Phasen- und Erdanschlussbolzen (Phase 20mm Kugel, Erde Gewinde

M12 liefern und im Traforaum am Transformator (primar/sekundar)
montieren

6 St

01.01.0027 Erdungsschiene aus Kupfer
Erdungsschiene aus Kupfer 10mm X 50mm X 600mm mit 1-Stlick Pha-

sen- und Erdanschlussbolzen (20mm) zur Trafoerdung, Anschuss der
Erdungsschiene an die Erdungsanlag

1.8t

01.01.0028 Beigestellte Schwingungsdampfer

Beigestellte Schwingungsdampfer montieren

2 SZ

01.01.0029 Trafoliberwachungsgerat im Schaltkasten liefern
Es ist ein Auslésegerat (PTC) fir Temperaturwarnung, Temperaturaus-

I6sung und Betriebsmeldung fertig auf Klemmen verdrahtet im Schalt-
kasten (300x300x200mm) mit Sichtfenster zuliefern

2 St

01.01.0030 Trafolberwachung Montage

Trafolberwachung montieren und betriebsfertig anschlielen
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

2 St e
01.01.0031 Schutzholm fir Traforaum aus Holzprofil

Schutzholm fur Traforaum aus Holzprofil 28x10mm rot mit verzinkten
Wandhalterungen

2 St

01.01.0032 Beruihrungsschutz Abdeckplatte Makrolon

Berthrungsschutz Abdeckplatte Makrolon 1000x1200x4 mit BerUh-
rungsschutzschild

1.8t
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.02

01.02.0010

01.02.0011

01.02.0012

01.02.0013

01.02.0014

01.02.0015

01.02.0016

Montage - Gleichstromschaltanlage

Drehstrom-Briicken-Gleichrichter

Drehstrom-Briicken-Gleichrichter B=1000mm, T=1000mm, H=2200mm
einbringen, aufstellen befestigen und mit Bedienfeld Gber Trennplatte
verschrauben (Isolierte Aufstellung)

1St .
Gleichrichter Bedienfeld

Bedienfeld B=1000mm, T=800mm, H=2200mm einbringen, aufstellen,
befestigen und mit Gleichstrom- Strecken-Schaltfeld Gber Trennplatte
verschrauben. (Isolierte Aufstellung)

18t

Gleichstrom- Strecken-Schaltfelder

Gleichstrom- Strecken-Schaltfelder B=800mm, T=800mm, H=2200mm
einbringen, aufstellen, befestigen und mit Gleichstrom- Strecken-Schalt-
feld Gber Trennplatte verschlieRen (isolierte Aufstellung)

28t

Gleichstromschaltanlagen Sammelschienenverbinder
Gleichstrom- Bedienfeld -Schaltfelder Sammelschienenverbinder ein-

bauen

28t

Ringleitung-Querverdrahtung
Ringleitung-Querverdrahtung nach Plan in Kabelkanal verlegen und an-

schliel3en

28t

Ubergang vom Kabelkanal in die GS-Felder

Ubergang vom Kabelkanal in die GS-Felder und Gleichrichter mittels
flex. Kabelschlauch Pg 48, Lange 50 cm, liefern und montieren

28t

Gehauseverbinder

Gleichrichter, Gleichstrom- Bedienfeld und Schaltfelder mit Gehausever-
binder aus NS-Einleiter-Kabel NYY-0 1x95 mm? mit PreRkabelschuh
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
verzinkt 95 mm?/M12 liefern und montieren
3 St
01.02.0017 NS-Einleiter-Kabel NSGAFOU 1x240 mm?
NS-Einleiter-Kabel NSGAFOU 1x240 mm? in 14 Teillangen liefern auf
Profilschienen montieren (2x7xMinus, 2x7xPlus)
70 M e
01.02.0018 BBS-Einleiter-Kabelschellen 22-28mm ALU
BBS-Einleiter-Kabelschellen 22-28mm ALU Typ: 2056/Alu liefern und
montieren
20 St
01.02.0019 Gegenwannen aus Polypropylen 22-28 mm
Gegenwannen aus Polypropylen 22-28 mm); liefern und montieren
20 St e e
01.02.0020 Presskabelschuh verzinkt 240mm?
PreRkabelschuh verz. 240 mm?/M12 liefern und montieren
28 St s e,
01.02.0021 GeruUstschluBschutz
Potentialschiene der GS-Anlage mit NS-Einleiter-Kabel NYY-0 1x95
mm? verkabeln und an Erdungssammelschiene anschliel3en
1T St s
01.02.0022 Uberspannungsschutz der Anlage
Uberspannungsschutz der Anlage, die Uberspannungsableiter in den
Streckenfeldern und dem Bedienfeld mit NS-Einleiter-Kabel NYY-0 1x95
mm? verkabeln und an Erdungsanlage anschlie3en
5 St
01.02.0023 Anschlisse mit Kabel NYY-J 1x95mm?

Anschlisse mit Kabel NYY-J 1x95mm? mit Kabelschuh, und Schrumpf-
schlauch an vorhandene Betriebsmittel
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

20 St e
01.02.0024 Hilfsstrebenkonstruktion

Hilfsstrebenkonstruktion in der GS-Anlage aus ABB-MNS Profil zur Auf-
nahme des Installationskanal zur Verteilung der Steuerkabel in der GS-

Anlage
4 St s e
01.02.0025 Isolationsmessung GS-Anlage
Isolationsmessung GS-Anlage Dokumentation (1-fach) Prifspannung
2,5kV
1 St
01.02.0026 LKW Tagespauschale

LKW Tagespauschale zum Transport von Schaltschranken

1St

01.02.0027 Transport GS-Anlage
GS-Anlage bestehend aus 1 St. Gleichrichter und 1-5 St. Schaltfeldern

im Zwischenlager Mannheim verladen und zur Baustelle transportieren
und einbringen

1.8t
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01.03 Batterie mit Ladegerat

01.03.0010 Transport Batterie mit Ladegerat

Batterie mit Ladegerat B=800mm, T=600mm, H=2000mm im Zwischen-
lager Mannheim verladen und zur Baustelle transportieren und einbrin-
gen

1 St

01.03.0011 Montage/Anschlul® Batterie und Ladegerat
Batterie und Ladegerat abladen, einbringen, auf Bodenrahmen montie-

ren nach Plan an der 400VAC/60VDC Verteilung betriebsbereit an-
schliefien

1.8t

01.03.0012 Aufbau der Batterieanlage

Aufbau der Batterieanlage mit Anschluss an das Ladegerat

1.8t
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01.04 Niederspannungserteilung 400VAC / 60VDC
01.04.0010 Transport Schaltschrank
Schaltschrank von B=600-1200mm, T=400-600mm, H=2000mm im Zwi-
schenlager Mannheim verladen, zur Baustelle transportieren
1St s e,
01.04.0011 Montage Schaltschrank
Schaltschrank abladen, einbringen, auf Bodenrahmen montieren nach
Plan betriebsbereit anschliel3en
1 St s
01.04.0012 Anschluss Niederspannungsverteilung Batterie-Ladegerat
Anschluss der Niederspannungsverteilung an das Batterie-Ladegerat
1St
01.04.0013 Anschluss Niederspannungsverteilung am EB-Trafo

Niederspannungsverteilung am EB-Trafo (sekundarseitig) mit NS-Kabel
NYY-J 4x35 mm? anschlieen. Mit sdmtlichem, fur das Verlegen des
Kabels notwendiger Installation.

1.8t
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01.05 Schaltschrank Fernwirktechnik

01.05.0010 Transport Schaltschrank

Schaltschrank von B=600-1200mm, T=400-600mm, H=2000mm im Zwi-
schenlager Mannheim verladen, zur Baustelle transportieren

1St
01.05.0011 Montage Schaltschrank

Schaltschrank abladen, einbringen, auf Bodenrahmen montieren nach
Plan betriebsbereit anschlief3en

1.8t
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01.06 Erdungsanlage

01.06.0010 Innenraum-Erdungsanlage

Innenraum-Erdungsanlage fir HS / NS-und Trafo-Raum aus verzink-
tem. Bandstahl 10x4mm

25 M e e
01.06.0011 Anschluss an Stanhlteile

Anschluss von Bandstahl 10x4mm an Stahlteile und vorhandene Be-

triebsmittel

10 St

01.06.0012 NS-Energiekabel NYY-0 (NYY-J) 1x95 mm?
NS-Energiekabel NYY-0 (NYY-J) 1x95 mm? DIN VDE 0271 Cu=912kg

im Zwischenboden oder in Rohr liefern und montieren

80 M s e
01.06.0013 Anschliisse mit Kabel NYY-J 1x95mm?

Anschlisse mit Kabel NYY-J 1x95mm? mit Kabelschuh, und Schrumpf-
schlauch an vorhandene Betriebsmittel

16 St

01.06.0014 Potentialausgleichsschiene aus Kupfer
Potentialausgleichsschiene aus Kupfer 10mm X 50mm X 800mm mit

15-StuckBohrungen M12, liefern und montieren

1St

01.06.0015 Erdungstrennstelle aus Kupfer 10 Stlick

Erdungstrennstelle aus Kupfer 10mm X 50mm X 800mm mit 10-Stlick-
Bohrungen M12, liefern und montieren

1 St s
01.06.0016 Erdungstrennstelle aus Kupfer 5 Stiick

Erdungstrennstelle aus Kupfer 10mm X 50mm X 800mm mit 10-Stlick-
Bohrungen M12, liefern und montieren
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2 St e
01.06.0017 Anschluss der bauseitigen Fundamenterder

Anschluss der bauseitigen Fundamenterder an Potentialausgleichs-
schiene. Fundamenterde wird bauseits in Schaltraum eingefihrt

4 St
01.06.0018 Aullenerdungsanlage V2A

Herstellung Tiefenerde <2 Ohm mit allen notwendigen Installationsmate-

rialien V2A und Anschlul® an die Potentialausgleichsschiene mit NYY-0
1x95mm?

1.8t

01.06.0019 Messen/Prifen der Erdungsanlage

Messen/Prufen der Erdungsanlage innen und auften, Dokumentation
(1-fach) mit Ubersichtsplan und Prifprotokoll

1St
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01.07 Kabel innerhalb des Stationsgebaudes

01.07.0010 Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm?

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm? in Rohren, Pritschen liefern
und montieren

100 m
01.07.0011 Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5x1,5 mm?

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5x1,5 mm? liefern, in Rohre, Pritschen,

Installationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

100 M s e

01.07.0012 Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x2,5 mm?
Kunstoff-Mantelleitung NYM-J 3x2,5 mm? liefern, in Rohre, Pritschen,

Installationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

50 M e

01.07.0013 Messleitung geschirmt YSLYCY6-JZ 5x2,5 mm?

Messleitung geschirmt YSLYCY6-JZ 5x2,5 mm? liefern, in Rohre, Prit-
schen, Installationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

25 M e e

01.07.0014 Messleitung geschirmt YSLYCY6-JZ 7x4mm?
Messleitung geschirmt YSLYCY6-JZ 7x4mm?; liefern, in Rohre, Prit-

schen, Installationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

25 M e e

01.07.0015 PVC-Mantelleitung NYY-J 5x10 mm?
Kunststoff-Leitung NYY-J 5x10 mm? liefern, in Rohre, Pritschen, Instal-

lationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

50 M s e,
01.07.0016 Olflex OZ-J 3x1,5 mm?2

Olflex OZ-J 3x1,5 mm? liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren
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50 m
01.07.0017 Olflex OZ-J 4x1,5 mm?

Olflex OZ-J 4x1, 5 mm? liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

50 M e,

01.07.0018 Olflex OZ-J 5x1,5 mm?
Olflex OZ-J 5x1,5 mm? liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,

Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

50 M e e,
01.07.0019 Olflex OZ-J 7x1,5 mm?2

Olflex OZ-J 7x1,5 mm? liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,

Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

200 M e,
01.07.0020 Olflex ©Z-J 3x2,5 mm?

Olflex OZ-J 3x2,5 mm? liefern, in Rohre, Pritschen, Steigtrassen, Instal-

lationskanal, Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

50 M e

01.07.0021 Olflex OZ-J 5x2,5 mm?
Olflex OZ-J 5x2,5 mm? liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,

Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

50 M e
01.07.0022 Olflex OZ-J 7x2,5 mm?2

Olflex OZ-J 7x2,5 mm? liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

50 M e
01.07.0023 Olflex OZ-J 3x4 mm?

Olflex OZ-J 3x4 mm? liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal, Zwi-
schenboden, Kabelbahnen, montieren
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50 m s
01.07.0024 Olflex OZ-J 5x10 mm?

Olflex ©Z-J 5x10 mm?2 liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

50 M e e
01.07.0025 Olflex ©Z-J 7x1 mm?

Olflex OZ-J 7x1 mm? liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal, Zwi-
schenboden, Kabelbahnen, montieren

50 M e e,
01.07.0026 Olflex OZ-J 10x1 mm?2

Olflex ©Z-J 10x1 mm?2 liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

50 M e
01.07.0027 Olflex OZ-J 18x1 mm?2

Olflex OZ-J 18x1 mm?2 liefern, in Rohre, Pritschen, Installationskanal,
Zwischenboden, Kabelbahnen, montieren

100 M s e

01.07.0028 PVC-Aderleitung schwarz HO7V-K 1,5 mm?

PVC-Aderleitung schwarz HO7V-K 1,5 mm? liefern und im vorhandenen
Installationskanal verlegen

50 M s
01.07.0029 PVC-Aderleitung schwarz HO7V-K 4,0 mm?

PVC-Aderleitung schwarz HO7V-K 4,0 mm? liefern und im vorhandenen
Installationskanal verlegen

80 m
01.07.0030 FM-Installationsleitung J-Y(ST)Y 10x2x0,6 mm?

FM-Installationsleitung J-Y(ST)Y 10x2x0,6 mm? liefern und verlegen

200 m
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01.07.0031 FM-Installationsleitung J-Y(ST)Y 10x2x0,8 mm?

FM-Installationsleitung J-Y(ST)Y 10x2x0,8 mm? liefern und verlegen

100 M s e

01.07.0032 Anschluss der Steuer- und Meldeleitungen

Anschluss der Steuer- und Meldeleitungen im Bahnunterwerk nach Vor-
gabe und Plan

150 St

01.07.0033 Kabelmarker mit Beschriftung

Kabelmarker mit Beschriftung an Kabelenden montieren

150 St e,
01.07.0034 Installationskanal WDK HxB = 60x60mm

Installationskanal WDK HxB = 60x60mm grau liefern und montiere

10 M s e,

01.07.0035 Installationskanal WDK HxB = 60x210mm

Installationskanal WDK HxB = 60x210mm weil} liefern und montieren

10 M s e,

01.07.0036 Kabelbahn RKS 60/400
Kabelbahn RKS 60/400 liefern und mit Ausleger im vorhandenen Zwi-

schenboden montieren

10 M
01.07.0037 Kabelbahn Bogen RKS 60/400 90 Grad

Kabelbahn Bogen RKS 60/400 90 Grad im vorhandenen Zwischenbo-
den montieren

2 St
01.07.0038 Kabelbahn RKS 60/600

Kabelbahn RKS 60/600 liefern und mit Ausleger im vorhandenen Zwi-
schenboden montieren
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20 m s e
01.07.0039 Kabelbahn Bogen RKS 60/600 90 Grad

Kabelbahn Bogen RKS 60/600 90 Grad im vorhandenen Zwischenbo-
den montieren

2 St

01.07.0040 Kabelbahn SKS 110/100
Kabelbahn SKS 110/100 liefern und mit Ausleger im vorhandenen Zwi-

schenboden montieren

15 M s e
01.07.0041 T-Abzweig SKS 110/100

T-Abzweig SKS 110/100 liefern und mit Ausleger im vorhandenen Zwi-
schenboden montieren

1St

01.07.0042 Kabelbahn RKS 60/100
Kabelbahn RKS 60/100 liefern und mit Ausleger im vorhandenen Zwi-

schenboden montieren

10 M s e,

01.07.0043 Kabelbahn Bogen RKS 60/10090 Grad
Kabelbahn Bogen RKS 60/100 90 Grad im vorhandenen Zwischenbo-

den montieren

1 St e e
01.07.0044 Deckenstiefel US5

Deckenstiefel US5 L=500mm liefern und im vorhandenen Zwischenbo-
den montieren

6 St

01.07.0045 U-Stiel US5

U-Stiel US5, L=200mm liefern und im vorhandenen Zwischenboden
montieren
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10 St
01.07.0046 MS-Kabelschutzrohr NW 160

MS-Kabelschutzrohnr NW 160 Reihe 1 mittel Wandstarke 4,7mm in Lan-
gen bis 2m mit Befestigungsmaterial liefern und montieren NS-Kabel-
schutzrohr im Traforaum

10 M s e,
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01.08 Anlagen und Zubehor
01.08.0010 Einpolige Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung DEHN, 70mm?
Einpolige Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung DEHN, 70mm?, isolierte
Phasenseile Lange 2500 mm Kugelkopfhaube starr mit Sechskant, erd-
seitiges Anschlusselement
6 St
01.08.0011 Einpolige Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung DEHN, 95mm?
Einpolige Erdungs- und Kurzschlussvorrichtung DEHN, 95mm?, isolierte
Phasenseile Lange 1000 mm Kugelkopfhaube starr mit Sechskant, erd-
seitiges Anschlusselement
6 St
01.08.0012 Haltevorrichtung DEHN Typ A
Haltevorrichtung DEHN Typ A, fur Erdungsstangen mit Kurzschlussvor-
richtung
1 St s
01.08.0013 Haltevorrichtung (360x815) fiir Sicherungen und Zubehor
1 St s
01.08.0014 Erdungsstange DEHN, einteilig, 1000mm
Erdungsstange DEHN, einteilig, Spindel mit Sechskant Typ A 10mm
Durchmesser, Gesamtlange 1000mm, liefern und aufhangen
1 St
01.08.0015 Erdungsstange DEHN, einteilig, 1500mm
Erdungsstange DEHN, einteilig, Spindel mit Sechskant Typ A 10mm
Durchmesser, Gesamtlange 1500mm, liefern und aufhangen
1 St s
01.08.0016 Aushang DIN VDE 0112 / 08/2001
Aushang DIN VDE 0112/ 08/2001 Nr.: 52M ;Bekampfung von Bran-
denyg, liefern und montieren
1 St s
01.08.0017 Aushang Unfallverhitung BG 10.91 Nr.: 401M
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Aushang Unfallverhitung BG 10.91 Nr.: 401M Erste Hilfe bei Unfallen,
liefern und montieren
1 St
01.08.0018 Hinweisschild 5-Punkte Sicherheitsregel
Hinweisschild 5-Punkte Sicherheitsregel Rund 200mm; Typ: G2M, lie-
fern und montieren
1 St s
01.08.0019 Sicherheitsschild "Nicht schalten"
Sicherheitsschild DIN 40 008 magnetisch "Nicht schalten" liefern
5 St
01.08.0020 Sicherheitsschild "ACHTUNG geerdet u. kurzgeschlossen"
Sicherheitsschild DIN 40 008 Nr.: 7R, "ACHTUNG geerdet u. kurzge-
schlossen" magnetisch, liefern
5 St
01.08.0021 Warn-Hinweisschild "Netztrennung"
Warn-Hinweisschild, magnetisch "Netztrennung" liefern
5 St
01.08.0022 Schaltstange DEHN bis 30kV, 1000mm
Schaltstange DEHN bis 30kV, Gesamtlange 1000mm, liefern und auf-
hangen
1 St s
01.08.0023 Warnschild fir Stationen Auf3en
Warnschild fur Stationen Auf3en "Vorsicht Hochspannung"
2 St
01.08.0024 Bezeichnungsschild Resopal

Bezeichnungsschild Resopal, 2 Bohrungen 4mm, Schild weil3, Schrift
Schwarz
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3 St
01.08.0025 Stationsschild fiir Stationstiiren auf3en, 210 x 116 x 2mm, Alu-Blech

Stationsschild fur Stationstiren auf3en, 210 x 116 x 2mm, Alu-Blech, all-
seitig gekantet, Grund weil} pulverbeschichtet, Druck 2-farbig nach Vor-
lage in Siebdruck, liefern und montieren

1St

01.08.0026 Stationsschild fiir Stationstliiren auf3en, 116 x 116 x 2mm, Alu-Blech
Stationsschild fir Stationstiiren auften, 116 x 116 x 2mm, Alu-Blech, all-

seitig gekantet, Grund weil} pulverbeschichtet, Druck 2-farbig nach Vor-
lage in Siebdruck, liefern und montieren

1.8t

01.08.0027 Stationsschild

Beigestelltes Stationsschild liefern und montieren

1St
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01.09 Mittelspannungsschaltanlage

01.09.0010 Transport MSP Schaltanlage

MSP Schaltanlage (7-feldrig) im Zwischenlager Mannheim verladen und
zur Baustelle transportieren

1 St
01.09.0011 Einbringen der MSP Schaltanlage

Einbringen der MSP Schaltanlage (7-feldrig) ins Gebaude einschlieRlich
aller Hebe und Montagewerkzeuge

1St
01.09.0012 Montage der MSP Schaltanlage

Montage der MSP Schaltanlage (7-feldrig) im Stationsgebaude, be-
triebsfertig anschliellen und erden

1 St e e
01.09.0013 Steckendverschluss SEHDT 22.1 24kV

Steckendverschluss SEHDT 22.1 24kV T-Form (2 St. Transformatoren)

6 St

01.09.0014 Lieferung Zahler Messschrankes

Lieferung Zahler Messschrankes nach Vorgaben des drtlichen Energie-
versorgers

1St

01.09.0015 Installation des Zahler Messschrankes

Installation des Zahler Messschrankes und Anschluss an die Verrech-
nungswandler in der neuen MS-Anlage

1 St s
01.09.0016 Messfeldprifung

Uberprifung des betriebsfertigen MSP Messfeldes inklusive Dokumen-
tation und Freigabe an den ortlichen Energieversorger

1St
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01.09.0017 Hochspannungsprifung

Hochspannungsprifung der betriebsfertig aufgebauten MSP-Anlage im
GUW inklusive der Dokumentation

1St s
01.09.0018 MSP-Kabelverbindung zwischen Feldern

MSP-Kabelverbindung zwischen Feldern NTMCWOEU 3x1x240gmm

2 St
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01.10 Elektroinstallation innerhalb Stationsgebaude
01.10.0010 Installation Anlagenraumbeleuchtung
Lichtband mit 5 Leuchten (inkl. LED-Technik), ein Taster (60V DC-Beta-
tigung). Inklusive notwendigem Installationsmaterial Anschluss an NSV
400V-Verteilung
1 St
01.10.0011 Traforaumbeleuchtung
Leuchte (inkl.LED-Technik), inklusive notwendigen Installationsmaterial
(Leerrohr, Schellen usw.) Anschluss an NSV 400V-Verteilung
2 St s
01.10.0012 Réhre LED Technik
Roéhre LED Technik liefern und montieren
7T St
01.10.0013 Steckdosenkombination
Liefern und installieren einer Steckdosenkombination (2x16A, 1x
CEE16A, 1x CEE 32A) im Anlagenraum. Inklusive notwendigen Installa-
tionsmaterial (Leerrohr, Schellen usw.)
1 St s
01.10.0014 Rippenrohr-Heizkorper 1500W
Rippenrohr-Heizkérper 1500W IP55 inkl. Montage und Anschluss
1T St s
01.10.0015 Raumthermostat
Raumthermostat mit Wechsler inkl. Montage und Anschluss
1 St
01.10.0016 Elektroradiator

Elektroradiator 2000W Firma Striebel John oder gleichwertig mit Monta-
ge und festem Anschluss

28t
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01.10.0017 Sicherheitsbeleuchtung

Vollkunststoffsicherheitsleuchte HP-LED-Technik (60VDC) inklusive not-
wendigen Installationsmaterial (Leerrohr, Schellen usw.) Anschluss an
NSV 60V-Verteilung

3 St




