Ab Achse a neue Planung

Ab Achse a neue Planung

TREPPENHAUS J0004 UND EINGANG NORDPASSAGE SIEHE PLNR 150/436

GEBÄUDEECKE SIEHE PLNR D 322

DETAIL A

DETAIL B

DETAIL A

DETAIL B DETAIL A

TREPPE SIEHE EINZ.-PLNR 150/151

J 0004 A8 TREPPENHAUS

LADEN

ERSTELLEN NACH ERFOLG MONTAGE

entfällt laut Lebisch 14.11.88

KONTROLLSCHACHT

GITTERROST 125/125 ÜBER BAUMGRUBE

NORDPASSAGE

DIE PLANUNG IM BEREICH DER LÄDEN ZWISCHEN ACHSEN 3 UND 13 NÖRDLICH ACHSE a WIRD BIS AUF WEITERES ZURÜCKGESTELLT.

SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE SIND ERST NACH ERFOLGTER INSTALLATION UND FREIGABE DURCH DIE BAULEITUNG ZU SCHLIESSEN !

HÖHENANGABEN VON AUSSPARUNGEN IM EG BEZIEHEN SICH AUF OK FFB± 0.00

ÜBERZUG-0.06

STEG SIEHE PLNR 275

12 ANKERPLÄTTEN NACH DIM BGS

M 0002 AUSSTELLUNG FFB ±0.00 RFB - 0.20 B: W: D: SICHTBETON UK D + 2.65

AUFSICHT AUSGRABUNGEN

ANSCHLUSS SIEHE PLAN-NR. 2308/M023.2

M 0001 AUSSTELLUNG FFB ±0.00 RFB - 0.15 B: W: D:

DETAILSCHNITT 1:50 FÜR AUSSPARUNG WANDLEUCHTE POS.52

WSE ø110 MIT LEERROHRANSCHLUSS

AUSSPARUNG BELEUCHTUNG SIEHE PLNR 0.311 OBERLICHT MUSEUM SIEHE PLNR 150/059

KURT-SCHUMACHER-PASSAGE

Anschluß RR für Rinne im 1.UG

Leitungen liegen untereinander SW unten RR oben

Verlauft im 1.UG Hohlboden Museum (2308/M022.3) weiter.

RS = 30 cm UKRD

KW-Technik DN 20

J 0003 H-WC FFB ±0.00 RFB -0.22 B: STEINZ

J 0007 A4 EL.-VTLR FFB ±0.00 RFB -0.20 B: KUNSTST.

J 0002 FFB ±0.00 RFB -0.20 B: STEINZ

J 0008 FFB ±0.00 RFB -0.20 B: STEINZ

J 0009 FFB 1.00 RFB -0.20

Isolierungen Brandklasse A2 λ=0,035 W/(m×K)

Bereich	Medienrohr	Isolierart	Rohre DN	Stärke mm	Gruppe	Kennfarbe
Technikzentrale mech. gefährdete Räume	RW / VW / KW / L / F	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt	alle	30	A	
		Glasflies		20		
		Blechmantel verzinkt		0.88		
Nebenräume	RW / VW / KW / L / F	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt	alle	30	B	
		Glasflies		20		
		Alu-Grobkornmantel		0.3		
Schächte, Decken, Schlitze	RW / VW / KW / L / F	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe	alle	30	C	
Technikzentrale mech. gefährdete Nebenräume	WW / ZK	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Blechmantel verzinkt 0.88 mm	bis 20 / 25-32	20 / 30	D	
Nebenräume	WW / ZK	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Alu-Grobkornmantel 0.3 mm	40-100 / über 100	DN / 100	E	
Schächte, Decken, Schlitze	WW / ZK	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe			F	
Einzumauernde Objektanschlüsse	Versorgung	Meta-Kaiflex 9 mm mit Korroplast			G	
	Entsorgung	Filz-Isolierschlauch 6 mm			H²	
Wand- und Deckendurchführungen	Alle	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe	Alle	30	I	
	F — F	Fettleitung Isolierart wie WW, Isolierstärke jedoch 60 mm			J	
Lichthöfe	RW Sammelltg. HDPE	Armaflex / Mineralfasermatten auf Alu-Folie geklebt / Alu-Grobkorn	Alle	19 / 20 / 0.3	K	
Lichthöfe	RW Falleitung				A	
Armaturenkappen zweiteilig KW mit verzinktem Blech 1 mm					A	
Kaltwasserverteiler mit verzinkten Blech 1 mm					D	
Warmwasserverteiler " " " "					A	
Schmutzwasserleitung keine Isolierung					D	

Kämpf&CO: Planänderung

Index	Datum	Änderung	Name
K	20.8.90	Rammgrenzen und Kanal geändert	
S	25.1.90	Achse D-1 bis Anzahl der Rinnen verändert, Rinnenprofil verändert und bis SW Rinnen eingezeichnet.	
1	6.7.90	Plan nach Bestand geändert. Vermerk, Ab Achse a neue Planung eingefügt.	
H	20.1.90	Anschlußpunkte für Rinnen geschrieben	
G	19.1.90	WW und evtl. Verrohrung geändert	
F	10.1.90	Achse 2/3, b-c, Rinnenprofil geändert	
E	15.1.90	Achse 3/4, a-c, Stützen 30 von 40x30 auf 30x70 entfernt	
D	9.1.90	Achse 1/2, a-c, SW u. KW Anschlüsse entfernt, neue neu verlegt	
C	5.1.90	Achse 4-5, a-c, SW DN 80 entfernt	
B	3.1.90	Plan nummeriert	
A	30.8.89	Achse 1 b-c, Weiterer Verlauf der RR DN 125 und SW DN 125 eingezeichnet, Vermerk, Leitungen liegen unter einander, SW oben RR unten " nachgetragen	

Index | Datum | Änderung | Name

KASSENBEREICH SIEHE PL. NR. 150 / 381

LEGENDE

- BETON
- SICHTBETON
- VORFABRIZIERTER BETON
- KLINKER SICHTMAUERWERK
- MAUERWERK
- ABGEHÄNGTE DECKEN

AUSSPARUNGEN

- DD DECKENDURCHBRUCH FÜR
- DDS SANITÄRINSTALLATION
- DDSP SPRINKLERINSTALLATION
- DDH HEIZUNGSINSTALLATION
- DDL LUFTUNGSINSTALLATION.
- DDE ELEKTROINSTALLATION
- DDFH FERNHEIZUNGSINSTALL.

ABKÜRZUNGEN

B	BODEN
D	DECKE
F	FUNDAMENT
RFB	ROHFUSSBODEN
FFB	FERTIGFUSSBODEN
W	WAND
WA	WARMEDÄMMUNG
VM	VORMAUERUNG
BD	BODENDURCHBRUCH
BK	BODENKANAL
BS	BODENSCHLITZ
DD	DECKENDURCHBRUCH
DS	DECKENSCHLITZ
FD	FUNDAMENTDURCHBRUCH
FS	FUNDAMENTSCHLITZ
JS	ANKERSCHIENE
RH	ROHRHULSE
SCH	SCHACHT
WD	WANDDURCHBRUCH
WS	WANDSCHLITZ
OK RFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OK FFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
RAH	RAUMHOHE OK FFB - UKD ROH
UKD	UNTERKANTE DECKE
SCHW	O.K. FERTIG SCHWELLE
ST	U.K ROH STURZ / U.K. KLINKER
BR	O.K KLIMKERBRUSTUNG AUSSEN O.K ROH BHUSTUNG INNEN
S	STORENKASTEN
K	LAGE STORENKURBEL
BA	BODENABLAUF
NM	NACH MONTAGE

±0.00 = 99.00 M.ü.M

AUSSPARUNGSKOTEN GEBEN UK AUSSPARUNG ODER MITTE Ø AN.

TURHOHEN AB HOHEREM FERTIGBODEN ODER SCHWELLE BIS UK ROH STURZ.

DIE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRUFEN UND MIT DENEN IN ANDEREN PLANEN ZU VERGLEICHEN. UNKLARHEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.

ERGÄNZUNGEN ÄNDERUNGEN

a	05.02.88	BÜROBEREICH ÖSTL. ACHSE 8, VERMESSUNG KLINKER TREPPENHAUS, STÜTZE 4d/e
b	16.02.88	BEH. WC H 004/5
c	19.02.88	BEREICH e/f/1-2
d	07.03.88	BEREICH a/5-14, NO-ECKE BEH. WC c/8; d/11
e	28.03.88	VERMESSUNG UND BIS ACHSE f ERGÄNZT
f	05.04.88	AUSSPARUNGEN NACH ANGABEN FACH-ING. AUSGENOM. BMS BLAUPHASE
g	08.04.88	VERMESSUNG ERGÄNZT BETONWAND 3/a, 6/a, 10/a SCHNITT A-A, 13/b-c DDE UND WSE IN DEN TREPPENHÄUSERN
h	15.04.88	DDH 4/d, 6/d AUSSPARUNGEN SANITÄR GEMÄSS PL VOM 25.03.88
i	29.4.88	AUSSPARUNGEN ROTPHASE T 30-TÜREN TREPPE NORDOST, 12-14/b-c
j	13.05.88	ABGEHÄNGTE DECKE 11-13/b-cc, MAUERWERK INST. SCHACHT 8×10/b-cc, DDE UND WDL IN BÜRO H 005, SICHTBETON DECKE UND STÜTZEN IM MUSEUM, ANGABE DOPPELBODEN, SCHACHT 1/b-cc, ÜBERZUG 12-13/d-e, ANKERPLATTEN 11/d-f
k	11.07.88	VERMESSUNG UND WSE TREPPE J0004 WSE TREPPE K 001; WSE 13/c-d ENTF. WDS 12-13/d, WSE UND DSE, MUSEUMSBEREICH, SCHNITT B-B, RÜCKSPRÜNGE BETON, ACHSE 12-13/d, 12/e, 12/f, ANGABE DECKENSPRUNG 2/b-f, RINNE EINGANG MUSEUM, BA 2/a-b, BA 14-15/b-cc, BA 11-12/e-f, UKST 3.48 MONTAGESCHACHT TURE MULLCONTAINER ENTFÄLLT, ABLUFTSCHACHT 14-15/b, WD UND WS TANKENTLÜFTUNG 14-15/b, H6 SCHNITT EINGEZEICHNET, ABGEHÄNGTE DECKE TREPPENH 1-2, ANGABE ANKERPLATTEN 2-5/b, DSE 1-2/c-b UND 13-14/b-d, STAHLWINKEL EINGANG N 0009, LEERROHR-ANSCHLÜSSE 8-13/b-cc, DDE 1-2/cc-c UND DD MUSEUM 7-8/d

STADTWERKE FRANKFURT AM MAIN
NEUBAU KUNDENZENTRUM BÖRNEPLATZ

NORDTRAKT H, MITTELTRAKT G, SÜDTRAKT F, OSTSPANGE K, WESTSPANGE J, E

DIE BAUHERRSCHAFT:

Stadtwerke Frankfurt am Main, Börneplatz 3, 6000 Frankfurt am Main 1

- 7. DEZ. 1988

FRANKFURT M., DEN

Abt. Architektur Ladenplanung

NO. 150 / 050.11 | MST. 1 : 50

DAT. 23. 12. 87 | PL.GR. 185 / 107 | GEZ. D.S.

BESTANDSPLAN

Index	Datum	Änderung	Name

KÄMPF & CO GmbH+CO KG — Heizung-Lüftung-Sanitär, Große Seestraße 32-34, Frankfurt/M. Tel. 069/77 05 46

Bauvorhaben: N.K.B.

Anlage: EG, Bauteil A, Achse 1-7

Sanitär und Isolierung

1989	Datum	Name	Auftr.Nr.	Zeichn.Nr.	Maßstab
Gezeichnet	21.06		2308	M023.1	1 : 50
Geprüft	9/07/90				

E. GISEL ARCHITEKT BSA BDA CH-8032 ZÜRICH
TEL. ZH: 0041 1 55 19 44 TEL. F.: 069 1368 2688
BAULEITUNG: FRANKFURTER AUFBAU AG TEL. 069 2698 395

Objektanschlüsse siehe Detailplan

Nennweiten siehe Strangschema

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN:

Legende-Wandhydranten

- E = Wandeinbau
- S = Wandaufbau
- SO = V-Scharnier
- » Zweitrahmen mit Tür 5cm verstellbar, VK Zweitlür max. 10mm vor Rohwand
- » Grenzlaster
- » Löscherfach
- M = Melderfach