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TRIER

Allgemeine Informationen zum Verfahren

I. Allgemeines

Es ist beabsichtigt, die unten genannte Leistung zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen. Bieterfragen
kdnnen im elektronischen Angebotsassistenten (s. u.) Uber das Fragen- und Antwortenforum an die Vergabestelle gerichtet werden.

»Allgemeine Informationen zum Verfahren

Ausschreibungsnummer/-tit el: 32EU/26 / 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und
Integrierter Leitstelle
Kurzbeschreibung der Leistung: Die Leistung umfasst Doppel- und Hohlraumbdéden im Innenraum. Diese bestehen z.B. aus: -

Doppelbodensystem mit Teppichbelag (ca. 1035gm) - Flachenhohlboden (ca. 55 gm) -
Trockenhohlboden (ca. 95 gm)

Vergabeart: Offenes Verfahren (EU) nach VOB (Phase Ausschreibung)
Ausschreibung in Losen: Nein

Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen

»Termine

Frist Bieterfragen: 22.10.2026 10:45

Angebotsfrist: 29.10.2026 10:45:00

Bindefrist: 08.01.2027

Ausfuhrungsfrist: von - bis -

Ausfuhrungsfrist (ggf. Anmerkungen): Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen in der 03. KW 2027, spatestens am letzten Werktag dieser
KW. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) in der 25. KW 2027, spétestens
am letzten Werktag dieser KW. Verbindliche Einzelfristen aus dem Bauzeitenplan:
01_Rahmenterminplan.pdf

Il. Elektronische Angebotsabgabe

Bitte melden Sie sich auf dem Bekanntmachungsportal der Deutschen eVergabe unter http:/root.deutsche-ever gabe.de mit Ihrem
Benutzernamen und Ihrem Passwort an. Danach geben Sie auf der Startseite den Titel der Ausschreibung Uber die Direktsuche als Suchbegriff
ein und starten die Abfrage. Klicken Sie auf das gewahlte Verfahren, anschlieRend auf "Am Verfahren teilnehmen” um nach erfolgter
kostenfreier Aktivierung direkt zu dem Angebotsassistenten zu gelangen. Hier kbénnen Sie Ihr Angebot vollelektronisch erstellen und
einreichen.

Angebote sind elektronisch in Textform gem. § 126b Burgerliches Gesetzbuch (BGB) abzugeben.

Schriftlich eingereichte Angebote sind nicht zugelassen und werden nicht zur Wertung zugelassen.

Bitte achten Sie auch bei elektronischer Einreichung auf eine rechtzeitige Abgabe des Angebotes, so dass im Falle eines Problems
noch eine Klarung maoglich ist.

lll. Sonstiges

Bis zur Submission / Angebotsfrist kdnnen bereits abgegebene Angebote zuriickgezogen und geéandert werden; das uUberarbeitete Angebot ist in
gleicher Weise einzureichen. Nach der Angebotsfrist ist der Bieter bis zum Ablauf der Binde- / Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden.

Freundliche GriiRe
Stadt Trier
Zentrale Vergabestelle

P. S. Bei Ruckfragen zur Bedienung des Vergabeportals kdnnen Sie sich gerne an den Support der Deutschen eVergabe wenden. Per E-Mail
an service@ deutsche-evergabe.de oder telefonisch unter +49 (0)611-949106-83.


http://root.deutsche-evergabe.de/

211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)
Vergabestelle

Stadt Trier Vergabeart
[x] offenes Verfahren
Am Augustinerhof nicht offenes Verfahren
54290 Trier VVV(;thbaenV(aIeurEgsverfahren mit  Teilnahme
Deutschland Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme-
wettbewerb

wettbewerblicher Dialog
[] Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist
Datum ‘ Uhrzeit
29.10.2026 ‘ 10:45:00
Bindefrist endet am 08.01.2027
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)
Bezeichnung der Bauleistung:
MaRnahmennummer BaumafRnahme
Vergabenummer Leistung
32EU/26 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle
Anlagen
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind
212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)
216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
227 Zuschlagskriterien
242 Instandhaltung

Informationen zur Datenerhebung

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen

214 Besondere Vertragsbedingungen
225 Stoffpreisgleitklausel

228 Nichteisenmetalle

241 Abfall

244 Datenverarbeitung

214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Hinweise zum Gesetz zur EindAmmung illegaler Betatigung im Baugewerbe
VOB/B

O00MMNOXNOOXNXKE OO0 00000 X
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

C) die, soweit erforderlich, ausgefullt mit dem Angebot einzureichen sind

S OXERXE O X OK K X O K X X X

3.1

213 Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124 Eigenerklarung zur Eignung
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
224 Angebot Lohngleitklausel
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Vertragsformular fir Instandhaltung:

Mustererklarung 1 und 3

RS _EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklarung

die ausgefullt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
236 Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen
Urkalkulation

Es ist beabsichtigt, die in beigefugter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im
Namen und fir Rechnung

Stadtverwaltung Trier
54290 Trier

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und fiir Rechnung

zu vergeben.

Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

elektronisch uber die Vergabeplattform
O auf andere Weise (schriftlich/Textform)

[0 in Kombination: bis zur Angebotséffnung elektronisch iiber die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform

Stelle

Stadtverwaltung Trier

StraRe Viehmarktplatz 20 Fax

PLZ/Ort 54290 Trier E-Mail vergabestelle@trier.de

Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

O

O
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3.2

3.3

3.4

6
6.1
6.2

211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

- frei -

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden
nachgefordert.
[] teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

[ nicht nachgefordert.
Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

[x] siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

]
]
Losweise Vergabe
nein
ja, Angebote sind mdoglich far

[J alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

[ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
statigung
[ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe fur mehr als ein Los:
[0 Beschrankung der Zahl der Lose, fiir die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
[0 Hoéchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestatigung

[ Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, fur die ein Bieter den Zuschlag erhélt, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Héchstzahl an Losen

Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist
[0 zugelassen.

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein.
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

nicht zugelassen.

Nebenangebote

[x] Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

[0 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschlie3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten -
[] fiur die gesamte Leistung

O nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

[J mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
[0 nurin Verbindung mit einem Hauptangebot

O

©\'ﬁ§ﬁ VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3von 4
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere
unter Bericksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten.
[J Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

Zugelassene Angebotsabgabe

[X] Elektronisch

[X]in Textform [mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel []mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Gber die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu tUbermitteln.
[] Schriftlich
Das beigefuigte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben:
[ siehe Briefkopf

[ stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

~Angebot fur

MaRnahmennummer: BaumaRnahme:

Vergabenummer: Leistung:

32EU/26 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

Behdrde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprifung behaupteter Verstt3e gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (8§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A):

Ministerium fur Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Stiftsstralle 9

55116 Mainz

©\'$‘I§H VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 4 von 4



212 EU
(Teilnahmebedingungen EU)

Teilnahmebedingungen fir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen”, Teil A "Allgemeine Bestimmungen flr die
Vergabe von Bauleistungen” (VOB/A, Abschnitt 2).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dartiber zu
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen missen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatséachlich fir einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen* auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des
Angebotes hinzuzufliigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden
und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlédsse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfillen; dies ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschopfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfihrung der Bau-
leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben Uber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

© \'mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1von 3



4.3

4.4

5.2

212 EU
(Teilnahmebedingungen EU)

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen
(&ndern, ersetzen, entfallen lassen, zuséatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen
aufzugliedern (auch bei Vergitung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.
Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fur die Durchfiihrung des Vertrags bevollmachtigte Ver-
treter bezeichnet ist,

dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-
tritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften,
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet
haben, nicht zugelassen.

Kapazitaten anderer Unternehmen (Unterauftrage, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausfuhren zu lassen oder sich bei
der Erfullung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische
oder berufliche Leistungsféahigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfir vorgese-
henen Leistungen/Kapazitaten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen
Kapazitaten der anderen Unternehmen zur Verfigung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er
hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben
und entsprechende Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit im
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese ge-
meinsam fur die Auftragsausfuhrung haften; die Haftungserklarung ist gleichzeitig mit der ,Verpflich-
tungserklarung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgriinde vorliegen oder die das entsprechen-
de Eignungskriterium nicht erflllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

Eignhung
Offenes Verfahren

Praqualifizierte Unternehmen fiihren den Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung
durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifi-
kationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz
von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind
oder die Voraussetzung fir die Praqualifikation erfullen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot

- Entweder die ausgefullte ,Eigenerklarung zur Eignung*, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezi-
fische Einzelnachweise

- Oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemal Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener-
klarungen auch fir diese abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Sind die anderen Unternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der
Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) ge-
fuhrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
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7.2

212 EU
(Teilnahmebedingungen EU)

Gelangt das Angebot in die engere Wabhl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten anderen
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw.
in der EEE genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestétigen. Bescheinigungen, die nicht
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter-
nehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfiillen, ggf. erganzt durch
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustan-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen die Eigener-
klarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver-
eins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefihrt werden,
ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eighung
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 32EU/26

Baumaf3inahme

Leistung
32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am .

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der 03 Kw 2027 ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; Ihr Auskunftsrecht geméanR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

OxO0O

hiervon unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.
in der 25 KW 2027 , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefuigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaRl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

Ox OO 0O

aus dem beigefluigten Bauzeitenplan:

01_Rahmenterminplan.pdf

d

Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
0,3 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
T Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberticksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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10

214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

[J Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

[x] Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

[J Auf Sicherheit fur die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspricheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europédische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

siehe 214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN [WBV]
- FORTFUHRUNG —

10.1

10.2

10.3

10.4

Beschreibung der 6rtlichen Verhdaltnisse

Die Baustelle befindet sich im Innenstadtbereich der Stadt Trier an der Kreuzung
"Sidallee" und "An den Kaiserthermen", welche das Baugrundstiick nach Norden und
Westen begrenzt. Ostlich der Liegenschaft befinden sich Bahngleise der Deutschen
Bahn AG. Im Suden schlie3en private Grundstticke von gewerblichen Unternehmen
an. Eine Héhenbeschrankung liegt nicht vor, jedoch gibt es Einschréankungen durch
die am Baugelande verlaufenden Bahngleise. Bauseits ist das Baugelande mit einem
Bauzaun (geschlossener Holzzaun) bzw. mit Bauzaunelementen (in der Stral3e "An
den Kaiserthermen") umstellt. Die direkte Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsflache
erfolgt Uber die Stral3e "An den Kaiserthermen". durch eine Toranlage im Bauzaun.

Parkplatze

Im Baustellenbereich stehen nur sehr begrenzt Parkplatze fur Firmenfahrzeuge des
Auftragnehmers zur Verfiigung. Ein Anspruch auf kostenlose Zurverfiigungstellung
von Parkplatzen seitens des Auftraggebers besteht nicht. Privatfahrzeuge der
Mitarbeiter des Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer dirfen im
Baustellenbereich, bzw. im Gelande des Auftraggebers nicht parken und werden
gegebenenfalls von dort kostenpflichtig zu Lasten des Halters entfernt.

Firmenbezeichnung und Namenschilder fir Mitarbeiter des AN

Der Auftragnehmer hat zu veranlassen, dass seine eigenen Mitarbeiter und
Mitarbeiter seiner Nachunternehmer an der Baustelle und im Gelénde des
Auftraggebers von Anfang an mit gut lesbaren Namensschildern und
Firmenkennzeichnungen ausgestattet werden. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Vom Bauherren wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt. Dieser wird bei Betreten der
Baustelle Personenkontrollen durchfiihren. Bei Nichteinhaltung wird der Zutritt zur
Baustelle verwehrt.

Baustelleneinrichtungsplan / Lager- und Arbeitspléatze

Der Auftragnehmer hat, auf Grund der innerstétischen Lage der Baustelle, den
beengten Verhaltnissen auf dem Baufeld und der damit in Verbindung stehende
Einschrankung an mdglichen Lagerflachen, dem Auftraggeber vor
Ausfuhrungsbeginn einen Baustelleneinrichtungsplan zur Freigabe durch die
Baulberwachung vorzulegen und abzustimmen. Der Auftragnehmer hat keinen
Anspruch darauf, dass ihm fir seine Belegschaft bzw. zur Lagerung von Materialien
und Werkzeuge ein verschlieBbarer Raum zur Verfiigung gestellt wird. Es ist Sache
des AN, die zum Einbau kommenden Teile auf der Baustelle so einzulagern, dass der
Arbeitsablauf der Gbrigen beschaftigten Firmen nicht gestort wird. Nicht eingebaute
Teile sind durch den AN so zu sichern, dass eine Beschadigung ausgeschlossen ist.
Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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10.5 Strom- und Wasserversorgung

10.6

10.7

10.8

Strom- und Wasserversorgungseinrichtungen (Verteiler/Wasserzapfstelle) sind
bauseits vorhanden und kénnen kostenfrei genutzt werden.

Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung mit dem AG einen Baufristenplan Gber seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der
Vertragsfristen nachgewiesen und tberwacht werden kann. Der Plan ist
entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den
Auftraggeber Uberarbeitet vorzulegen. Der Plan ist dem Auftraggeber spatestens 12
Werktage nach dem Arbeitsaufnahmegesprach, bei Uberarbeitung unverziiglich zu
Ubergeben.

SiGe Koordination

Eine Vorankiindigung ist nach § 3 BaustellV sowie ein Koordinator ist nach § 3 (1)
BaustellV sind erforderlich. Der Auftraggeber hat die Aufgabe einem Dritten
Ubertragen.

Verstof3e und Strafenkatalog

1. Baustellenausweis neu erstellen nach Verlust 25,- €

2. Missbrauch des Baustellenausweises, z.B. Karte an anderen MA geben 400,- €
zusatzlicher Verweis der Baustelle

3. Nicht freihalten der Flucht- und Rettungswege 275,- €

4. Lagerung von Material auf freizuhaltenden Flachen 450,- €

5. Verunreinigung der Baustelle durch Essensreste, Verpackung, Flaschen,
Baumaterialien etc. (je festgesellte Verunreinigung) 100,- €

6. Im Gebaude rauchen 50,- €

7. Fakalienverschmutzungen im Gebaude oder der BE-Flache 2.500,- €, zusatzlicher
Verweis der Baustelle

8. Wiederholtes illegales Parken innerhalb der Baustelle 250,- €

Die vorstehend aufgefuhrten Regelungen zu Versté3en und den jeweils
zugeordneten Vertragsstrafen werden Bestandteil des Vertrages.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche von ihm auf der Baustelle eingesetzten
Mitarbeiter sowie Nachunternehmer und deren Mitarbeiter Uber diese Regelungen zu
informieren und fur deren Einhaltung Sorge zu tragen.

Festgestellte Verstol3e werden dokumentiert. Die jeweils festgelegte Vertragsstrafe
wird dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt bzw. mit bestehenden oder zukiinftigen
Verglutungsanspriichen verrechnet.

Die Geltendmachung weitergehender Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere
aufgrund eines durch den Verstol3 entstandenen Schadens oder zusatzlicher Kosten,
bleibt unberihrt.
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10.9

10.10

10.11

10.12

Entfallt

Jour Fixe / Personal / Bauleitung des AN

Wahrend der laufenden Arbeiten wird ein wochentlicher Jour Fixe Termin auf der
Baustelle geplant. Die Anwesenheit des verantwortlichen Projektbearbeiters /
Bauleiters ist obligatorisch. Bei Bedarf konnen auch Zusatztermine vereinbart
werden. Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bautagesberichte

Der AN hat ein Bautagebuch gemal ,Richtlinien zur Fihrung eines Bautagebuches*
(Vergabehandbuch BUND 411) arbeitstaglich zu fiilhren und dem Auftraggeber oder
dem mit der Bauuiberwachung beauftragten Architekt/Ingenieur spatestens
wochentlich zu Ubergeben. Zudem sind die Bautagebicher Gber
Projektmanagementsystem Conclude von Thinkprojekt zur Verfigung zu stellen.
Siehe hierzu auch Punkt 10.13. Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Rechnungstellung / Nachtragsstellung
Die Abschlags- und Schlussrechnungen sind wie folgt zu adressieren:

Stadtverwaltung Trier
z.Hd. Frau Martina Piry
Postfach 3470

54224 Trier

Ubermittlung der Rechnungen:

a) Original (1-fach auf Papier):
- an die Bautberwachung

und zuséatzlich

b) Digital (per E-Mail):
- an die Bautiberwachung zu senden und
- an den Bauherrn Stadt Trier ist die E-Rechnung zusammen mit den
rechnungsbegriindeten Unterlagen an ZRE-rlp@Poststelle.rlp.de zu senden.
Fir die erfolgreiche Ubermittlung und korrekte Zuordnung der E-Rechnung zur
Stadtverwaltung Trier ist die Angabe der Leitweg-ID 072110000000-001-94
zwingend erforderlich. Bei Nutzung von PEPPOL verwenden Sie bitte die
PEPPOL-ID 0204:072110000000-001-94.
Parallel ist die E-Rechnung an hfw@rechnungen.alasco.de (max. 1 PDF-Datei als
Anhang pro Mail) zu senden.

10.12.1 Nachtragsstellung

Wenn sich nach VOB/B § 2 der Umfang der beauftragten Leistung andert oder
zusatzliche Leistungen notwendig werden, obliegt das Erstellen der
Leistungsbeschreibung der anzubietenden Nachtragsleistung ausschlie3lich dem AG.

14



Weitere Besondere Vertragsbedingungen, 21.08.2026 Seite 5von 5

10.13 Datenaustausch / Projektserver

10.14

10.15

10.16

Der Datenaustausch und Dokumentation fiir dieses Projekt ist Gber einen
internetbasierten Projektserver (Conclude von Thinkprojekt) organisiert. Aktuelle
Planunterlagen werden dort zum Download bereitgestellt. Die Teilnahme am
Projektserver ist verpflichtend.

Im Projektverlauf sind die aktualisierten Planunterlagen eigenverantwortlich Giber den
Projektserver zu beziehen. Fir den Fall, dass aktualisierte Planunterlagen auf dem
Projektserver zur Verfigung stehen, wird der AN hiertiber per E-Mail informiert. Der
AN hat seine Unterlagen, Dokumente Werkplanung etc. Uber die Plattform zur
Verfligung zu stellen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die
Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers sind zu beachten, einzuhalten und
umzusetzen. Dies betrifft insbesondere die Anwendung des Anlagen-
Kennzeichnungsschliissel.

Baustellenreinigung

Das standige Sauberhalten der Baustelle ist fur alle AN verpflichtend. Anfallende
Verschmutzungen und Abfélle, im Besonderen in Transport- Rettungswegen sind
umgehend zu beseitigen. Bauschutt, Bauabfélle und Verunreinigungen sind taglich zu
sammeln und in bauseits zur Verfligung gestellten Sammelcontainern zu entsorgen.
Die Annahme, mit Ausnahme von Stoffen oder Abféllen, die aus gefahrlichen Stoffen
bestehen, gefahrliche Stoffe enthalten oder durch diese verunreinigt sind, erfolgt
taglich zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr und wird bauseits tiberwacht. Die
Entsorgungskosten tragt der AG.

Baustellen-Kamera

Zur Dokumentation des Baustellenfortschrittes wird eine Baustellenkamera installiert.
Diese Bilder werden zur Dokumentation des Bauablaufs durch den AG und dessen
Beauftragte verwendet, sie werden nicht veréffentlicht.

Sicherheit fur Mangelanspriche
Die Sicherheit fur Méangelanspriiche betragt abweichend von Formblatt VHB 214 Ziff.
5 drei Prozent der gepruften Schlussrechnungssumme.

10.17 Gewahrleistungsbirgschaft

Fur die Ruckgabe der Sicherheit fir Mangelanspriiche vereinbaren die Parteien in
Abweichung von 817 Abs. 8 VOB/B als Rickgabezeitpunkt den Ablauf der vertraglich
vereinbarten Gewahrleistungsfrist.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

15



216

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum

32EU/26

Baumal3inahme

Leistung

32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

[0 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

O 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

[x] 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote flr jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitdten anderer Unternehmen bedient)

x] 248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot)

[0  Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)

Mustererklarung 1 und 3

O

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklarung

O

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen

O Produktangaben in folgenden Positionen:

GAEB-Datei

1.4 sonstige Unterlagen

Erfullung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

L]
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

21 Formblatter

O 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

[x] 236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

]

]

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerklarungen)

[x] Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

[x] rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

[x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

[x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

]

]

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

[x]  Produktdatenblatter benannter Fabrikate

]

2.4 sonstige Unterlagen

Urkalkulation (die Urkalkulation wird fur die Prafung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)

O

L]
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung fiar nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren

MaRnahmennummer Vergabenummer
32EU/26

Vergabeart
Offentliche Ausschreibung [x]Offenes Verfahren
Beschrankte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren
Freihandige Vergabe Verhandlungsverfahren

‘ Cinternationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog
Baumalnahme
Leistung

[ Bewerber®

[ Bieter’

[IMitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft’
[JNachunternehmer’

[Janderes Unternehmen’

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschaftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen
Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum® vergleichbare Leistungen ausgefuhrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfiihrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefiihrten maRgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgefiihrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der BaumafRnahme einschlielich eventueller Besonderheiten der
Ausfuihrung; Angabe zur Art der BaumalBnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgemalle
Ausfiihrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
! Der langere Zeitraum ist mafRgebend.
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(Eigenerklarung zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/funs die fur die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskréfte zur
Verfligung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen
Ich bin/Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

[ fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

[ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ 1ch/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[ Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer GeldbuRe von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[ fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund geméaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[ zwar fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch fur mein/unser Unternehmen MafRnhahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fur den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgeman erfullt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse?, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

% soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
% soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschatft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich zustédndigen Versicherungstragers

mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
muissen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstéandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

* nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist
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Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname It. Handelsregister)

(Name und Anschrift der Vergabestelle)
Stadt Trier

Am Augustinerhof

54290 Trier
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

213

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Ort:

Datum:
Tel.:

Fax:

e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

Registergericht:
BImA-Nummer:

MaRnahmennummer Baumalnahme
Vergabenummer Leistung
32EU/26 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen
sowie den geforderten Angaben und Erklarungen
Vertragsformular fur Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben

Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes
Nachunternehmerleistungen

Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Iagen1, die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

Eigenerklarung zur Eignung
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

O
O
und Erklarungen
0 224
0 233
O 234
O 235
1 248
O Nebenangebot(e)
O
O
O
O
O
O
An
O 124
O
[0 221 o0der222 Angaben zur Preisermittiung
O
O

' vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen

kv
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213

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-

tungsbeschreibung betriagt einschl. Umsatzsteuer Euro

Werte werden automatisch ausgefuillt!

Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergiitung gem. In-
standhaltungsvertrag® betragt einschl. Umsatzsteuer Euro*

* nur ausfillen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

Anzahl der Nebenangebote St.

Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme fiir
Haupt- und alle Nebenangebote® sowie auf die Preise fiir angeord- %
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung fiir die ver-

tragliche Leistung Zu bllden Sind Werte werden automatisch ausgefllt!

Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausflihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

[0 Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

[0 Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU - (< 250 Beschéftigte und < 50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw. <43 Mio Jahresbilanzsumme).*

Ich/Wir erklére(n), dass

[ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[] ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis
der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmer aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiih-
ren werde(n).

2 Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Vergiitungen einzutragen.

® Preisnachlass gilt nicht fur Instandhaltungsangebot

* Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

8 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

— mir/luns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

— ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Gber die nach den
.Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

— falls von mir/funs mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

— ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

- ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgeleg-
te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mittei-
le/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist
- bei einem elektronisch libermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen.
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
32EU/26

Baumafinahme

Leistung

32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Gber den Verrechnungslohn Zus;f)ﬂag €/h
11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berucksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 |Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis*
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?
2.4 |Gesamtzuschlage

1 Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko

2 Mit der Ausfuihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der SUGSS;T;: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer |Datum
32EU/26

Baumafinahme

Leistung

32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Angaben zur Kalkulation ber die Endsumme

1. Angaben lber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallohne

1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)

€/h

V.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

2.1 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

2.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) X
24 Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ! X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

A

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind

3.1.1 | Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen uber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. |Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
32EU/26

Baumalnahme

Leistung

32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * Qer:‘" Zeltar;- . Angebotener
Lv? ein’ eit satz Lohne 28 Stoffe 2 Gerate 24 Sonsétlges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

worden sind.
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(Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)
Bezeichnung der Bauleistung:

MaflRnahmennummer |BaumafRnahme

Vergabenummer Leistung

32EU/26 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Erklarung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgefuhrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied

USt-1D:

Weitere Mitglieder
Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-1D:

Mitglied

USt-ID:

beschlieRen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren®, dass der be-
volimé&chtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder
als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift

! Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klarung abzugeben.
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(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen)

Bieter Vergabenummer Datum
32EU/26
BaumalRnahme
Leistung
32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Ergédnzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis Uber Art und Umfang der Leistungen, fir die sich der Bieter der Kapazitaten anderer Un-
ternehmen bedienen wird

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, fiir
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
Angabe zu der von diesem Unternehmen tberlasse-
nen Eignung

Name des Unternehmens

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 1
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(Abfall)

Vergabenummer

32EU/26

Baumafinahme

Leistung
32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Ergédnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergédnzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabféllen sowie Baustellenabfallen

1 Ergénzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Losung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie-
ter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

— die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestatigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfélle annehmen
wird,

— bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfélle zur Beseitigung) die Bestéatigung der Abfall-
wirtschaftsbehorde vorliegt,

— die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

— die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kénnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fir die jeweiligen Belastungsarten und
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erklaren, die Bau- und Abbruchabfélle abzunehmen,

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sich damit einverstanden erkléren, dass die Abfallwirt-
schaftsbehdrde dem Auftraggeber Auskunft Gber ihre Eignung zur Durchfiihrung einer ordnungs-
gemalen Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (8 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergénzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemihen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfélle zu vermeiden
(Bemuhensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in
der Leistungsbeschreibung naher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfélle. Er Ubernimmt die Pflichten
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung
der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik. Er fihrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfélle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung
zuzufuhren.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafiien Entsorgung

erforderlichen Erkl&rungen, Bestétigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

©V%§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 1
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248

(Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten)

Bieter Vergabenummer Datum
32EU/26

Baumalinahme

Leistung

32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Alle zu verwendenden Holzprodukte sind nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert oder erfillen die fir
das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln.

] Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind.
Als Nachweis werde ich das Produktkettenzertifikat (CoC-Zertifikat) meines Unternehmens vorlegen.

[]  Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach

zertifiziert sind.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Ubereinstimmung des Zertifikats mit den fiir das jeweilige
Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Prifung vom Thinen-Institut in
Hamburg (TI) oder dem Bundesamt fiir Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht.

Als Nachweis werde ich das Zertifikat einschlielich des Prufergebnisses vorlegen.

[1 Ich werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC
oder PEFC einzeln erfilllen und hiertiber einen Einzelnachweis vorlegen.

Der Einzelnachweis ist eine von
1. einem offentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen der Handwerkskammer (Sachge-
biete Tischler und Zimmerer) oder der Industrie- und Handelskammer (Sachgebiete Holz und
Holzbau)
oder
2. einem akkreditierten Zertifizierungsdienstanbieter, der hinsichtlich Zertifizierung der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung und Produktkette akkreditiert ist,

ausgestellte Dokumentation, die belegt, dass das eingesetzte Holz bzw. die Holzprodukte aus FSC-
/PEFC-zertifizierten oder gleichwertigen nachhaltigen Bestéanden stammen und die nachfolgenden Kri-
terien erfullt:
¢ MengenmalRiger Bezug des Holzes bzw. der Holzprodukte zum Auftrag (laufende Meter, Flache,
Volumen, etc.)
e Zeitlicher Bezug der Bestellung und Lieferung zum Auftrag
¢ Inhaltlicher Bezug des Holzes bzw. der Holzprodukte zum Auftrag (z.B. Art des Holzes bzw.
des/der Produkte(s)

[1 Ich werde alle fur die Leistung benétigten Holzprodukte/Holzbauteile von einem FSC- oder PEFC-
zertifizierten Unternehmen direkt fiir diesen Auftrag erwerben.

Als Nachweis werde ich der Bauliberwachung den Lieferschein mit mindestens folgenden Angaben:
Baumafinahme, FSC- und/oder PEFC-Aussage zu den Holzprodukten/Holzbauteilen, Zertifizierungs-
nummer des Verkaufers, Lieferdatum, Art und Menge der Holzprodukte/Holzbauteile vorlegen.

Ich werde bei

e Bauleistungen vor dem Einbau des Holzes bzw. der Holzprodukte
o Lieferleistungen bei der Anlieferung des Holzes bzw. der Holzprodukte

den jeweiligen Nachweis im Original vorlegen.
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Rheinland]falz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 1

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz
(AENntG) vom 20. April 2009 (BGBI. I S. 799) in der jeweils geltenden
Fassung erfasst werden,

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. 334)

Auftragsnummer: |32EU/26

Vergabestelle: Stadt Trier

Leistung: 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit R

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:

Die Beschaftigten meines/unseres Unternehmens werden vollstandig/teilweise vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AENntG) erfasst.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m meinen/unseren Beschaftigten bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt zu zah-
len, das in Hohe und Modalitaten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifver-
trages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes gebunden ist — Tariftreueerklarung gemalf} § 4 Abs. 1
LTTG —;
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m meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem Arbeithehmer-Entsendegesetz unter-
fallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine
Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung Uber zwingende Ar-
beitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausfuhrung der Leistung gemal § 4
Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindest-
lohngesetz und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung
(ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab
01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022:
12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 €; ab 01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €;
ab 01.01.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen — Mindestentgelterklarung
gemall §4 Abs. 2 LTTG —.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen oOffentlichen Auftrag ausschlielich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufiuhren;

m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kénnen;

m im Falle der Auftragsausflihrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem o&ffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschliellich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufuhren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Rheinlandfalz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 3

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfélzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Auftragsnummer: |32EU/26

Vergabestelle: Stadt Trier

Leistung: 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit R

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m  meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der
Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausfuhrung der
Leistung gemal} § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn
nach dem Mindestlohngesetz und der gemal} § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €;
ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab
1.10.2022:12,00; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab 1.1.2026: 13,90 €;
ab 1.1.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen oOffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufuhren;
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m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kénnen;

m im Falle der Auftragsausfluhrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem offentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschliellich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufuhren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Die Stadt Trier informiert:

Hinweise zum Gesetz zur Eindammung illegaler Betdti  gung im Baugewerbe

Die Stadt Trier ist als juristische Person des 6ffentlichen Rechts nach dem Gesetz zur
Eindammung illegaler Betatigung im Baugewerbe vom 30. August 2001 (BGBI. | S. 2267)
verpflichtet, ab dem 01.01.2002 bei Vertragen uber Bauleistungen 15 % von jedem vom
Auftragnehmer in Rechnung gestellten Bruttorechnungsbetrages an das fur ihr Unternehmen
zustandige Finanzamt abzufuhren, wenn der Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Gegenleistung

(Zahlung) keine Freistellungsbescheinigung seines Finanzamtes vorlegt.

Betroffen sind alle Zahlungen, auch Abschlags- und Vorauszahlungen, wobei es unerheblich
ist, ob der Auftrag vor oder nach dem 31.12.2001 erteilt wurde.

Wir bitten Sie auch in Ihrem Interesse um die rechtzeitige Vorlage einer
Freistellungsbescheinigung ihres Finanzamtes. Damit konnen Sie zuséatzliche

Verwaltungsarbeit und einen Steuerabzug vermeiden.

Der Auftragnehmer ist nach den Besonderen Vertragsbedingungen verpflichtet, dem
Auftraggeber jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf die

vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48b EStG) unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Der Auftraggeber haftet gegentuber dem Finanzamt fur den ordnungsgeméafen Steuerabzug.

Wenn bei der Auszahlung eines Rechnungsbetrages keine Freistellungsbescheinigung
vorliegt, wird von der an Sie zu leistenden Zahlung 15 % abgezogen und an das fur lhr
Unternehmen zustandige Finanzamt abgefiihrt. Die Hohe des Steuerabzuges wird ihnen

mitgeteilt.

Der Steuerabzug wird haushaltstechnisch wie eine Abtretung behandelt. Hierzu hat der
Auftragnehmer der Vergabestelle die notwendigen Daten Uber das fur ihn zustandige

Finanzamt und seine Steuernummer mitzuteilen.
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung

32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter
Leitstelle

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

28.09.2026

Verfahren: 32EU/26 - 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter
Leitstelle
SKONTO
Skonto zugelassen Nein
Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG - ATV + ZTV
:i: 1. Allgemeine Baubeschreibung ::

Projektname:
Neubau Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle, Trier

Standort:

Die Baustelle befindet sich im Innenstadtbereich der Stadt Trier an der Kreuzung "Sudallee" und "An den Kaiserthermen®, welche das
Baugrundstiick nach Norden und Westen begrenzt. Ostlich der Liegenschaft befinden sich Bahngleise der Deutschen Bahn AG. Im
Suden schlieRen private Grundstiicke von gewerblichen Unternehmen an. Eine Héhenbeschrankung liegt nicht vor, jedoch gibt es
Einschrankungen durch die am Baugelande verlaufenden Bahngleise.

Der Bieter kann sich vor Ort ein Bild von der vorherrschenden Situation machen. Terminabsprachen zu mdglichen Vor-Ort-Begehungen
sind Uber die Vergabestelle Trier, anzufragen. Der Zugang auf das Baugelande ist nur nach vorheriger Terminabsprache maglich. Offene
Fragen, die sich aus der Vorrotbesichtigung ergeben, sind tber die E-Vergabe schriftlich zu stellen. Die schriftlich einzureichenden
Fragen und deren Beantwortung werden Rahmen, der zur Verfigung stehenden Kalkulationszeit, allen Anbietern gleichermalRen bekannt
gemacht. Der letzte Vor-Ort-Termin kann spatestens 5 Werktage vor dem Submissionstermin vereinbart werden.

Konstruktionsbeschreibung :
Der Neubau besteht im Wesentlichen aus zwei Gebaudeteilen

1. Hauptfeuerwache mit Rettungswache (HFW)
2. Integrierte Leitstelle (ILtS).

HFW

Bauweise: Massiv Stahlbeton, Stahlverbundbauweise, die beiden oberen Geschosse bestehen teilweise aus Brettsperrholzwéanden,
Brettsperrholzdecken und Holz- Beton Verbunddecken

Leistungsverzeichnis - 1/56
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Anzahl Geschosse: 6 (UG - 2 bis 3.0G)

Abmessungen:

UG-2:ca. 75mx17,5-60m
UG -1:ca.90 mx 85 m
EG-3.0G:ca. 78 mx55m

ILtS
Bauweise: Massiv Stahlbeton, Stahlverbundbauweise, das obere Geschosse besteht teilweise aus Brettsperrholzwéanden,
Brettsperrholzdecken und Holz- Beton Verbunddecken

Anzahl Geschosse: 6 (UG - 2 bis 3.0G)
Abmessungen:
EG-3.0G:ca.56 mx18 m

Dachform: Flachdach
Stahlbetonflachdecken
Holz-Beton-Verbunddecken

Hohe Attika: ca. 15 - 20 m Uber Gelande

Der Neubau der Hauptfeuerwache Trier mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle setzt sich oberirdisch aus zwei getrennten
Geb&udeteilen zusammen. Den nordlichen Teil bildet die Hauptfeuerwache mit Rettungswache (HFW), den sidlichen die Integrierte
Leitstelle (ILtS). Unterirdisch sind die beiden Gebaudeteile miteinander verbunden. Der gesamte Gebaudekomplex wird ohne
Bauwerksfugen hergestellt.

Allgemein:

In Trier entsteht an einem neuen Standort in direkter Nahe zum Weltkulturerbe Kaiserthermen eine Hauptfeuerwache mit Rettungsdienst
und integrierter Leitstelle. Die Rettungswache (RW) und die Integrierte Leitstelle (ILtS) werden in voneinander getrennten Gebaudeteilen
untergebracht und tber eine Briicke im zweiten Obergeschoss miteinander verbunden. Beide Gebaudeteile werden Uber ein
gemeinsames Untergeschoss erschlossen.

Nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) handelt es sich um eine "Bauliche Anlage besonderer Art und Nutzung" bzw. um
einen "grofRen Sonderbau". Die Rettungswache wird der Gebaudeklasse 4 und die Integrierte Leitstelle der Gebaudeklasse 5 zugeordnet.
Der Holzbaukonstruktion wird in der Rettungswache in hoch feuerhemmender und in der Integrierten Leitstelle in feuerbestandiger
Bauweise ausgefihrt. Die Vorgaben aus der "Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und
AuRenwandbekleidungen in Holzbauweise (Holzbau-Richtlinie - HolzBauRL)" in der Fassung vom Mai 2021 werden bei der Planung
berucksichtigt.

Das Tragwerk des Geb&udes kann grundsatzlich in drei unterschiedliche Tragkonstruktionen untergliedert werden:

a) Die Aufenthalts- und Birobereiche im OG2 und OG3 der HFW sowie das OG3 der ILtS werden als leichte Holz-Hybridkonstruktion
ausgebildet.

b) Die Decke tber dem OG1 der HFW wird zur Realisierung des erforderlichen groR3ziigigen Stiitzenrasters der Durchfahrtshalle als
Abfangebene aus einer effizienten Verbundkonstruktion hergestellt. Gleiches gilt fir die Decke Uber dem OG2 der ILtS, die als
Abfangebene die Stitzenfreiheit des Disponenten-Raumes gewahrleistet

c) Die beiden Untergeschosse bilden als massive Stahlbetonkonstruktion den gemeinsamen Sockel der beiden Gebaudeteile.

Leistungsverzeichnis - 2/56 a1



Die Installations- und ErschlieBungskerne aus Stahlbeton bilden zusammen mit den Geschossdecken und weiteren Wandscheiben aus
Stahlbeton das Aussteifungssystem.

Die Griindung erfolgt als Flachgriindung mit einer lastverteilenden, 60-80 cm starken, massiven Sohlplatte auf zwei Ebenen.

Der Gebaudeteil der Feuerwache wird in die Geb&udeklasse 4,

der Gebaudeteil der ILtS in die Gebaudeklasse 5 eingestuft.

Insgesamt wird gemaf LBauO von einer "Baulichen Anlage besonderer Art und Nutzung" ausgegangen und in Kombination mit den
aufReren Abmessungen das Gebé&ude als "groRer Sonderbau" eingestuft.

Bis auf die Bauteile im OG2 und OG3 der HFW, welche in hoch feuerhemmender Bauweise errichtet werden kdnnen, mussen alle
tragenden Bauteile feuerbesténdig ausgefuhrt werden.

Wande:

Bis auf die nordlichen und sudlichen AuRenwéande der Aufenthalts- und Birobereiche im OG2 und OG3 der HFW sowie des OG3 der
ILtS, welche aus Brettsperrholzplatten mit einer Starke von 20 cm erstellt werden, werden alle tragenden Innen- und Auf3enwande in
Stahlbetonbauweise mit einer Wandstérke von 20 cm bis 30 cm ausgefiihrt. Sie tragen neben den vertikalen auch die horizontalen Lasten
ab und Gbernehmen so zusammen mit den Deckenscheiben die Gebaudeaussteifung. In Teilbereichen werden die Wénde als
scheibenartige Trager ausgebildet, sog. wandartige Trager.

Nichttragende Innenwénde:

In den Untergeschossen der Gebaude kommen vereinzelt Mauerwerkswande zur Ausfiihrung. Alle nichttragenden Innenwénde in den
Obergeschossen werden als GK Montage Trennwand (Brandschutz/ Schallschutz/ Einbruchhemmung je nach Einbausituation)
ausgefuhrt. In den Birobereichen werden ein Teil der nichttragenden Innenwénde als Glaselemente erstellt.

Deckenbekleidung:

In den Burordumen in den Obergeschossen mit Holzhybridbau werden die meisten Decken sichtbar gelassen und mit linearen Absorbern
versehen. In den Ruherdumen bleibt die Holzuntersicht der tragenden Decke ebenfalls sichtbar. In den Flurbereichen kommen
Holzwolle-Akustikplatten mit einem seitlichen Gipskartonfries zur Ausfuhrung.

Sonstige gelochten und ungelochten Gipskartondecken sind den Ubersichtsplanen zu entnehmen. Bei vereinzelnden Raumen sind auch
Heiz-Kuhldecken mit Gipskarton geplant. Die Sanitarbereiche und Feuchtraume werden als GKBI Decken ausgefuhrt. Bei Nassraumen
werden die Abhangdecken mit einer zementgebunden Beplankungung ausgefihrt.

Stutzen:

Im Bereich der Holz- und Holzhybridkonstruktionen werden in Furnierschichtholz ausgefiihrt, die zweigeschossigen Stitzen in der
Durchfahrtshalle der FW werden als Stahlverbundstitzen in Form von betongefilliten Stahimantelrohren mit Stahleinstellprofil ausgebildet.
Bei allen weiteren Stltzen handelt es sich um Ortbetonstiitzen, welche zur Minimierung der Querschnitte mit Betonen héherer Festigkeit
ausgefuhrt werden.

Treppen:
Die Treppen werden als Stahlbeton-Fertigteile ausgefuhrt und im Bereich der Auflager durch Elastomer-Lager schalltechnisch entkoppelt.

Fassade:

Als Fassade kommt eine 11,5 cm starke hinterlifteten Schale aus Verblendmauerwerk zur Ausfihrung, deren Last geschossweise Uber
Winkelkonsolen in die Tragschale der Aul3enwande eingeleitet wird. Die flachige Horizontaltverankerung an der Tragschale erfolgt Uber
Edelstahlnadeln.

Als Tragschale dienen die Stb.-AulRenwande bzw. Stb.-Briistungen und -Unterziige entlang der Deckenrander. Lediglich in den oberen
Geschossen der Nord- und Stdspange der HFW sowie dem OG3 der ILtS dienen auch Brettsperrholzwande mit innenseitiger
Brandschutzverkleidung als Tragschale. Die Fassaden zu den Innenhéfen werden als Blechfassade ausgefiihrt.

:.: 2. Baustelleneinrichtung des AG ::
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Im Vorfeld wurden bauseits durch den AG nachfolgend aufgefiihrte Vorleistungen erbracht. Diese stehen dem AN fiir die Ausfiihrungszeit
kostenfrei zur Verflugung.
Siehe hierzu Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n.

2.1 Baustrom- und Bauwasserversorgung

Baustromversorgung bauseitig (bestehend aus):

1 Stiick Transformatorstation: max. Leistung: 400 kVA

Hinweis zur elektrischen Energieversorgung:

Die vorstehende maximale Anschlussleistung von 400 kVA steht als
Gesamitleistung zur Verfligung, die sich auf die einzelnen, gleichzeitig auf der
Baustelle arbeiten, Gewerke und deren Stromverbrauch verteilt.

Weitere Verbraucher, insbesondere bestehende Anlagen und
Baustelleneinrichtungen, sind bereits an das Netz angeschlossen und schranken
die nutzbare Leistung ein. Es kann zu Einschréankungen hinsichtlich
Spitzenlastzeiten kommen.

Es obliegt dem Auftragnehmer, seinen Energiebedarf mit der verfigbaren
Anschlussleistung abzustimmen.

1 Stiick Baustromhauptverteiler

3 Stiick Gruppenverteiler

1 Stuck Verteiler fur Baucontainer

15-20 Stiuck Unterverteiler (sukzessive Bestliickung nach Baufortschritt)
+ zusatzliche Verteiler fur Baubeleuchtung innen und auf3en.

Der Elektrische Anschluss der firmeninternen Baustellencontainer des AN liegt im
Leistungsumfang des AN und in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Bauwasserversorgung (bestehend aus):
Bauwasserhauptverteilung (BW 1)
Schlauchverschraubung: 3 St, DN 20
GEKA Schnellkupplungen: 4 St, DN 20

Einschl. der Vorhaltung, Wartung und Prifung der Baustrom- und
Bauwasserversorgung (bauseits)

2.2 Baustellenzufahrt:

Die Einfahrt zur Baustelleneinrichtungsfla che fiir Materiallieferungen erfolgt tiber "Sudalle" in die StralRe "An den Kaiserthermen" durch
eine Toranlage im Bauzaun, nach vorheriger Anmeldung beim Sicherheitsdienst (siehe hierzu "Weitere Besondere Vertragsbedingungen”
WBYV Punkt 10.3). Die Ausfahrt von der Baustelleneinrichtungsfla che erfolgt Giber die "Karthduser Straf3e".

In Ausnahmeféllen und nur mit vorheriger Zustimmung des AG und nach Anmeldung beim Sicherheitsdienst, ist die Ein- und Ausfahrt
Uber die "Karthauser Straf3e" moglich siehe Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n.

2.3 Baustelleneinrichtungsfla che:

Die vom AG zur Verflugung gestellte Baustelleneinrichtungsfla che mit einer Gré3e ca. 850 m?, dient als Aufstellflache fir bauseitige
Birocontainer des AG, Sanitats-,Sanitar- und Waschcontainer, mit einer Flache ca. 7 x 15 m, als Aufstellflache fur die
Mannschaftscontainer der einzelnen Gewerke. Hierfur wird die Strafl3e "An den Kaiserthermen" gesperrt.

Hinweis!: keine Personal- oder Mannschaftscontainer:
Fur die Unterbringung von Personal- und Mannschaftscontainer, sowie Parkplatze fir Fahrzeuge des AN wird vom Bauherren eine
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Baustellenlogistikflache (ART-Gelénde) in der Léwenbrickener Strafl3e vorgehalten.

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Die zufahrt zur Baustellenlogistikflache Uber die Léwenbriickener Stral3e ist tagstber gedffnet. Zusatzliche Schlissel konnen bei Bedarf
Ubergeben werden.

- Die Stellung von Personal- oder Mannschaftscontainern auf der Logistikflache ist nur nach vorheriger Absprache und in Abstimmung mit
dem Auftraggeber méglich.

- In diesem Bereich stehen ein Baustromverteiler mit 32-A-CEE-Stromanschluss sowie Mobiltoiletten mit Waschbecken bereit.

- Firmenfahrzeuge kdnnen in den ausgewiesenen Bereichen innerhalb der Logistikflache abgestellt werden.

- Der Zugang zur Baustelle erfolgt Uber eine Verbindungstir zu Karthauser Stral3e.

- Von der Baustelle aus kann das Gelande in der Lowenbriickener Strale ebenfalls Gber diese Tur betreten werden.

- Der Schlief3zylinder ist von Mo.-Sa. von 06:00 bis 20:00 Uhr freigeschaltet.

- Der FuBweg von der Baustellenlogistikflache bis zur Baustelle betrégt ca. 3 Minuten.

Hinweis ab Juni 2027:

Ab Juni 2027 werden die Verkehrsanlagen in der "StralRe an den Kaiserthermen" saniert bzw. erneuert.

D.h. die Aufstellflachen fur Materialcontainer auf der BE-Flache werden sich weiter reduzieren, so dass die Materialcontainer innerhalb
der BE-Flache oder sogar auf die Baustellenlogistikflache in der Lowenbriickener StralRe umgesetzt werden mussen. Der Aufwand wird in
gesonderter Position vergtet.

Die vorstehende maximale Baustelleneinrichtungsfla che von ca. 850 m2 steht als Gesamteinrichtungsflache zur Verfligung, die sich die
einzelnen Gewerke, gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten, teilen missen.

Die Anmerkungen in den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBV) Punkt 10.4 (Baustelleneinrichtungspl an / Lager und
Arbeitsplatze) sind zu beachten.

2.4 Des Weiteren werden durch den Bauherren vorgehalten:

- 2 Stuck Sanitar-/Waschcontainer (Herren)
4 x Dusche
5 x Waschplatz
4 xWC
4 x Urinal
- 1 Stick Sanitar-/Waschcontainer (Damen)
1 x Dusche
2 x Waschplatz
2xWC
- 1 Stick Sanitatscontainer

2.5 Bauzaun:
Bauseits ist das Baugeléande mit einem Bauzaun mit Bauzaunelementen umstellt. Im stidlichen Baufeld erfolgt die BaufeldumschlieRung
durch Grenzbebauungen, im Osten grenzt das Baufeld an das Geldnde der Deutschen Bahn.

2.6 Geriste / Materialtransport:

Das Gebaude wurde bauseits mit einem Arbeitsgerist eingeriistet. Nach Fertigstellung der jeweiligen Fassadenbereiche und
entsprechend dem Baufortschritt werden die Fassadengeriste abschnittsweise zuriickgebaut. Der Rickbau beginnt im Oktober 2026 und
endet voraussichtlich im Juni 2027.

Die bauseits zur Verfigung gestellten Lastenaufziige, 1 Stiick Ostfassade HFW, 1 Stiick Westfassade HFW und 1 Stiick Westfassade

ILtS (siehe Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n) zur Materialbestiickung der Geschosse 1. OG bis 3. OG werden bei HFW und ILtS
ebenfalls noch wahrend der Ausfiihrung der Fliesenarbeiten zurlickgebaut.
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Vorgesehener Riickbau Lastenaufzug Westfassade: Ende 2026
Vorgesehener Riickbau Lastenaufzug Ostfassade HFW: April 2027
Vorgesehener Rickbau Lastenaufzug Westfassade HFW: Juni 2027

Als Ersatz fur den Materialtransport in die Obergeschosse ist vorgesehen innenliegende Aufzugsanlagen als Lastenaufziige zur
Verflgung zu stellen.

Ab Februar 2027 steht in TRH 1 ILtS ein Aufzug, UG -1 bis 3. OG
mit einer Traglast von 630 KG,

mit den Kabinen-InnenmafRen 1,10 x 1,40 m,

mit Taroffnung 0,90 x 2,10 m

zur Verfugung.

Ab Juli 2027 steht in TRH 4 HFW ein Aufzug, UG -2 bis 3. OG
mit einer Traglast von 1.600 KG,

mit den Kabinen-Innenmaf3en 1,40 x 2,50 m

mit Taroffnung 1,40 x 2,10 m

zur Verfugung.

Ab Juli 2027 steht zudem in TRH 3 HFW ein Aufzug, UG -1 bis 3. OG
mit einer Traglast von 1.600 KG,

mit den Kabinen-InnenmafRen 1,40 x 2,50 m

mit Taroffnung 1,40 x 2,10 m

zur Verfugung.

2.7 Mobile Hebewerkzeuge

Wegen beengten Verhaltnissen auf dem Baufeld und im 6ffentlichen Straf3enraum, stehen nur begrenzte Aufstellmdglichkeiten von z.B.
mobilen Baukranen zur Verfigung (siehe Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n). Standortwahl, Gro3e und Anzahl der eingesetzten
Hebewerkzeuge, zur ordnungsgemafen Durchfiihrung der vertraglich geschuldeten Leistungen, sind vom AN auf Grundlage des
Baustelleneinrichtungspla ns des AG zu planen, mit der Bautiberwachung abzustimmen. Die Freigabe erfolgt ausdriicklich nur von der
Bauuberwachung. Ein blockieren anderer Gewerke muss der AN vermieden. Mdgliche daraus entstehende Kosten aufgrund fehlender
Abstimmung und Freigabe gehen zu Lasten des AN.

Evtl. erf. MaRnahmen z.B. Hilfsfundamente, Lastverteilungsbauteile oder dergleichen einschl. deren restlose Beseitigung liegen im
Verantwortungsbereich des AN. Die Kosten hierfir sind in die einzelnen Positionen einzukalkulieren.

2.8 Eingeschréankter Schwenkbereich

Im Osten grenzt das Baufeld an das DB-Grundstiick, im Stiden an gewerbliche Nachbarbebauung. Hierdurch ergeben sich Auflagen
eines eingeschrankten Schwenkbereichs der mobilen Hebewerkzeuge (z.B. mobiler Baukran). Diese Bereiche durfen nicht mit Lasten
Uberfahren werden. Siehe hierzu Anlage -Stellungnahme DB. In Abstimmung mit der DB, sofern notwendig, ist eine Kraneinweisung gem.
Anlage -Kraneinweisung DB- durchzufthren. Die Kosten hierfur sind in die Positionen Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

2.9 Terminplan:

Siehe hierzu Formblatt 214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen, Punkt 10.6.

Den Vergabeunterlagen wird von Seiten des AG ein Rahmenterminplan, Anlage 01 Rahmenterminplan, mit dem vertraglich geschuldeten
Ausfiihrungsbeginn, Eckterminen und dem geschuldeten Fertigstellungstermin zur Verfiigung gestellt, die im Rahmen der Erstellung des
Baufristenplans durch den AN einzuhalten sind. Die Erstellung und Fortfiihrung des Baufristenplans werden in gesonderter Position
01.01.0050 abgerechnet.

Sowohl im zu erstellenden Baufristenplan als auch bei der Kalkulation der Einheitspreise ist zu berlcksichtigen, dass parallel zum Gewerk

Leistungsverzeichnis - 6/56 45



des AN weitere Gewerke im Arbeitsbereich tétig sind und es zu temporéaren Einschrankungen kommen kann.

2.10 Kritische Infrastruktur:

Bei dem Objekt "Hauptfeuerwache mit Rettungswache und integrierter Leitstelle” handelt es sich um sogenannte "Kritische Infrastruktur".
Die Weitergabe von Ausschreibungsunterlagen an unberechtigte Dritte, auRer Nachunternehmer die zur Ermittlung der Einheitspreise im
Vergabeverfahren eingebunden werden, ist strengstens untersagt.

.1 3. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) :::

3.1. Regelwerke:
Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistung gem. VOB, Teil C.

3.2. Ausfuhrungsunterlagen des AG:
Siehe hierzu auch Formblatt 214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen, Punkt 10.13. Datenaustausch / Projektserver

3.3 Leistungen der Bauleitung des AN: .
- Uberwachen der Leistungen des eigenen Betriebes und der Nachunternehmer auf Ubereinstimmung mit den Ausfuhrungsplénen, der
Leistungsbeschreibung, den anerkannten Regeln der Technik und einschlagigen Vorschriften.

- Teilnahme an baubegleitenden Qualitatskontrollen durch externe Sachverstandige (TUV). Uber den gesamten Ausfiihrungszeitraum
werden bauseits baubegleitende Qualitatskontrollen durchgefiihrt. Der AN hat sich Rahmen dieser Uberwachung engmaschig mit der
Bauuberwachung abzustimmen. Termine sind/werden mit einem Vorlauf von mind. 5 Werktagen abgestimmt.

- Fir die firmeneigene Bautiberwachung bestellt der AN einen, entsprechend den Anforderungen befahigten, Fachbauleiter nach LBauO
(Rheinland-Pfalz). Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Spatestens vor Ausfiihrungs- bzw. Montagebeginn sind
diese dem AG schriftlich mitzuteilen. Der AN hat die Anzeige beim Bauamt mit der Objektiiberwachung des AG abzustimmen.

- Die vollstandige Dokumentation ist zur Prifung der Bauliberwachung des AG zu tbergeben. Auf Basis der Priifanmerkungen der
Objektiberwachung und Projektsteuerung ist die Dokumentation zu Uberarbeiten und auf dem Projektserver (Conclude) hochzuladen.
Siehe hierzu WBV-Punkt 10.13. Datenaustausch/Projektser ver.

- Die Nutzung, des von der BU vorgegebenen Baustelleniiberwachungstoo | "Capmo" ist fiir den AN bindend. Das Tool wird dem AN
kostenfrei zur Verfligung gestellt. Die Nutzung ist sowohl fir den AN und den AG kostenfrei anzubieten.

3.3.1 Dokumentenrichtlinie:
Art und Umfang der bereit zu stellenden und zu Ubergebenden Unterlagen vor der Montage bzw. zur Bestandsdokumentation.

1.) Art und Umfang der bereit zu stellenden und zu tibergebenden Unterlagen vor der Montage (Montage- und Werkplanung):
Gem. DIN 18381 Nr. 3.1.2, VOB/C, Stand 2019 sind dem Auftraggeber als Montage- und Werkplanung folgende Unterlagen vor der
Ausfihrung, zur Abstimmung zu Ubergeben:

-Montageplane,
-Werkstattzeichnungen,
-Stromlaufplane,
-Fundamentplane

Die Unterlagen sind dem AG in geeignetem Mal3stab, 1-fach digital auf geeignetem Datentrager zu Ubergeben. Zeichnungen sind digital,
jeweils in den Formaten .dxf, .dwg und .pdf, alle anderen Unterlagen im Format pdf einzureichen.

2.) Art und Umfang der bereit zu stellenden und zu Ubergebenden Unterlagen zur Dokumentation (Revisionsunterlagen):
Alle fur das Projekt erforderlichen Dokumentationen sind gemaf der Richtlinie zu erstellen und bereitzustellen. Diese Richtlinie regelt
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umfassend die Anforderungen an Art, Umfang, Struktur und Qualitéat der Dokumentation. Die genannte Dokumentationsrichtlinie ist
bindend und integraler Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses. Die Einhaltung der Richtlinie wird bei der Abnahme der
Dokumentation gepriift.

1. Allgemeine Anforderungen

Die Dokumentation muss vollstandig, verstéandlich und nachvollziehbar sein.

Es sind alle relevanten technischen Daten, Prifberichte und Abnahmeprotokolle zu erfassen.
Alle Dokumente missen in digitaler und, falls gefordert, in physischer Form vorgelegt werden.

2. Technische Dokumentation

Technische Zeichnungen und Plane (Grundrisse, Schnitte, Ansichten)
Berechnungsnachweise und statische Berechnungen

Spezifikationen und technische Datenblatter der verbauten Komponenten und Materialien
Installations- und ggf. Wartungsanleitungen

3. Pruf- und Abnahmedokumentation

Prufprotokolle aller durchgefiihrten Prifungen
Abnahmeprotokolle und Mangellisten

Dokumentation der Mangelbeseitigung und Nachbesserungen

4. Wartungs- und Betriebshandbicher
Detaillierte Wartungsplane und Intervalle
Bedienungsanleitungen fir alle technischen Anlagen und Systeme Kontaktinformationen fir den technischen Support und Notfallkontakte

5. Ubergabe der Dokumentation

Die vollstandige Dokumentation ist spatestens zum Zeitpunkt der Endabnahme des Projekts an den Auftraggeber zu tGbergeben.
Alle digitalen Dokumente missen in einem gangigen Format (z.B. PDF, DWG) vorliegen und tber die Online-Plattform (Conclude)
bereitgestellt werden.

Das Erstellen der vollstandigen Dokumentation auf Basis von Anlage 12_Dokumentrichtlinie in Verbindung mit der anzuwendenden
Anlage 13_ Aktenkennzeichnungsschlis sel (AKS) wird gesondert Gber POsition 01.01.0060 vergitet.

3.4 Baustellen- und Verkehrssicherheit:
- Die Unfallverhitungsvorschrif ten der Berufsgenossenschaften, samtliche Auflagen, Bestimmungen und Anordnungen der

Objektiberwachung des AG, der Gewerbeaufsicht und im Besonderen nachfolgende Sicherheitshinweise des SiGeKo’s sind einzuhalten.

- Die Aufrechterhaltung von Notausgangen zur Entfluchtung der Baustelle ist fur alle Bauarbeiten zwingend notwendig. Es dirfen keine
Materialien vor diesen Ausgéngen verbleiben.

- Sollten schadstoffhaltige Materialien zutage treten die im Leistungsverzeichnis nicht gesondert erwéhnt sind, sind die Arbeiten
einzustellen und die Bautuberwachung sofort zu informieren.

- Die Vorgaben des SIGEKO zur Baustellenordnung sind zu beachten. Der SiGeKo-Plan ist fiir alle bindend!

- Der AN muss spéatestens 1 Woche vor Beginn der Arbeit eine speziell auf die Baustelle abgefasste Gefahrdungsbeurteilung erstellen
und diese der Bautberwachung/SiGeKo vor Beginn der Arbeiten vorlegen.

- FUr Abbrucharbeiten muss eine spezielle Abbruchanweisung vom ausfihrenden Unternehmen angefertigt und vorgelegt werden.
- Auf Anfrage sind die Protokolle der mind. jahrlich stattfindenden Sicherheitsunterweisungen der Mitarbeiter vorzulegen.

- Fur die Bedienung von Maschinen, Kréanen etc. sind die Maschinenfihrerausweise auf der Baustelle vorzuhalten.
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- Ggf. notwendige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind auf Anfrage nachzuweisen.

- Je nach Kolonnenstérke sind ausreichend Ersthelfer bereitzustellen und deren Befahigung durch giiltige Ersthelferausweise
nachzuweisen.

- Bei Anwesenheit von 2-20 Versicherten muss ein Ersthelfer auf der Baustelle anwesend sein, darliber hinaus miissen 10% der auf der
Baustelle beschaftigten als Ersthelfer ausgebildet sein. Der Nachweis der Ersthelferausbildung ist auf der Baustelle vorzuhalten. Der
Standort von Erste-Hilfe-Kasten ist mittels Piktogramm, z.B. im Baustellencontainer, deutlich zu kennzeichnen.

- Absperrmaf3nahmen zum flieRenden 6ffentlichen Verkehr sind entsprechend der Anordnung der Ordnungsbehérde herzustellen und far
die Dauer der Anordnung vorzuhalten.

- Rettungswege fiir Feuerwehr und andere Rettungsfahrzeuge sind unbedingt und immer freizuhalten.
- Fur den ordnungsgemafien Lieferverkehr ist eine Verkehrsregelung seitens der Bauleitung des AN zu erstellen.

- Auf der Baustelle gilt grundsatzlich die StraRenverkehrsordnung, die Hochstgeschwindigkeit wird auf 10 km/h festgelegt. Bei
Ruckwartsfahrten ist grundsatzlich ein Einweiser zu Hilfe zu ziehen.

- Verkehrswege sind generell und weitestgehend frei von Materialien, Geratschaften, Abfallen zu halten, um Stolperunfélle zu vermeiden.
- Als Zugang zu oberen Geschossen sind grundsétzlich Treppentirme bzw. befestigte Treppen zu benutzen, Leitern nur im Ausnahmefall.

- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Flachen in ordentlichen Zustand zu erhalten. Verunreinigungen sind
insbesondere auch wegen der Unfallgefahr unverziglich zu beseitigen.

- Der Auftragnehmer darf nur solche Maschinen und Gerate auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebene Sicherheitspriifung
aufweisen. Die Prifbescheinigung sind der Bautberwachung auf Verlangen vorzulegen. 1.d.R. sind Maschinen und Gerate mind. jahrlich
durch einen Sachkundigen zu prifen. Diese Priifung ist zu dokumentieren.

- Der Krandrehbereich ist abzusperren, um Materiallagerungen sowie Personenverkehr in diesem Quetschbereich zu verhindern.

- Kréne, Masten und sonstige Gerate bzw. Bauteile, die zu erhdhter Blitzschlaggefahr fiihren, sind fachménnisch zu erden.

- Bodenoéffnungen, die entweder zu Absturz oder Sturzunféllen fiihren kénnen, sind verschiebungssicher mit Bohlen abzudecken bzw. mit
einem dreiteiligen Seitenschutz zu versehen.

- Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkoholeinfluss besteht, werden unverziglich von der Baustelle verwiesen.

- Leicht entziindliche Stoffe, insbesondere Verpackungsabfélle, sind unverziglich von der Baustelle zu entfernen.

- Schweil3arbeiten missen spatestens eine Stunde vor Arbeitsende abgeschlossen sein. Bei diesen Arbeiten missen immer
entsprechende Feuerldscher zur Verfiigung stehen. Bei Verlassen des Gebaudes nach Beendigung der taglichen Arbeitszeit missen
Bereiche, in denen Schweil3arbeiten ausgefihrt wurden, nochmals kontrolliert werden.

- An der Baustelle muss ganztégig eine Aufsichtsperson mit nachweisbarer Ausbildung und entsprechender Qualifikation, zur Sicherung
der Baustellensicherheit, anwesend sein.

- Samtliche Genehmigungen fur evtl. Sondertransporte, die notwendigen Verkehrssicherungen nach Vorgaben der zustandigen
Verkehrsbehdrde, sind eigenverantwortlich durch den AN einzuholen bzw. aufzubauen und zu raumen.
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Die Kosten hierfiir sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

3.5 Lieferung ohne Einbau:

Alle in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen sind grundsatzlich einschlie3lich kompletter Lieferung, in betriebsfertiger
Montage bzw. als betriebsfertige Leistung anzubieten. Soll in Ausnahmen nur die Lieferung angeboten werden, so ist dies im Text
ausdrucklich beschrieben.

In den Positionen sind samtliche fur die fachgerechte Ausfiihrung bendtigter Materialien inkl. Transport auf die Baustelle, Kosten fur
Sondertransporte und Sonderbewilligungen einzukalkulieren.

In den Position sind samtliche fir die Ausfiihrung der Leistung des AN erforderlichen Hilfsmittel wie mobiler Kran oder sonstige
Hebezeuge inkl. Anschlagmittel einzukalkulieren.

5.0 Anrecht auf Unterlagen nach Beauftragung des Auftragnehmers (AN):
Der AN erhdlt nach Beauftragung durch den Auftraggeber (AG) zeitnah die Planungsunterlagen im Dateiformat .pdf zu den Leitdetails
sowie die erforderliche 2D-Planung des Architekten. Standardmafiig umfassen diese 2D-Grundrisse, Ansichten und Schnitte.

Zusatzliche Dokumente, 3D-Modelle oder Listen in jeglicher Art (z. B. Excel) werden dem AN nicht zur Verfigung gestellt. Sollte der AN
nach Beauftragung zusatzliche Unterlagen bendtigen, muss er diese eigenstandig erstellen und in seine eigenen Kosten einkalkulieren.
Ein mdgliches Entgegenkommen des AG, nach Beauftragung, kann im Einzelfall besprochen werden. Der daraus entstehende
Mehraufwand ist vom AN monetar zu Ubernehmen.

6.0 Haftung:

Der AN hat innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung das Bestehen einer Haftpflichtversicherung mit mindestens einer
Regeldeckungssummen von

jeweils:

3.000.000 EUR fur Personenschaden (3-fach je Versicherungsjahr)

5.000.000 EUR fur Sachschéaden (3-fach je Versicherungsjahr)

nachzuweisen.

Die Kosten dieser Versicherung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
7.0 Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
Dem LV liegen folgende Unterlagen bei:

01_Rahmenterminplan
02_Lageplan
03_Baustelleneinrichtungs plan
04_Stellungnahme_DB
05_Kraneinweisung_DB
06_Allg_UE_Grundrisse_ HFW
07_Allg_UE_Grundrisse_ILT S
08_Allg_UE_Schnitte
09_Leitungen_EG_Bohrsperr zonen
11_Ubersichtspléne_Detail s
12_Dokumentationsrichtlin ie

13_ AKS (Aktenkennzeichnungsschli ssel)
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01
011

Allgemeines EUR

zuséatzliche Montageeinsatze Einzelpreis [EUR]
(An-/Abfahrt) USt. [%] Menge Einheit

19% 2,00 St pro 1,00 St

Der AN muss davon ausgehen, dass die MalRaufnahme, bzw. die
Ausfuhrung der Montagearbeiten nicht durchgéangig fur alle Bauteile
und Etagen gleichzeitig erfolgen kann.

Die Vorleistung anderer Gewerke kann dazu fiihren, dass bestimmte
Bereiche zu unterschiedlichen Zeitpunkten bearbeitet werden mussen.

AuBerdem ist vorgesehen, dass zu einem spéateren Zeitpunkt (vgl.
Rahmenterminplan) im Zuge der Méblierung der Raume , Aufstellen
der Tische in der Leitstelle,

dass die provisorischen Bodenplatten gegen die werkseitig mit Teppich
applizierten Doppelbodenplatten ausgetauscht werden und zugleich
nachtragliche Ausschnitte hergestellt werden.

Abrechungseinheit umfasst zusétzliche Arbeits- bzw. Montageeinséatze
mit An-/Abfahrt abweichend vom Rahmenteminplan.

Gesamtpreis [EUR]

01.2

Vermessungsleistungen des AN, Einzelpreis [EUR]
Digitales Aufmald USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Der AN muss davon ausgehen, dass die MalRaufnahme nicht in einem
Zug uber alle Bauteile und Etagen durchgefuhrt werden kann. da die
Flachen ggf. durch andere Gewerke/Baumalinahmen,
Materialzwischenlagerung belegt sind.

Das Aufmal? ist in Abstimmung mit der Bauleitung zum
frihestmdoglcihen Zeitpunkt durchzufihren. darauf aubauend erfolgt da
die jeweilige Werk- und Montageplanung des AN.

Erstellen eines digitalen, achsbezogenen Aufmalies zur
Bestandsaufnahme, Feststellung mafilicher Abweichungen in der
Abwicklung der AuRenwandflachen des Rohbaus.

In den Gebauden (HFW und ILTS) sind je Etage Meterriss(e)
vorhanden.

Die Referenzhohe ist der Vorgabe des AG bzw. den Hohen aus den
Werkplanen zu entnehmen.
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Das AufmalRverfahren setzt sich zusammen aus:

- Feststellen geometrischer Zusammenhéange, Messen

- Umsetzung der Messergebnisse in zeichnerische Darstellungen
- Jeder Raum ist separat einzumessen.

Der AN ist verpflichtet, die Mal3aufnahmen in einem Messprotokoll
darzustellen, aus dem vorhandene Mal3abweichungen des Rohbaues
unter Berilicksichtigung der DIN 18201, DIN 18202 und DIN 18203
hervorgehen.

Samtliche Messprotokolle sind der 6rtlichen Objektiberwachung des
AG bei Aufforderung in Kopie zu Verfigung zu stellen.

Die Dokumentation ist Uber die Austauschplatform Conclude dem AG
zu Ubergeben.

Bei unzulassig grofRen Abweichungen sind die zu treffenden
Maflnahmen mit der ortlichen Objektiiberwachung des AG
abzustimmen.

01.3

Werk- und Montageplanung USt.[%] Menge Einheit

19% 1,00 St

Grundlage fir die Werk- und Montageplanung des AN sind die Werk-
und Detailpléane des Architekten, inkl. der Angaben der
Tragwerksplanung.

Vom AN ist eine Werkstatt-, Konstruktions- und Ausfiihrungsplanung
fur alle Leistungen einschl. Aufmafd und statischer Berechnung der
Abfangkonstruktionen und Fertigteilkonstruktionen sowie
Einbaudetailzeichnungen einschlie3loich aller Sonderdetails, etc. ,
auf Grundlage der Architektenplane, Ansichten, Schnitte und Details
und auf Basis der Leistungsbeschreibung zu erstellen.

In den vom AN vorzulegenden Werkstatt- / Konstruktions- und
Detailzeichnungen sind die im LV beschriebenen Elemente einschl.
der Befestigungen, Abschottungen etc. mit dem Baukérper, in allen
Einzelheiten darzustellen.

Es muss aus den Details klar und eindeutig ersichtlich sein, in welcher
Weise die Anforderungen des LV und der ZTV erfiillt werden sollen.

Vermaf3ung mit Hohenangaben.

Die Montageplanung ist dem GP vorzulegen und wird von ihm geprift
und architektonisch freigegeben.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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Die Werkstattzeichnungen sind rechtzeitig, unter Berticksichtigung
entsprechender Prif- und Bestellfristen in Bezug zum vertraglichen
Montagetermin vorzulegen.

Anderungen und deren Einarbeitung wahrend der Werk- und
Montageplanungsphase sind entsprechend einzukalkulieren.

Vor Fertigungsbeginn der jeweiligen Bauteile sind die gepriften
statischen Nachweise, sowie die Werkstatt- und Konstruktionsplane
zur Konstruktion einschl. der Unterkonstruktion tber die
Austauschplatform Conclude dem AG zu Ubergeben.

Die Ausfihrungs-, Werk- und Postionsplanung ist auch Grundlage fur
die Abrechnung.

01.4

Dokumentationsunterlagen USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Erstellen der kompletten Dokumentation fur den

gesamten Leistungsbereich des AN .

Die Dokumentationen ist nachvollziehbar und strukturiert in digitaler
Form auf der Projektplattform "Conclude" hochzuladen.

Die Ubergeordnete Dokumentationsrichtlinie einschl. Aufbau AKS in
der Anlage zum LV, sowie ATV, Punkt 3.3 und 3.3.1 sind zu
bertcksichtigen.

Dokumentation bestehend aus:

- Produktdatenblatter verwendeter Produkte inkl. prifnachweisen und
bauaufsichtlicher Zulassungen

- Protokolle

- Werk- und Montageplanung inkl. Details

- statische Nachweise _

- sonstige Nachweise, Ubereinstimmungserklarung en, etc..

Gesamtpreis [EUR]
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015

Prifungen, Zulassungen, Einzelpreis [EUR]
Nachweise USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Prifungen

Alle erforderlichen Prifungen fir die Doppelboden und
Hohlraumbodenkonstruktion en sind durchzufihren und dokumentiert
vorzulegen.

Dies umfasst die Priifung der verwendeten Materialien auf deren
Ubereinstimmung mit den geltenden Normen und Vorschriften.

Die Prifzertifikate missen vor Baubeginn und wéhrend der
Bauausfihrung regelmaRig aktualisiert werden.

Zulassungen

Es sind alle relevanten Zulassungen der verwendeten Baumaterialien
und -systeme gemaf den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und
Normen einzuholen.

Hierzu gehoren die Herstellerzulassunge fir die Produkte, die
eingesetzt werden,

sowie die bauaufsichtliche Zulassung fur die gesamten Konstruktionen.
Die Zulassungen missen in Kopie vor Baubeginn dem Bauherrn und
den zusténdigen Behorden vorgelegt werden.

Nachweise )

Alle Nachweise, die die Ubereinstimmung der ausgefihrten Arbeiten
mit den genehmigten Bauplanen und den anerkannten technischen
Regeln bestatigen, sind zu erbringen.

Hierzu gehoéren unter anderem statische Nachweise, sowie die
Erfillung von Brandschutzanforderungen. Die Nachweise sind im
Rahmen der Abnahmeprifung und auf Verlangen des Bauherrn oder
der Aufsichtsbehdrden vorzulegen.

Alle Prifungen, Zulassungen und Nachweise sind fristgerecht und
vollstandig zu erbringen.

Fir die nicht durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und in
der Bauregelliste geregelten Bauteile ist vom AN die bauaufsichtliche
Zustimmung fur den Einzelfall zu erwirken.

Alle hierfur erforderlichen Aufwendungen, Gebihren, Prifungen,
Nachweise sind vom AN zu erbringen und einzukalkulieren.

Darunter fallen auch die in den Vorbemerkungen erwéhnten, notw. zu
erwirkende ZiE // Bauaufsichtliche Zulassung, usw.
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02
02.1

Montagekonzept u. Baustelleneinrichtungspla n EUR

Montagekonzept inkl. Einzelpreis [EUR]
Baufristenplan USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Erstellung eines Montagekonzeptes mit terminlichem Montageablauf in
Abstimmung mit den TGA Gewerken und Einreichung der Unterlagen
digital auf der vom AG zu Verfligung gestellte Planaustausch Platform.

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung hat auf Basis des vorliegendes
Rahmenterminplans einen Baufristenplan Uber seine vertraglichen
Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der
Vertragsfristen nachgewiesen und Gberwacht werden kann. Der Plan
ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach
Aufforderung durch den Auftraggeber Uberarbeitet vorzulegen.

Der Plan ist dem Auftraggeber spéatestens 12 Werktage nach dem
Arbeitsaufnahmegesprach, bei Uberarbeitung unverzuglich tber die
Austauschplatform Conclude zu tibergeben

Baufristenplan als Balkendiagramm, fir alle relevanten Prozesse auf
der Baustelle fur den Leistungsbereich des AN, Inkl. der
Abhéangigkeiten der einzelnen Bauabschnitte, auf Grundlage des vom
AG erstellten Rahmenterminplans mit den wesentlichen Eckdaten.

Siehe Anlage Rahmenterminplan.

02.2

Baustelleneinrichtungplan - Einzelpreis [EUR]
Gewerkspezifisch USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich, auf Basis des vom
Auftraggeber (AG) bereitgestellten allgemeinen
Baustelleneinrichtungspla ns, einen gewerkespezifischen
Baustelleneinrichtungspla n zu erstellen, diesen fortlaufend aktuell zu
halten und regelméaRig mit der Bauleitung abzustimmen.

Ziel ist die frihzeitige und abgestimmte Planung der durch den AN

bendétigten Flachen und Einrichtungen auf der Baustelle. Der AN hat
hierzu rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten ein Konzept fur die
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Nutzung der Baustelleneinrichtungsfla chen zur Freigabe vorzulegen.
Dieses ist in enger Abstimmung mit der Bauleitung sowie unter
Berucksichtigung der Anforderungen und Belange anderer Gewerke zu
entwickeln.

Mindestinhalte des gewerkespezifischen BE-Plans:
- Lager- und Montageflachen

Lager- / Materialcontainer (falls erforderlich)

- Sozialcontainer (falls erforderlich)

- Zufahrts- und Transportwege

- Mobilkran- und Hebegeréateflachen

Datenformat und Bereitstellung:

Der gewerkespezifische Baustelleneinrichtungspla n ist dem
Architekten/ Bauleitung sowohl in PDF-Format (digital) als auch in
einem gangigen CAD-Format (z.B. .dwg) zur Verfigung zu stellen.
Diese Daten bilden die Grundlage fir die Integration in den
Ubergeordneten, koordinierenden Gesamt-BE-Plan des Projekts.

Bei jeder Anderung der urspriinglich abgestimmten
Baustelleneinrichtungsfla che oder -nutzung verpflichtet sich der AN,
nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung, eigenstandig eine
aktualisierte Version seines Baustelleneinrichtungspla ns zu erstellen
und bereitzustellen. Die aktualisierten Unterlagen sind aktiv an alle
relevanten Projektbeteiligten zu verteilen.

Die in dieser Position abgefragte Leistung gilt fiir den gesamten
Beauftragungszeitraum des AN.

02.3

Baustelleneinrichtung - einrichten Einzelpreis [EUR]
und rdumen USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St pro 1,00 St

Einrichten der Baustelle gemafR den vorstehenden Vorbemerkungen
sowie nachfolgender Beschreibung, die zur Durchfiihrung der
vertraglich geschuldeten Leistungen des AN erforderlich sind.

Alle fur die Durchfiihrung der nachfolgend beschriebenen Leistungen
erforderlichen Lager und Arbeitsplatze, LKW-Kran die erf. Arbeits- und
Schutzgeriste, Aufziige und Hebezeuge,

und Materiallagerung unter Beachtung der "Verordnung tber
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BaustellV)" sowie erganzend die
"Technischen Regen fir Arbeitsstatten ASR A4.1 Sanitarraume” sind
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aufzustellen bzw. einzurichten und nach Fertigstellung der Arbeiten
bzw. auf Anweisung der Bauleitung wieder zu rAumen.

Eine Allgemeinbeleuchtung zur Durchfihrung der in der
Leistungsbeschreibung aufgefihrten Arbeiten, bestehend aus
Mast-Strahlern, einschl. Kabel, Schalter, Befestigungsmittel und
Anschluss an bauseitige Elektroverteiler, einschl. Maste, sind nach
Erfordernis aufzustellen und nach Beendigung der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Baullberwachung zu rdumen.

Samtliche, gemanR der einschlagigen Vorschriften der
Berufsgenossenschaften bzw. nach Angabe des SigeKo's
erforderliche Sicherheitsein- und -vorrichtungen wie z.B das Anbringen
von Arbeits- und Schutzgeristen, das Herstellen von
Absturzsicherungen an allen freien Deckenkanten, Treppenlaufen und
Podesten etc. oder die fur die Montage erforderliche Erstellung von
provosorischen Lager-/Absetzflachen fur Material, ist, sofern nicht in
gesonderter Position beschrieben einschl. deren Beseitigung nach
Beendigung der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauliberwachung
sind in diese Position einzukalkulieren.

Wie aus dem Rahmenterminplan ersichtbar ist im Gesamtumfang mit
zwei (einer kurzen und einer langeren) Unterbrechung fir die
Ausfiihrung der Gesamtmaf3nahme auszugehen und im Rahmen der
Position zu kalkulieren.

- Vorabmaf3nahme mit Einmessen und Anzeichnen von Stltzenraster,
sowie Rohbodenversiegelung vor Ausfiihrung TGA-Leistungen.

- Hauptmanahme HWF / ILTS

- Ausstausch prov. Doppelbodenplatten inkl. bauseitig erforderlicher
Anpassungsarbeiten im Zuge der Méblierung

Abrechnung fir Gesamtmafinahme von Anfang bis Ende

02.4

Baustelleneinrichtung - vorhalten USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 15,00 Wo pro 1,00 Wo

Baustelleneinrichtung aus Vorposition Uber die gesamte Bauzeit, ggf.
auch Uber die Vertragslaufzeit hinaus, vorhalten.

Geplante Vorhaltezeit: ca. 15 Wochen
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02.5 Lager-/Materialcontainer - Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Aufstellen, Vorhalten und Abbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 psch prol,00psch
Pauschale fiir Vorhalten von Lagermdglichkeiten mit Lager- und
Materialcontainern geman ATV 2.3. nach DIN 18340 , nach Bedarf des
AN.
Ein Anspruch auf Bereitstellung von Raumen im Gebaude
besteht nicht.
02.6  Materialcontainer Umstellen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
(Notwendigkeit fur Doppel-/HRB) USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 psch prol1,00 psch L
Umsetzen von Materialcontainern innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfla che auf Anordnung der Bautiberwachung
gem. ATV Punkt 2.3.
Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenleistungen
einschlie3lich Vorbereiten, Verladen, Transport und Aufstellen am
neuen Standort.
Der maximale Transportweg zwischen den beiden Aufstellflachen
betragt ca. 300m
03 Untergrundvorbereitung EUR ..o,
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03.1 Rohboden reinigen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1.280,00 m2 pro1,00m2 e,
Reinigen des Rohbodens durch Kehren und Absaugen, inkl.
Entsorgung. fir nachfolgenden Untergrundausgleich, sowie
Rohbodenversiegelung / -anstrich.
Das Beseitigen von Verunreinigungen in kleinerem Umfang ist
miteinzukalkulieren.
Ausflihrungsort EG, OG1, 0G2, OG3
03.2 Rohbodenversiegelung USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19%  1.280,00 m2 pro1,00m2 e,
Gereinigten Rohboden zur Staubbindung mit emissionsarmer
Rohbodenversiegelung aus 1-komponentiger, auf den Stutzenkleber
abgestimmter Kunstharzdispersion versiegeln.
Ausfuhrungsort EG, OG1, 0G2, OG3
03.3 Einmessen/Anzeichnen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Doppelbodenrasters fir
TGA-Installation (alle Raume mit USt. [%] Menge Einheit

Doppel-/HRB!?) 19%  1.030,00 m2

Einmessen StitzenfuBraster 0,60 x 0,60m im Bereich der
nachfolgenden TGA-Installationsarbeiten (Elektro/Luftung) und
dauerhaft mit Markierungsspray am Rohboden anzeichnen.

Eine An-/Abfahrt fur eine Ausfiihrung vorab der Montagekolonne. ist in

den EP mit einzukalkulieren.

pro 1,00 m2
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Sollten dartiber hinaus eine weitere An-/Abfahrten fir zusatzliche
Malnahmen notwendig werden, die Uber die Fristen des
Rahmentermins hinausgehen, so werden diese Uber eine gesonderte
Position abgerechnet.

04

Doppel- / Hohlraumboden
Hinweis

ANFORDERUNGEN:
Verkehrslasten: Siehe Nutzlastenpléane

AUSFUHRUNG:
Die gesamte Arbeit ist nach Herstellerangaben auszufiihren und alle
Materialien missen systemkonform sein.

BEZUGSHOHE:

Im Gebaude sind je Etage Meterriss(e) vorhanden.

Die Referenzhohe ist der Vorgabe des AG bzw. den Hohen aus den
Werkplanen zu entnehmen.

Jeder Raum ist separat einzumessen.

Das Einmessen wird in gesonderter Position "Hohenmal3e" vergutet.

BEFESTIGUNG:
Befestigung / Stitzenstellung erfolgt auf STB.-Rohdecken bzw.
Holzverbunddecken mit einer Betondicke >120mm.

PLANUNTERLAGEN:
Dem AN werden nach Auftragserteilung folgende
Unterlagen/Projektzeichun gen zur Verfligung gestellt:

- Ubersichtsplane

- Grundrissauschnitte der einzelnen Raume inkl. angedachter
Rastereinteilung fur Stitzenstellung,

- Moblierungsplane

- Angaben bzgl. Aussparungen

- Laftungsplane

- Bodenaufbaudetails

- Prinzipskizzen

Auf dieser Basis ist dann die Werk- und Montageplanung fur die
Doppel- und Hohlraumbdden zu ertsellen.
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04.1

ABLAUFE:

Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten ausgefihrt.

Es muss mit mindestens zwei Arbeitsunterbrechungen gerechnet
werden, siehe Rahmenterminplan.

Diese sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Darlber hinausgehende Unterbrechungen werden werden mit
gesonderter Position erfasst und abgerechnet.

Bauseitig erfolgt ein Erdungsanschluss der ableitfahigen Doppelbéden
durch die ELT-Fachfirma.

Hinweis

Die auszufuihrenden Flachen befinden sich im 1./2./3.0G des
Gebaudes.

An der Westseite des Gebdudes, an der Strasse "zu den
Kaiserthermen" befindet sich ein auRenliegender Lastenaufzug (LA2)
Ein weiterer Lastenaufzug (LA3) befindet sich an der Osteite,
N/O-Ecke des Gebaudes.

Diese sind fur den Materialtransport nutzbar, es ist jede Etage der
auszufihrenden Flachen zu erreichen.

Auf den Etagen ist mit jedoch mit langeren Transportwegen von ca.
70-75m, durch die teils sehr verstreut liegenden Flachen zu
kalkulieren.

Doppelbodensystem, h=150mm, Einzelpreis [EUR]
LK3 / Nutzlast 4kN USt. [%] Menge Einheit

19% 205,00 m2 pro 1,00 m2

Liefern und Montieren eines Doppelbodensystems in nichtbrennbarer
Ausfiihrung.

Die Bodenplatten bestehen aus zellfaserverstarktem Calciumsulfat mit
umlaufendem ableitfahigem Kantenschutz.

Die Unterkonstruktion besteht aus hohenverstellbaren,
korrosionsgeschiitzten Stahlstiitzen.

Die Stitzen werden kraftschliissig mit einem |6semittelfreien,
zertifizierten Klebstoff am Rohboden verklebt.

Eine elektrisch leitende Schalldammauflage fixiert die Bodenplatte auf
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dem Stitzenkopf.

Doppelbodensystem fiir die Verwendung in Innenrdumen geeignet.
Gesamtkonstruktionshohe: 150mm

Technische Daten:

Plattendicke: mind. >36 mm

Rastermalf3: 600 x 600 mm

Systemgewicht: ca. 65 kg/m2

Lastklasse 3, Nutzlast 4KN gemaf DIN EN 12825

Baustoffklasse Tragerplatte: A1 nach EN 13501 / A2 nach DIN 4102
Baustoffklasse Unterkonstruktion: A1 nach EN 13501 / A1 nach DIN
4102

Feuerwiderstandsklasse: REI30 nach EN 13501 / F30 nach DIN 4102
Bodenbelage werden in separater Position erfasst.

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind durch Datenblétter oder
Prufzeugnisse zu belegen.

04.2

Bodenbelag werkseitig_Kugelgarn USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 205,00 m2 pro 1,00 m2

werkseitige Applikation (Verklebung) von leitfahigem
ED-Kugelgarn-Belag auf zuvor beschriebenen
Doppelbodensystemplatten mit entsprechenden Kleber.

werkseitig applizierter Bodenbelag mit Ableitwiederstand In verlegtem
Zustand bei:

. 23°C (#/-2°C) und

.20 % r. F. im Systemaufbau

Ableitwiderstand gegen den Erdungsanschluss

> 10 hoch 6 ? bis <= 10 hoch 8 ?

nach Mafl3gabe des AG,

Dicke ca. 5,5mm
Fabrikat Fabromont Resista

Farbe grau, dunkelgau/anthrzit (maturlin 174, bzw. schiefergrau 181)
aus Standardfarbpalette des Herstellers nach Wahl AG/GP.
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04.3

Flachenhohlboden 1-lagig, Einzelpreis [EUR]
h=150-380mm, LK1 / Nutzlast 2KN USt. [%] Menge Einheit

19% 55,00 m2 pro 1,00 m2

Liefern und Montieren eines einlagigen Flachenhohlbodensystems in
nicht brennbarer Ausfliihrung.

Tragerelement aus faserverstarktem Calciumsulfat.

Die Unterkonstruktion besteht aus einer verzinkten, chrom(VI)-freien,
hohenjustierbaren Stahlstiitzenkonstruktion, die mit einer
I6semittelfreien Gewindeversiegelung fixiert wird.

Rohbodenunebenheiten im Rahmen der DIN 18202, Tabelle
3, Zeile 2 missen durch das System ausgeglichen werden.
Die Planheit der fertigen Hohlbodenoberflache hat der

DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 zu entsprechen.

Die Befestigung der Stiitzen auf dem Rohboden erfolgt durch das
Verkleben mit einem l6semittelfreien, emissionsarmen Klebstoff.

Im Einheitspreis sind séamtliche, zur Einhaltung der
Statikanforderungen gemaf DIN EN 13 213 erforderlichen
Zusatzmal3nahmen im Randbereich enthalten.

Das System ist oberflachenfertig zur Verlegung von spéateren,
bauseitigem Linoleum- / Kautschukbelag auszuftihren.

Technische Daten:
Standard-Rastermal3:
600 x 600 mm

Tragschichtdicke: >=25/28 mm

Gesamthohe Konstruktion (RB/FFB) ca. 150- 380mm
Hohe Stutzenkonstruktion: ca. 125 - 355mm
Lastklasse: 1, Nutzlast 2KN, gemaf DIN EN 13 213

Baustoffklasse Tragerplatte: A1 nach EN 13501 / A2 nach DIN 4102,
Baustoffklasse Unterkonstruktion: A1 nach EN 13501 / Al nach DIN
4102

Dammplattchen zur Verbesserung des Trittschallschutzes sind in den
EP einzukalkulieren.

Untergrund: Rohdecke/Beton
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04.4

Zulage Gefalle, >= 4% Steigung,
Rampe geeignet USt. [%] Menge Einheit

19% 40,00 m2
Mehrpreis zu zuvor beschriebenem Flachenhohlboden flr verlegen im
Gefélle, als Niveauausgleich.

Steigung: varriert >= 4,0% bis ca. 6,0%

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

04.5 Ausbildung von Treppenpodest, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
vertikale Abschottung USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 m prol,00m
Zulage fur Ausbilden einer vertikalen Abschottung aus
faserverstarktem Calciumsulfatplatten an den raumseitigen Kanten des
Hohlraumbodenpodests.
Podesthohe ab OK RFB ca. 380mm
Podestabmessung ca. 1,30/1,30m
04.6  Flachenhohlboden 1-lagig, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

h=150mm, LK4 / 5KN USt. [%] Menge Einheit
19% 60,00 m2

Liefern und Montieren eines einlagigen Flachenhohlbodensystems in
nicht brennbarer Ausfiihrung.

pro 1,00 m2
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Tragerelement aus faserverstarktem Calciumsulfat.

Die Unterkonstruktion besteht aus einer verzinkten, chrom(VI)-freien,

hohenjustierbaren Stahlstitzenkonstruktion, die mit einer
I6semittelfreien Gewindeversiegelung fixiert wird.

Rohbodenunebenheiten im Rahmen der DIN 18202, Tabelle
3, Zeile 2 missen durch das System ausgeglichen werden.
Die Planheit der fertigen Hohlbodenoberflache hat der

DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 zu entsprechen.

Die Befestigung der Stiitzen auf dem Rohboden erfolgt durch das

Verkleben mit einem l6semittelfreien, emissionsarmen Klebstoff.

Im Einheitspreis sind sémtliche, zur Einhaltung der
Statikanforderungen gemaf DIN EN 13 213 erforderlichen
Zusatzmal3nahmen im Randbereich enthalten.

Das System ist oberflachenfertig zur Verlegung von spéateren,
bauseitigem Linoleum- / Kautschuk- auszufihren.

Technische Daten:
Standard-Rastermal3:
600 x 600 mm

Die Ausfuhrung der Trockenhohlbodens erfolgt in mehreren
Einzelflachen mit unterschiedlichen Abmessungen.

-1*10,125/0,69m
-2*10,125/1,11m
-1*10,125/2,02m
-1*10,125/0,64m

Tragschichtdicke: >=32/38 mm
Gesamthohe Konstruktion (RB/FFB) ca. 150mm
Hohe Stutzenkonstruktion: ca. 108-114mm

Lastklasse 4, Nutzlast 5KN gemafl DIN EN 13 213

Baustoffklasse Tragerplatte: A1 nach EN 13501 / A2 nach DIN 4102,
Baustoffklasse Unterkonstruktion: A1 nach EN 13501 / Al nach DIN

4102

Dammpléattchen zur Verbesserung des Trittschallschutzes sind in den

EP einzukalkulieren.

Untergrund: Rohdecke/Beton

Leistungsverzeichnis - 25/56

64



04.7

Zulage Montage USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 25,00 m2 pro 1,00 m2

Zulage zum Doppel-, bzw. Flachenhohlboden fiir erschwerte Montage
in Bereichen mit unebenem Rohboden auRerhalb der Toleranzen der
DIN 18202, Zeile 2

einschlieBlich Vorhalten von Stiitzen mit unterschiedlicher Nennhdhe

Gesamtpreis [EUR]

Hinweis

Die auszufiihrenden Flachen befinden sich im EG/1./2./3.0G des
Gebaudes.

Far Materialtransporte steht dem AN ein Personen- / Lastenaufzug im
Gebaude zur Verfugung. dieser hat eine Kabine mit
Innenabmessungen von 1.100/1.400mm.

Der Aufzug ist Uber den Eingang im UG an der Sudseite des
Gebéaudes erreichbar.

Von der GebaudeaulRenseite bis zum Aufzug sind ca. 8,00m fur den
Materialtransport zu Uberbricken.

Ab Aufzug sind in den Geschossebenen jeweils ca. 8-15m bis zur
Zugangstir des Raumes zu Uberbriicken.

In einer Geschossebene ist zu beachten, dass unmittelbar nach dem
Flur/TRH ein Hohenversatz von ca.700mm zwischen OK RD und OK
FFB vorhanden ist.

Dort gibt es auch keine Mdglichkeit Material zwischenzulagern.

Es erscheint sinnvoll zuerst den Trockenhohlboden im Flur
auszufihren, anschlieRend mit einem Schutzbelag abzudecken, um
diesen dann als Transport- / Lagerflache nutzen zu kénnen.

Nach Ausfuihrung der Flurflachen kann dann in den angrenzenden
Raumen die Montage der Doppelbéden auf UK erfolgen.

Die auszufuhrenden Doppelbodenflachen mit einer H6he von 700mm
teilen sich auf zwei Raume auf.

Zwischen beiden Raumen gibt es einen Betonliberzug/Schwelle auf
FFB Niveau.

Es ist zu beachten, dass kein Materialtransport auf RFB-Niveau
zwischen den Raumen maoglich ist.

Das bedeutet, dass erst der eine Raum fertiggestellt sein muss, ehe in
dem angrenzenden Raum gearbeitet werden kann.
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04.8

Doppelbodensystem, h=150mm, Einzelpreis [EUR]
LK3 / Nutzlast 4kN USt. [%] Menge Einheit

19% 235,00 m2 pro 1,00 m2

Liefern und Montieren eines Doppelbodensystems in nichtbrennbarer
Ausfiihrung.

Die Bodenplatten bestehen aus zellfaserverstarktem Calciumsulfat mit
umlaufendem ableitfahigem Kantenschutz.

Die Unterkonstruktion besteht aus hohenverstellbaren,
korrosionsgeschiitzten Stahlstitzen.

Die Stitzen werden kraftschliissig mit einem l6semittelfreien,
zertifizierten Klebstoff am Rohboden verklebt.

Eine elektrisch leitende Schalldammauflage fixiert die Bodenplatte auf
dem Stitzenkopf.

Doppelbodensystem fiir die Verwendung in Innenraumen geeignet.
Gesamtkonstruktionshéhe: 150mm

Technische Daten:

Plattendicke: mind. >36 mm

Rastermalf3: 600 x 600 mm

Systemgewicht: ca. 65 kg/m2

Lastklasse 3, Nutzlast 4KN gemaf DIN EN 12825

Baustoffklasse Tragerplatte: A1 nach EN 13501 / A2 nach DIN 4102
Baustoffklasse Unterkonstruktion: A1 nach EN 13501 / A1 nach DIN
4102

Feuerwiderstandsklasse: REI30 nach EN 13501 / F30 nach DIN 4102
Bodenbelage werden in separater Position erfasst.

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind durch Datenblatter oder
Prifzeugnisse zu belegen.

Gesamtpreis [EUR]
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04.9

doppelbodenintegriete
Rahmengestelle - Server USt. [%] Menge Einheit

19% 52,00 St
Zulage zu voriger Position fiur die Ausfiihrung doppelbodenintegrieter
Rahmengestelle fir die bauseitige Stellung von Serverschréanken.
Die Rahmengestelle werden biindig OK FFB ausgefihrt.
Grol3e der Rahmengestelle betragt ca. 1.200/800mm. Die
Serverschranke werden mit Komponenten bis zu einem Gewicht von
ca. 1.000kg besttickt, zzgl. des Eigengewichtes von 100-140kg.
Gesamtlast betragt somit je Schrank bis zu 1.140kg.

Die Lasten von 4KN diirfen dabei nicht tiberschritten werden.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

04.10

doppelbodenintegriete
Rahmengestelle - Kiihleinheit USt. [%] Menge Einheit

19% 16,00 St

Zulage zu voriger Position fur die Ausfiihrung doppelbodenintegrieter
Rahmengestelle flr die bauseitige Stellung von Kihleinheiten fir
Serverschranke.

Die Rahmengestelle werden biindig OK FFB ausgefiihrt.
GroRRe der Rahmengestelle betragt ca. 1.200/300mm. Die
Kuhleinheiten haben ein Gewicht von ca. 300kg.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

04.11

doppelbodenintegriete
Rahmengestelle - Batterie USt. [%] Menge Einheit

19% 2,00 St

Zulage zu voriger Position fir die Ausfiihrung doppelbodenintegrieter
Rahmengestelle fiir die bauseitige Stellung von Batteriespeichern.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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Die Rahmengestelle werden biindig OK FFB ausgefihrt.
Grol3e der Rahmengestelle betragt ca. 800/800mm.
Die Batteriespeicherhaben ein Gesamtgewicht von ca. 1.2500kg.

Die Lasten von 4KN diirfen dabei nicht Uiberschritten werden.

04.12

Doppelbodensystem, h=150mm, Einzelpreis [EUR]
LK1 / Nutzlast 2kN USt. [%] Menge Einheit

19% 120,00 m2 pro 1,00 m2

Liefern und Montieren eines Doppelbodensystems in nichtbrennbarer
Ausflhrung.

Die Bodenplatten bestehen aus zellfaserverstarktem Calciumsulfat mit
umlaufendem ableitfahigem Kantenschutz.

Die Unterkonstruktion besteht aus hohenverstellbaren,
korrosionsgeschutzten Stahlstiitzen.

Die Stitzen werden kraftschliissig mit einem ldsemittelfreien,
zertifizierten Klebstoff am Rohboden verklebt.

Eine elektrisch leitende Schalldammauflage fixiert die Bodenplatte auf
dem Stitzenkopf.

Doppelbodensystem fiir die Verwendung in Innenraumen geeignet.
Gesamtkonstruktionshéhe: 150mm

Technische Daten:

Plattendicke: mind. >36 mm

Rastermalf3: 600 x 600 mm

Systemgewicht: ca. 65 kg/m2

Lastklasse 1, Nutzlast 2KN gemaf DIN EN 12825

Baustoffklasse Tragerplatte: A1 nach EN 13501 / A2 nach DIN 4102
Baustoffklasse Unterkonstruktion: A1 nach EN 13501 / A1 nach DIN
4102

Feuerwiderstandsklasse: REI30 nach EN 13501 / F30 nach DIN 4102
Bodenbelage werden in separater Position erfasst.

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind durch Datenblatter oder
Prifzeugnisse zu belegen.
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04.13 Doppelbodensystem inkl. UK, Einzelpreis [EUR]

h=700mm, LK3 / Nutzlast 4kN USt. [%] Menge Einheit
19% 475,00 m2 pro 1,00 m2

Liefern und Montieren eines Doppelbodensystems in nichtbrennbarer
Ausflihrung.

Die Bodenplatten bestehen aus zellfaserverstarktem Calciumsulfat mit
umlaufendem ableitfahigem Kantenschutz.

Die Unterkonstruktion besteht aus einer korrosionsgeschiitzten,
hohenverstellbaren und verschraubten Stahlkonstruktion.

Die Verschraubung der Profile mit den Stitzenkdpfen ist geman den
Vorgaben der Richtlinie VDE 100 ausgefihrt.

Nicht verschraubte Systeme sind nicht zuléassig.

Die Grundrahmenkonstruktionen wird in einem Raster von 600/600
erstellt, und wird in Teilbereichen aber auf die im Boden zur
Ausfiihrung kommenden Rohleitungen der Liftungsanlage,
Elektrotrassen, etc. abgestimmt und angepasst.

Die Stitzen werden am Rohboden verklebt.
Eine elektrisch leitende Arretierungsauflage fixiert die Bodenplatten auf
der Tragkonstruktion.

Abgerechnet wird die volle Flache der Unterkonstruktion.

Bauhthe: OK FFB / OK RFB 700mm

Bodenplattenstarke: =36 mm

BodenplattengrofRe: 600 x 600 mm

Stitzenstellung: 600 x 600 mm

Profilabmessung ca. 30 x 40 x 2 mm vollflachig mit Kunststoffauflage.

Ausflhrung:
- LK3, Nutzlast 4KN, Verschiebeklasse B

Baustoffklasse Tragerplatte: A1 nach EN 13501 / A2 nach DIN 4102
Baustoffklasse Unterkonstruktion: A1 nach EN 13501 / Al nach DIN
4102

Feuerwiderstandsklasse: REI30 nach EN 13501 / F30 nach DIN 4102

Bodenbelage werden in separater Position erfasst.
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Aussagen zu technischen Spezifikationen sind durch Datenblétter oder
Prufzeugnisse zu belegen.

04.14

Offnung/Aussparung Bodenplatte
fur Drallauslass d=200mm USt. [%] Menge Einheit

19% 30,00 St
Zulage fur die Herstellung runder Plattenausschnitte im Werk in den
zuvor beschriebenen Doppelbodenplatten.
Die Platten erhalten werkseitig noch einen Bodenbelag aus Kugelgarn.

Die Abrechnung Bodenbelag erfolgt mit gesonderter Position.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

04.15

Stahl-Liftungsplatte 600/600 USt.[%] Menge Einheit

19% 30,00 St

Zulage zum Doppelboden fur die Lieferung und Montage von leitfahig
pulverbeschichteten gelochten Stahlliftungspatten aus geschweif3ter
Rohrrahmenkonstruktion mit pulverbeschichterer Oberflache RAL nach
Wahl AG/GP.

Die Platten erhalten werkseitig noch mit einen Bodenbelag aus
Kugelgarn.
Die Abrechnung des Bodenbelages erfolgt mit gesonderter Position.

Freier Querschnitt 16 %.
Luftdurchsatz: ca. 800m3 pro Platte und Stunde bei einem
Druckverlust von 10 Pa.

Stufenlose Mengenregulierung nach separater Position.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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04.16 Mengenregulierung Luftungsplatten USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 30,00 St pro1,00St s
Zulage zu Lochplatten fir unterseitige Mengenregulierung.
Die Einjustierungerfolgt bei verlegter Bodenplatte von oben und
umfasst einen stufenlosen Einstellbereich von 0 bis 16%.
04.17 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Bodenbelag werkseitig_Kugelgarn USt.[%] Menge Einheit

19% 595,00 m2

werkseitige Applikation (Verklebung) von leitfahigem
ED-Kugelgarn-Belag auf zuvor beschriebenen
Doppelbodensystemplatten mit entsprechenden Kleber.

werkseitig applizierter Bodenbelag mit Ableitwiederstand In verlegtem
Zustand bei:

.23 °C (+/-2°C) und

.20 % r. F. im Systemaufbau

Ableitwiderstand gegen den Erdungsanschluss

> 10 hoch 6 ? bis <= 10 hoch 8 ?

nach Maf3gabe des AG,

Dicke ca. 5,5mm
Fabrikat Fabromont Resista

Farbe grau, dunkelgau/anthrzit (maturlin 174, bzw. schiefergrau 181)
aus Standardfarbpalette des Herstellers nach Wahl AG/GP.

pro 1,00 m2
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04.18 Bodenbelag werkseitig_Linoleum USt. [%] Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 235,00 m2 pro 1,00 m2

werkseitige Applikation (Verklebung) ableitfahiger Linoleumbelag auf
zuvor beschriebenen Doppelbodensystemplatten, sowie
Luftngsplatten.

Ableitwiderstand <= 8 x 10 hoch 8 ? gemal EN1081 nach MaRRgabe
des AG,

Dicke >= 2,0mm

Farbe dunkelgrau/anthrazit maroriert, aus Standardfarbpalette, nach
Wahl AG/GP.

04.19 Zulage Bodenbelag Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
werkseitig_Kautschuk USt. [%] Menge Einheit

19% 235,00 m2 prol,00m2 L
Zulage fur ableitfahigen Synthese-Kautschukbelag liefern und
werkseitig fachgerecht auf Doppelbodentragerplatten verkleben.
Ableitwiederstand <= 8 x 10 hoch 8 ? gemafl EN1081 nach MalRgabe
des AG,
Dicke: 2,0 mm

Farbe dunkelgrau/anthrazit maroriert, aus Standardfarbpalette, nach
Wahl AG/GP.

04.20 Trockenhohlboden, h=700mm, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
1-lagig, LK3 / Nutzlast 4KN USt. [%] Menge Einheit

19% 45,00 m2 prol,00m2 L
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Liefern und Montieren eines einlagigen Trockenhohlbodensystems in
nicht brennbarer Ausfihrung.

Tragerelement aus faserverstarktem Calciumsulfat.

Die Unterkonstruktion besteht aus einer verzinkten, chrom(VI)-freien,
hohenjustierbaren Stahlstitzenkonstruktion, die mit einer
I6semittelfreien Gewindeversiegelung fixiert wird.

Rohbodenunebenheiten im Rahmen der DIN 18202, Tabelle
3, Zeile 2 miUssen durch das System ausgeglichen werden.
Die Planheit der fertigen Hohlbodenoberflache hat der

DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 zu entsprechen.

Die Befestigung der Stiitzen auf dem Rohboden erfolgt durch das
Verkleben mit einem l6semittelfreien, emissionsarmen Klebstoff.

Im Einheitspreis sind sémtliche, zur Einhaltung der
Statikanforderungen gemaf DIN EN 13 213 erforderlichen
Zusatzmal3nahmen im Randbereich enthalten.

Das System ist oberflachenfertig zur Verlegung von spaterem
Bodenbelag, Teppich auszufihren.

Technische Daten:
Standard-Rastermal3:
600 x 600 mm

Tragschichtdicke: >=32 mm
Gesamthohe Konstruktion (RB/FFB) ca. 700mm
Hohe Stutzenkonstruktion: ca. 660mm

LK 3, Nutzlast 4KN gemaf DIN EN 13 213

Baustoffklasse Tragerplatte: A1 nach EN 13501 / A2 nach DIN 4102,
Baustoffklasse Unterkonstruktion: A1 nach EN 13501 / Al nach DIN
4102

Dammpléattchen zur Verbesserung des Trittschallschutzes sind in den
EP einzukalkulieren.

Untergrund: Stahlbetondecke
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04.21 Trockenhohlboden fir Heizestrich, Einzelpreis [EUR]

h=700mm, LK3 / Nutzlast 4KN USt. [%] Menge Einheit
19% 45,00 m2 pro 1,00 m2

Liefern und Montieren eines einlagigen Trockenhohlbodensystems in
nicht brennbarer Ausfiihrung.

Tragerelement aus faserverstarktem Calciumsulfat.

Die Unterkonstruktion besteht aus einer verzinkten, chrom(VI)-freien,
héhenjustierbaren Stahlstitzenkonstruktion, die mit einer
I6semittelfreien Gewindeversiegelung fixiert wird.

Rohbodenunebenheiten im Rahmen der DIN 18202, Tabelle
3, Zeile 2 missen durch das System ausgeglichen werden.
Die Planheit der fertigen Hohlbodenoberflache hat der

DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 zu entsprechen.

Die Befestigung der Stitzen auf dem Rohboden erfolgt durch das
Verkleben mit einem I6semittelfreien, emissionsarmen Klebstoff.

Im Einheitspreis sind samtliche, zur Einhaltung der
Statikanforderungen gemaf DIN EN 13 213 erforderlichen
Zusatzmaflnahmen im Randbereich enthalten.

Auf den Trockenhohlboden erfolgt bauseits die Verlegung einer
FuRbodenheizung in Noppenplatte d=22mm,

damei ist zu beriicksichtigen, dass die nachfolgende Verlegung des
Heizestrichs zu einem spateren Zeitpunkt erfolgt.

Zusétzliche An-/Abfahrten fir die Ausfihrung der Leistung werden
Uber eine gesondete Position erfasst und abgerechnet.

Technische Daten:
Standard-Rastermal3:
600 x 600 mm

Tragschichtdicke: >=32 mm
Gesamthéhe Konstruktion (RB/FFB) ca. 700mm
Hohe Stutzenkonstruktion: ca. 660mm

LK 3, Nutzlast 4KN gemaR DIN EN 13 213

Baustoffklasse Tragerplatte: A1 nach EN 13501 / A2 nach DIN 4102,
Baustoffklasse Unterkonstruktion: A1 nach EN 13501 / A1 nach DIN
4102

Dammplattchen zur Verbesserung des Trittschallschutzes sind in den
EP einzukalkulieren.

Untergrund: Stahlbetondecke
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04.22 Heizestrich CAF-C30-F6, LK3/ Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Nutzlast 4KN USt. [%] Menge Einheit
19% 45,00 m2 prol,00m2 L
Calciumsulfat-FlieRestric h nach DIN 18560
CAF-C30-F6,
Ausfiihrung einschichtig, auf Noppenplatte mit verlegten Heizleitungen
d=22mm,
Oberflache von Hand glatten
- Lastklasse 3 / Nutzslat 4kN
- Druckfestigkeitsklasse C30 DIN EN 13813
- Biegezugfestigkeitsklasse F6 DIN EN 13813
- Estrichnenndicke >= 55 mm
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Belag bauseitig: Teppich
Gemal Produktinformation herstellen und verdichten sowie in richtiger
Hohenlage ebenflachig nach den Anforderungen gem. DIN 18202,
Tabelle 3, Zeile 3, einbauen.
04.23 Zulage Mehrdicke je weitere 5mm USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 45,00 m2 pro1,00m2 s

Zulage fur Mehrschichtdicke je weitere 5mm Uber die Einbauhdhe von
55 mm hinaus.
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04.24 Zulage Uberbriickungsprofile 1200 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
mm USt. [%] Menge Einheit
19% 110,00 St. prol,00St. L
Zulage fiir Ausfiihrung von Uberbriickungsprofilen aus verzinkten
Stahlprofilen in Bereichen, in denen durch Leitungen bzw. sonstige
Einbauten und Durchbriichen ein Aufstellen von Stiitzen nicht moglich
ist.
Ausfuihrung zur Uberbriickung einer entfallenen Stiitze.
Lastklasse 3/4, Nutzlast 4/5KN
Spannweite: 1200 mm
04.25 Zulage Uberbriickungsprofile 1800 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
mm USt. [%] Menge Einheit
19% 15,00 St prol,00St L
Zulage fur Uberbriickungsprofile aus verzinkten Stahlprofilen in
Bereichen, in denen durch Leitungen bzw. sonstige Einbauten und
Durchbriichen ein Aufstellen von Stiitzen nicht moglich ist.
Ausfiihrung zur Uberbriickung von zwei entfallenen Stiitzen.
LK 3, Nutzlast 4KN
Spannweite: 1800 mm
04.26 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Aussparung eckig, bis 250cm2 USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 St
werkseitige Herstellung von Aussparungen als eckige mit einer Grol3e

von bis zu 250 cm2 in den System- / Doppelbodenplatten der voriger
Positionen

pro 1,00 St
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fuir bauseitige Durchfihrungen von Strom- und Datenleitungen nach
Vorgabe des AG/GP.

Die Platten erhalten werkseitig noch mit einen Bodenbelag aus
Kugelgarn / Beschichtung.
Abrechnung erfolgt mit gesonderter Position.

04.27 Aussparung rund, @50-150mm USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 15,00 St pro1,00St s
werkseitige Herstellung von Aussparungen als runde Offnung mit ca.
@50-150mm in den System- / Doppelbodenplatten der voriger
Positionen
fur bauseitige Durchfihrungen von Strom- und Datenleitungen nach
Vorgabe des AG/GP.
Die Platten erhalten werkseitig noch mit einen Bodenbelag aus
Kugelgarn / Beschichtung.
Abrechnung erfolgt mit gesonderter Position.
04.28 Aussparung eckig, bis 1.000 cm2 USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 5,00 st e

werkseitige Herstellung von Aussparungen als eckige mit einer Grof3e
von bis zu 1,000cm2 in den System- / Doppelbodenplatten der voriger
Positionen

fuir bauseitige Durchflihrungen von Strom- und Datenleitungen nach
Vorgabe des AG/GP.

Die Platten erhalten werkseitig noch mit einen Bodenbelag aus
Kugelgarn / Beschichtung.
Abrechnung erfolgt mit gesonderter Position.

pro 1,00 St
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04.29

Nachtragliches Herstellen von
Offnungen USt. [%] Menge Einheit

19% 2,00 St

Nachtragliches Herstellen von runden, oder eckigen Elektro- /
Luftungsaussparungen mit bis zu 1.000cmz2, flr bauseitige
TGA-Durchfiihrungen im Zuge der Mobleirung der RAume nach
Vorgabe des AG/GP.

Inkl. versiegeln der Schnittkanten mit einer [6semittelfreien
Dispersionsversiegelung, auf Situationsbedarf angepasst.

Hierflr ist ein gesonderter Termin vorgesehen.

Die An- /Abfahrt wird Uber eine gesonderte Position erfasst und
abgerechnet.

Abrechnungseinheit: 1Tag mit 2Mann

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

04.30

Revisionsoffnungen 600/600mm USt. [%] Menge Einheit

19% 6,00 St

Liefern und Montieren von Revisionsoffnungen mit aufnehmbarer
Doppelbodenplatte als Abdeckung, Baustoffklasse A1l nach EN 13501
/ A2 nach DIN 4102.

Der Einbaurahmen aus einem hdhenverstellbaren ALU-Spezialprofil
wird fuBbodeneben in die vorgenannte Systembodenkonstruktion
eingebaut.

Inkl. Versiegeln der Schnittkanten mit einer I6semittelfreien
Dispersionsversiegelung, auf Situationsbedarf angepasst.

sowie ggf. Stellen zusatzlicher StutzenfuRe

Revisionsoffnung gemafl Plattenabmessung mit vorangegangenem
Rasteraufmal3.
GroRRe ca. 600 x 600mm

Einbauort: LS.01.F02, LS.01.FO3

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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04.31 Zulage Rahmen V2A USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 6,00 St pro1,00St s
Mehrpreis zu zuvor beschriebenen Revisionséffnung flr
Einbaurahmen kombiniert mit einer hdhenverstellbaren
Belagstrennung aus V2A-Material und Gummidichtlippe, die je nach
Belagstyp einen Uberstand von 3 - 8 mm Uber Oberkante
gewabhrleistet.
04.32 Flachenhohlboden 1-lagig, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

h=460mm, LK2 / Nutzlast 3KN USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 m2

Liefern und Montieren eines einlagigen Flachenhohlbodensystems in
nicht brennbarer Ausfliihrung.

Tragerelement aus faserverstarktem Calciumsulfat.

Die Unterkonstruktion besteht aus einer verzinkten, chrom(VI)-freien,
hohenjustierbaren Stahlstiitzenkonstruktion, die mit einer
I6semittelfreien Gewindeversiegelung fixiert wird.

Rohbodenunebenheiten im Rahmen der DIN 18202, Tabelle
3, Zeile 2 missen durch das System ausgeglichen werden.
Die Planheit der fertigen Hohlbodenoberflache hat der

DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 zu entsprechen.

Die Befestigung der Stiitzen auf dem Rohboden erfolgt durch das
Verkleben mit einem l6semittelfreien, emissionsarmen Klebstoff.

Im Einheitspreis sind séamtliche, zur Einhaltung der
Statikanforderungen gemaf DIN EN 13 213 erforderlichen
Zusatzmal3nahmen im Randbereich enthalten.

Das System ist oberflachenfertig zur Verlegung von spéateren,

pro 1,00 m2
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bauseitigem Linoleum- / Kautschuk- auszufihren.

Technische Daten:
Standard-Rastermal3:
600 x 600 mm

PodestgréRRe ca, 1,525/1,20m

Tragschichtdicke: >=25/28 mm

Gesamthohe Konstruktion (RB/FFB) ca. 435mm
Hohe Stutzenkonstruktion: ca. 410 mm
Lastklasse: 2 / 3kN gemaf? DIN EN 13 213

Baustoffklasse Tragerplatte: A1 nach EN 13501 / A2 nach DIN 4102,
Baustoffklasse Unterkonstruktion: A1 nach EN 13501 / Al nach DIN
4102

Erforderliche Dammplattchen zur Verbesserung des
Trittschallschutzes sind in den EP einzukalkulieren.

Untergrund: Stahlbetondecke

04.33

Zulage zweilagig, Einbau/Vertiefung Einzelpreis [EUR]
Sauberlaufmatte USt. [%] Menge Einheit

19% 4,00 m2 pro 1,00 m2

Mehrpreis zu zuvor beschriebenem Flachenhohlboden fur Ausfiihrung
Boden zweilagig, fur Herstellung einer Vertiefung fir nachfolgende,
bauseitige Einlage einer Sauberlaufmatte

Grosse 1,30m x 1,00m x 0,025m

Lastklasse: 2 / 3KN gemaR Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 13 213

inkl. Unterkonstruktion, Spachtelmasse und Befestigungsmaterial,
nach Herstellerangaben.

Das System ist oberflachenfertig zur Verlegung von spéateren,
bauseitigem Linoleum- / Kautschukbelag auszuftihren.
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04.34 Ausbildung von Treppenpodest, Einzelpreis [EUR]

vertikale Abschottung USt. [%] Menge Einheit
19% 6,00 m pro 1,00 m

Zulage fur Ausbilden einer vertikalen Abschottung aus
faserverstarktem Calciumsulfatplatten an den raumseitigen Kanten des
Hohlraumbodenpodests.

Podesthohe ab OK RFB ca. 460mm
Podestabmessung ca. 1,525/1,20m

Gesamtpreis [EUR]

04.35

Ausbildung von Treppenstufe Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 St pro 1,00 St

Zulage zu voriger Position, fuir Ausbilden einer Treppenstufe an das
Hohlraumbodenpodest (oberste Stufe = OK Podest), inkl.
L-Winkel-Profil aus Aluminium zur rtickseitigen Befestigung der Tritt-
und Setzstufen.

Die einzelnen Elemente sind im AbschluBbereich stumpf ausgebildet
und durch einen l6semittelfreien, zertifizierten Klebstoff miteinander
verklebt.

Anzahl der Stufen: 1

Stufe bestehend aus Tritt- und Setzstufe, Setzstufe in gleicher Qualitat
und Dicke wie HRB,

Auftrittbreite ca. 320 mm

Steigungshoéhe ca. 155 mm

Treppenbreite: 1.525 mm

Das System ist oberflachenfertig zur Verlegung von spaterem
Linoleum-/ Kautschukbelag auszufiihren.

Die Abrechnung erfolgt fir 1 Stlick Treppenstufe

Gesamtpreis [EUR]
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04.36 Verbundabdichtung USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 3,00 m2 pro1,00m2
Zulage zu voriger Position fiir Ausfiihrung einer Verbundabdichtung im
Bereich der Vertiefung, der ein-/zwei lagigen Flachenhohlbdden fiir
bauseitige Sauberlaufmatte.
Beanspruchungsklasse W3-I geméaR DIN 18534.
Materialbasis fir Grundierung hier:
Polyurethan, I6semittelfrei; 2-komponentig.
05 Fugen, An- und Abschlusse, etc. EUR ...,
05.1  Anschluss an Wénde HRB USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 350,00 m pro1,00m e

Zulage zu vorigen Titel "DOPPEL- / HOHLRAUMBODEN?", fur den
Anschluss der Hohlraumbdden an allen aufgehenden Wanden

- entsprechend der Vorgaben des Herstellers.

- entsprechend den Belastungsklassen 1, 3 nach DIN 13213.

- inkl. Einlegen eines Randdammstreifens in nichtbrennbarer Qualitat
(mind. 1000°C)

- inkl. aller Eckausbildungen “(Innen- / AuBenwecke)

- Die geforderten Belastungsvorgaben missen im
Randbereich durch geeignete konstruktive MaRnahmen
erhalten werden.

Ausfliihrungsort: EG, OG1, OG22, OG3
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05.2  Zuschnitt Tragerplatten HRB USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 150,00 m pro1,00m
Herstellen von Pal3- / Schragschnitten nach Aufmal3,
Stellung zusatzlicher Stitzen in den Randbereichen entsprechend der
Hersteller- / statischen Vorgaben.
Versiegeln der Schnittkanten mit einer [6semittelfreien
Dispersionsversiegelung, auf Situationsbedarf angepasst.
alle Platten sollten mindesten >20cm, besser >30cm (halbes
Plattenmalf3) haben.
05.3  Anschluss an Wénde DPB Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 390,00 m

Zulage zu vorigen Titel "DOPPEL-/ HOHLRAUMBODEN?", fur den
Anschluss der Doppelb6den an allen aufgehenden Wanden

- entsprechend der Vorgaben des Herstellers.

- entsprechend den Belastungsklassen 1, 3 nach DIN 13213.

- inkl. Einlegen eines Randdammestreifens in nichtbrennbarer Qualitat
(mind. 1000°C)

- inkl. aller Eckausbildungen “(Innen- / AuRenecke)

- Die geforderten Belastungsvorgaben missen im
Randbereich durch geeignete konstruktive MalRnahmen
erhalten werden.

Ausfuhrungsort: EG, OG1, 0G2, OG3

pro 1,00 m
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05.4  Zuschnitt Systemplatten DPB USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 300,00 m pro1,00m
Herstellen von Pal3- / Schragschnitten nach Aufmal3,
Stellung zusatzlicher Stitzen in den Randbereichen entsprechend der
Hersteller- / statischen Vorgaben.
Versiegeln der Schnittkanten mit einer [6semittelfreien
Dispersionsversiegelung, auf Situationsbedarf angepasst.
alle Platten sollten mindesten >20cm, besser >30cm (1/2Plattenmal?)
haben.
05.5  Anarbeiten an/in Nischen USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 7,00 St pro1,00St e
Zulage fir Anarbeiten des Doppelboden- / Hohlbodensystems an
Raumnischen im Bereich Vor-/ zurlickspringender GK-Trennwénde mit
folgenden Abmessungen:
- Nische (klein) ca. 400/1.500mm3 Stuick
- Nische (Mittel) ca. 400/4.500mm 2 Stuick
- Nische (grof3) ca. 400/6.300mm?2 Stuick
05.6  Anarbeiten an/unter Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Stahl-Treppenkonstruktion USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St

Zulage und Mehraufwendungen

fur Anarbeiten der System- / Doppelbodenplatten an/unter der

bauseitig eingebauten Stahltreppenkonstruktion.

diese besteht aus zwei Tragstutzen HEB180 Profiltrager mit

pro 1,00 St
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angeslossennen HEB160 Stahltréger, seitlicher Stahlblechwangen und
dazwischenliegenden Treppenstufen aus geschlossenen
Stahlblechwannen.

inkl. aller auf der Baustelle auszufiihrenden Einmessarbeiten,
Zuschnitte und anschlieRender Randversiegelung der Platten.

siehe Detailschnitte:
-31.4 UE_20
-31.4 DE_20
-31.4 DE 21

Abrechnung erfolgt nach Stiick Treppe

05.7  Anarbeiten an/in Turéffnungen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 12,00 St Pro1,00St s
Zulage fur Anarbeiten des Doppel- / Hohlbodensystems im Bereich der
Turéffnungen von Massiv- / GK Wéanden mit folgenden Abmessungen:
- Taroéffnungen (1-flg.) ca. 1.100 x 50 mm 3 Stiick
- Turéffnungen (1-flg.) ca. 1.260 x 125 mm 5 Stiick
- Taréffnungen (2-flg.) ca. 1.635 x 125 mm 3 Stiick
- Taroéffnungen (1-flg.) ca. 1.260 x 50 mm 1 Stiick
05.8  F30 Abtrennung im Doppel-/ Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Hohlraumboden USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 m prol,00m

Liefern und Montieren einer feuerhemmenden Abtrennung, hergestellt
aus Porenbeton d = 100 mm.

Die Abtrennung darf nur unter brandschutz- klassifizierten
Bodensystemen eingebaut werden.

Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen mussen dicht sein.

Der Nachweis fir den Brandschutz der Abtrennungen ist in Verbindung
mit dem eingesetzten Bodensystem zu flhren. Einzelnachweise fur die
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Abtrennungen sind nicht zul&ssig.
Kurzstliicke unter Turen bis 2,0m Lange.

05.9  F90 Abtrennung im Doppel- / Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Hohlraumboden USt. [%] Menge Einheit
19% 2.00 m pro1,00m s
Liefern und Montieren einer feuerhemmenden Abtrennung,
hergestellt aus Porenbeton d = 100 mm.
Anforderung Feuerwiderstandsdauer: FO0
Die Abtrennung darf nur unter brandschutz- klassifizierten
Bodensystemen eingebaut werden.
Die Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen mussen dicht sein.
Der Nachweis fir den Brandschutz der Abtrennungen ist in Verbindung
mit dem eingesetzten Bodensystem zu flhren. Einzelnachweise fur die
Abtrennungen sind nicht zuldssig. Kurzstiicke unter Tiren bis max.
2,0m L&nge.
05.10 Schalltrennfuge Tur USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 9,00 m pro 1,00 m

Herstellen einer Fuge im Hohlboden zur Minderung der
Schalllangsleitung im Bereich von Turéffnungen bestehend aus:

Fuge in Tragerplatte herstellen, inkl. zuséatzlicher Stitzenreihe und
schlie3en in brand- und schallschutz- gerechter Ausfiihrung.

Fuge durch Einlegen eines Schalldammestreifens bis 6-8mm in
nichtbrennbarer Qualitat (mind. 1000 Grad C), inkl. einseitiger
Abstellung mit Aluwinkelprofil in erforderlicher Héhe mit flr System
geeigneter Verklebung auf Tragerplatte.

Die genaue Position der Fuge ist gemeinsam mit dem Architekten, in
Abstimmung mit der Turfirma festzulegen.
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05.11 Herstellen einer Trennfuge USt. [%]

Menge Einheit
19% 16,00 m

Herstellen einer Trennfuge im Doppel- / Hohlraumboden, zur
Unterteilung der Gesamtbodenflache in die max. zulassige Grolie.
Lage nach bauseitiger Vorgabe durch den Architekten.
Ausflihrung nach Herstellerangaben.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

D =6-8 mm

06 Sonstiges EUR ..o,

06.1  Schutzabdeckung Hartfaserplatten USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

19% 325,00 m2 pro1,00m2 s

Liefern und Verlegen Schutzabdeckung aus Hartfaserplatten auf
Teppichbodenbelagen, Starke ca. 3mm.
Die Stol3e sind mit Klebeband abzudichten.
Die Demontage und Entsorgung erfolgt bauseits.

06.2  Schutzabdeckung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Holzwerkstoffplatten USt. [%] Menge Einheit

19% 90,00 m2

Liefern und Verlegen Schutzabdeckung aus Holzwerkstoffplatten
(Span- oder Grobspanplatten) mit Nut-u. Feder, Starke >= 10mm.

pro 1,00 m2
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Die St6Re sind mit Klebeband abzudichten.

Die Demontage und Entsorgung erfolgt bauseits.

06.3  Schutzvlies mind. 160g/m2 USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 90,00 m2 pro1,00m2
Liefern und einbauen von Schutzvlies als Trennlage unter
Holzwerkstoff- / Hartfaserplatten auf elastischen Bodenbelagen.
Gewicht mind. 160g/m2
Die Demontage und Entsorgung erfolgt bauseits.
06.4 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

PE-Kartonage ohne Demontage USt. [%] Menge Einheit

19% 230,00 m2

Liefern und Verlegen einer Schutzabdeckung fir Doppelbéden mit
elastischen Belagen.

Material: PE- beschichtete Kartonage;
Bahnenbreite ca. 1,50 m mit StoRabklebung.

Die Demontage und Entsorgung erfolgt bauseits.

pro 1,00 m2
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06.5

provisorische Abdeckung Einzelpreis [EUR]
Holzwerkstoffplatte USt. [%] Menge Einheit

19% 475,00 m2 pro 1,00 m2

Liefern und Montieren einer provisorischen Abdeckung, bestehend aus
Spanplatten, 600/600mm,

d >= 36mm bzw. 38mm oder wie die spateren Bodenplatten
gleichwertig.

Die provisorischen Abdeckplatten werden nach dem Ende aller
Installations- und Ausbauarbeiten ausgebaut und durch die Original-
Doppelbodenplatten aus der Hauptposition ersetzt.

Zeitgleich erfolgt die Moblierung der Raume sowie Herstellung von
bauseitigen Aussparungen von Doppelbodenplatten.

Die Demontage und Entsorgung ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Gesamtpreis [EUR]

06.6

Sicherheitsabdeckung bis Einzelpreis [EUR]
650/650mmm USt. [%] Menge Einheit

19% 90,00 St pro 1,00 St
Sicherheitsabdeckung aus Holzwerkstoff (ca. 15 -18 mm), inkl.
Unterkonstruktion aus Dachlatten etc. fir Bodenéffnungen liefern und
montieren.
Die Abdeckung ist verschiebesicher auszufiihren.
Demontage und Entsorgung erfolgt im Zuge des Austausches der
Bodenplatten/Llftungsplat ten und ist im Einheitspreis
einzukalkulieren.

Grole ca. 650/650mm lber Bodenplatten 600/600mm.

Gesamtpreis [EUR]
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06.7 Reserveplatten - Kugelgarn USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 30,00 St pro1,00St s
Reserveplatten, einschliel3lich Oberbelag (Kugelgarn) wie
Hauptposition beschrieben.
liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern.
06.8 Reserveplatten - Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Linoleum/Kautschuk USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 St prol,00St L
Reserveplatten, einschliellich Oberbelag (Linoleum/Kautschuk) wie
Hauptposition beschrieben.
liefern und nach Angabe der Bauleitung einlagern.
06.9 Krallenheber USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 5,00 st p0100S

Krallenheber zum Aufnehmen von Doppelbodenplatten mit textilen
Belégen liefern.

pro 1,00 St

06.10 Saugheber mit 2 Napfen

USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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Saugheber mit 2 Napfen zum Aufnehmen von Doppelbodenplatten mit
elastischen Beldgen oder Hartbelégen liefern.

07

07.1

Stundenlohnarbeiten
Hinweis
Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers zu beginnen.

Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der
Anordnung festgelegt.

Die Stundenlohnzettel sind werktéglich einzureichen.

Verrechnungssatze fur Lohne

Die Verrechnungsséatze fir die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind
enthalten: Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkosten einschlieB3lich Sozialkassenbeitrage,
Gemeinkostenanteile, Gewinn. Zuschlage zu den Verrechnungsséatzen
fur vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-,
Sonntags-, Feiertagsund Mehrarbeit (Uberstunden) sind gesondert
nachzuweisen; sie werden in Hohe der tariflichen Vereinbarung
vergltet.

Fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergitet.

Fur Mehrarbeit werden zuséatzlich die Sozialkosten vergutet.

Stundenlohnarbeit Meister/-in USt.[%] Menge Einheit

19% 5,00 St

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfihren, der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfafdt
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhéngige
Kosten,/sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Meister/-in

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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07.2

Stundenlohnarbeit Vorarbeiter/-in USt.[%] Menge Einheit

19% 10,00 St

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfaft
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhéngige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Vorarbeiter/-in

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

07.3

Stundenlohnarbeit Facharbeiter/-in USt.[%] Menge Einheit

19% 25,00 St

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren, der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfafdt
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhéngige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Facharbeiter/-in

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

07.4

Stundenlohnarbeit Hilfsarbeiter/-in USt. [%] Menge Einheit

19% 5,00 St

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfafit
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschléage, lohngebundene und lohnabhéngige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Hilfsarbeiter/-in

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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07.5 Stundenlohnarbeit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
LKW-Kranfahrer/-in USt. [%] Menge Einheit

19% 5,00 St prol,00St L

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG
ausfuhren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfaf3t
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhéngige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
LKW-Krankfahrer/-in

07.6  Stunden eines LKW-Kran einschl. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Bedienung USt. [%] Menge Einheit

19% 5,00 St prol,00St L

Stunden eines LKW-Kran, Fahrwerk (z.B. Ladekran) mit Bereifung,
einschl. Bedienung und Betriebsstoff.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfaf3t samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhéangige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

(abgerechnet werden ausschlief3lich die Einsatzstunden auf der
Baustelle.)

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)
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Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 28.09.2026

Ausschreibung

Verfahren: 32EU/26 - 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit
Rettungswache und Integrierter Leitstelle

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 28.09.2026

Ausschreibung

Verfahren: 32EU/26 - 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit
Rettungswache und Integrierter Leitstelle

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Einzureichende Unterlagen EU-VOB/A

Eignungsnachweise, einzureichende Unterlagen, etc. entnehmen Sie bitte der maf3geblichen EU-Veréffentlichung, sowie den
Ausschreibungsunterlagen (vgl. VHB Formblatt 216).
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KRITERIENKATALOG 28.09.2026

Ausschreibung

Verfahren: 32EU/26 - 32EU/26 - 039.2 Doppel- / Hohlraumboden - Hauptfeuerwache mit
Rettungswache und Integrierter Leitstelle

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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Typ

Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage

Dateianlage

Dateiname

01_Rahmenterminplan.pdf

02_Lageplan.pdf

03_Baustelleneinrichtungs plan.pdf
04_Stellungnahme_DB.pdf
05_Kraneinweisung_DB.pdf
06_Allg_UE_Grundrisse_HFW .pdf
07_Allg_UE_Grundrisse_ILT S.pdf
08_Allg_UE_Schnitte.pdf
09_Leitungnen_EG_Bohrsper rzonen.pdf
11_Sammelmappe Ubersicht_Details.pdf
12_Dokumentationsrichtlin ie.pdf

13 (AKS) Aktenkennzeichnungsschlis sel.pdf
Planlieferliste HFW_X_5_039.2_DO_PL_01_F-A.pdf

GroRe
24,16 KB
2,69 MB
485,31 KB
915,14 KB
676,27 KB
11,91 MB
6,26 MB
5,87 MB
3,05 MB
437,59 KB
1,50 MB
810,85 KB
339,19 KB

MIME-Type
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
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