Stadt Nirnberg, vertreten durch:
WBG KOMMUNAL GmbH
Beuthener Stralle 41

90471 Niirnberg

Nurnberg, 11.06.2026

Leistungsverzeichnis Debitoren-Nr. 222222
LV-Nr. 24-134_Gala

GRB Vorplatz Landschaftsbauarbeiten

VORBEMERKUNGEN
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNGEN

1. Art und Umfang

Auf der Flache an der Griinewaldstrale zwischen Hausnummer 16 und 20 soll ein
Quartiersplatz entstehen.

Uber den Platz lauft die ErschlieRung der Kita 18 a und ein Geh- und Radweg in
Ost-West-Richtung. Im EG des Hauses Nr. 16 befindet sich der Stadtteiltreff SIGENA,
der bereits in Betrieb ist.

Die Feuerwehr muss die Aufstellflachen auf dem Vorplatz jederzeit anfahren

kénnen.

Die Bearbeitungsflache ist ca. 900 gm groR.

Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen alle erforderlichen
landschaftsgartnerischen Arbeiten zur Gestaltung des Platzes und des Weges.
Auszufiihrende Leistungen sind Abbrucharbeiten, Erd- und Fundamentarbeiten,
Belagsarbeiten (Borde, Pflaster), Sitzmébel und andere Ausstattungselemente,
Holzpodest und Pflanzarbeiten. Die Erneuerung des Gehsteigs samt Uberfahrten und
Stellplatzen wird gesondert ausgeschrieben und vergeben und im Anschluss
ausgefihrt.

2. Hinweise zum Ausbau

Die Zufahrt erfolgt Gber die Griinewaldstral’e. Vorhandene Belage sind durch
geeignete MalRnahmen vor Beschadigung zu schiitzen.

Gleiches gilt fur befestigte Fahrbahnen, Gehwege, Bordsteine, die aulierhalb des
Bearbeitungsbereiches liegen:

Der AN hat durch geeignete Malnahmen betroffene Bauteile zu schiitzen (z.B.
Baggermatratzen, dicke Gummimatten, Einsatz von Kettenbaggern mit Gummistollen,
Sand- oder Schotterschutzschichten im Bereich von Asphalt- oder Pflasterflachen,
Zeilen u. Borden usw.).

Auf Bauteilen auBerhalb liegende Schottersteine sind umgehend zu entfernen, damit
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diese beim Uberfahren keine Schaden im Asphalt oder Pflaster hinterlassen.

Dies ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Beschadigungen dieser aullerhalb liegenden Bauteile, die durch den Baubetrieb
verursacht worden sind, sind ordnungsgemaf auszubessern; die Kosten sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Die Zufahrten iber den Gehsteig werden im Anschluss an den Vorplatz gem.
gesonderter Vergabe erneuert. Der tbrige Gehwegbereich bleibt erhalten und muss
geschutzt werden bei Nutzung der Bereiche als BE-Flache.

Vor Baubeginn erfolgt eine Beweissicherung des bestehenden Zustandes (Fotodoku)
mit AG und AN.

3. Ausgeflihrte Vorarbeiten
Im Vorfeld wurden mehrere Baume und Straucher gerodet. Die Wurzelstdcke sind
noch vorhanden.

4. Bauabschnitte und gleichzeitig stattfindende Nutzungen

Der im Osten angrenzende Kindergarten (18 a) bleibt wahrend der Baumalinahme
uneingeschrankt in Betrieb. Die Baustelle ist entsprechend zu sichern.

Um eine sichere ErschlieBung zu gewahrleisten ist der Platz in 2 Bauabschnitte
unterteilt. Dies betrifft auch die Abbrucharbeiten.

BA 1.1 ist der Bereich vor Haus Nr. 16 mit SIGENA-Stiitzpunkt. Wenn dieser
fertiggestellt ist, wird BA 1.2, der nordliche Bereich mit den Stellplatzen und dem Geh-
und Radweg gebaut.

Am Schluss wird der provisorisch asphaltierte Weg entlang SIGENA zum Eingang
rickgebaut und dieser Streifen erstellt.

Nach Abschluss der GalLaBauarbeiten werden der 6ffentliche Gehsteig und die
Stellplatze von einer von der Stadt zugelassenen Firma gebaut. Die Aulenanlagen der
Kita 18 a folgen spater.

Parallel werden die Aufienanlagen des Neubaus 18b erstellt. Im Radwegbereich im
Nordosten entsteht die Schnittstelle der Belagsarbeiten.

Der Bauzaun muss den Bauabschnitten entsprechend umgestellt und angepasst
werden.
Siehe Plane zu den Bauabschnitten in den Anlagen 02 bis 05.

5. Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen

Im Baustellenbereich steht ein Trafogebaude der N-Ergie. Der AN muss bei der
N-Ergie rechtzeitig eine Einweisung beantragen und ggf. SchutzmaRnahmen treffen.
Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten selbstverantwortlich Uber die genaue
Lage von Leitungen, Kabeln, Kanalen etc. zu informieren.

6. Sondernutzungen

Die Sondernutzung fiir das Uberfahren der éffentlichen Gehsteigflachen und die
notwendige Sperrungen im offentlichen Verkehrsraum sind vom AN einzuholen und
einzukalkulieren.

ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE

1. Lage der Baustelle
Die Baustelle liegt in der GrunewaldstralRe bei Haus Nr. 16 und 18 a in der Nahe des
ehemaligen Nordbahnhofes Nurnberg.

2. Lager- und Arbeitsplatze
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Als Lagerflache kann nur der Ausbaubereich zur Verfiigung gestellt werden. Bendétigt
der AN weitere Lagerflachen, sind diese von ihm selbst zu organisieren. Anfallende
Kosten (z.B. Einzaunungen, Wiederherstellung von beschadigtem Rasen) sind
einzukalkulieren.

3. Baustrom und Wasser

Die Kosten fir Baustrom und Bauwasser tragt der Auftragnehmer.

Am Vorplatz ist ein Schacht mit Bauwasseranschluss vorhanden, der nach der
Baustelle riickgebaut wird. Strom kann aus der Ubergabestation entnommen werden
(zwischen Kita 18 a und 18 b). Der AN hat auf seine Kosten einen Zwischenzahler zu
installieren.

Unterkinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsrdume fur die Freizeit dirfen auf der
Baustelle nicht eingerichtet werden.

4. Gelandeausformung
Die Flache fallt um ca. 3-5% von West nach Ost.

5. Schutz von Bauteilen, Objekten und Griinstrukturen, Baumschutz

Der zu erhaltende Baumbestand ist zu schitzen. Auf die zu erhaltenden Baume ist bei
den Arbeiten besondere Riicksicht zu nehmen. Zum Schutz des Baumbestandes ist
das Befahren der Vegetationsflachen im Kronenbereich der Baume zzgl. 1,5 m nicht
zulassig. Der Kronenbereich darf auch nicht als Lagerflache verwendet werden.
Handarbeit ist hier zwingend erforderlich!

Vor Beeintrachtigungen und Beschadigungen sind zu schitzen:

- alle Gebaude, Bauteile und Einfriedungen

- alle zu erhaltenden Grinstrukturen.

Der Baumschutz nach DIN 18920 und sonstige naturschutzfachliche Vorgaben sind
zwingend einzuhalten.

- alle vorhandenen Entsorgungsleitungen/ -einrichtungen

6. Kampfmittel

Der Bearbeitungsbereich liegt in einem Kampfmittelverdachtsgebiet.

Die Kampfmittelerkundung wird vom Bauherrn beauftragt.

Dies betrifft z. B. das Roden von Wurzelstdcken oder Grabarbeiten im Beisein einer
Kampfmittelsondierungsperson.

Eine Vorabstimmung mit der Sondierungsfirma zur Abfolge der Arbeiten auf Basis des
Ausfiihrungsterminplans des AN ist vorzunehmen. Erforderliche Termine sind vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich und rechtzeitig mit dem vom Bauherrn
beauftragten Kampfmittelraumer abzustimmen. Hierzu ist eine Vorlaufzeit von mind. 5
Arbeitstagen zur personellen Disponierung zu berlcksichtigen. Kosten fiir Leerzeiten,
unnotige Anfahrten etc. werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Sollte die Sondierungsfirma vom AN abgerufen werden und nicht arbeiten kénnen,
sind die anfallenden Stillstandskosten vom AN zu tragen. Arbeiten sind auf Grund der
Sondierungserfordernisse abschnittsweise auszufiihren, Unterbrechungen sind
einzukalkulieren.

Sollten wahrend der Erdarbeiten Gegenstande gefunden werden, die nicht einwandfrei
als ungefahrlich bestimmt werden kénnen im Bezug auf Munitions- und
Kampfmittelreste, sind zur Beurteilung Uber die Gefahrlichkeit unverziglich folgende
Dienststellen zu informieren:

- Uber den Notruf 110 die Polizei,

- Uber Ruf-Nr. 231-5919 o.- 4469 die sachbearbeitende Dienststelle. Bis zum
Eintreffen der Polizei bzw. des Kampfmittelbeseitigungskommandos sind die Arbeiten
an der Fundstelle einzustellen und die Arbeitskrafte aus dem Gefahrenbereich
abzuziehen. Die Fundstelle ist abzusperren und als Gefahrenquelle zu kennzeichnen.
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ALLGEMEINE ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

1. Verkehrssicherung

Die Nutzung von Zufahrten darf nicht behindert werden und ist wahrend der gesamten
Bauzeit uneingeschrankt zu gewahrleisten.

Der AN hat die benutzten offentlichen Verkehrsflachen bei Bedarf taglich zu reinigen
und instand zu halten. Verschmutzungen der angrenzenden Straflen sind vom AN
unverziglich zu beseitigen. Kommt der AN mit der Reinigung in Verzug, wird der AG
die Reinigung auf Kosten des AN veranlassen.

2. Verkehrssicherheit

Der Bearbeitungsbereich tangiert einen Kindergarten und den Eingangsbereich des
SIGENA-Stitzpunktes.

Bei den Bauarbeiten ist vordringlich Riicksicht auf den laufenden Personenverkehr zu
nehmen. Der Arbeitsablauf ist darauf einzurichten, besonders im Bereich der Zufahrt.
Es ist zwingend eine Aufsichtsperson vom AN abzustellen fir die Dauer der
Baumalnahme.

In Gegenwart von Kindern dirfen keine Fahr- oder Rangierbewegungen, Gefahr
bringende Arbeiten erfolgen. Diese Regelung gilt ausnahmslos fir alle Firmen am Bau,
fur alle Subunternehmer, Lieferanten.

Alle hierfir anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

3. Baustoffe und Bauteile

Die Anforderungen an die zu verwendenden Baustoffe sind im

Leistungsverzeichnis und in den Vorbemerkungen festgelegt.

Sind im Leistungsverzeichnis Anforderungen an die Guteeigenschaften der Baustoffe,
der Baustoffgemische und der fertigen Leistung festgelegt (z.B. Verdichtungsgrad
usw.), so sind diese Giiteeigenschaften im Rahmen der Eigenliberwachungsprifung
grundsatzlich nachzuweisen.

Dabei sind die Vorgaben der einschlagigen Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien einzuhalten. Diese Prifungen

werden nicht gesondert vergttet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Der AG behalt sich erganzende Kontrollpriifungen vor.

Die Baustoffe/ Bauteile und Ausfiihrungen missen den im

Spielplatzbereich geltenden aktuellen sicherheitstechnischen

Bestimmungen und Vorgaben der EN 1176/1177 und des

TUV Miinchen entsprechen sowie der Unfallkasse Bayern.

Folgende Ausflihrungsanforderungen sind grundsatzlich zu erfillen:

Beldage missen setzungsfrei, rutschfrei und ohne Stolpergefahren sein.
Belagsaulenkanten missen mit hohen, abgeschragten Betonkeilen versehen sein zur
Vermeidung von Stolperkanten (bis ca. 1 cm unter OK Belag)

Ecken und Kanten an Bauteilen und Einbauten mussen grundsatzlich gerundet bzw.
gefast sein.

Schweillnahte missen glatt sein.

Werkstoffoberflachen muissen splitter- und verletzungsfrei sein.

Uberstehende Nagel, Schrauben und andere spitze bzw. scharfkantige Teile sind
unzulassig.

Uberstehende Bolzengewinde miissen dauerhaft abgedeckt sein.

Montageteile, die mehr als 8 mm herausragen und nicht abgedeckt

sind, missen mit einem Radius von mind. 3 mm abgerundet sein (z.B. Hutmuttern).
Fugen dirfen keine Mal3haltigkeiten aufweisen, die zu Klemm- oder
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Quetschstellen fuhren kdnnen.

Die Wahrung der sicherheitstechnischen Anforderungen auf Auflagen
sind bei allen auszuflihrenden Leistungen zu beachten! Eventuelle
Unklarheiten sind umgehend mit der Bauleitung zu klaren.

4. Hinweis auf Produktvorgabe Ausstattung, Einrichtung, Spielgerate

Aufgrund umfangreicher Vorabstimmungen wurde das Klima-Pflaster der Fa.
Godelmann gewahlt in Form von Reihenpflaster, Reihenpflaster mit Fugen und
Flechtverband.

5. Ausfuhrungsunterlagen

Der AN hat die ihm ausgehéandigten Unterlagen auf Richtigkeit und Vollstdndigkeit zu
prufen.

Festgestellte oder vermutete Mangel sind dem AG und der Bauleitung unverziglich
mitzuteilen.

6. Bodenschutz, Abfélle, Entsorgung

Auf der Baustelle anfallende Abfélle und unbrauchbare Reststoffe sind
ordnungsgemalf zu entsorgen bzw. zu verwerten. Die abfallrechtlichen Vorschriften
von Bund, Land und der Stadt Nurnberg sind zu beachten.

Abfalle sind, sofern vom AG keine Vorgaben gemacht werden, vom AN
eigenverantwortlich gem. Verordnung Uber das Europ. Abfallverzeichnis (AVV -
Abfallverzeichnis- Verordnung vom Dez. 2001) den entspr. Abfallarten zuzuordnen, mit
den jeweiligen Abfallschlisselnummern (ASN) zu bezeichnen und unter Beachtung
der geltenden rechtlichen Bestimmungen ordnungsgemaf zu verwerten. Die
Verwertung ist bei entspr. Uberwachungsbediirftigkeit zu dokumentieren.

Stoffe, die im Zuge der Baumalnahme anfallen und zu entsorgen sind, gehen - soweit
nicht anderes vereinbart ist - ins Eigentum des AN Uber und sind von diesem
ordnungsgemal zu entsorgen.

Die Leistungsbeschreibung "einschl. Erd - und Fundamentarbeiten" beinhaltet das
Laden des verdrangten Bodens und die Lagerung zur Haufwerksbeprobung. Die
Entsorgung des Materials erfolgt Gber die Abfuhrpositionen. Die Bodenanlytik wird vom
Auftraggeber beauftragt.

Die Leistungsbeschreibung "Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemaf
zu entsorgen" beinhaltet das Aufnehmen, Laden und Abtransportieren der Stoffe. Bei
Transport zu einer Entsorgungs-/Recyclinganlage sind das ordnungsgemafe Sortieren
der Stoffe vor dem Abtransport und die Entsorgungsgebiihren mit in den Preis
einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht. Beinhaltet ist das
ordnungsgemalie Sortieren der Stoffe entsprechend der jeweiligen erforderlichen
Entsorgungsart und das getrennte Lagern.

Da die Entsorgung nach Ladegewicht/ -volumen erfolgt, sind die Haufen vor der
Abfuhr gemeinsam mit der Bauleitung aufzumessen zur Uberpriifung der spéateren
Gewichtsangaben.

Der AN ist verpflichtet, einen schriftlichen Nachweis Uber die bei der
Auftragsdurchfiihrung angefallenen und entsorgten Abfallarten und Abfallmengen zu
erbringen und mitzuteilen, wie und wo diese verwertet bzw. beseitigt wurden.

7. Baugrund

Es liegt eine Baugrunduntersuchung im Bereich Haus Nr. 16 (Sigena) vor (s. Anlage).
Demnach sind tberwiegend Auffillungen anzutreffen. In Grinflachen steht ca. 20 cm
Oberboden an. Auflerdem wurden im Ausbaubereich 5 Schirfen vorgenommen.
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8. Erdarbeiten, Aushub

Beprobungen im Vorfeld ergaben flur die Auffillungen die Einstufung nach LAGA und
Eckpunktepapier Z 1.2. Der anstehende Boden unter der Schotterflache ist Z 0. Es
handelt sich hierbei jedoch nur um eine Vorabschatzung. Ausschlaggebend sind die
Ergebnisse der Haufwerkbeprobungen des Aushubs.

Da die Entsorgung nach Ladegewicht/-volumen erfolgt, sind die Haufen vor der Abfuhr
gemeinsam mit der Bauleitung aufzumessen zur Uberpriifung der spateren
Gewichtsangaben.

9. Bautagebuch

Der Auftragnehmer hat zwingend ein Bautagebuch zu filhren und dem Auftraggeber
auf Verlangen taglich vorzulegen. Es muss alle Angaben enthalten, die fir Ausflihrung
und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein konnen.

10. Bauzeiten und Bauablauf
Termine siehe Vergabeformulare.

Der Auftragnehmer hat einen Bauzeitenplan Uber seine vertraglichen Leistungen zu
erstellen. Treten wahrend der Bauzeit Abweichungen auf, sind diese im Terminplan
unverziglich in Abstimmung mit der Bauleitung unter Beriicksichtigung des
Vertragsendtermins zu Uberarbeiten. Der Plan ist in 2-facher Ausfertigung dem AG

6 Werktage nach Auftragserteilung und bei Uberarbeitung unverziiglich zu Gibergeben.

11. Spezifische Gewichte und Umrechnungsfaktoren

Die Abrechnung der Materialien erfolgt grundsétzlich nach Aufmafd der eingebauten
Mengen. Erdarbeiten werden nach festen Massen abgerechnet. Folgende
Umrechnungsfaktoren sind verbindlich anzuwenden:

Umrechnungsfaktor m? lose Masse wiegt:
Sand, Kiessand, leichter Boden 1,6 t/m?
Oberboden 1,8 t/m?

Schotter 1,8 t/m?

Asphaltbeton 2,4 t/m?3
Kompost/Rindenmulch 0,8 t/m?
Findlinge/Granit 2,8 t/m?

ANLAGEN

folgende Unterlagen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung:
01_Bildteil zum LV mit Bestandsfotos
02_ErschlieBung bei Bauabschnitt 1 (Plan 5.0.1
03_ErschlieBung bei Bauabschnitt 2 (Plan 5.0.2
04_ErschlieBung bei Bauabschnitt 3 (Plan 5.0.3
05_ErschlieBung bei Bauabschnitt 4 (Plan 5.0.4
06_Werkplan (Plan 5.1) Vorabzug M 1:50
07_Details Pflaster

08 Detailschnitt Wurzelbrticke

09_Detail Hochlehnbank

10_Detail Sitzpodest

11_Detailschnitt Wurzelkammer

12_Pflanzplan

13_Pflanzenliste

14_Bodengutachten Hausnummer 16
15_Ergebnis Schurfbeprobung
16_Bodenuntersuchung Anlage 1 bis 3

~— — ~— ~—
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Ordnungszahl

17_Detail SOR R-450-5_Anschluss Leitung an Schacht
18_Detail SOR 5.1.1_Geh- und Radwegbefestigung

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01

01.01

01.01.0001

01.01.0002

Landschaftsbauarbeiten

Landschaftsbauarbeiten
VORARBEITEN und BAUSTELLENEINRICHTUNG

VORARBEITEN und BAUSTELLENEINRICHTUNG
Baustelleneinrichtung

Einrichten und Vorhalten der Baustelle wahrend der gesamten
Bauzeit einschlieRlich Beschaffen von Lager- und Arbeitsflachen
sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle tiber die vom AG zur
Verfligung gestellten hinaus. Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze.
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und
betriebsfertig aufstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, WC, Werkstatten, abschlieBbare Lagerraume
und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und

dgl. fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und Einrichtungen
einschliellich Mieten, Pacht, Geblhren und dgl.

Freimachen des Gelandes sowie Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

Gerlste, Arbeitsbiihnen und dgl., die nicht Nebenleistung sind,
werden gesondert vergutet.

Eingeschlossen sind die flr die Durchfiihrung der vertraglichen
Leistungen erforderlichen Baustrallen, Lager- und Arbeitsplatze.
Einschl. ausreichender und regelmaBiger Sauberung der 6ffentlichen
Strallen im Bereich der Baustellenzufahrt (siehe BVB).

Einschl. Betreiben u. Vorhalten eines Mobiltelefons zur standigen
Erreichbarkeit der Bauleitung des AN. Die Gebuhren tragt der AN und
sind einzurechnen. Festpreis. Fur die gesamte Bauzeit.

1,00 psch ...
Abstecken der Hauptachsen

Abstecken der Hauptachsen im Baufeld.
Markierung der Linienflihrung in Lage und Hohe und Sicherung der
Vermessungspunkte.

1,00 psch ...

Ubertrag:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

Ubertrag:
01.01.0003 Raumen der Baustelle

Raumen der Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. einschlieRlich Rickbau der vom AN beschafften
Zufahrtswegen.

01.01.0004 Baumschutzzaun aus Holz

Baumschutzzaun aus Holz, H6he mind. 2 m

gem. DIN 18920 und RAST-LP 4

zum Schutz von Baumgruppen und

Einzelbdumen liefern und vor Beginn der Bauarbeiten herstellen.
Zaunverlauf nach Angabe der Bauleitung!

Zaun bestehend aus angespitzten Pfosten, mindestens 50

cm tief in Boden oder ungebundener Befestigung

eingerammt und 5 Holzbrettern.

Pfostenabstand situationsabhangig, ca. 2-3 m

Durchmesser Pfosten 10-15 cm

Querlattung Breite mind. 20 cm, 3 cm dick

Beim Einrammen der Pfosten ist auf vorhandene Wurzeln unbedingt
Ricksicht zu nehmen! Evil. missen die Pfosten versetzt werden.
Zaunoberkante tber Oberflache Gelande 2,00 m.

siehe Anlage 01 Bildteil im Anhang

40,00 m
01.01.0005 Baumschutzzaun aus Holz entfernen

Baumschutzzaun aus Holz wieder entfernen
und Material entsorgen.

40,00 m
01.01.0006 Stammschutz

Stammschutz gem. DIN 18920 durch mind. 40 mm dicken
Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den Baumstamm
(z. B. mit Drainagerohr DN 100).

Mindestabstand Bohlenmantel vom Stamm 10 cm,
Mindesthdhe 3 m bzw. bis Astansatz.

Bohlen diirfen nicht auf Wurzelanlaufen abgestellt

werden.

Stammdurchmesser ca. 30 - 50 cm, Wuchshohe ca. 10-20 m
herstellen und beseitigen. Abrechnung nach Aufmal.

2,00 St

01.01.0007 Stammschutz wieder entfernen
und Material entsorgen

Stammschutz wieder entfernen

Ubertrag:
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.01.0008

01.01.0009

01.01.0010

01.01.0011

Ubertrag:
und Material entsorgen

Bauzaun liefern, aufstellen, umsetzen

Bauzaun liefern, aufstellen, wahrend der gesamten Bauzeit vorhalten
und unterhalten, ggf. umstellen, einschl. Abbau von Feldern, die nicht
mehr bendtigt werden und endgultiges Abbauen nach Fertigstellung.
Felder fest verschraubt.

Einschl. Baustellenzufahrt und Absperrmdglichkeit.

Lange Zaunfeld =2,0-3,5m

Hohe Zaunfeld = 2,0 m

Der Bauzaun muss oben und unten mit einem geraden Abschluss
versehen sein. Es dirfen keine Spitzen herausragen!

Der Bauzaun wird zunachst um BA 1 (Platz vor SIGENA-Stitzpunkt
bis Geh- und Radweg) und in der Folge um BA 2 (Geh- und Radweg)
umgestellt. AuRerdem ist der Mullplatz an der Grinewaldstralle
wahrend BA 2 zu umzaunen mit Zugangsmaglichkeit, also hier
Tlrchen einkalkulieren.

Am Schluss ist noch der Bereich Weg zum Eingang SIGENA
abzusperren mit Zugangsmoglichkeit, also hier Turchen
einkalkulieren.

Der Bauzaun ist jeweils beidseitig 2 mal an das 2 mal versetzte
TUrchen anzupassen.

Das Umstellen und Anpassen des Bauzaunes an die Bauabschnitte
ist fir die gesamte Bauzeit zu kalkulieren. Der Zaunverlauf ist den
Planen zu den Bauabschnitten zu entnehmen. (Anlage 02-05)

180,00 m .
Zulage zu Bauzaun fir vorh. Sichtschutzgeflecht

Zulage zu Bauzaun der vorherigen Position
fur Befestigen eines vorhandenen Gewebes als Sichtschutz
an der Grenze zur Kita (Entfernen des Gewebes Pos. 1.2.12).

20,00 m
Zulage zu Bauzaun fir neues Sichtschutzgeflecht

Zulage zu Bauzaun der vorherigen Position
fur Befestigen eines neuen Gewebes als Sichtschutz
an der Grenze zur Kita.

20,00 m
Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen fiir samtliche Leistungen,

mit Leitungen, Bestandslage- und -héhenplane geman DIN 2425,
in Papierform (2-fach), digital im dwg/dxf-Format.

Ubertrag:
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.01.0012

Summe

01.02

01.02.0001

Ubertrag:

Bestandsdokumentation

Erstellen und liefern der Bestandsdokumentation gemaf

Vorgabe des AG auf Grundlage der LV-Dokumentationsrichtlinien der
Stadt Nurnberg, Gliederung Dokumentation-Teil 2- Firmen-WBGK
(Gliederung, Inhaltsverzeichnis, Genehmigungen,
Plane/Zeichnungen, Abnahme-, Einweisungs-, Mess-, Prif-, PrifSV/
Abstimmungsprotokolle, Gewahrleistungsfrist, Prifungen, Techn.
Beschreibung/Berechnung, Nachweise, Priifergebnisse, Gutachten,
ersatz- und Zubehorteile, Herstellerverzeichnis,
Betriebsbeschreibungen, Instandhaltung/Wartung/Pflege,
Wartungsangebote/-vertrage)

01.01 VORARBEITEN und BAUSTELLENEINRICHTUNG

ABBRUCHARBEITEN
Hinweis: die Abbrucharbeiten werden ebenfalls entsprechend der

ABBRUCHARBEITEN

Hinweis: die Abbrucharbeiten werden ebenfalls entsprechend der
Bauabschnitte durchgefiihrt! Dies ist in die EP einzukalkulieren.
Hinweis Abbruchpositionen

Far Einbauten und Materialien, die zum Abbruch ausgeschrieben sind

Hinweis Abbruchpositionen

FUr Einbauten und Materialien, die zum Abbruch ausgeschrieben sind
gilt:

Anfallende Stoffe sind getrennt auf eine vom AN zu bestimmende
Entsorgungs- oder Wiederverwertungseinrichtung zu

transportieren und abzuladen, die ordnungsgemafe

Entsorgung ist dem AG durch Belege nachzuweisen.

Inkl. Transport-, Entlade-, Deponie- und Nachweiskosten, diese sind
in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Abfuhr und Entsorgung der abgebrochenen Betonfundamente
wird gesondert vergtitet (Pos. 1.2.30).

Aushubmaterial ist vor der Entsorgung zu beproben. Eine
Unterbrechung der Leistungen aufgrund der Beprobung des
zwischengelagerten Materials ist einzukalkulieren.

ABBRUCH BELAGE UND TRAGSCHICHTEN

ABBRUCH BELAGE UND TRAGSCHICHTEN
Asphalt abbrechen

Asphalt abbrechen in Leitungstrassen, in Pflasterflache
und bei Trafo, zwischenlagern,
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Dicke bis 20 cm, ca. 40 gm
Abrechnung nach Flache x Dicke
(s.Anlage 01 Bildteil zum LV)
10,00 M3 i e
01.02.0002 Asphalt entsorgen
Abgebrochenen Asphalt der vorherigen Position laden, abfahren und
ordnungsgemalf entsorgen.
ca. 10 m3
Gewicht 2,4 to/m3
Abrechnung nach Abfuhrschein des Entsorgers.
24,00 0 o e
01.02.0003 Betonpflaster abbrechen, entsorgen
Betonpflaster abbrechen und entsorgen,
Rechteckpflaster mit und ohne Fuge oder Verbundpflaster
einschl. Bettung aus Sand oder Spilitt.
Ca. 5 gm Pflaster fir die Herstellung der provisorischen Rampe an
Kita-Ecke zwischenlagern (Pos. 1.6.9).
280,00 M2 i e
01.02.0004 Granitkleinstein abbrechen, entsorgen
Granitkleinstein in Beton verlegt abbrechen und entsorgen,
Kleinflachen, einschl. Betonbettung.
500 M2
01.02.0005 Kantensteineinfassungen abbrechen, entsorgen
Einfassungen abbrechen aus Kantensteinen 6 bis 10 cm
einschl. Betonbettung und entsorgen.
200,00 M s e
01.02.0006 Einfassung aus Betonkeil abbrechen, entsorgen
Einfassung aus Betonkeil abbrechen und entsorgen.
Ort: Millplatz, Ecke Einfahrt Tor
20,00 M i e
01.02.0007 Tragschichten und Unterbau aufnehmen, lagern

Tragschichten und Unterbau aufnehmen und zwischenlagern zur
Beprobung,

Schotter, Dicke ca. 40 cm.

Der Lagerplatz ist vom AN zu beschaffen (s. Vorbemerkungen).
Entsorgung Uber Pos. im Titel Erdarbeiten.

200,00 m3 .

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.02.0008

01.02.0009

01.02.0010

01.02.0011

Ubertrag:
Schotterflache abbrechen, lagern

Schotterflache der ehemaligen Baustelleneinrichtung abbrechen,
Material zur Beprobung zwischenlagern,

Dicke ca. 40 cm, mit Bauschuttbeimengungen.

(ca. 160 cbm)

Der Lagerplatz ist vom AN zu beschaffen (s. Vorbemerkungen).
(s.Anlage 01 Bildteil zum LV)

Entsorgung Uber Pos. im Titel Erdarbeiten.

400,00 m2
ABBRUCH EINFRIEDUNGEN UND EINBAUTEN

ABBRUCH EINFRIEDUNGEN UND EINBAUTEN
Stabgitterzaun H 1 m abbrechen, entsorgen

Stabgitterzaun H 1 m abbrechen und entsorgen,

einschl. Pfosten und Fundamente.

An 2 Stellen auftrennen flir versetztes Tlrchen an provisorischen
Rampe. Es dirfen keine scharfen Kanten entstehen. Einschl.
Anpassarbeiten an versetztes Tor.

Es ist von Fundamentgréfien von ca. 50 x 50 x 80 cm auszugehen.
Abfuhr Betonfundamente wird gesondert vergutet (Pos. 1.2.30).
Ort: ab Ecke Kita in Ost-Westrichtung

10,00 m
Tdrchen H 1 m, Breite 1 m versetzen

Vorhandenes Tirchen in Stabgitterzaun H 1 m, Breite 1 m
abbrechen und wieder einbauen,

Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Planum und Verdichten.
Fundamente von Pfosten entfernen,

Es ist von Fundamentgréfien von ca. 50 x 50 x 80 cm

auszugehen.

Das Turchen wird versetzt. Der Einbau an neuem Standort ist in den
EP einzukalkulieren

Abfuhr Betonfundamente wird gesondert vergutet (Pos. 1.2.30).

Ort: an Ecke Kita 18 a

1,00 St
Stabgitterzaun H 1,6 m abbrechen, entsorgen

Stabgitterzaun H 1,6 m abbrechen

und entsorgen,

einschl. Pfosten und Fundamente.

Es ist von Fundamentgréfien von ca. 50 x 50 x 80 cm auszugehen.
Abfuhr Betonfundamente wird gesondert vergltet.

Ort: zw. Platz und Kita 18 a in Nord-Sudrichtung

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.02.0012

01.02.0013

01.02.0014

01.02.0015

Ubertrag:

27,00 m
Gewebe zur Wiederverwendung entfernen

Gewebe am Zaun der vorherigen Position
entfernen und zur Wiederverwendung am Bauzaun zwischenlagern.

20,00 m .
Tor in Stabgitterzaun H 1,6 m, Breite 3 m abbrechen, entsorgen

Tor in Stabgitterzaun H 1,6 m, Breite 3 m abbrechen

und entsorgen,

einschl. Pfosten und Fundamente.

Es ist von Fundamentgréfien von ca. 80 x 80 x 80 cm auszugehen.
Abfuhr Betonfundamente wird gesondert vergltet.

Ort: in Zufahrt

1,00 St
Tarchen H 1,6 m, Breite 1,2 m versetzen

Vorhandenes Tiurchen mit Pfosten in Stabgitterzaun H 1,6 m, Breite
1,2 m mehrfach abbrechen und wieder einbauen,

Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Planum und Verdichten.
Fundamente von Pfosten entfernen,

Es ist von Fundamentgréf3en von ca. 80 x 80 x 80 cm

auszugehen.

Abfuhr Betonfundamente wird gesondert vergutet.

Klingel am Pfosten und Schild werden mit umgesetzt.

Ort: zuerst an Zufahrt nérdlich wahrend BA 1, dann Zugang vom
Vorplatz gegenuber Kita-Eingang wahrend BA 2, dann an Ecke zum
Geh- und Radweg.

Abrechnung nach Anzahl der Versetzungen.

Zu den neuen Standorten ist jeweils ein Leerrohr fir die Datenleitung
der Klingel einzubauen, Abrechnung tber Pos. Kabelgraben und
Kabelschutzrohr, Leitungsverlegung und Anschluss durch
Haustechnik.

(s. Anlage 01: Bildteil zum LV)

3,00 St
Stabgitterzaun H 1,8 m abbrechen, entsorgen

Stabgitterzaun H 1,8 m abbrechen und entsorgen,

einschl. Pfosten und Fundamente.

Es ist von Fundamentgréf3en von ca. 50 x 50 x 80 cm auszugehen.
Abfuhr Betonfundamente wird gesondert vergltet.

Ort: Mllplatz an Einfahrt von Griinewaldstralie, BA 2

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
14,00 M i e
01.02.0016 Tirchen in Stabgitterzaun H 1,8 m, Breite 1,5 m abbrechen,
entsorgen
Tirchen in Stabgitterzaun H 1,8 m, Breite 1,5 m abbrechen
und entsorgen,
einschl. Pfosten und Fundamente.
Es ist von Fundamentgréf3en von ca. 80 x 80 x 80 cm
auszugehen.
Abfuhr Betonfundamente wird gesondert vergutet.
Ort: Mullplatz, BA 2
1,00 St i e
01.02.0017 Entwasserungsrinne abbrechen, entsorgen
Entwasserungsrinne in Pflasterflache abbrechen und entsorgen,
Breite bis 20 cm, mit Metallrost,
einschl. Betonbettung.
7,00 M e ——
01.02.0018 Gartenhauschen aus Holz abbrechen, entsorgen
Gartenhduschen aus Holz abbrechen und entsorgen,
Grole ca. 2,5 x 3,00 m, Hohe bis 2,5 m,
mit Holzboden, mit 2-fligeliger Tr,
mit Dacheindeckung aus verzinktem Blech.
(s. Anlage 01: Bildteil zum LV)
2,00 St
01.02.0019 Holzzaun zwischen Gartenhauschen abbrechen, entsorgen
Holzzaun in Licke zwischen Gartenhauschen abbrechen
und entsorgen, Hohe ca. 2 m,
bestehend aus breiten Holzlatten, an Hauschen befestigt.
Je ca. 1 m auf Vorder- und Rickseite.
(s. Anlage 01: Bildteil zum LV)
200 M e ——
01.02.0020 Bank-Tisch-Kombi versetzen

Bank-Tisch-Kombi versetzen innerhalb Kita-Gelande,

Tisch ca. 1,2 x 1,2 m, Banke ohne Rickenlehnen auf 4 Seiten,
ohne Bodenverankerung.

(s. Anlage 01: Bildteil zum LV)

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.02.0021

01.02.0022

01.02.0023

01.02.0024

01.02.0025

01.02.0026

Ubertrag:
Hochbeete aus Holz versetzen

Hochbeete versetzen innerhalb des Kita-Gelandes,
aus Holz mit Eckenverbindern aus Metall,
ausgekleidet mit Folie, befiillt mit Substrat,

ca. 100 x 80 x H 60 cm groR.

(s. Anlage 01: Bildteil zum LV)

Hochbeete aus Kunststoff versetzen

Hochbeete versetzen innerhalb des Kita-Gelandes,
aus Kunststoff,

ausgekleidet mit Folie, befiillt mit Substrat,

ca. 100 x 80 x H 60 cm grof3.

4,00 St
Beeteinfassung aus Stammen abbrechen

Beeteinfassung aus liegenden Holzstdmmen abbrechen
und entsorgen, einschl. Verankerung.

Durchmesser ca. 30 cm.

(s. Anlage 01: Bildteil zum LV)

Mastleuchte abbrechen, entsorgen

Mastleuchte abbrechen und entsorgen,

Hoéhe bis 4 m, einschl. Fundament.

Abfuhr Betonfundamente wird gesondert vergltet.
Freischaltung durch SOR, Termin mit SOR abstimmen!

1,00 St
Pollerleuchte abbrechen, entsorgen

Pollerleuchte abbrechen und entsorgen,

Hohe bis 1 m, einschl. Fundament.

Abfuhr Betonfundamente wird gesondert vergltet.
Freischaltung gem. folgender Position

2,008t
Freischalten und Abklemmen von Leitungen

Auszuflhren sind sdmtliche Arbeiten zum Freischalten und
Abklemmen elektrischer Leitungen unter Einhaltung der
gultigen Vorschriften und Normen.

Die Arbeiten umfassen insbesondere:

- Freischalten der betroffenen Anlagenteile

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.02.0027

01.02.0028

01.02.0029

Ubertrag:
- Sicherung gegen Wiedereinschalten
- Feststellen der Spannungsfreiheit
- Erden und KurzschlieRen (sofern erforderlich)
- Abdecken oder Abschranken benachbarter, unter
Spannung stehender Teile

Alle Tatigkeiten sind strikt gemaR den 5 Sicherheitsregeln
durchzufihren. Die Ausfihrung darf ausschlieBlich durch
qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Samtliche Sicherheits-
und SchutzmalRnahmen sind liickenlos einzuhalten und zu
dokumentieren. Freie Kabelenden sind zu sichern.

Bis Leitungen mit 5x2,5mm?

Eigenes Fachpersonal oder Subunternehmerleistung.

2,00 St
Ruckbau Schacht mit Wasseranschluss

Ruckbau Schacht mit Wasserleitungsanschluss

bestehend aus Konus und Betonschachtring, Tiefe ca. 1 m

Leitung kann als Bauwasser genutzt werden und wird anschlie3end
stillgelegt.

Einschl. Entsorgung des anfallenden Materials.

(s. Anlage 01: Bildteil zum LV)

1,00 St
Schild mit 2 Pfosten abbrechen, wiedereinbauen

Schild mit 2 Pfosten abbrechen, zwischenlagern und wieder
einbauen,

Pfostendurchmesser ca. 7 cm, Hohe ca. 2 m,

mit Abdeckkappen, daran 2 Schilder befestigt,

einschl. Fundamente,

Pfosten reingen und zum Wiedereinbau seitlich lagern.

Ort: an Einfahrt von Griinewaldstralie

(s. Anlage 01: Bildteil zum LV)

Betonfundament abbrechen

Betonfundamente abbrechen,

gilt auch fur Fundamentreste im Boden.
Ort: unter Gartenhduschen

ca. 15 m2, ca. 20 cm dick

Entsorgung uber Position 1.2.30.

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.02.0030

01.02.0031

Ubertrag:
Betonabbruch abfahren, entsorgen

Gelagerten Betonabbruch aus vorherigen
Abbruchpositionen aufnehmen, laden und einer geordneten
Entsorgung zufiihren.

Anfallende Stoffe sind auf eine vom AN zu bestimmende
Entsorgungs- oder Wiederverwertungseinrichtung zu
transportieren und abzuladen, die ordnungsgemale
Entsorgung ist dem AG durch Belege nachzuweisen.
Inkl. Transport-, Entlade-, Deponie- und
Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Gewicht Betonbruch 2,2 to/m3

Abrechnung nach Wiegescheinen.

Zusatzlich ist das Haufwerk mit dem gelagerten
Fundamentabbruch per Fotos zu dokumentieren.

13,00 to
ABBRUCH VEGETATION

ABBRUCH VEGETATION
Hinweis Abbruch Vegetation
Fir folgende Positionen der Rodungsarbeiten gilt:

Hinweis Abbruch Vegetation

Far folgende Positionen der Rodungsarbeiten gilt:

Die Entsorgung des Materials ist einzukalkulieren.
Anfallende Stoffe sind getrennt auf eine vom AN zu bestimmende
Entsorgungs- oder Wiederverwertungseinrichtung zu
transportieren und abzuladen, die ordnungsgemafe
Entsorgung ist dem AG durch Belege nachzuweisen.
Inkl. Transport-, Entlade-, Deponie- und
Nachweiskosten, diese sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die Wurzelstockrodungen sind in Abstimmung mit der
Kampfmittelsondierungsfirma zu tatigen.

Wurzelstock von Baum roden 100 cm

Wurzelstock roden von bereits gefalltem Baum, abgeschnitten in ca.
0,2 m Hoéhe, Stammdurchmesser an Schnittstelle 100 cm, durch
maschinelles Ziehen des Wurzelstocks im Beisein des
Kampfmittelsachverstandigen. Frasen nicht zulassig!

Einschl. Entsorgung.

Ort: Birke auf3en an Tor Kita

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.02.0032

01.02.0033

01.02.0034

01.02.0035

01.02.0036

01.02.0037

Ubertrag:
Wurzelstocke von Baumen roden 30-50 cm

Wurzelstock roden von bereits gefalltem Baum, abgeschnitten in ca.
0,5-1 m Héhe, Stammdurchmesser 30-50 cm, durch maschinelles
Ziehen des Wurzelstocks im Beisein des
Kampfmittelsachverstédndigen. Frasen nicht zuldssig!

Einschl. Entsorgung.

Ort: Birke neben Hutte, Ahorn neben Trafo

2,00 St
Wourzelstocke von Baumen roden 15-30 cm

Wurzelstock roden von bereits gefalltem Baum, abgeschnitten in ca.
0,5 m Héhe, Stammdurchmesser 15-30 cm, durch maschinelles
Ziehen des Wurzelstocks im Beisein des
Kampfmittelsachverstandigen. Frasen nicht zulassig!

Einschl. Entsorgung.

Ort: Kirsche, Mehlbeere am Vorplatz

Straucher roden bis 3 m

Straucher roden, Flache liickig bewachsen,
Hoéhe ca. 3 m, einschl. Wurzeln.

Einschl. Entsorgung.

s. Bildteil

30,00 m2
Klettergehdlz am Mullplatz roden

Klettergehdlze vom Zaun am Millplatz entfernen

und roden, einschl. Wurzeln.

Entsorgung des anfallenden Griinguts wird Uber Position 01.02.0042
abgerechnet.

Abrechnung nach Lange bewachsener Zaun.

10,00 m
Rasen schalen

Rasen schalen und entsorgen,
Abtrag ca. 10 cm.
keine zusammenhangenden Flachen!

50,00 m2 .

Gehdlzschnitt
Stérende Aste fachgerecht zuriickschneiden,

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
Geholzschnitt
Stérende Aste fachgerecht zuriickschneiden,
mit Wundverschlussmittel versorgen.
Entsorgung des anfallenden Gringuts wird Uber Position 01.02.0042
abgerechnet.
Ausfuhrung nur nach Absprache mit der Bauleitung.
10,00 h
ABFALLENTSORGUNG
ABFALLENTSORGUNG
01.02.0038 Abfuhr nicht brennbarer Bauschutt
Sammeln und Beseitigen von Werkstoffen:
NICHT BRENNBARER BAUSCHUTT
Abfuhr von nicht brennbarem Bauschutt grofier 20 cm
Durchmesser. Stoffe sammeln, getrennt auf Haufen setzen, laden
und
abfahren (Steine, Mauerreste, Zaune, Schutt, Dachziegel,
Betonplatten, steiniger Unrat etc.)
Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemaf zu
entsorgen.
Vergitung erfolgt gegen Vorlage von Fuhr- bzw.
Wiegescheinen u. Kippgebuhrbelegen einer zugelassenen
geordneten
Deponie, Recyclinganlage bzw. Entsorgungsunternehmens und
Fotodokumentation.
7,00 10
01.02.0039 Abfuhr brennbarer Bauschutt
Sammeln und Beseitigen von brennbarem Bauschutt -
HOLZMATERIALIEN:
Stoffe sammeln getrennt auf Haufen setzen, laden und
abfahren.
Material: grober Holzabfall Gber 20 cm Durchmesser
Material Wurzeln, Altholz.
Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemaf zu
entsorgen.
Vergutung erfolgt gegen Vorlage von Fuhr- bzw.
Wiegescheinen u. Kippgebtihrbelegen einer zugelassenen
geordneten Deponie, Recyclinganlage
bzw.Entsorgungsunternehmens und Fotodokumentation.
2,00 t0 e e
01.02.0040 Abfuhr von Kunststoffen

Sammeln und Beseitigen von Wertstoffen:
KUNSTSTOFFE PE, PP, PS,PET

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.02.0041

01.02.0042

Summe

01.03

Ubertrag:
Stoffe sammeln, getrennt auf Haufen setzen, laden und
abfahren (Hohlkorper, Folien, Styropor, Verbundstoffe,
Schaumstoffe Uber 20 cm Durchmesser).
Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemaf zu
entsorgen.
Vergutung erfolgt gegen Vorlage von Fuhr- bzw.
Wiegescheinen u. Kippgebtihrbelegen einer zugelassenen
geordneten Deponie, Recyclinganlage
bzw. Entsorgungsunternehmens und Fotodokumentation.

1,00to
Abfuhr Metall

Sammeln und Beseitigen von Wertstoffen:

METALL

Stoffe sammeln, getrennt auf Haufen setzen, laden und
abfahren.

(Verpackungs- und Baumaterialien aus Eisen, Aluminium
Kupfer, Zink, etc. iber 20 cm Durchmesser).

Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemaf zu
entsorgen. Vergitung erfolgt gegen Vorlage von

Fuhr- bzw. Wiegescheinen u. Kippgeblhrbelegen einer
zugelassenen geordneten Deponie, Recyclinganlage bzw.
Entsorgungsunternehmens und Fotodokumentation.

1,00to
Abfuhr kompostierfahiges Material

Sammeln und Beseitigen von

KOMPOSTIERFAHIGEM, ORGANISCHEM MATERIAL

Stoffe sammeln, getrennt auf Haufen setzen, laden und
abfahren (vorh. Schnittgut, Pflanzenreste, Laub, Rohhumus etc.)
Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemaf zu
entsorgen.

Vergitung erfolgt gegen Vorlage von Fuhr- bzw.

Wiegescheinen u. Kippgebuhrbelegen einer zugelassenen
geordneten Deponie, Recyclinganlage bzw.
Entsorgungsunternehmens und Fotodokumentation.

500t

01.02 ABBRUCHARBEITEN
ERDARBEITEN

ERDARBEITEN
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.03.0001

01.03.0002

Hinweis
EBV = Ersatzbaustoffverordnung.

Hinweis

EBV = Ersatzbaustoffverordnung.

Das Aushubmaterial ist auf eine vom Auftragnehmer

zu besorgende Bereitstellungsflache zur Beprobung zu transportieren
und abzulagern. Die Kosten fur diese Bereitstellungsflache ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Eventuell ist die Flache sudlich der
Kita 18 a als Lagerflache nutzbar.

Die Lagerung des gewonnenen Aushubmaterial erfolgt zur
Probeentnahme mittels Baggerschirfe im Haufwerk nach Erfordernis
bzw. értlicher Angabe des vom Auftraggeber beauftragten
Gutachters.

Die Haufwerkbeprobung wird vom Auftraggeber beauftragt.

Erst nach Beprobung und Einstufung der Materialien erfolgt der
Transport zur Entsorgungsstelle zur fachgerechten Entsorgung.
Die zwischengelagerten Haufwerke sind durch Planen vor
Verndssung zu schitzen. Dies ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Eine Unterbrechung der Leistungen aufgrund der Beprobung des
zwischengelagerten Materials ist einzukalkulieren.

Achtung: Es ist wertvoller BAUMBESTAND vorhanden, der
keinesfalls beeintrachtig werden darf. Dies schlief3t Befahren und
Ablagerungen im Wurzelbereich aus. Der Arbeitsraum ist daher
begrenzt. Bei Grabarbeiten im Kronentraufbereich ist besonders
sorgfaltig vorzugehen. Arbeiten in diesem Bereich sind grundsatzlich
mit Hand durchzufiihren!

Oberboden raumen und lagern

Oberboden rdumen und zwischenlagern

Dicke bis 30 cm

Ort: gerdumte Pflanzflachen, Rasen und Flachen ohne Bewuchs,
jedoch mit Restwurzeln.

(gesamt ca. 220 m2)

80,00 m3 ...

Zulage fur Handaushub im Wurzelbereich der Bdume
fur Oberboden und sonstige Bden.

Zulage fir Handaushub im Wurzelbereich der Baume
fur Oberboden und sonstige Boden.

30,00 m3

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.03.0003

01.03.0004

01.03.0005

01.03.0006

01.03.0007

Ubertrag:
Zulage fir Wurzeln aussortieren

Zulage fur grobe Wurzeln aussortieren aus Oberboden,
Abfuhr Uber Pos. 1.2.42 Abfuhr kompostierfahiges Material.
Abrechnung nach aussortierter Menge, Fotodokumentation.

3,00m3
Oberboden entsorgen

Auf Miete gelagerten Oberboden laden, abfahren und entsorgen.
Laden, Transport und Entsorgung von gelagertem Bodenaushub,
inkl. aller Nebenkosten fiir Transportscheine, Verwiegung,
Deponiekosten usw.

Nicht schadstoffbelastet, d.h. Einstufung gem. EBV
(Ersatzbaustoffverordnung): BM 0 (friiher LAGA Z 0)

Nach Deponieverordnung ist das Material als DK 0 einzustufen.

Abrechnung nach Wiegescheinen.
Umrechnungsfaktor: 1,8 t/m? lose

150,00 to ..
Tragschichten und Unterbau entsorgen

Tragschichten und Aushub aus Pos. Abbruch 1.2.7 und sonstigen
Aushub (z.B. Baumgruben) laden, abfahren und entsorgen,

nicht schadstoffbelastet, d.h. Einstufung gem. EBV
(Ersatzbaustoffverordnung): BM/BG 0

Gewicht 1,8 to/m3

Abrechnung nach Wiegescheinen.
Umrechnungsfaktor: 1,8 t/m? lose

360,00 to0
Zulage fir TS BM-FO*

Zulage zu vorheriger Position fir Tragschichten und Unterbau
entsorgen mit Einstufung in BM-FO* gem. EBV (friher LAGA Z 1.1).

360,00 to
Schottermaterial entsorgen

Schottermaterial aus ehemaliger BE-Flache Pos. Abbruch 1.2.8
laden,

abfahren und entsorgen,

nicht schadstoffbelastet, BM-0

Gewicht 1,8 to/m3

300,00 to

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
01.03.0008 Zulage fir Schotter (BE) BM-F1, DK 0
Zulage fur Schotter aus ehemaliger BE-Flache
mit Einstufung in BM-F1 gem. EBV (friiher LAGA Z 1.2).
DK 0 gem. Abschéatzung Bodengutachter in Abstimmung mit
Deponiebetreiber s. Anlage 15.
300,00 t0 s e
01.03.0009 Aushub fir Wurzelkammersystem
Baumgrube ausheben fur Wurzelkammersystem
Abmessungen der Kammern:
Breite 3,60 m, Lange 3,60 m, Tiefe bis ca. 1,20 m gemessen ab
OK Planum (d.h. -0,55 m), zuztglich erforderlicher Arbeitsraum nach
DIN 4124.
Uberschissiges Material zur Beprobung lagern.
Verdrangter Boden ist Gber die Abfuhrpositionen zu entsorgen.
2,000 St s
01.03.0010 Rohplanum
Rohplanum herstellen
Nach Bodenab- bzw. Auftrag das Gelande auf ein
genaues Profil bringen bzw. unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke Uber +/- 20 cm,
Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm,
Steine >5 cm und Unrat entfernen.
850,00 M2 i e
01.03.0011 Zulage Planum Handarbeit
Zulage zu vorherigen Pos.
fur Planum herstellen in Handarbeit
im Bereich von zu erhaltenden Baumen oder Einbauten.
150,00 M2 i s
Summe 01.03 ERDARBEITEN
01.04 ELEKTROLEITUNGEN, KABELGRABEN

ELEKTROLEITUNGEN, KABELGRABEN
Kabelgraben Hinweis Abstimmung mit SOR

HINWEIS KABELGRABEN:
Die Kabel werden von SOR in die Leerrohre eingezogen.
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.04.0001

01.04.0002

01.04.0003

01.04.0004

Die Mastleuchten werden von SOR geliefert und eingebaut.

2 Wochen vor den Arbeiten muss der AN mit SOR einen
Einweisungstermin und den Termin flr den Einbau der Mastleuchten
vereinbaren.

Kabelgraben

Kabelgraben Tiefe ca. 0,8 m, Breite 0,6 m erstellen.

Grabensohle verdichten.

Einschl. Sandbettung und Sandiiberdeckung.

Nach Verlegen des Leerrohres bzw. der Kabel ist der Boden in Lagen
von ca. 20 cm einzubringen und ordnungsgemaf zu verdichten.
Einschl. Kabelwarnband aus Kunststoff ca. 30 cm Uber der
Kabeltrasse.

Uberschiissiges Material zur Beprobung lagern.

Verdrangter Boden ist Uber die Abfuhrpositionen zu entsorgen.
Abrechnung nach Lange Graben.

200,00 m
Kabelschutzrohr

Biegsames Kabelschutzrohr D 110

als Ringware aus PE, Verbundrohrbauweise,

aulden gewellt mit Innenhaut, stabil und druckfest, erhdhte
Anforderungen an Auf3enanlagen und Gartengestaltung,
inkl. Einzugsschnur + sanddichte Endkappen

unter Beachtung der EN 1610 und der Verlegeanleitung
des Herstellers, liefern und fachgerecht nach Planung
verlegen in Graben der vorherigen Position.

von der Griinewaldstralte entlang des Radwegs bis zur
SOR-Leuchte am Zaun Kita.
auflerdem Verbindung zwischen den Leuchten auf dem Platz

200,00 m

Grube fir Mastleuchte ausheben
Durchmesser 50 cm, Tiefe 1 m.

Grube fur Mastleuchte ausheben

Durchmesser 50 cm, Tiefe 1 m.

Kein Rohr, nur Aushub.

Uberschissiges Material zur Beprobung lagern.

Verdrangter Boden ist Uber die Abfuhrpositionen zu entsorgen.
1 St fur SOR, Lage direkt am Wegrand (an Kantenstein)

1,00 St
Grube Leuchte wiederverfiillen

Grube Leuchte wiederverflllen

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
nach Montage der Leuchte ist die Grube lageweise zu verfillen und
zu verdichten mit zu liefernden Splittmaterial.
1,00 St s e
01.04.0005 Kécherfundamente fiir Mastleuchten Platz
Kécherfundamente fiir Mastleuchten herstellen
aus Kunststoff mit Abdeckkappe,
347 mm Innendurchmesser Fundamentrohr, auf Héhe 800 mm
eingekurzt, mit 2 Kabelléchern 50 x 200 mm,
innen glatt, gerippte Aullenwand (Wellrohr),
komplett mit Leerrohreinfihrung ins Kabelloch in ca. 500 mm Tiefe,
Montage und Zubehor.
Einschl. Betonboden, Aulenwande mit Beton stabilisieren.
Die Leuchten werden spater geliefert und montiert.
Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Aushub, wiederverfiillen und
verdichten.
Verdrangter Boden ist Uber die Abfuhrpositionen zu entsorgen.
Fir Leuchten am Vorplatz
6,00 St L
01.04.0006 Suchgraben
Suchgraben in Handschachtung fir Versorgungsleitungen,
Breite 40 cm, ausheben und nach Erfillung ihres Zwecks unter
Verdichtung des Bodens wieder einfillen.
Diese Pos. gilt auch fiir vergleichbare Handschachtungen.
4,00 M3 s e
Summe 01.04 ELEKTROLEITUNGEN, KABELGRABEN e,
01.05 ENTWASSERUNG
ENTWASSERUNG
LEITUNGSGRABEN
LEITUNGSGRABEN
01.05.0001 Graben fur Entwasserungsleitungen

Rohrgrabenaushub fiir Entwasserungsleitungen,

einschl. Planie der Grabensohle, einschl. Wiederverfillen,

einschl. Verdichten, Verdichtungsgrad: Dpr = 97 %.

Aushubtiefe bis 1,25 m.

Der Aushub fiur Graben und Schachte wird unabhangig von den
tatsachlich ausgehobenen Massen bis zu einer Tiefe von 1 m mit
senkrechten Wanden abgerechnet ab Erdplanum (ca. 50 cm unter
OK Belag).
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Abrechnungsbreite bei Leitungen bis DN 200: OD + 0,40 m bzw.
Mindestgrabenbreite gem. DIN EN 1610.
Uberschiissiges Material zur Beprobung lagern.
Verdrangter Boden ist Gber die Abfuhrpositionen zu entsorgen.
20,00 M3 e
SCHACHT-/ UND ENTWASSERUNGSARBEITEN
SCHACHT-/ UND ENTWASSERUNGSARBEITEN
01.05.0002 Revisionsschachte hbher setzen
Revisionsschachte anpassen
Schachtabdeckung hoher setzen.
Ausfihrung mit Auflagerringen DIN 4034 gem. Pos. 1.5.2,
Hoéhen 6, 8 und 10 cm. Verlegen in Mértel MG |lI,
Fugen glatt verstreichen.
Mit dulRerem Schutzanstrich.
Auflagerringen werden gesondert vergitet.
1,50 M i
01.05.0003 Auflagerringe
Verschiebesichere Auflagerringe DN 625 nach DIN 4034-1 liefern
in unterschiedlichen Héhen nach Bedarf.
Abrechnung nach stgd. Metern.
Der Einbau wird mit 0.g. Pos. vergutet.
1,50 M i e
01.05.0004 Revisionsschachte tiefer setzen
Schachtabdeckung absenken.
Ausfuhrung durch Abschlagen von Auflagerringen DIN 4034,
Hoéhenanderung Uber 5 bis 15 cm.
Abrechnung nach bearbeitetem Stlick Schachtabdeckungen.
2,00 St i
LEITUNGEN UND ZUBEHOR
LEITUNGEN UND ZUBEHOR
01.05.0005 PP-Entwasserungsleitung DN 100

PP-Entwasserungsleitung DN 100 liefern und verlegen,

einschl. Bettung und Umhdillung.

Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlissig
fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN 681-1.

Bdgen, Abzweige etc. werden Ubermessen und als Zulage gesondert
verrechnet. Rohrleitungsnennweite DN 100.

Verlegung im Rohrgraben ggf. mit Verbau und Aussteifungen,
Grabentiefe bis 1,25 m. Graben wird gesondert vergltet.

Einschl. Bettung (15-20 cm) und Auflager (10-15 cm)

aus Natursand (ist in EP einzukalkulieren).

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
40,00 M s e
01.05.0006 Zulage Formstlicke
Zulage zur Rohrleitung DN 100 fur das Liefern und Verlegen von
Bdgen, Abzeigen, Muffen.
Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?>.
Winkel in allen handelsiblichen Gradzahlen.
50,00 St o e
01.05.0007 Anschluss Grundleitung
Anschluss an vorhandene Grundleitung aus Steinzeug mit Inliner.
Mittels geeignetem Ubergangsstiick herstellen.
Die vorhandene Grundleitung wurde mittels Inliner saniert!
1,00 St i
01.05.0008 Anschluss Schacht
Seitlicher Anstich an Schacht DN 1000 im Bereich der
Anschluss Schacht
Seitlicher Anstich an Schacht DN 1000 im Bereich der
Schachtringe oder der Schachtkammer oberhalb des Gerinnes.
Zulaufkanal DN 100.
Anschluss an vorh. Schacht. gem. Vorgabe SOR Detail Nr. R-450-5
"Anschluss von Strallenentwasserungsleitungen an Schachte DN
1000" (s. Anlage 17).
1,00 St i e
RINNEN
RINNEN
01.05.0009 Entwasserungsrinne

Entwasserungsrinne entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580,
wasserdicht gemaR IKT Priifsiegel D01059,

mit integrierter EPDM-Dichtung am Rinnenstol},

aus frost- und tausalzbestéandigem Polymerbeton,

mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,

mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock.

Belastungsklasse C 250.

Nennweite 200 mm,

mit flieRoptimiertem V-Querschnitt, mit Ausnehmungen an der
AuBenwand zur Verankerung im Fundamentbeton, inklusive
notwendiger Stirnwande und Adapter.

Einschl. Abdeckung KI. C 250 DIN EN 1433 mit Arretierung Drainlock
als Gussrost, mit Verschiebesicherung, mit von oben nicht sichtbarer

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.05.0010

01.05.0011

01.05.0012

Ubertrag:
Arretierung.
Rinne mit Abdeckung liefern und nach Einbauanleitung des
Herstellers verlegen, einschl. Erd- und Fundamentarbeiten.
Ort des Einbaus: im Geh- und Radweg

6,70 m .
Einlaufkasten Rinne

Einlaufkasten Langform, aus frost- und tausalzbestéandigem
Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Arretierung System Drainlock, als Zulage.
Nennweite 200 mm,

Baulange 50,0 cm,

Bauhdhe 66,0 cm,

Klasse C 250,

passend zur vorbeschriebenen Position.

Einschl. erforderlicher Stirnwande und Anschlussadaptern.
Mit Abdeckung wie Rinne der vorbeschriebenen Position.
Liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.
Einschl. Anschluss an Leitung DN 100.

1,00 St
Pass- und Gehrungsschnitte

Pass- und Gehrungsschnitte an vorbeschriebenen
Entwasserungsrinnen flr den passgenauen Zuschnitt der Rinnen und
Abdeckroste an Begrenzungen gemal Herstellerangaben,
einschliellich Nachbehandlung der Schnittstellen.

2,00 St
PUNKTEINLAUFE

PUNKTEINLAUFE
Stral3enablauf

Betonteilkombination fir Stralenablauf, ohne Schlammraum, mit
verzinktem Eimer, DIN 4052, Aufsatz fir Ablauf DIN 4052,
Rahmen mit Eimerauflage,

Rost aus Gusseisen, mit dampfender Einlage im Rost DIN 19594,
Malfe L/B 500/500 mm, Klasse C 250 DIN EN 124-1,
Schlitzweite 36 mm, Einlaufquerschnitt 980 cm2

Fugen mit Mértel MG Ill nach DIN 1053 dichten

und glattstreichen.

einschl. Erdarbeiten

Auflager aus Beton C 8/10, 20 cm dick, herstellen.

Aushubtiefe ab OK Stra’enablauf bis 1,25 m.

Einbauort: Vorplatz

1,00 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Summe 01.05 ENTWASSERUNG e
01.06 WEGEBAU

WEGEBAU

PRUFUNG

PRUFUNG
01.06.0001 Rammsondierung

Kontrollpriifung fir bauseitige Leistungen, auf die aufgebaut

Rammsondierung

Kontrollprifung fir bauseitige Leistungen, auf die aufgebaut

werden muss, durch Rammsondierung mit leichter Rammsonde

(DPL-5) nach DIN 4094 auf besondere Anordnung des AG,

inkl. Auswertung und Prifzeugnis.

Abrechnung nach Tiefe Sondierung.

6,00 m

01.06.0002 Plattendruckversuch

Statischer Plattendruckversuch auf Planum oder Tragschicht

nach DIN 18134

als Kontrollprifung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG

fur die Verdichtung des Bodens durchfiihren, einschl. Bereitstellen

des erforderlichen Fahrzeugs.

Prifung des Verformungsmoduls mittels statischem

Lastplattendruckversuch TP BF- StB.

Nachweis durch Vorlage eines Priifzeugnisses eines neutralen

Prifinstitutes, inkl. Auswertung und Dokumentation.

Mehrmalige Anfahrten sind in den EP einzukalkulieren und werden

nicht gesondert vergutet.

Ausfiihrung nach Angabe Bauleitung.

4,00 St i e

SCHUTZMASSNAHMEN

SCHUTZMASSNAHMEN
01.06.0003 Schutzmatte im Sockelbereich

Schutzmatte im Sockelbereich verlegen.

zugelassene Schutzlagen nach Abs.13.3 der DIN 18533-1:2026-06
entlang aufgehender Bauteile verlegen.

Material nach Wahl des AN

Fixierung nach Vorgabe Hersteller, bis OK Fertiggelande, StoRe
ausreichend Uberlappend, Zuschnitte und StoRRiiberlappung ist im EP
zu bericksichtigen. Oberer Abschluss ist wahrend der Bauphase vor
Umklappen nach unten zu schitzen und dauerhaft zu fixieren.
AbschlieRend biindig mit Belag abschneiden.

Ubertrag:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
Ort: um Trafo
12,00 M2
01.06.0004 Wurzelschutz Halbschalen aus Betonrohren
Halbschalen aus Betonrohren
zum Schutz der Wurzeln einlegen
DN ca. 200 mm
einschl. Sandbettung auf Wurzeln und Vlies um Wurzel
vor Einbau der Tragschicht.
Ort: Linde Nr. 1 im Gehsteig
3,00 M
TRAGSCHICHTEN
TRAGSCHICHTEN
01.06.0005 Planum
Planum herstellen und verdichten
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
Der gewachsene Boden ist bis zum geforderten Verdichtungsgrad
mit geeigneten Geraten zu verdichten.
Verformungsmodul mind. EV2:45 MN/m2.
Gefalle und EbenmaRigkeit sind sorgféaltig zu beachten.
700,00 M2 s e
01.06.0006 Frostschutzschicht
Frostschutzschicht Schotter ZTV SoB-StB,
aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht, Kérnung 0/45
liefern, profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand héchstens
5 M.-v. H. Feinanteile.
Verformungsmodul Ev2: 100 MN/m2
Schichtdicke in verdichtetem Zustand = 16-19 cm
Abgerechnet wird nach eingebauter Flache x vorgegebener Starke.
Réander werden im Verhaltnis 1 : 1,5 abgebdéscht, abgerechnet wird
bis Mitte Béschungslinie.
160,00 M3 o e
01.06.0007 Schottertragschicht

Schottertragschicht ZTV SoB-StB

aus Baustoffgemisch fir Schottertragschicht, Kérnung 0/32 liefern,
profilgerecht einbauen und lagenweise verdichten.

Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand héchstens

Ubertrag:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
5 M.-v. H. Feinanteile.
Verformungsmodul Ev2: 120 MN/m2
Schichtdicke in verdichtetem Zustand = 15 cm
Abgerechnet wird nach eingebauter Flache x vorgegebener Starke.
100,00 M3 i e
01.06.0008 Traufstreifen
Traufstreifen aus Kalksplitt 8/16 mm
liefern und aufbringen, inkl. Vliesunterzug 190 g/gm.
Schichtdicke: ca. 15 cm, Breite ca. 30-50 cm.
Gleiches Material wie Mulchschicht auf Staudenflache.
Einbau entlang SIGENA und unter Sitzpodest
15,00 M2 i e
PROVIS. RAMPE
PROVIS. RAMPE
01.06.0009 Rampe an Kita-Ecke
Provisorische Rampe an Gebaudeecke Kita bei L-Stein-Stufe
herstellen, Breite 1,50 m, Lange 4,00 m
Auf einer Seite Einfassung aus Betonkantensteinen
8 x 50 x 100 cm herstellen, parallel zu Rampengefalle einbauen,
OK wie Belag,
Passstlick an Anschluss L-Stein einschneiden,
auf 20 cm dickem Fundament aus Beton C 20/25.
Inkl. Rickenstltze beidseitig Breite >= 15 cm.
Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten.
Tragschicht einbauen, Rampe auspflastern mit Betonsteinpflaster
aus Pos. 01.02.0003 (Abbruch), einschl. Bettung und Verfugung.
Einbauort: Ecke Kita 18 a als neuer Zugang zum Garten.
1,00 psch s
EINFASSUNGEN
EINFASSUNGEN
01.06.0010 Betonbordsteine

Einfassung aus Betonbordsteinen herstellen.

Hochbord A4 12/15x30 nach DIN EN 1340 DIT, DIN 483 und

ATV DIN 18318 und ZTV Pflaster - StB liefern und einbauen.

Farbe HB: grau

Bordsteine nach DIN 18318 héhen- und fluchtgerecht auf 20 cm
dickem Fundament aus Beton C 20/25 mit Haftschlammen versetzen.
Inkl. Rickenstitze beidseitig Breite >= 15 cm.

Fertigteile engfugig verlegen, Fugenbreite 4 +/- 2 mm.

Einbauhéhe 15 cm.

Ubertrag:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten.
Einschl. 2 Passstuicke schneiden.
Einbauort: Stirnseite Stellplatze
13,00 m
01.06.0011 Kantenstein 8 x 40 x 100 cm
Einfassung aus Beton-Kantenstein gem. DIN EN 1340
Maflle 8 x 40 x 100 cm, Qualitat D T |,
Sichtflachen in Sichtbeton, Sichtkante gefast,
Bettung Beton C 16/20, Dicke 20 cm, inkl. beidseitiger Ruckenstltze.
Fertigteile engfugig verlegen. Einbauhéhe bis 13 cm Uber OK Belag.
Einschl. Anpassarbeiten/Schnitte, Dehnungsfugen alle 8-10 m.
Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten.
Einbauhoéhe bis ca. 20 cm.
Einbauort: um Trafo
12,00 M e
01.06.0012 Kantenstein 8 x 25 x 100 cm
Einfassung aus Beton-Kantenstein gem. DIN EN 1340
Mafe 8 x 25 x 100 cm, Qualitat D T |,
Sichtflachen in Sichtbeton, Sichtkante gefast,
Bettung Beton X0 C 25/30, Dicke bis 20 cm, inkl. beidseitiger
Ruckenstitze.
Fertigteile engfugig verlegen. Einbauhéhe bis 5 cm Uber OK Belag.
Einschl. Anpassarbeiten/Schnitte, Dehnungsfugen alle 8-10 m.
Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten.
Einbauort: um Lichtschacht SIGENA und
Grenze Gehsteig, Grenze 6ff. Geh- und Radweg
gem. SOR Regeldetail 5.1.1 "Rad- und Gehwegbefestigung"
(Anlage 18).
40,00 M s e
01.06.0013 Einzeiler als Einfassung auf Beton

Einzeiler aus Pflastersteinen aus Beton DIN EN 1338 erstellen.
nach ATV DIN 18318 und ZTV-Pflaster StB sowie den
Einbaurichtlinien des Herstellers.

Nennmafe: 160 x 160 x 120 mm

Dicke: 12 cm

Farbe: beige schattiert

Vorsatzbeton aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und
-sanden mit UV-bestandigen Eisenoxidfarben. Kernbeton mit
hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlagen, auch mit
hochwertigen Recyclinganteilen.

edelstahlkugelgestrahlt, R 13

scharfkantig

Dreischichtige Klima-Pflastersteine mit Sichtflache,

Ubertrag:
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.06.0014

01.06.0015

Ubertrag:
Speicherschicht und Kapillarschicht
gemal DIN EN 1338
Passend zu nachfolgenden Positionen.

Pflastersteine aus Beton liefern und unter Beachtung der DIN 18318
und ZTV Pflaster-StB fachgerecht als Randeinfassungen 1-zeilig
verlegen auf 20 cm dickem Betonfundament C16/20.

Den Fundamentbeton als Riickenstiitze, soweit die Zeile nicht an
Borde oder dgl. anschlie3t, 10 cm breiter als die Zeile herstellen und
keilformig bis zur halben Steinhéhe hochziehen; Fugen mit
Zementmortel vergiellen.

Die Steinoberflache ist im Zuge der Verfugung sofort zu reinigen.
einschl. erforderlicher Anpass-/Schnittarbeiten.

Der Einzeiler verlauft mit zahlreichen rechtwinkeligen Ecken, s.
Ausfuhrungsplan 5.1 Anlage 06.

Fabrikat: Klimapflaster Fa. Godelmann

oder gleichwertig: .........cccccoviiiiiiiiniiieeee
Einbauort: Einfassung Pflasterflachen

170,00 m
Betonkeil

Betonkeil als Einfassung aus Beton C 20/25,
Dicke 20 cm, incl. Rickenstitze

Ort: Einfassung Rasenliner bei Linde Einfahrt
provisorischer Abschluss an Ubergang zu BA Kita

20,00 m
PFLASTER

PFLASTER
Klimapflaster GDM Reihenpflaster 12 cm, Fuge 6 mm

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 herstellen
nach ATV DIN 18318 und ZTV-Pflaster StB sowie den
Einbaurichtlinien des Herstellers mit 6 mm-Fuge.

Die Pflastersteine sind im Reihenverband aus mehreren Paletten
gemischt zu verlegen.

Mehrsteinsystem Mal3e:

Breiten 15, 20 und 25 cm
Langen 30, 40 und 50 cm

Dicke: 12 cm

Rastermalie mit regelgerechten oder systembedingten Fugenbreiten
sind einzuhalten.

Farbe: beige schattiert

Oberflache edelstahlkugelgestrahlt
Bewertungsgruppe nach DIN 51130: R13

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

Ubertrag:

Produktspezifische Eigenschaften:

dreischichtige Klima-Pflastersteine mit Sichtflache,
Speicherschicht und Kapillarschicht

gemaR DIN EN 1338

Vorsatzbeton aus farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und
-sanden mit UV-bestandigen Eisenoxidfarben. Kernbeton mit
hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlagen, auch mit
hochwertigen Recyclinganteilen.

Spezifische Versickerungsrate dauerhaft =2 270 I/(s x ha),
Ansetzbarer Abflussbeiwert W = 0,0 bei = 270 l/(s x ha),

Mit einer Fugenbreite von 6 mm verlegen auf Pflasterbett aus
Gemisch aus naturlicher Gesteinskérnung gemaf den Bestimmungen
der allgemeinen Bauartgenehmigung.

Korngruppe 0/5 mit beim DIBt hinterlegter Zusammensetzung und
hinterlegten Eigenschaften.

Gesteinsart: Hartgestein

Das Bettungsmaterial entspricht den Anforderungen der DIN EN
13242, TL Gestein-StB 04 Anhang H und TL Pflaster-StB 06

Die Leistungen des Bettungsmaterials missen auf der Grundlage von
DIN EN 13242 durch den Hersteller wie folgt erklart sein:
CE-Kennzeichnung gemaf DIN EN 13242, Anhang ZA, Abschnitt
ZA3

einschlieBlich Hersteller/Lieferwerk

Stoffliche Kennzeichnung (Basalt, Diabas, Granit, Grauwacke oder
Porphyr)

Korngruppe 0/5

Bettungsdicke nach Verdichtung gemaf abG und ATV DIN 18318: 4
cmt1cm

Die Filterstabilitdt von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu
gewahrleisten.

Einkehren und bis zur Standfestigkeit abrutteln.

Einschl. Verfugung mit Baustoffgemisch aus naturlichen
Gesteinskdrnungen.

Werkseitig gemischt gemaR den Bestimmungen der aBG.
Korngruppe 0/4 entspricht den Anforderungen der TL Gestein-StB 04
und DIN EN 13285.

Bei Anschliissen an Randern und Einbauten in der Pflasterdecke hat
der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen und wird gesondert
vergutet.

Rechtzeitig vor Beginn der Pflasterungen sind fir den AG kostenfrei
Musterflachen zur Festlegung des Pflastermaterials auszulegen.
Fabrikat: Klimapflaster Fa. Godelmann

oder gleichwertig: ..........ccvvvieviiiiiiiiiieiiiiieinnns
Ort: Vorplatz Sigena und Kita 18 a

300,00 m2

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.06.0016

01.06.0017

01.06.0018

Ubertrag:
Klimapflaster GDM Reihenpflaster 12 cm, 26 mm Splittfuge

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen wie Pos. 1.6.15 herstellen,
jedoch: Fugenpflaster

Reihenpflaster mit 26 mm Fuge.

Die Pflastersteine sind im Reihenverband aus mehreren Paletten
gemischt zu verlegen.

Mehrsteinsystem Male:

Breiten 15, 20 und 25 cm

Langen 30, 40 und 50 cm

Dicke: 12 cm

Rastermalie mit regelgerechten oder systembedingten Fugenbreiten
sind einzuhalten. Die Reihen sind ohne Versatz in das Fugenbild der
vorherigen Position einzuflgen.

proDrain: 20 % begrinbarer Flachenanteil

Abflussbeiwert p =0,2

Verbundsystem im 5,0 cm Raster

Splittfuge!

Ort: um Baum im Pflaster am Vorplatz

Fabrikat: Klimapflaster Fa. Godelmann

oder gleichwertig: ........ccccccoviiiiiiiiiniiiieeee
Gleicher Fugenverlauf wie vorherige Pos. Reihenpflaster.
Ubergang Fugen siehe Foto auf Ausfiihrungsplan 5.1 (Anlage 6)

4500 m2
Flechtverband 10 cm, 6 mm Fuge

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen wie Pos. 1.6.15 herstellen,
jedoch: Verlegung im Flechtverband aus mehreren Paletten gemischt.
jedoch Male:

16 x 24 cm und

16 x 16 cm

Dicke: 10 cm

Rastermalie mit regelgerechten oder systembedingten Fugenbreiten
sind einzuhalten.

Fabrikat: Klimapflaster Fa. Godelmann

oder gleichwertig: .........cccccvviiiiiiiiieiieeee
Ort: Geh- und Radweg am Vorplatz bis Rinne am dstlichen Ende

120,00 m2
Zulage Einzeiler am Rand

Zulage zu Belag der vorherigen Position
fur Laufer aus Steinen 16 x 16 x 10 cm am Rand der Flache wo
Kantenstein als Einfassung vorhanden ist, d.h. Verlegung auf Spilitt.

40,00 m

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.06.0019

Ubertrag:
Rasenliner 40 x 40, 20 x 40 cm; 12 cm stark

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 herstellen,
begriinbar und versickerungsfahig

nach ATV DIN 18318 und ZTV-Pflaster StB sowie den
Einbaurichtlinien des Herstellers.

Die Pflastersteine sind im Reihenverband aus mehreren Paletten
gemischt zu verlegen.

Mehrsteinsystem Rasenliner 42 mm im Halbversatz

Malie:

40 x 40 cm und

40 x 20 cm

Dicke: 12 cm

Rastermalie mit regelgerechten oder systembedingten Fugenbreiten
sind einzuhalten.

mit 42 mm breiten linearen, begrinbaren Fugen,
Vollverbund-Verzahnungssystem mit verdeckt angeordneten
Abstandshilfen fur einen kraftschlissigen Verbund.
Verzahnungsraster 4,0 cm.

Farbe: grau
Oberflache: unbehandelt

Bewertungsgruppe nach DIN 51130: R13

Rastermale mit regelgerechten oder systembedingten Fugenbreiten
sind einzuhalten.
Mittlerer Abflussbeiwert Wm < 0,15 gemafl Merkblatt DWA-M 153.

Einschlie3lich Herstellung der wasserdurchlassigen Bettung

gem. TL Gestein-StB 04 + TL Pflaster-StB 06 + ZTV Pflaster-StB 06.
Baustoffgemisch aus naturlichen Gesteinskérnungen.
Anforderungen: Hartgestein

Feinanteil: Kategorie UF5

Uberkornanteil: Kategorie OC90

KorngréRenverteilung: Kategorie GU,B

FlieRkoeffizient: Kategorie ECS35

Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskérnungen:
Kategorie SZ < 22 (SZ < 18 bei hoher Beanspruchung)

Widerstand gegen Frostbeanspruchung: Kategorie F1,

Nachweis durch Gitezeugnisse des Lieferanten.
Wasserdurchlassigkeit im verdichteten Zustand kf 2 5,4 x 10-5 m/s
Die Sieblinien von Tragschicht- und Bettungsmateriel missen
aufeinander abgestimmt und filterstabil sein.

Gesteinskérnungen nach TL Gestein-StB 04, TL Pflaster-StB 06 und
DIN EN 13242

2-5 mm zur Férderung der spezifischen Versickerungsleistung
Bettungsdicke nach Verdichtung 4 cm = 1 cm gemaR DIN 18318

Einschl. Fugenfillung als dauerhaft begriinte und sickerfahige
Rasenfuge gem. Richtlinie fur die Planung, Ausfihrung und

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.06.0020

Ubertrag:
Unterhaltung von begriinbaren Flachenbefestigungen,
Regelbauweise BB 1 /BB 2 /BB 3
Material/Substrat:
Brechsand-Splittgemisch gem. TL-Gestein-StB 04 mit Oberboden
Mischverhaltnis 70:30, Bodenverbesserungsstoffen und Diinger gem.
DIN 18915:
Kérnung 0-4 mm bis 0-8 mm gem. DIN EN 933-1
Oberboden = 1 Masse-% und < 3 Masse-% gem. DIN 18128
Brechsand-Splittgemisch aus Hartgestein F 0/4G
nach TL-Pflaster-StB06 und ZTV-Pflaster -StB06.

Die Filterstabilitédt von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu
gewahrleisten.

einschl. Ansaat mit RSM 5.1.1 Parkplatzrasen, 25 g/gm,

einschl. Wassern des Rasens bis zum Auflaufen und bis zur 1. Mahd.

Bei Anschliissen an Randern und Einbauten in der Pflasterdecke hat
der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen und wird gesondert
vergutet.

Ort: Stellplatze

100,00 m2 ..
Plattenweg Stellplatze

Plattenweg 30 x 30 x 12 cm

Plattenreihe als Abgrenzung und Weg zwischen
Rasenliner-Stellplatzen verlegen auf gleichem Unterbau und gleicher
Bettung

Flachenbefestigung mit Platten aus Beton gemar DIN EN 1339
herstellen.

Liefern und in profilgerechter Lage engfugig verlegen gemaf ATV
DIN 18318.

Einzelformat 30,0 x 30,0 x 12,0 cm, Qualitat KDl gemaf DIN EN
1338, mit Mikrofase

Farbe: grau

Oberflache: unbehandelt,

Bewertungsgruppe nach DIN 51130: R13

Fugenfillung: Brechsand-Splittgemisch aus Hartgestein F 0/4G
nach TL-Pflaster-StB06 und ZTV-Pflaster -StB06.

Die Filterstabilitat von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu
gewahrleisten.

Abrechnung nach Ifm Plattenreihe
16,00 m

HINWEIS PFLASTERSCHNITT
Es durfen bei Anschlissen nur geschnittene Pflastersteine oder

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.06.0021

01.06.0022

Summe

01.07

01.07.0001

Ubertrag:
HINWEIS PFLASTERSCHNITT
Es durfen bei Anschlissen nur geschnittene Pflastersteine oder
Platten verwendet werden, wenn die verbleibende kirzeste Seite
mindestens der Halfte der grofiten Kantenlange des ungeschnittenen
Steins oder Platte entspricht.
Schneiden von Pflastersteinen 10 cm

Zuarbeiten oder Schneiden von Pflastersteinen der vorherigen
Positionen,

Starke 10 cm aus Beton, einschlieRlich Passsticken an Kanten und
Anschlissen, fir die Verlegung oder das Versetzen an Einbauten und
Aussparungen, an Kanten und Einfassungen.

Kantenschnitte mit Nasstrennschneider.

80,00 m
Schneiden von Pflastersteinen 12 cm

Zuarbeiten oder Schneiden von Pflastersteinen der vorherigen
Positionen,

Starke bis 12 cm aus Beton, einschliellich Passstiicken an Kanten
und AnschlUssen, fir die Verlegung oder das Versetzen an Einbauten
und Aussparungen, an Kanten und Einfassungen.

Kantenschnitte mit Nasstrennschneider.

250,00 m L

01.06 WEGEBAU
WURZELBRUCKE, WURZELKAMMERN UND BAUMROST

WURZELBRUCKE, WURZELKAMMERN UND BAUMROST
Wourzelbriicke aus Stahl

Wurzelbriicke aus feuerverzinktem Stahl

im Bereich Linde Nr. 1 liefern und einbauen.

Flache 3,5 x 3,07/3,32 m, genaues Mal} vor Fertigung nehmen.
Befahrbar bis 15 kN statische Radlast

bestehend aus:

héhenverstellbaren Schraubfundamenten

Speziallangstrager aus feuerverzinktem Stahl 70x180 mm
Gittermodule aus feuerverzinktem Gitterrost 30 x 30 mm

Maximale Héhe des Systems: 75 mm (ab Unterkante Stahltrager, bis
Oberkante Gittermodul) zur Vermeidung von hohen Aufbauten auf
dem Wurzelwerk

Eingriff in den bestehenden Wurzelraum ist durch geringe Anzahl an
Schraubfundamenten sehr gering zu halten (ca. 1 Schraubfundament
pro 2 m?)

Kein Ausschachten des Wurzelraums

Schraubfundamente sind héhenverstellbar fir Schaffung oder
Ausgleich von Gefalle
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.07.0002

01.07.0003

Flexible Positionierung der Schraubfundamente um Wurzelschaden
zu vermeiden.

Alle Teile komplett feuerverzinkt inkl. Befestigungsmaterial

Keine Uberpflasterung, wird nach extra Position mit Splitt verfillt.
Siehe Anlage 08 Detailschnitt Wurzelbriicke

11,00 m2
Verflllung des Gitters

Verflllung des Gitters der Wurzelbriicke mit Splitt 2/5 mm
Verfillhéhe bis OK Gitter.

11,00 m2
Wurzelkammersystem

Wurzelkammersystem fir 1 Baum

Abmessung: (bxhxl): 3,60 m x 3,60 x 1,20 m,

bestehend aus 2 Lagen a 16 Speicherelementen, gesamt 24
Elemente

um die Offnung fiir Baum 1,2 m x 1,2 m herstellen.

Wurzelkammersystem bestehend aus:

- Speicherelementen 1200 x 600 x 600 mm
- Bodenplatten 1200 x 600 x 70 mm

- Seitenplatten 1184 x 543 x 50 mm

Speicherelemente mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des
DIBt mit Nr.: Z-42.1-543.

Wurzelkammersystem bestehend aus 100% PP Neumaterial,

Farbe blau; fir den Einsatz in Verkehrslasten bis max. SLW 60 bei
geeignetem Aufbau; Gesamtsystem dreidimensional anbau- und
erweiterbar. Nachweis der Langzeitfestigkeit fiir 50 Jahre geman DIN
EN I1SO 899;

Alle Speicherelemente mit integrierten Verbindern ohne zusatzliche
Horizontal-/ Vertikalverbinder montierbar; mit integrierten
Tragegriffen. Speicherelemente mit integriertem 5 in 1 Saulensystem
zur Aufnahme hoher Belastungen. Uber die gesamte Bauhéhe und in
allen Lagen durchgehend lichte Weite zwischen den Saulen von 260
mm (Stirnseite) bzw. 370 mm (Langsseite).

Ohne innenliegende Trennwande und Sohlspriinge zur optimalen
Durchwurzelung.

Einschl. erforderlicher Bodenplatten mit Aufnahme fir Sdulensystem
in offener Gitterstruktur als oberer Abschluss des
Wurzelkammersystems.

Einschl. erforderlicher Seitenplatten in offener Gitterbauweise mit
integrierter Aufhangung und Idsbarem Klick-System.

Einschl. Einbau von Seitenplatten an angrenzenden Verkehrsflachen.
Zu angrenzenden Vegetationsflachen und im Bereich des
Pflanzloches sind keine Seitenplatten einzubauen, 6ffnen der
Durchgange

an den Trennkanten zwischen den Lagen des Wurzelkammersystems
sowie an der Oberseite unter Vegetationsflachen.

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.07.0004

01.07.0005

Ubertrag:
Einschl. 10 cm Sauberkeitsschicht aus Tragschichtmaterial 0/32 mm.
Am Boden Einlegen der Baustahimatte der folgenden Position.

Der Einbau von Boéden und Substraten wird gesondert vergitet.
Der Einbau von Geotextil wird gesondert vergutet.

Siehe Anlage 11 Detailschnitt Wurzelkammer

2,000 St.

Unterflurverankerung Baume in Wurzelkammern
Wurzelballenverankerung mit Spanngurt

Unterflurverankerung Baume in Wurzelkammern
Wurzelballenverankerung mit Spanngurt

mit Erdankern an drei Punkten.

Stammumfang bis ca. 25 cm (@ ca. 6,0 cm).
Gurt-System-Satz bestehend aus:

3 Stuck Erdanker 40 DB aus Aluminium-Druckgufl

mit je einem Ankerseil aus verzinktem Stahldrahtseil,

andere Seite Auge mit D-Ring

1 Stick Spanngurt 1-teilig PES, 2,5 cm breit, Ladnge ca. 6,00 m
ein Ende Ratsche

anderes Ende glatt

Baustahlmatte Q335, passend zugeschnitten auf ca. 1,2 x 1,2 m
Ort: Baume in Wurzelkammern

Siehe Anlage 11 Detailschnitt Wurzelkammer

2008t
Geotextil Wurzelkammersystem

Trennlage aus Geotextil fiir Baumgrube mit Wurzelkammersystem
liefern und fachgerecht verlegen.

Einbau an senkrechten Flachen, die an Verkehrsflachen angrenzen
und auf waagerechten Flachen die unter Verkehrsflachen liegen,
kein Einbau an und unter Vegetationsflachen.

Inkl. Uberlappungsbreite mind. 50 cm, StoBkanten tackern.
Trennlage aus verfestigtem Vliesstoff aus Polypropylen, hellgrau,
fur den Einsatz in Verbindung mit Sickersystemen, sowie fir
Anwendungen im Erdbau zum Trennen, Sichern, Schiitzen, Filtern,
Entwassern und Bewehren.

Geotextilrobustheitsklasse: GRK 3

Flachengewicht: 155 g/m?

Dicke bei 2 kPa: 1,2 mm

Stempeldurchdriickkraft(x*-s): >1.800 N

Charakteristische Offnungsweite 090: 100 ym
Wasserdurchlassigkeit kv: 105 mm/s

Einbau in 2 Einzelbaumgruben, Geotextilbedarf fir eine Baumgrube
ca. 45 m2 pro Baumgrube.

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.07.0006

01.07.0007

01.07.0008

01.07.0009

Ubertrag:
Siehe Anlage 11 Detailschnitt Wurzelkammer

90,000 m2
Baumsubstrat fir Wurzelkammer

Wurzelkammersysteme in zwei Lagen verfillen

mit zu lieferndem, nicht Uberbaubarem Baumsubstrat gem. FLL
Baumpflanzempfehlung - Bauweise 1 bzw. ZTV-Vegtra-Mu Sieblinie
A.

Einbau in Wurzelkammersystem, lose geschittet, Kérnung 0/32,
Verdichtungsgrad = DPr 0,92,

auf die Zugabe von Wasser ist zu verzichten,

Einbau im Zuge der Verfillung der Arbeitsrdume.

35,000 m3
Baumbewasserungsset

Baumbewasserungsset bestehend aus:
10 m Drainageschlauch DN 80, Walu Endkappe, T-Stlick.
Ort: Baume in Wurzelkammern

2,00 St
Arbeitsraum verflllen

Arbeitsraum im Bereich von Wurzelkammersystem der vorherigen
Positionen verfullen mit verdichtbarem Boden.

Verformungsmodul mind. EV2 70 MPa, Verdichtungsgrad = DPr 0,92.
Abrechnungn nach Stuck Baumgrube.

2,000 St.
Baumrost zum Auspflastern 1500 x1500 mm

Baumrost zum Auspflastern, quadratisch

auf Wurzelkammern liefern und einbauen.
Auflenmal 1500 x 1500 mm, Innenmaf3: 600 x 600 mm,
10-teilig, aus Stahl feuerverzinkt liefern und einbauen,
bestehend aus

Einfassungsrahmen 2-teilig,

2 x Trager, 4 x Gitterrostsegmente,

ein Segment mit Bellftungs-/Bewasserungsoffnung,
Innendffnung 2-teilig,

ungebremste Radlast 50kN,

inkl. Verbindungsmaterial

fur Pflasterstarke 120 mm

s. Detailschnitt Wurzelkammer (Anlage 11)

2,00 St

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.07.0010

Summe

01.08

01.08.0001

Ubertrag:
Betonfundament fiir Baumrost

Betonfundament fir Baumrost der vorherigen Position,
quadratisch, 4-teilig, Betonglte C35/45

AuBenmald: 1560 x 1560 mm, Bauhdhe: 250 mm
liefern und auf Wurzelkammer einbauen.

s. Detailschnitt Wurzelkammer (Anlage 11)

2,008t

01.07 WURZELBRUCKE, WURZELKAMMERN UND BAUMROST
AUSSTATTUNG

AUSSTATTUNG
Hinweis auf Gestaltungshandbuch Stadt Nurnberg

Vorbemerkungen Ausstattung:
Das Gestaltungshandbuch der Stadt Nirnberg
gibt eine Fahrradanlehnblgel-Typ vor, daher Herstellernennung.

Fir die Holzmaterialien der folgenden Positionen gelten folgende
Vorgaben von SOR:

"Europaisches FSC-zertifiziertes Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1-2,
gesagt, gehobelt und zweifach fein geschliffen, Holzrestfeuchte
13-18%, langsam und schonend naturlich/kammergetrocknet, gut
lasierbar, ohne Kern, kein Splitholz, aul3er Haarrisse keine
Rissbildung zulassig, astfrei, Krimmung und Verdrehung unzuldssig."
Standardabmessungen sind:

200,0/7,0/4,5 cm

200,0/9,0/4,5 cm

200,0/10,5/4,5 cm

200,0/14,0/4,5 cm

alle Kanten gerundet 7 mm

Poller herausnehmbar

aus Rundrohr, Durchmesser 76 mm,

Poller herausnehmbar

aus Rundrohr, Durchmesser 76 mm,

Stahl, feuerverzinkt,

grundiert und mit einer Deckbeschichtung im Farbton RAL 9010
reinweild mit 3 St. rot reflektierenden Leuchtstreifen,

Hohe tber Flur 900 mm,

herausnehmbar, mit Bodenhulse,

mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223,

zum Einbetonieren

Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Planum und Verdichten.
Ort: Zufahrt auf Vorplatz vor SIGENA von Griinewaldstralie
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Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
3,00 St i e——
01.08.0002 Poller fest
Poller ortsfest, zum Einbetonieren
aus Rundrohr, Durchmesser 76 mm,
Stahl, feuerverzinkt,
grundiert und mit einer Deckbeschichtung im Farbton RAL 9010
reinweild mit 3 St. rot reflektierenden Leuchtstreifen,
Hoéhe Gber Flur 900 mm,
Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Planum und Verdichten.
Ort: im Radweg bei Kurve
3,00 St
01.08.0003 Fahrradanlehnbigel
Fahrradstander Anlehnbiigel, Nutzung doppelseitig
Fahrradstander aus Flachstahl 60 x 12 mm
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbton DB 702 Eisenglimmer
Hohe Gber Flur 80 cm, Breite 80 cm
Ecken gerundet, ohne Knieleiste
zum Einbetonieren (Einbautiefe 30 cm)
Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Planum und Verdichten.
Hersteller: Fa. Abex Kreuzberger Bugel IlI
3,00 St i e———
01.08.0004 Hochlehnbank

MalRe: Lange 600 cm, Sitzhéhe 42 bis 47 cm, Gesamthdhe 115 cm,

Hochlehnbank

MalRe: Lange 600 cm, Sitzhéhe 42 bis 47 cm, Gesamthdhe 115 cm,
Tiefe 81 cm

Hochlehnerbank bestehend aus:

Unterkonstruktion und Seitenteile aus feuerverzinktem Stahl
Ruckenlehne hoch und leicht gebogen,

Stahlblende im Fulibereich von Vorder- und Rickseite
Seitenteile und Blende im Fu3bereich aus Stahlblech
pulverbeschichtet

in Farbe DB 703 Eisenglimmer

mit Bodenverankerung zum Einbetonieren und Uberpflastern.
Materialstarken nach statischer Erfordernis

Auflage aus waagrechten Latten auf allen Seiten bis zum Boden aus:
unbehandelten Eichenkanthdlzern 45 x 90 mm, alle Seiten gehobelt,

fein geschliffen und gefast (< 2 mm), von unten mit Abstand < 8 mm

verschraubt.

Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Planum und Verdichten.
Fundamente ca. 40 x 40 x 50 cm, Beton C 20/25, zum Uberpflastern.

Ubertrag:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
Der AN hat eine Werkstattzeichnung zur Freigabe anzufertigen!
Dies ist in den EP einzukalkulieren.
Siehe Anlage 09 Detailplan Hochlehnbank
1,00 St i e
01.08.0005 Holzpodest

Holzpodest aus Eichenholz

rechteckige Form mit 2 Ebenen

Untere Ebene: 630 x 100 cm, Hohe ca. 32 bis 50 cm
Obere Ebene: 450 x 100 cm, Hohe ca. 54 bis 67 cm

Holzpodest bestehend aus:

Stuitzen:

feuerverzinkte Stahlrohrstitzen 80 x 80 x 3 mm

mit Kopfplatten

Anzahl der Pfosten nach statischen Erfordernissen,

ca. 5 Stuck untere Ebene, Lange ca. 80 cm

ca. 6 Stuck obere Ebene, Lange ca. 100 cm

Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Planum und Verdichten.
Fundamente ca. 40 x 40 x 50 cm, Beton C 20/25, zum Uberpflastern.
Unterkonstruktion:

Anzahl der Trager nach statischen Erfordernissen,

Trager aus Rechteckrohr 80 x 100 x 3 mm,

verschweil3t oder mit Winkeln verbunden

Auflage und Seitenverkleidung:

unbehandelte Eichenkanthdlzer 105 x 45 mm, alle Seiten gehobelt,
fein geschliffen und gefast (< 2 mm),

von unten mit Abstand < 8 mm auf Konterlattung aus Kanthdlzern aus
Douglasie 45 x 80 mm, sagerau geschraubt.

Konterlattung auf Unterkonstruktion geschraubt, inkl. Trennlage aus
Neopren.

Seitenverkleidung aus waagrechten Latten, an Gefélle im Geldnde
angepasst.

Samtliche Zuschnittarbeiten fur die Anschlisse etc. sind in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren. Sdmtliche Befestigungsmaterialien,
Verbindungsmittel, Montagegerate, Hebewerkzeuge usw. sind in den
EP mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN ISO 1461.

Der AN hat eine Werkstattzeichnung zur Freigabe anzufertigen!
Dies ist in den EP einzukalkulieren.

Abrechnung nach gm obere Auflageflache

Umlaufende Seitenverkleidung ist in den EP einzurechnen!

Siehe Anlage 10 Detailplan Sitzpodest

Ubertrag:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
01.08.0006 Holz-Sitzwirfel 40x40x40 cm mit Stahlfufd
Sitzwirfel aus massivem Baumabschnitt in kubischem Design,
mit Stahlfi3en, feuerverzinkt und im Farbton DB Eisenglimmer zum
einbetonieren und Uberpflastern.
Masse Wiirfel:
Lange 400 mm, Tiefe 400 mm, Héhe 400 mm,
Sitzhohe 45 cm,
Holzart Eiche, naturbelassen, gehobelt, fein geschliffen und gefast
mit Bodenverankerung zum Einbetonieren und Uberpflastern
Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Planum und Verdichten.
Der AN hat eine Werkstattzeichnung zur Freigabe anzufertigen!
Dies ist in den EP einzukalkulieren.
3,00 St
01.08.0007 Hinweisschild fir Behindertenstellplatz mit Pfosten
Hinweisschild fiir Behindertenstellplatz mit Symbol ,P' und
Piktogramm ,Rollstuhl' aus 2 mm Aluminium, 40 x 60 cm,
einschl. 3 m langer Rohrpfosten mit @ 6 cm zum Einbetonieren,
mit witterungsbestandiger schwarzer Abschlusskappe.
Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Planum und Verdichten.
Einbauhdhe 2,5 m.
1,00 St s e
01.08.0008 Schild wiedereinbauen
Schild mit 2 Pfosten wiedereinbauen
seitlich gelagert aus Pos. 1.2.28.
Einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, Planum und Verdichten.
Ort: an Einfahrt von Grinewaldstral3e
1,00 St s e
01.08.0009 Findlinge Muschelkalk
Findlinge liefern und einbauen in Pflanzflache,
aus Muschelkalk, Farbe beige-grau
Durchmesser 30 bis 60 cm,
zu ca. 1/4 eingraben.
Bemusterung per Foto.
40010 s e
Summe 01.08 AUSSTATTUNG e
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.09

01.09.0001

01.09.0002

01.09.0003

01.09.0004

VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN

VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN
Aushub Baumgrube

Aushub der Pflanzlécher fir Hochstdmme

L x B: 200 x 200 cm, Tiefe: 100 cm Lockerung der Sohle auf 15 cm.
Bodenklasse 3 (nach DIN 18300).

Uberschiissiges Material zur Beprobung lagern.

Verdrangter Boden ist Gber die Abfuhrpositionen zu entsorgen.

Ort: Baume in Pflanzflachen

3,00 St
Baumsubstrat

Baumsubstrat gem. FLL Baumpflanzempfehlung - Bauweise 1
bzw. ZTV-Vegtra-Mi Sieblinie A (2016, nicht Gberbaubar) liefern.
Mit dem gelockerten Sohlenboden (15 cm tief) der ausgehobenen
Pflanzlécher fir Hochstdmme vermischen und dann in einer Dicke
von 80 cm einbauen und lageweise im erdfeuchten Zustand
verdichten.

Untere Lage andriicken bis zur natirlichen Lagerungsdichte (ca. 83
bis 85 % DPr). Verdichtungen > 87 % DPr sind nicht zulassig.

Die Eignung des Substrats ist durch einen aktuellen geeigneten
Prifbericht eines vom AG anerkannten Instituts nachzuweisen.
PflanzlochgréRe: ca. 1,5x1,5x 1 m

Ort: Baume in Pflanzflachen (nicht Wurzelkammern)

20,00 m3
Baugrund lockern

Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern.

Teilweise durch Baustellenbetrieb verdichtete Flachen durch
kreuzweises Aufreien lockern.

Abstand der AufreiRer bis 30 cm, Lockerungstiefe 40 cm.

Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkoérper und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt sammeln, laden und
abfahren, Entsorgung einkalkulieren.

Nicht im Baumschutzbereich.

240,00 M2
Oberboden

Gesiebten Oberboden liefern und profilgerecht einbauen
Abweichung vom Sollmaf} bis max.+- 3 cm.

Zuordnungsklassen Z.0 gem. LAGA, wobei der entsprechende
Nachweis dem AG vor der Anlieferung vorzulegen ist.
Bodengruppe 4 DIN 18 915

Frei von Dauerunkrautern! Der Oberboden ist vor dem Einbau von
der Fachbauleitung abnehmen zu lassen.

Einbaustarke Pflanzflachen = 40 cm

Abrechnung nach Aufmal. Lieferscheine als Beleg vorlegen.

Ubertrag:
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.09.0005

01.09.0006

01.09.0007

Summe

01.10

Ubertrag:

Planum ist vor Einbringen des Oberbodens zu lockern und
aufzurauen.

100,00 m3 .
Erdkompost

Bodenverbesserung der Pflanzflachen mit Erdkompost,
Beschaffenheit gesiebt, Kérnung fein 0/10 mm, gutetberwacht,
frei von Dauerkrgutern.

Menge: 5 cm auf 1 m2, Stoff gleichmassig aufbringen und
einarbeiten.

Nicht auf Flachen mit Splittmulch!

Vegetationsflachen frasen

Vegetationsflachen kreuzweise lockern durch frasen,

(auBerhalb Wurzelbereich Bestandsbaume), Tiefe 20 cm,
Bodenverbesserungsmittel einarbeiten.

Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkdrper und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt sammeln, laden

und abfahren, Entsorgung einkalkulieren.

240,00 m2
Feinplanum fiir Vegetationsflachen

Feinplanum fir Vegetationsflachen herstellen,

zulassige Abweichung von der Ebenheit 3 cm, Anschlisse an Kanten,
Wege- und Platzbelage 1 cm unter OK-Randanschluf3.

Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkdrper und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt sammeln, laden und
abfahren, Entsorgung einkalkulieren.

240,00 m2

01.09 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN
PFLANZ- und SAATARBEITEN

PFLANZ- und SAATARBEITEN
Vorbemerkung

Vorbemerkung:

Fir die Ausfihrung der Pflanzarbeiten gelten die FLL-Empfehlungen
fur Baumpflanzungen - Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege
Giellrander fur Hochstdmme sind mit einem Innendurchmesser von
1,50 m bis 1,80 m und einer Ringhéhe von 15-20 cm anzufertigen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
01.10.0001 Pflanzenlieferung
Pflanzen gemaf beiliegender Pflanzenliste liefern
inkl. Abladen, eventuell erforderlicher Rickschnitte,
sowie Einschlag auf der Baustelle.
s. Anlage 13
1,00 psch . e,
01.10.0002 Pflanzung der Liste
Pflanzung der Pflanzen der Liste der vorherigen Position.
Far die Ausfuhrung der Pflanzarbeiten gelten die FLL-Empfehlungen
und die DIN 18916. Die Angebotssumme beinhaltet notwendige
Pflanzlocher, GielRrander, usw. komplett.
1,00 psch . .
01.10.0003 Dreibock
Dreibock als Verankerung fiir Baume herstellen.
Pfahle einschlagen, Pflanzen mit Baumgurten anbinden.
Pfahle: weilRgeschalt
Lange: 3,50 m
Zopfdicke: 8-10 cm
2,00 St
01.10.0004 Weillanstrich Baumstamme
Anstrich Baumstamme als Stammschutz
Baumschutzfarbe weif}
liefern und gem. Herstellerangaben aufbringen.
2-maliges Auftragen: Voranstrich und Hauptanstrich.
4,00 St s e
01.10.0005 Dungen der Pflanzflache
Diingen der Pflanzflache, Menge 100 g/m?
mit organisch-mineralischem Dinger mit Langzeitwirkung,
Nahrstoffgehalt 15:9:15:2.
Duinger aufbringen und einarbeiten.
200,00 M2 s e
01.10.0006 Staudenflachen mulchen Kalksplitt
Staudenflachen mulchen mit Kalk-Splitt 8/16 mm,
Dicke 7 cm.
40,00 M2 e e
Summe 01.10 PFLANZ- und SAATARBEITEN
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.11

01.11.0001

01.11.0002

FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

FERTIGSTELLUNGSPFLEGE
VORBEMERKUNG FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

Die Fertigstellungspflege erfolgt in der Vegetationsperiode nach der
Pflanzung. Die erforderlichen Teilleistungen der Fertigstellungspflege
sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszufihren.

Das Wasser ist vom AN zu beschaffen (Tankwagen).
Natirliche Niederschlage sind bei der Bemessung der
Arbeitsgange zu bertcksichtigen. Die Bewasserungsgange
erfolgen nur in Vereinbarung mit der Bauleitung.

Die Ausflihrung jeder Teilleistung wird anerkannt, wenn sie der
Bauleitung rechtzeitig, spatestens am Werktag vor deren Beginn
schriftlich oder mindlich angezeigt wurde und die Pflegeberichte
(Rapportzettel) spatestens 2 Werktage nach Ausfuhrung der
Bauleitung vorliegen.

Jede Teilleistung gilt dann als abgenommen, wenn die Bauleitung
diese anerkannt hat und die Pflegeberichte gegengezeichnet sind.
Pflanzenausfalle sind zu Lasten des Auftragnehmers nachzupflanzen.
Der AN Ubernimmt die Gewahrleistung fur das Weiterwachsen der
Pflanzen wahrend der Pflegezeit.

Ausfiihrung der Pflege gem. DIN 18916 sind als Minimum
anzusehen, die nachstehenden Texte kdnnen darlber hinausgehen.
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche
Regelannahmen, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange, Mehr- bzw.
Minderleistungen werden zu dem vereinbarten Einheitspreis vergutet
oder in Abzug gebracht.

B&ume wassern 20 x

Bdume wassern,

in 20 Arbeitsgéngen,

abhangig von natirlichen Niederschlagen,
nach jeweiliger Vereinbarung mit dem AG
je 250 Liter/Gehdlz,

Anzahl Baume pro Arbeitsgang: 4 Stuck

80,00 St .
Weillanstrich erneuern

Weillanstrich erneuern.

Anstrich Baumstamme als Stammschutz
Baumschutzfarbe weif}

liefern und gem. Herstellerangaben aufbringen.
2-maliges Auftragen: Voranstrich und Hauptanstrich.

4,00 St

Ubertrag:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
01.11.0003 Pflanzflachen saubern 4 x
Saubern der Pflanzflache, unerwinschten Aufwuchs aufnehmen
und beseitigen in Geholz-, Strauch- und Staudenflachen,
trockene Triebe abschneiden, Verankerungen nachrichten,
Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart,
im Mittel 5 cm, ausdauernde Wurzeln von unerwiinschtem
Aufwuchs ausgraben, Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser
entfernen, anfallende Stoffe sammeln und laden.
Abfuhr und Entsorgung einkalkulieren.
Anzahl der Arbeitsgange: 4
Bearbeitungsflache pro Arbeitsgang: ca. 240 m?
in unterschiedlichen Teilflachen.
Erster Arbeitsgang nach Absprache mit der Bauleitung,
danach im Abstand von ca. 4 Wochen je nach Entwicklung.
960,00 M2 i e
01.11.0004 Pflanzung wassern 20 x
Wassern der Pflanzung, Art: Straucher und Stauden,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang: 25 I/m?
Anzahl der Arbeitsgange: 20
Wasser in feiner Verteilung ausbringen
Bearbeitungsflache pro Arbeitsgang: ca. 240 m?
in unterschiedlichen Teilflachen.
4.800,00 M2 s e
01.11.0005 Pflanzflache diingen 2 x
Dingen der Pflanzflache
Menge 100 g/m?
Anzahl der Arbeitsgange: 2
mit organisch-mineralischem Dinger mit Langzeitwirkung,
Nahrstoffgehalt 9/5/20/+4,
Dunger aufbringen und einarbeiten.
Bearbeitungsflache pro Arbeitsgang: ca. 200 m?
Zeitpunkt der Ausfiihrung: in Abstimmung mit der Bauleitung.
Nicht auf Stauden in Splittflachen!
400,00 M2 i e
01.11.0006 Rasenfugenpflaster wassern 20 x

Rasenfugenpflaster wassern.

Anzahl der Arbeitsgange: 20

Abhangig von natlrlichen Niederschlagen,
nach jeweiliger Vereinbarung mit dem AG.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang: 20 I/m2.
Flache eines Arbeitsganges: 100 m2
Fugenpflaster Stellplatze

Ubertrag:

Seite 50/ 55



Leistungsverzeichnis

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
2.000,00 M2 s e
01.11.0007 Rasenfugenpflaster mahen 5 x
Rasenfugenpflaster mahen,
Wuchshohe 5 bis 8 cm, Schnitthdhe 3 cm,
Anzahl der Schnitte: 5.
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Flache eines Arbeitsganges: 100 m2
Fugenpflaster Stellplatze
500,00 M2 s e
01.11.0008 Rasenfugenpflaster diingen
Dingung auf Rasenfugenpflaster aufbringen, einmal.
Mineralischer Dinger.
Menge: ca. 40g/m2 bzw. nach Herstellerangaben.
Fugenpflaster Stellplatze
100,00 M2 e
Summe 01.11 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE e
01.12 ENTWICKLUNGSPFLEGE

ENTWICKLUNGSPFLEGE
VORBEMERKUNG ENTWICKLUNGSPFLEGE

Die Entwicklungspflege erfolgt fiir 2 Jahre in der 2. und 3.
Vegetationsperiode im Anschluss an die Fertigstellungspflege. Die
erforderlichen Teilleistungen der Entwicklungspflege sind ohne
besondere Anordnung rechtzeitig auszufiihren.

Das Wasser ist vom AN zu beschaffen (Tankwagen).
Naturliche Niederschlage sind bei der Bemessung der
Arbeitsgange zu bericksichtigen. Die Bewasserungsgange
erfolgen nur in Vereinbarung mit der Bauleitung.

Die Ausflhrung jeder Teilleistung wird anerkannt, wenn sie der
Bauleitung rechtzeitig, spatestens am Werktag vor deren Beginn
schriftlich oder miindlich angezeigt wurde und die Pflegeberichte
(Rapportzettel) spatestens 2 Werktage nach Ausflihrung der
Bauleitung vorliegen.

Jede Teilleistung gilt dann als abgenommen, wenn die Bauleitung
diese anerkannt hat und die Pflegeberichte gegengezeichnet sind.
Pflanzenausfalle sind zu Lasten des Auftragnehmers nachzupflanzen.
Der AN Ubernimmt die Gewahrleistung fir das Weiterwachsen der
Pflanzen wahrend der Pflegezeit.
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€)

Gesamtbetrag (€)

01.12.0001

01.12.0002

01.12.0003

01.12.0004

Ausfihrung der Pflege gem. DIN 18916 sind als Minimum
anzusehen, die nachstehenden Texte konnen dariber hinausgehen.
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche
Regelannahmen, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange, Mehr- bzw.
Minderleistungen werden zu dem vereinbarten Einheitspreis vergutet
oder in Abzug gebracht.

Baume wassern 40 x

Baume wassern,

in 40 Arbeitsgangen (20 pro Jahr),
abhangig von naturlichen Niederschlagen,
nach jeweiliger Vereinbarung mit dem AG
je 250 Liter/Gehdlz,

Anzahl Baume pro Arbeitsgang: 4 Stick

160,00 St
WeilRanstrich erneuern 2 x

Weilanstrich erneuern.

Anstrich Baumstamme als Stammschutz
Baumschutzfarbe weif}

liefern und gem. Herstellerangaben aufbringen.
2-maliges Auftragen: Voranstrich und Hauptanstrich.
Anzahl der Arbeitsgange: 2 (1 x pro Jahr)

Anzahl Baume pro Arbeitsgang: 4 Stiick

Pflanzflachen saubern 8 x

Saubern der Pflanzflache, unerwiinschten Aufwuchs aufnehmen
und beseitigen in Geholz-, Strauch- und Staudenflachen,
trockene Triebe abschneiden, Verankerungen nachrichten,
Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart,
im Mittel 5 cm, ausdauernde Wurzeln von unerwiinschtem
Aufwuchs ausgraben, Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser
entfernen, anfallende Stoffe sammeln und laden.

Abfuhr und Entsorgung einkalkulieren.

Anzahl der Arbeitsgange: 8 (4 pro Jahr)

Bearbeitungsflache pro Arbeitsgang: ca. 240 m?

in unterschiedlichen Teilflachen.

Erster Arbeitsgang nach Absprache mit der Bauleitung,
danach im Abstand von ca. 4 Wochen je nach Entwicklung.

1.920,00 m2
Pflanzung wassern 40 x

Wassern der Pflanzung, Art: Straucher und Stauden,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang: 25 I/m?
Anzahl der Arbeitsgange: 40 (20 pro Jahr)

Wasser in feiner Verteilung ausbringen

Ubertrag:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
Bearbeitungsflache pro Arbeitsgang: ca. 240 m?
in unterschiedlichen Teilflachen.
9.600,00 M2 i ee———————
01.12.0005 Pflanzflache dingen 4 x
Dingen der Pflanzflache
Menge 100 g/m?
Anzahl der Arbeitsgange: 4 (2 pro Jahr)
mit organisch-mineralischem Dinger mit Langzeitwirkung,
Nahrstoffgehalt 9/5/20/+4,
Dunger aufbringen und einarbeiten.
Bearbeitungsflache pro Arbeitsgang: ca. 200 m?
Zeitpunkt der Ausfiihrung: in Abstimmung mit der Bauleitung.
Nicht auf Stauden in Splittflachen!
800,00 M2 i
01.12.0006 Rasenfugenpflaster wassern 40 x
Rasenfugenpflaster wassern.
Anzahl der Arbeitsgange: 40 (20 pro Jahr)
Abhangig von naturlichen Niederschlagen,
nach jeweiliger Vereinbarung mit dem AG.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang: 20 I/m2.
Flache eines Arbeitsganges: 100 m2
Stellplatze
4.000,00 M2 s e
01.12.0007 Rasenfugenpflaster mahen 10 x
Rasenfugenpflaster mahen,
Wuchshéhe 5 bis 8 cm, Schnitthéhe 3 cm,
Anzahl der Schnitte: 10 (5 pro Jahr)
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Flache eines Arbeitsganges: 100 m2
Fugenpflaster Stellplatze
1.000,00 M2 i e
01.12.0008 Rasenfugenpflaster diingen 2 x

Dingung auf Rasenfugenpflaster aufbringen, einmal.
Mineralischer Dinger.

Menge: ca. 40g/m2 bzw. nach Herstellerangaben.
Fugenpflaster Stellplatze

Anzahl der Arbeitsgange: 2 (1 pro Jahr)

200,00 m2

Ubertrag:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge Einheitspreis (€) Gesamtbetrag (€)
Ubertrag: oo
01.12.0009 Mulchen nach der Entwicklungspflege
gegen Verunkrauten und Austrocknen mit Rindenmulch,
Mulchen nach der Entwicklungspflege
gegen Verunkrauten und Austrocknen mit Rindenmuich,
mit RAL-Gutezeichen; Kérnung bis 45 mm,
FLL-Richtlinien: "Qualitdtsanforderungen und
Anwendungsempfehlungen fur organische Mulchstoffe und Komposte
im Landschaftsbau" sind zu beachten.
Dicke der Mulchdecke 10 cm.
Zeitpunkt der Mulchung: NACH der Entwicklungspflege.
Nicht auf Splittflachen!
Ausflhrung nach Abstimmung mit der Bauleitung, abhangig vom
Deckungsgrad der Pflanzung.
200,00 M2 s e
01.12.0010 Kalksplitt 8/16 mm nachbessern
Kalksplitt 8/16 mm auf Staudenflachen nachbessern,
Lucken fillen.
40,00 M2 e
Summe 01.12 ENTWICKLUNGSPFLEGE e
Summe 01 Landschaftsbauarbeiten

Seite 54 / 55



Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

01

Nettosumme

MwSt.

VORARBEITEN und BAUSTELLENEINRICHTUNG

ABBRUCHARBEITEN

ERDARBEITEN

ELEKTROLEITUNGEN, KABELGRABEN
ENTWASSERUNG

WEGEBAU

WURZELBRUCKE, WURZELKAMMERN UND...

AUSSTATTUNG

VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN

PFLANZ- und SAATARBEITEN

FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

ENTWICKLUNGSPFLEGE

Summe Landschaftsbauarbeiten

Summe Leistungsverzeichnis
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