

## Aufgabenstellung/ Leistungsbeschreibung

Seite: 1 / 2

Datum: 18.03.2026

**Titel**

**Rahmenvertrag Tiefbau** für Baumaßnahmen an Roh- und Reinwasserleitungen - Für den Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen unterschiedlicher Werkstoffe, für Arbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen sowie für anfallende Tiefbauarbeiten von Juli 2026 bis Juni 2030 am Standort EWN Lubmin/Rubenow und Gelände ZLN

**Liefer-/Leistungsstermine**

01.07.20~~26~~26-30.06.2030

**anzufordernde Prüfbescheinigungen/Dokumentationen**

Materialprüfzertifikate der eingesetzten Materialien

**Liefer- und Leistungsbeschreibung**
1. Zielstellung

Sicherstellung des fachgerechten Ausführens sämtlicher Baumaßnahmen am Verkehrswegenetz, Regen- und Abwassernetz, Trink-, Brauch- und Feuerlöschwassernetz und sämtlicher dazu anfallenden Tiefbauarbeiten.

2. Ausgangssituation

Bestehendes Netz aus Trink-, Brauch- und Feuerlöschwasser, Regen- und Abwasser, Kabel und Kabelkanälen, Straßen und Wege. Die Grenze für die Gültigkeit des Servicevertrages ist der EWN- und ZLN-Werkszaun sowie deren außerhalb liegenden Parkplatzbereiche.

3. Angeforderte Leistungen

Erdarbeiten, Rohrleitungsarbeiten, Kanalbau

Positionen nach Bedarf laut Musterleistungsverzeichnis (siehe Anlage)

4. Genehmigungen

Der AN ist verantwortlich für die Meldepflicht (LAGuS, BG) bei Arbeiten an Az-Rohrleitungen.

5. Qualitätssicherung

Es gelten die anerkannten Regeln der Technik.

6. Leistungsdokumentation

Rechnungsgrundlage nach Aufmaß VOB Teil B, C

7. Spezielle Bedingungen

Notwendige hygienische Prüfungen reparierter Rohrleitungsabschnitte sind nicht Bestandteil des Servicevertrages und werden durch Mitarbeiter der EWN organisiert. Alle Schalthandlungen sind durch das technische Personal der EWN durchzuführen oder mindestens mit diesem abzustimmen.

**Titel**

**Rahmenvertrag Tiefbau** für Baumaßnahmen an Roh- und Reinwasserleitungen - Für den Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen unterschiedlicher Werkstoffe, für Arbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen sowie für anfallende Tiefbauarbeiten von Juli 2026 bis Juni 2030 am Standort EWN Lubmin/Rubenow und Gelände ZLN

**8. Anlagen**

Musterleistungsverzeichnis

Übersichtsplan EWN/ZLN